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Rámcová dohoda na po řízení, rozvoj a údržbu 
softwaru pro obnovu katastrálního operátu, 

provád ění revize údaj ů katastru nemovitostí a tvorbu 
neměřických záznam ů a geometrických plán ů 

v letech 2021 až 2024 
 

č. sml. Objednatele: Spis zn. ČÚZK-02197/2021-22, č. j. ČÚZK-07561/2021 

 

Smluvní strany: 
 
Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální 
se sídlem: Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 
IČO: 00025712 
DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení: Česká národní banka, odd. 665 
číslo účtu: 6828001/0710 
jejímž jménem jedná: Ing. Karel Štencel, místopředseda 
 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Obchodní název: Asseco Central Europe, a. s.  
se sídlem: Praha 4, Budějovická 778/3a, PSČ 140 00 
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: 

oddíl B, vložka 8525 
IČO: 27074358 
DIČ: CZ27074358 
Bankovní spojení:  
číslo účtu:  
ID datové schránky: qrhcwzg 
zastoupená: Ing. Filipem Kadeřábkem, prokuristou 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavírají 

 

tuto rámcovou dohodu na pořízení, rozvoj a údržbu softwaru pro obnovu katastrálního operátu, 

provádění revize údajů katastru nemovitostí a tvorbu neměřických záznamů a geometrických 

plánů v letech 2021 až 2024 (dále jen „Dohoda“), v souladu s ustanoveními zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“), a v souladu  s ustanovením § 1724 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“). 
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 Účel a předmět Dohody – rámcový p ředmět pln ění  

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu za účelem pořízení, rozvoje a údržby softwaru 

pro obnovu katastrálního operátu, provádění revize údajů katastru nemovitostí a tvorbu 

neměřických záznamů a geometrických plánů (dále jen „software“) v letech 2021 až 

2024 tak, aby jej mohl Objednatel bezproblémově a v souladu  s vývojem právních 

a dalších předpisů využívat pro podporu výkonu státní správy katastru nemovitostí 

a souvisejících částí zeměměřictví. Na opakované služby rozvoje softwaru budou 

smluvními stranami uzavírány dílčí smlouvy - objednávky. Výstup plnění bude mít 

povahu díla. 

1.2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré identifikační údaje uvedené v Dohodě jsou 

v souladu se skutečným stavem platným ke dni uzavření Dohody. 

1.3. Obsahem Dohody jsou všechny podmínky, práva a povinnosti stanovené v zadávací 

dokumentaci a jejích přílohách i v případě, že nejsou v Dohodě výslovně uvedeny. 

Smluvní strany prohlašují, že Dohodu, jakož i jednotlivá práva a povinnosti z ní 

vyplývající, budou vykládat  v souladu se zadávací dokumentací, všemi podmínkami 

stanovenými v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky a nabídkou 

Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení. 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle 

této Dohody, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou Veřejné zakázky, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Veřejné 

zakázky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

nezbytné pro realizaci Veřejné zakázky za dohodnutou maximální smluvní cenu 

uvedenou v této Dohodě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění 

této Dohody. 

1.5. Rámcový předmět plnění podle této Dohody je definován následujícími základními 

celky. 

1.5.1. Dodání softwaru  

Dodáním softwaru se rozumí první dodání neomezené multilicence softwaru pro 

obnovu katastrálního operátu, provádění revize údajů katastru nemovitostí, tvorbu 

neměřických záznamů a geometrických plánů, splňujícího podmínky podle technické 

specifikace, která je Přílohou č. 1 Dohody. Součástí dodání softwaru je školení 

pracovníků Zadavatele zaměřené na administraci softwaru, obnovu katastrálního 

operátu, revizi údajů katastru, tvorbu neměřických záznamů a geometrických plánů. 
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1.5.2. Rozvoj softwaru a činnosti na objednávku 

1.5.2.1. Rozvoj softwaru 

Rozvojem softwaru se rozumí zejména úpravy softwaru pro zapracování potřebných 

změn vyplývajících ze změn právních předpisů, interních předpisů resortu, změn 

funkčnosti Informačního systému katastru nemovitostí, požadavků z oblasti 

kybernetické bezpečnosti a rozvoj v oblasti katastru nemovitostí  s cílem dalšího 

rozšiřování softwaru o nové funkcionality a jeho zkvalitňování za účelem poskytování 

lepších služeb a funkcí pro interní (resortní) uživatele. 

Rozvojem softwaru se rozumí pravidelné i nepravidelné změny, doplňování a úpravy 

funkcionalit, datových struktur a dalších prvků dle potřeb a požadavků Objednatele. 

Základním požadavkem na rozvoj systému je úspora lidských kapacit a časových 

zdrojů při obnově katastrálního operátu novým mapováním a revizi údajů katastru 

nemovitostí, vytváření neměřických záznamů a geometrických plánů. Objednatel 

požaduje, aby Zhotovitel věnoval maximální pozornost nejčastěji se opakujícím 

procesům, zjednodušení dílčích úkonů, automatizaci činností. 

Rozvoj softwaru zahrnuje všechny časové a věcné etapy tvorby softwaru, integraci 

jednotlivých komponent do komplexního funkčního řešení, údržbu a tvorbu veškeré 

dokumentace, školení  v potřebném rozsahu, zajištění záručního servisu, včetně 

koordinace výše uvedených činností. 

Rozvoj softwaru bude probíhat postupně v jednotlivých dodávkách (verzích), 

obsahujících úpravy v rozsahu dohodnutém s Objednatelem. Nedílnou součástí 

standardní dodávky jsou i změny softwaru řešené v rámci provozní údržby podle 

odst. 1.5.3. 

1.5.2.2. Činnosti na objednávku 

Činnosti na objednávku zahrnují: 

− Úpravy softwaru na objednávku, zahrnující zejména rozsáhlejší, jak předem 

plánované, tak aktuálně vzniklé, požadavky na úpravy softwaru, které vyžadují 

zpracování podrobné analýzy, designu, vytvoření prototypu, testování 

a implementaci,  s celkovou pracností jednotlivé úpravy přesahující 3 člověkodny 

(dále jen ČLD). 

− Školení školitelů dalších zaměstnanců resortu, zahrnující zejména školení nové 

verze softwaru, v termínu dohodnutém s Objednatelem. 

− Analýzy požadavků, definování funkčnosti, stanovení základních principů 

řešení  s možností variant, návaznost na okolí, úpravy/návrhy datového 

a funkčního modelu, vytvoření základních návrhů sestav, obrazovek, včetně jejich 

vzájemných návazností (workflow) s cílem umožnit Objednateli posoudit vhodnost 

řešení a to včetně stanovení nákladů implementace (v případě variantního řešení 

pro každou variantu samostatně). Součástí je i stanovení požadavků pro případná 

zadávací řízení na nezbytné úpravy hardwarové a softwarové základny. 
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Analýzy budou zpracovány iterativním postupem. Po každé iteraci bude Objednatel 

analytické výstupy připomínkovat, aby bylo zřejmé, že se řešení ubírá požadovaným 

směrem. 

Úpravy softwaru budou realizovány na vyžádání Objednatele, a to na základě zapsání 

požadavku v Service Desk Objednatele a vyplněného formuláře požadavku na úpravu 

softwaru podle Přílohy č. 5 Dohody, který bude součástí objednávek. 

1.5.3. Provozní údržba a zajištění podpůrných činností 

1.5.3.1. Provozní údržba 

Provozní údržba zahrnuje: 

− řešení a odstraňování provozních problémů a havárií softwaru tak, aby nebylo 

ohroženo provádění obnovy katastrálního operátu novým mapováním, provádění 

revize údajů katastru nemovitostí, tvorba neměřických záznamů a geometrických 

plánů, 

− provádění drobných úprav, které nejsou záruční vadou, a které pracností jednotlivé 

úpravy nepřesahují 3 ČLD. 

V rámci provozní údržby Objednatel po Zhotoviteli požaduje: 

− zajištění provozní údržby, 

− implementaci výsledků provozní údržby do softwaru, a to  v případě oprav softwaru 

v pravidelných, cca 3 měsíčních intervalech, ve formě samostatných dodávek nebo 

přidruženě s plněním podle objednávek; 

− dodání opravných skriptů či oprav kritických, závažných nebo bezpečnostních 

chyb urychleně bez vazby na dodávku softwaru. 

Činnosti při provozní údržbě: 

− identifikace požadavku, tzn. analýza příčin problému nahlášeného Objednatelem, 

− kategorizace požadavku, tzn. stanovení, zda jde o záruční vadu, drobnou úpravu, 

činnost na objednávku (pracností přesahuje drobnou úpravu a nebude tedy řešena 

v rámci provozní údržby),  

− odhad pracnosti v ČLD pro řešení drobné úpravy, 

− návrh řešení, 

− vyřešení požadavku, tzn. vypracování analýzy a návrhu řešení, implementace 

podle Objednatelem odsouhlaseného návrhu řešení, včetně případné úpravy dat, 

− provedení interního otestování,  

− předání úpravy Objednateli k testování, včetně podrobných testovacích scénářů, 

− zařazení úpravy do příslušné verze softwaru (dodávka nové verze softwaru nebo 

opravný patch), 
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− aktualizace dokumentace v závislosti na provedených úpravách. 

Kritické chyby budou řešeny stejně jako kritické chyby spadající do záručního servisu, 

viz čl. 7. 

1.5.3.2. Podpůrné činnosti 

V rámci zajištění podpůrných činností Zhotovitel Objednateli zajistí: 

− podporu při instalaci změn softwaru do testovacího a produkčního prostředí 

− vedení a administraci projektu,  

− podporu při testování, řešení problémů zjištěných při testování, 

− poskytování služby umožňující zástupcům Objednatele konzultovat požadavky 

související se softwarem, který je předmětem plnění, 

− komunikaci s Objednatelem, účast na schůzkách, 

− součinnost při provádění upgrade používaného softwaru na aktuálně podporované 

verze. 

 Termíny a doba pln ění Dohody 

2.1. Dohoda je uzavřena na dobu od začátku účinnosti Dohody do 31. prosince 2024. 

2.2. Termín pro dodání softwaru podle odst. 1.5.1 Dohody je do 8 měsíců ode dne účinnosti 

Dohody. 

2.3. Školení pracovníků resortu, které je součástí dodání softwaru podle odst. 1.5.1, bude 

uskutečněno po dodání softwaru, v termínu dohodnutém mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem. 

2.4. Doba jednotlivých dílčích plnění bude definována v příslušných objednávkách. 

2.5. Poskytování provozní údržby a podpůrných činností bude probíhat od prvního dne 

měsíce následujícího po dni akceptace plnění (softwaru) podle odst. 1.5.1 Dohody do 

doby ukončení Dohody. 

2.6. Zabezpečené úložiště podle odst. 13.8 Dohody bude zprovozněno nejpozději  k datu 

dodání plnění podle odst. 1.5.1 Dohody. 

 Místo pln ění Dohody 

Místem plnění Dohody je sídlo Objednatele, sídla všech zeměměřických 

a katastrálních orgánů, včetně jejich katastrálních pracovišť na celém území České 

republiky. 
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 Cena a rozsah pln ění s uvedením postupu jejího vy čerpávání cenami za 
jednotlivé objednávky 

4.1. Celková cena plnění podle Dohody činí 9 915 870 Kč bez DPH. 

4.2. Celková cena představuje cenu maximální, které je možno dosáhnout za všechna 

plnění podle Dohody, nezakládá však nárok Zhotovitele na proplacení celé uvedené 

ceny Objednatelem. 

4.3. Celková cena plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnující 

veškeré náklady Zhotovitele včetně nákladů spojených s dopravou do míst plnění této 

Dohody, pojištěním, nákladů spojených s telefonickými hovory, nocležným atd. 

Zhotovitel deklaruje, že je schopen za tuto cenu splnit požadavky uvedené v předmětu 

plnění této Dohody 

4.4. Celková cena bude hrazena v průběhu plnění Dohody za jednotlivá plnění podle této 

Dohody a objednávek. 

4.5. Cena za dodání softwaru podle odst. 1.5.1 činí 1 670 870 Kč bez DPH. 

4.6. Činnosti na objednávku budou realizovány v celkovém maximálním rozsahu 

250 člověkodnů. 

4.7. Činnosti na objednávku budou účtovány podle skutečně realizovaného rozsahu 

provedených činností, celkový objem nemusí být Objednatelem vyčerpán. 

4.8. Cena 1 člověkodne práce činí 8 500 Kč bez DPH. 

4.9. Provozní údržba a podpůrné činnosti budou účtovány čtvrtletně, na základě měsíčních 

paušálních poplatků a podle sumarizovaného výkazu práce, obsahujícího po 

jednotlivých měsících v řádcích počty odpracovaných hodin jednotlivými pracovníky, 

jejich součet a výsledný počet odpracovaných ČLD. 

4.10.  Cena měsíčního paušálního poplatku za provozní údržbu a podpůrné páce činí 

170 000 Kč bez DPH. 

4.11. Při fakturaci bude k dohodnutým cenám připočtena DPH podle aktuálně platných 

právních předpisů.  
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 Zajišt ění kvality dodávek, mechanismus pro stanovení výše sankce/slevy 
z ceny pln ění 

5.1. Zhotovitel zajistí a garantuje funkčnost a výkonnost softwaru. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provádět na vlastním testovacím prostředí kontrolu dodávek 

testováním nových a upravovaných modulů, provedením průřezových testů, ověřením 

instalace, kontrolu úplnosti dodávky apod. 

5.3. Objednatel se zavazuje provést testování předaného softwaru a provádět testování 

jednotlivých předaných dodávek (nová verze softwaru nebo opravný patch), chyby 

zjištěné během testování budou zapsány do Service Desk Manager Objednatele, 

a předány Zhotoviteli. 

5.4. Kvalita (chybovost) každé dodávky softwaru bude stanovena podle celkového počtu 

chyb, tvořeného součtem zjištěných chyb při testování Objednatelem. Za chybu se 

považuje i neshoda mezi vzájemně odsouhlaseným způsobem řešení požadavku 

a následnou funkčností softwaru ověřenou při testování Objednatelem, která vyžaduje 

opravu a její opakované otestování. Není-li oprava zjištěné chyby úspěšná, započítává 

se opakovaně do chybovosti. Za chybu se považuje i chyba v instalačních zdrojích či 

v definovaném postupu instalace (vlastní instalaci provádí Objednatel, a to jak na 

referenční prostředí, tak do prostředí produkčního), a dále zjištěná nekonzistence 

v analýze, např. používání různých pojmů pro stejnou věc nebo její chybějící části. 

Za chybu se nepovažuje nesoulad zjištěný při testování prototypů. 

5.5. Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem evidovat počet chyb zjištěných 

Objednatelem při testování tak, aby se mohl výskyt chyb průběžně sledovat, 

po ukončení testování sumarizovat a po odsouhlasení Objednatelem použít pro 

následné stanovení sankce za chyby v předmětu plnění. 

 Přebírání výstup ů, akcepta ční řízení  

6.1. Výstupy bude Zhotovitel předávat Objednateli v termínech stanovených v Dohodě nebo 

objednávkách. O předání a převzetí těchto výstupů bude sepsán předávací protokol 

podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran, viz Příloha č. 4 Dohody. 

6.2. Zhotovitel při předání první verze softwaru a každé nové verze softwaru předá 

Objednateli: 

− Uživatelskou dokumentaci - obsahující podrobný popis jednotlivých funkcí 

softwaru včetně možných nastavení a pracovní postupy. 
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− Administrátorskou dokumentaci - obsahující popis všech činností pro instalaci 

software tak, aby Zadavatel mohl na základě předané administrátorské 

dokumentace a předávaných výstupů provést kompletní instalaci softwaru. 

− Programátorskou dokumentaci obsahující: 

a) úplné aktuální zdrojové kódy, popis všech rozhraní softwaru a skripty pro 

generování databázových schémat, pokud je software podle odst. 1.5.1 

v rámci veřejné zakázky nově vytvořen, 

b) úplné aktuální zdrojové kódy a popis všech rozhraní softwaru, skripty pro 

generování databázových schémat, pokud je pro vytvoření softwaru podle 

odst. 1.5.1 použit nekomerční (Open Source) software, 

c) úplné aktuální zdrojové kódy a popis všech rozhraní softwaru pro všechny části 

softwaru, které budou upraveny nebo nově vytvořeny v souvislosti s touto 

veřejnou zakázkou a skripty pro generování databázových schémat, pokud je 

pro vytvoření softwaru použit některý z komerčních softwarů. 

− Dokumentaci webových služeb. 

− Seznam změn proti předcházející verzi softwaru. 

− Aktuální testovací scénáře. 

6.3. Akceptace výstupů Objednatelem bude prováděna v akceptačním řízení v závislosti na 

charakteru výstupu a na základě pravidel dohodnutých v této Dohodě, která mohou být 

dále upravena v jednotlivých objednávkách. Akceptační řízení musí být ukončeno 

podpisem akceptačního protokolu oběma smluvními stranami. Vzor akceptačního 

protokolu je uveden v Příloze č. 3 Dohody. 

6.4. Akceptační řízení jiného plnění než dodávky softwaru  

Akceptační řízení jiného plnění než dodávky softwaru začne nejpozději jedenáctý 

pracovní den po předání plnění, kdy Objednatel předá Zhotoviteli výhrady k předanému 

plnění s vyznačením jejich závažností. V rámci akceptačního řízení budou projednány 

výhrady Objednatele, stanovena jejich výsledná závažnost a určen způsob a termín 

jejich odstranění. Při stanovení výsledné závažnosti připomínek Objednatel vezme do 

úvahy stanovisko Zhotovitele. V návaznosti na celkové posouzení stavu plnění bude 

stanovena i případná sankce za kvalitu daného plnění a prodlevu v plnění, a to ve 

formě slevy  z plnění. 
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6.5. Akceptační řízení pro dodávku softwaru 

Akceptační řízení bude zahájeno po předání dodávky Objednateli, pokud v objednávce 

nebylo dohodnuto jinak. Objednatel předá Zhotoviteli výhrady k předanému plnění 

s vyznačením závažnosti neopravených chyb podle odst. 7.6. V rámci akceptačního 

řízení budou projednány výhrady Objednatele se Zhotovitelem, stanovena výsledná 

závažnost neopravených chyb a určen způsob a termín jejich odstranění. Při stanovení 

výsledné závažnosti chyb Objednatel vezme do úvahy stanovisko Zhotovitele. 

V návaznosti na celkovém posouzení stavu plnění bude stanovena i případná sankce 

za kvalitu daného plnění a prodlevu v plnění, a to ve formě slevy  z ceny plnění. 

6.6. Akceptační řízení musí vést k některému z těchto tří závěrů: 

6.6.1. Akceptováno bez výhrad. V případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení 

nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede Objednatel do 

akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno bez výhrad a akceptační 

protokol potvrdí svým podpisem.  

6.6.2. Akceptováno s výhradami. V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení zjištěny 

v předaném plnění vady nebo nedodělky, nebránící dalšímu užití díla, dohodnou se 

Objednatel a Zhotovitel na termínu, do kterého Zhotovitel zjištěné vady a nedodělky 

odstraní. Objednatel do akceptačního protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků 

s dohodnutými termíny jejich odstranění s tím, že u nedodělků a vad, které v závislosti 

na věcném obsahu nebo časovém vztahu k danému plnění není účelné odstranit, bude 

dohodou stanovena výše slevy z ceny daného plnění, a to jednotlivě pro každý takový 

nedodělek a vadu.  V akceptačním protokolu se uvede, že předané plnění bylo 

akceptováno s uvedenými výhradami a obě strany akceptační protokol potvrdí svým 

podpisem. Dále bude postupováno podle odst. 6.7. 

6.6.3. Neakceptováno. V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení  v předaném 

plnění zjištěny takové vady a nedodělky, které by bránily  v užití díla či jeho části, není 

předané plnění akceptováno. Obě strany se dohodnou na termínech nového předání 

a nového akceptačního řízení. Do akceptačního protokolu Objednatel uvede, že 

předané plnění nebylo akceptováno, dohodnuté termíny nového předání 

a akceptačního řízení a obě strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem; výše 

sankce za prodlení  s plněním se přitom počítá od smluvního termínu plnění (případná 

nesoučinnost Objednatele se do doby prodlení Zhotovitele nezapočítává). 

6.7. Sleva a postup fakturace v případě akceptace s výhradami  

Pokud je akceptační řízení ukončeno s výsledkem „Akceptováno s výhradami“, bude 

Zhotovitel oprávněn fakturovat částku za předmět plnění, poníženou o případnou 

dohodnutou slevu, a to až po úplném odstranění vad, které byly předmětem výhrad 

akceptace. 
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6.8. Vady plnění zjištěné po akceptaci předmětu plnění musí Objednatel uplatnit 

u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a Zhotovitel je povinen je 

odstranit neprodleně. 

 Záruka a záru ční servis 

7.1. Zhotovitel garantuje, že předmět plnění podle této Dohody (software) bude 

fungovat  v souladu s touto Dohodou a zadávací dokumentací. Zhotovitel přebírá 

závazek odstranit na své náklady vady díla, jež bude mít dílo v době jeho předání 

Objednateli, a dále odstranit na své náklady vady díla, které se vyskytnou  v průběhu 

záruční doby. 

7.2. Záruční doba, ve které bude Zhotovitel odstraňovat vady plnění bezplatně, bude trvat 

jeden rok od akceptace daného plnění, zároveň však nejdéle do konce této Dohody. 

7.3. Záruka obecně: 

− se vztahuje na všechny části díla, včetně příslušenství a případně využitého 

nekomerčního (Open Source apod.) softwaru;  

− se vztahuje na funkčnost díla, jakož i na vlastnosti, požadované Objednatelem;  

− se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání 

Objednatelem; 

− veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou  v záruční 

době, je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady  v termínech podle odst. 7.6 

po jejich oznámení Objednatelem. 

7.4. Zhotovitel odpovídá Objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu 

neodstranění vady díla Zhotovitelem ve sjednaném termínu.  

7.5. V rámci záručního servisu Zhotovitel bude zajišťovat a provádět: 

− identifikaci a kategorizaci nahlášených chyb (záruční vada, drobná úprava, činnost 

na objednávku), 

− odstraňování chyb, které vznikly nebo byly způsobeny modifikacemi v rámci plnění 

podle této Dohody. 

7.6. Klasifikace chyb / stupeň závažnosti chyb 

Každý Objednatelem ohlášený požadavek na odstranění chyb softwaru typu „Záruční 

vada" bude ohodnocen stupněm závažnosti chyby (stupněm priority jejího odstranění) 

ze strany Objednatele podle následující tabulky. 
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Stupeň závažnosti Reakční doba Dodavatele Doba vyřešení chyby 

1 - Kritická chyba Nejpozději následující pracovní den 2 pracovní dny 

2 - Závažná chyba 3 pracovní dny 10 pracovních dnů 

3 - Chyba 5 pracovní dnů 20 pracovních dnů 

4 - Drobná chyba 5 pracovních dnů 40 pracovních dnů 

 

Popis chyby/ dopad chyby na činnosti Objednatele 

Priorita 1 - Kritická chyba – Software není použitelný ve svých základních funkcích 

nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující jeho činnost - některá aplikace nebo 

její část je zcela nefunkční, požadovanou činnost nelze realizovat jinak, nebo aplikace 

umožňuje porušit konzistenci dat.  

Priorita 2 - Závažná chyba - Činnost softwaru je ve svých funkcích degradována tak, 

že tento stav může ohrozit činnost Objednatele. Modul nebo jeho část je nefunkční, 

požadovanou činnost lze realizovat náhradním způsobem, nebo modul povoluje 

vykonat nepovolenou činnost nebo některé funkce modulu nefungují korektně, ale 

základní funkčnost je zajištěna. Nemůže dojít  k nekonzistencím v datech. 

Priorita 3 - Chyba - Některé funkce softwaru pracují omezeně, komplikující využití 

softwaru nebo neumožňují jeho plné využití, tato omezení však nelze považovat za 

takové, které může ohrozit činnost Objednatele. Modul nereaguje správně na chybné 

akce uživatele, poskytuje nesrozumitelná chybová hlášení, chyby uživatele nejsou 

indikovány okamžitě.  Konzistence dat je zajištěna. 

Priorita 4 - Drobná vada - nedostatky nekomplikující využití softwaru, nemohou ohrozit 

činnost Objednatele. V názvu položky menu nebo v textu nápovědy se vyskytuje 

překlep, pravopisná chyba apod. Správná funkčnost a konzistence dat je zajištěna. 

7.7. V závislosti na stupni závažnosti chyby zajistí Zhotovitel reakční dobu a dobu vyřešení 

uvedené v tabulce v odst. 7.6. 

7.8. Pokud se nebude jednat o chybu softwaru spadající do záručního servisu a toto zjištění 

bude oboustranně odsouhlaseno, bude požadavek dále řešen bud'  v rámci provozní 

údržby, případně v rámci činností na objednávku. 

7.9. Pokud se bude jednat o požadavek spadající do provozní údržby se stupněm 

závažnosti 1 (kritická chyba), bude řešen v době podle tabulky v odst. 7.6. 

7.10. Objednatel bude Zhotoviteli poskytovat přiměřenou součinnost při analýze požadavku, 

a to v závislosti na stupni závažnosti. 
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7.11. V případě, kdy odstranění vady není ve sjednané lhůtě objektivně možné, navrhne 

Zhotovitel Objednateli náhradní řešení, které bude co nejvíce eliminovat případnou 

škodu na straně Objednatele. 

7.12. Požadavky spadající do záručního servisu nahlášené Zhotoviteli v termínu od 

5 pracovních dnů před předáním poslední dodávky do doby ukončení platnosti Dohody 

musí být vyřešeny nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení Dohody. Při nesplnění 

této podmínky bude uplatněna sankce podle odst. 16.10 Dohody. 

7.13. Záruka nekomerčního softwaru: 

− záruka začíná okamžikem akceptace plnění, v rámci něhož byl tento software 

poprvé použit, 

− na změny ve zdrojovém kódu provedené Zhotovitelem je z hlediska záruky 

pohlíženo stejně jako na změnu části softwaru, 

− v případě aktualizace na jinou verzi (např. v další dodávce) je z hlediska záruky na 

tento stav pohlíženo jako kdyby byl software použit poprvé, včetně změn, které 

Zhotovitel provedl i v předchozích verzích. 

 Přechod vlastnických práv a postoupení práv k užití a  šíření autorského díla 

8.1. Zhotovitel bude mít po dodání SW podle odst. 1.5.1 ve svém držení výstupy podle odst. 

6.2, potřebné k zajištění rozvoje a údržby. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije výstupy dle čl. 8.1 nebo jejich části a dále know-

how získané z výstupů software pro jiné účely, než pro další rozvoj a údržbu software 

v rámci působnosti resortu Objednatele. 

8.3. Vlastnické právo k hmotným součástem plnění (či jeho dílčí části) přechází na 

Objednatele uhrazením ceny za takové hmotné součásti plnění (či jeho dílčí části). 

Nebezpečí škody na hmotných součástech plnění (či jeho dílčí části) přejde ze 

Zhotovitele na Objednatele dnem protokolárního převzetí hmotných součástí plnění 

(či jeho dílčí části) a Objednateli zároveň vznikne právo hmotné součásti plnění (či jeho 

dílčí části) užívat v souladu s účelem Dohody.  

8.4. Zhotovitel deklaruje, že pokud součástí plnění bude i plnění, které naplňuje znaky díla 

ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících  s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, postupuje Objednateli svá oprávnění k výkonu majetkových 

práv k takovému dílu, a to podle ustanovení § 12 a násl. autorského zákona, tedy 

právo  k užití díla (dále jen „licenci“) specifikovanou níže:  
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− výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, 

nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo Zhotovitelem vytvořeno 

v souladu s Dohodou; 

− neomezený územní či množstevní rozsah licence; 

− licenci udělenou po celou dobu trvání majetkových práv k dílu; 

− licenci s právem udělení podlicence jakékoliv třetí osobě; 

− licenci, kterou není Objednatel povinen využít. 

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že vlastní veškerá oprávnění k dílu dle čl. 8.4, zejména, nikoliv 

však výlučně, že získal veškerá oprávnění autorů či třetích osob  k takovému dílu a je 

oprávněn je poskytnout Objednateli. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že užitím díla dle čl. 8.4 Objednatelem nebudou neoprávněně 

porušena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, zejména právo na ochranu 

osobnosti fyzických osob a právo na ochranu dobré pověsti právnických osob. 

8.7. Zhotovitel prohlašuje, že dle ustanovení §12 odst. 4 autorského zákona je Objednatel 

oprávněn ke všem způsobům užití díla dle čl. 8.4 tj. zejména dílo užít jeho 

zpřístupněním veřejnosti, vystavením, zveřejněním v síti internet a rozmnožováním. 

Objednatel je oprávněn šířit dílo v elektronické, tištěné i jiné podobě. Objednatel může 

dílo využít ke komerčním i nekomerčním účelům, dále upravovat, zpracovávat, 

překládat, či měnit jeho název, spojit s jiným dílem a zařadit jej do díla souborného bez 

předchozího souhlasu autora, včetně poskytnutí tohoto díla k úpravám smluvním 

partnerům Objednatele. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli 

veškeré zdrojové kódy  k takovému plnění, včetně související dokumentace a to tak, že 

budou uloženy na k tomu vyhrazených datových prostředcích Objednatele nebo mu 

budou nejpozději k datu předání plnění nebo jeho části předány na datovém nosiči. 

8.8. Veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle čl. 8. jsou již zahrnuta v ceně za 

poskytnuté plnění podle této Dohody.  

8.9. Udělení veškerých práv uvedených v čl. 8. nelze ze strany Zhotovitele vypovědět 

a rovněž tak na udělení takových práv nemá vliv ukončení platnosti této Dohody.  

8.10. Ustanovení čl. 8. se nevztahují na poskytnutí licencí počítačových programů – 

standardního licencovaného software, které existovaly již před podáním nabídky 

Zhotovitele na Veřejnou zakázku a byly již vícenásobně poskytnuty jiným zákazníkům 

jako nevýhradní licence. Licenční podmínky takového software jsou součástí Dohody. 
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 Platební a faktura ční podmínky 

9.1. Vyúčtování ceny za provedení plnění podle této Dohody nebo objednávky, resp. její 

dílčí části, provede Zhotovitel na základě daňového dokladu – faktury, splňující veškeré 

podstatné náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Zhotovitel je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a Objednateli předat fakturu. 

9.3. Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli vždy v návaznosti na oboustranně odsouhlasené 

výstupy v rámci plnění, za podmínek uvedených v odst. 9.4.  

9.4. Pro jednotlivé části plnění jsou platné tyto specifické platební podmínky: 

9.4.1. Pro fakturaci cen podle odst. 4.10 a 4.7 Dohody se za den uskutečnění zdanitelného 

plnění považuje den akceptace předmětu plnění (výstupu) Objednatelem. Po tomto dni 

je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli fakturu. Nedílnou součástí faktury bude 

formou přílohy protokol o akceptaci plnění Objednatelem. V případě akceptace 

předmětu plnění s výhradami se postupuje podle odst. 6.7. 

9.4.2. Fakturačním obdobím pro plnění podle odst. 4.10 Dohody je čtvrtletí. Fakturu na úhradu 

ceny je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve první pracovní den po uplynutí 

fakturačního období. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze na základě oboustranně 

odsouhlaseného sumarizovaného výkazu práce, zpracovaného podle odst. 4.9 

Dohody, za fakturované období. 

9.4.3. Faktura musí obsahovat číslo jednací Dohody nebo objednávky, číslo účtu Dodavatele 

a pojmenování akce, které se daňový doklad týká ve znění: „Rámcová dohoda na 

pořízení, rozvoj a údržbu softwaru pro obnovu katastrálního operátu, provádění revize 

údajů katastru nemovitostí a tvorbu neměřických záznamů a geometrických plánů 

v letech 2021 až 2024“. 

9.4.4. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení do datové schránky 

Objednatele.  

9.4.5. V případě předložení faktury  v období od 12. prosince do 31. prosince bude splatnost 

faktury stanovena na 30 dnů ode dne doručení Objednateli. 

9.4.6. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje 

požadované náležitosti, není doložena kopií potvrzeného akceptačního protokolu, 

obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v Dohodě nebo 
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objednávce s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode 

dne jejího doručení Objednateli. 

9.4.7. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 

Objednatele ve prospěch Zhotovitele. 

9.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.  

 Zabezpečení ochrany dat katastru nemovitostí p řed zneužitím, ochrana 
osobních a dalších údaj ů 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že všechny údaje katastru nemovitostí, poskytnuté pro účely 

plnění podle Dohody budou použity výhradně pro účely plnění veřejné zakázky. 

10.2. Ochrana osobních údajů bude realizována v souladu platnou legislativou, tj. zejména 

se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Obecným nařízením 

o ochraně osobních údajů (GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679), tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu 

k osobním údajům v software, k jejich zneužití, změně, zničení či ztrátě. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu Dohody dostane 

do kontaktu s osobními údaji vedenými v informačním systému katastru nemovitostí, 

že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, 

a to i po ukončení plnění Dohody 

10.4. Smluvní strany se v případě, že se Zhotovitel dostane do pozice zpracovatele osobních 

údajů ve správě Objednatele, ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně 

osobních údajů zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě spočívající  v dohodě o 

zpracování osobních údajů. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění 

předmětu Dohody dostane do kontaktu s údaji Objednatele vyplývajícími z jeho 

provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezveřejnit, nepředat třetí 

osobě, nezměnit, ani jinak nepoškodit, ztratit či znehodnotit.  

 Obstarání hardwaru, softwaru nebo služeb 

11.1. Zhotovitel nemůže požadovat, aby Objednatel obstaral software vyžadující platbu za 

licence nebo support, hardware nebo služby, s výjimkou těch, které byly uvedeny 

v zadávací dokumentaci. 

11.2. Objednatel připouští použití softwaru nebo služby třetí strany, včetně nekomerčních 

(Open Source apod.). Takovéto použití je však vždy podmíněno schválením ze strany 

Objednatele. V případě použití nekomerčního softwaru Zhotovitel za jeho použití 
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přebírá plnou odpovědnost a v rámci záručního servisu zajistí jeho podporu, opravy 

chyb atd. 

 Personální zajišt ění Dohody 

12.1. Klíčové osoby Zhotovitele a Objednatele, podílející se na součinnosti při realizaci 

dohody jsou uvedeny v Příloze č. 4 Dohody. 

12.2. Personální změny osob každé ze smluvních stran podléhají písemnému oznámení 

druhé smluvní straně, aniž by smluvní strany byly povinny uzavírat dodatek této 

Dohody. Povinnosti Zhotovitele ve smyslu odst. 12.3 Dohody tím nejsou dotčeny. 

12.3. Zhotovitel deklaruje, že osoby, jejichž odbornou kvalifikací bylo v nabídce Zhotovitele 

na plnění veřejné zakázky prokázáno splnění kvalifikačních předpokladů, budou 

skutečně zapojeny v dostatečném rozsahu podle povahy aktuálně poskytovaného 

plnění předmětu Dohody.  

12.4. Objednatel si vyhrazuje právo na odůvodněné odmítnutí změn ve složení týmu 

Zhotovitele v době plnění Dohody.  

12.5. Pro realizaci předmětu plnění má Zhotovitel právo použít smluvní poddodavatele. 

Seznam poddodavatelů předložil Zhotovitel před podpisem Dohody. Zhotovitel má 

právo použít k plnění i další poddodavatele po předchozím odsouhlasení 

Objednatelem. Objednatel odsouhlasení nového poddodavatele bezdůvodně 

neodmítne. Za plnění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel, jako by plnil sám. 

 Součinnost objednatele a zhotovitele a komunikace na pr ojektu 

13.1. Smluvní strany se dále zavazují vytvořit druhé smluvní straně dohodnuté podmínky 

umožňující řádné plnění Dohody. 

13.2. Smluvní strany se zavazují úzce spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, pravdivé 

a včasné informace potřebné k řádnému plnění svých závazků, přičemž v případě 

změny podstatných okolností, které mají nebo mohou mít vliv na plnění Dohody, jsou 

povinny o takové změně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do 3 pracovních 

dnů po vzniku takové změny. 

13.3. Součinnost, kterou je podle Dohody povinen Objednatel poskytnout Zhotoviteli, se 

Objednatel zavazuje poskytnout i poddodavatelům Zhotovitele, které Zhotovitel 

v souladu s  Dohodou použije při plnění podle Dohody. Objednatel je povinen 

poskytnout součinnost definovanou v Dohodě a dále součinnost, kterou písemně 

dohodnou oprávněné osoby. 
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13.4. V zájmu optimálního plnění Dohody jsou smluvní strany povinny plnit řádně a včas své 

závazky tak, aby nedocházelo k prodlení s jejich plněním. Pokud se některá ze 

smluvních stran dostane do prodlení s plněním svých závazků, je povinna oznámit bez 

zbytečného odkladu druhé smluvní straně důvod prodlení a předpokládaný termín 

a způsob jeho odstranění. 

13.5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené prodlením 

s  plněním závazků druhé smluvní strany. 

13.6. Smluvní strany se zavazují plnit své závazky v souladu se všemi příslušnými právními 

předpisy. 

13.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli potřebnou součinnost při přebírání 

a akceptaci výstupů v rozsahu stanoveném Dohodou. 

13.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit online dostupné zabezpečené úložiště pro vzájemnou 

výměnu dat s Objednatelem. Úložiště bude např. sloužit pro objemnější data, která 

nelze přenést e-mailem (předávání dodávek softwaru, různé logy a výstupy apod.). 

Zhotovitel se zavazuje zabezpečené úložiště plně zprovoznit v termínu podle odst. 2.6 

Dohody. 

 Koordinace s dalšími projekty Objednatele 

14.1. Zhotovitel garantuje, že bude aktivně spolupracovat či poskytne součinnost 

Zhotovitelům a výrobcům souvisejících či spolupracujících interních či externích 

aplikací či informačních systémů. 

14.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude spolupracovat či poskytne součinnost případným 

Zhotovitelům Objednatele, jejichž plnění bude souviset s plněním podle Dohody. 

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby uzavře, za účelem předání relevantních 

informací pro porozumění programátorské dokumentaci na úrovni modulů i celých 

aplikací, případně za účelem konzultací  k datovému modelu, smlouvu s dodavatelem, 

který bude vybrán Objednatelem pro rozvoj a údržbu softwaru pro další období po 

skončení Dohody. Pro Dohodu budou maximální možné jednotkové ceny odpovídat 

cenám uvedeným v odst. 4.10. 

 Práva a povinnosti smluvních stran 

15.1. Zhotovitel deklaruje, že předmět plnění podle Dohody není plněním nemožným a že 

Dohodu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že se seznámil s předmětem plnění Dohody, a že dílo může být dokončeno 

způsobem a v termínech stanovených v  Dohodě. 
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15.2. Zhotovitel je povinen provést plnění podle Dohody a navazujících dílčích smluv - 

objednávek řádně a odevzdat plnění Objednateli ve stanoveném termínu, na 

stanoveném místě a  v dohodnuté kvalitě. 

15.3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu, stanovenou na základě Dohody. 

15.4. Zhotovitel se zavazuje u všech činností na objednávku Objednateli předkládat 

k odsouhlasení návrhy pracnosti jednotlivých činností požadovaných Objednatelem. 

Návrh pracnosti může být po dohodě s Objednatelem i variantní. Práce Zhotovitele na 

činnosti, jejíž pracnost nebyla Objednatelem odsouhlasena, nebude Zhotoviteli 

uhrazena. V případě úprav softwaru bude návrh pracnosti, včetně rozpadu pracnosti, 

zapsán do vyplněného formuláře požadavku na úpravu softwaru, který je Přílohou č. 5 

Dohody. 

15.5. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání Dohody provozovat Service Desk, jehož 

podrobný popis je uveden v Příloze č. 6 Dohody. 

15.6. Při plnění předmětu podle Dohody se Zhotovitel zavazuje dodržovat všechny relevantní 

právní předpisy, opatření a pokyny, upravující působnost a činnost Objednatele a jeho 

podřízených organizací. Aktuální seznam těchto dokumentů je dostupný na webových 

stránkách Objednatele, viz https://www.cuzk.cz/Predpisy.aspx. Při plnění předmětu 

plnění Dohody se Zhotovitel zavazuje dodržovat také všechny relevantní platné právní 

předpisy, normy obsahující technické specifikace a technická řešení, technické 

a technologické postupy nebo jiná určující kritéria pro předmět plnění. 

15.7. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou 

nebo mohou být významné pro rozhodování Objednatele týkající se předmětu plnění 

a upozornit ho na případnou nesprávnost rozhodnutí a opatření, učiněných 

v souvislosti s jeho závazky podle Dohody. 

15.8. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli potřebné podklady dohodnuté oprávněnými 

osobami, a to v dohodnutých termínech, pokud to nevyloučí okolnosti způsobené třetí 

stranou mimo jeho působnost. 

15.9. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z Dohody tak, 

aby nedocházelo  k prodlení s plněním jednotlivých termínů a  k prodlením  s placením 

jednotlivých peněžních závazků. 

15.10. Smluvní strany se zavazují plnit své závazky vyplývající z Dohody tak, aby byly šetřeny 

oprávněné zájmy druhé smluvní strany a aby nedocházelo  k nadbytečnému zvyšování 

nákladů druhé smluvní strany. 
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15.11. Pokud některá ze smluvních stran neplní povinnosti nebo nedodrží své závazky 

stanovené Dohodou, nevzniká tím druhé straně právo, aby rovněž neplnila své 

povinnosti nebo nedodržela své závazky kromě případů, které jsou Dohodou výslovně 

upraveny. 

15.12. Smluvní strana je oprávněna požadovat od druhé smluvní strany řádné a včasné plnění 

včetně náhrady za způsobenou škodu. 

15.13. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení se splněním svých závazků, 

způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší mocí). 

15.14. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 

na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Dohody. 

Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání 

okolností vylučujících odpovědnost. 

15.15. Všechny dokumenty mající vztah k plnění Dohody, představující vícestranné či 

jednostranné úkony smluvních stran, například zápisy z jednání, dodatky  k zadání, 

protokoly, výzvy, výpovědi, upozornění, žádosti a jiná oznámení, musí být podepsány 

oprávněnými osobami.  

15.16. Dokumenty uvedené v předchozím odstavci se vždy doručují druhé smluvní straně, a to 

některým ze způsobů dále uvedených: 

1. osobně oproti potvrzení o převzetí; 

2. doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku.  V tomto 

případě se dokumenty považují za doručené dnem jejich převzetí adresátem, 

dnem vrácení zásilky v případě, že si ji adresát nevyzvedl, a dále dnem, kdy 

adresát převzetí zásilky odmítl; 

3. elektronickou poštou nebo faxem. V tomto případě se dokumenty považují za 

doručené okamžikem, kdy odesílatel obdrží od příslušného technického zařízení 

potvrzení o úspěšném odeslání anebo potvrzení o doručení. Pro odstranění 

případných nedorozumění se smluvní strany zavazují vzájemně informovat 

o řádném doručení dokumentů zaslaných tímto způsobem; 

4. do datové schránky příjemce. Při použití datové schránky musí smluvní strany za 

účelem snadné identifikace v povinné položce Věc: odeslané datové zprávy 

uvádět text: „SW pro obnovu katastrálního operátu a revize“. 

15.17. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění vyplývající 

z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 6 000 000 Kč. Zhotovitel je dále povinen 

informovat Objednatele o změnách v pojistné smlouvě a Objednatel má právo 



20 

požadovat předložení pojistné smlouvy, jejích dodatků, případně nově uzavřené 

pojistné smlouvy. 

15.18. Zhotovitel souhlasí, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu 

vyplývajícího z Dohody s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit 

jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona. 

15.19. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které 

se v souvislosti s plněním Dohody dozvěděl a které Objednatel označil za důvěrné 

(dále jen „důvěrné informace“). Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně 

důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Zhotovitelem použity 

výhradně  k činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu Dohody. Zhotovitel 

nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije 

ji  k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování 

důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za 

předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících z Dohody, 

nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen  v nezbytném 

rozsahu.  

15.20. Ujednání o ochraně důvěrných informací není dotčeno ukončením účinnosti Dohody 

z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí jeden rok po skončení účinnosti Dohody, 

nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. 

 Odpov ědnost smluvních stran za nepln ění podmínek Dohody, 
odpov ědnost zhotovitele za škodu, vady a sankce 

16.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných a účinných 

právních předpisů a Dohody. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního 

úsilí  k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

16.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 

nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. 

Zhotovitel je však povinen upozornit bez prodlení Objednatele, jakmile zjistí, že zadání 

je věcně nesprávné nebo chybné a nepokračovat v řešení do projednání 

s Objednatelem a upřesnění zadání. V takovém případě není Zhotovitel do upřesnění 

zadání ze strany Objednatele v prodlení s plněním, s nímž věcně nesprávné nebo 

chybné zadání Objednatele souvisí. Zhotovitel je rovněž povinen aktivně hledat 

optimální řešení a upozornit Objednatele, pokud shledá, že zadaného cíle je možno 

dosáhnout výhodnějším způsobem než podle zadání Objednatele. 
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16.3. Nahrazuje se pouze skutečně vzniklá škoda v souladu s příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

16.4. Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění bude odpovídat všem požadavkům 

vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění této Dohody 

vztahují.  V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, má Objednatel vedle 

práva odstoupit od Dohody také právo na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý 

jednotlivý případ, čímž není nijak dotčen nárok na náhradu škody.  

16.5. Zhotovitel je v prodlení se splněním svého závazku tehdy, pokud v dohodnutém termínu 

předání nepředá plnění v kvalitě nebránící akceptaci. 

16.6. Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s plněním poskytnout Objednateli slevu 

z ceny plnění ve výši 0,1 % z celkové ceny příslušného dílčího plnění za každý 

započatý den prodlení. 

16.7. Zhotovitel není v prodlení, pokud je prodlení způsobeno neposkytnutím dohodnuté 

součinnosti Objednatelem. 

16.8. Zhotovitel se zavazuje v případě výskytu chyb dodaného plnění, zjištěných na základě 

výsledku testování, poskytnout Objednateli slevu z ceny plnění, a to ve výši 300 Kč za 

každou jednotlivou odsouhlasenou chybu podle odst. 5.4. 

16.9. Zhotovitel se zavazuje pro případ nesplnění garantované úrovně servisu poskytnout 

Objednateli slevu z ceny ve výši 500 Kč za každý započatý den nedodržení reakční 

doby nebo doby pro vyřešení požadavku podle odst. 7.6. 

16.10. Zhotovitel se zavazuje pro případ, nesplnění podmínky uvedené v odst. 7.12 Dohody, 

poskytne Zhotovitel Objednateli slevu  z ceny plnění, nebo zaplatí smluvní 

pokutu  v případě, že již nebude následovat další fakturace, a to ve výši 10 000 Kč za 

každou jednotlivou neopravenou záruční vadu. 

16.11. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že v rámci plnění provozní údržby za jeden měsíc 

bude provedeno méně než 20 ČLD práce, že poskytne Objednateli slevu z ceny plnění 

ve výši násobku „rozdílu skutečně provedeného počtu ČLD a stanoveného minimálního 

počtu ČLD za měsíc a ceny za ČLD. Poskytnutí slevy z ceny nezbavuje Zhotovitele 

povinnosti provést opravy vad. 

16.12. Zhotovitel se zavazuje pro případ prodlení se zprovozněním bezpečného úložiště 

v rozsahu uvedených požadavků poskytnout Objednateli slevu ve výši 500 Kč za každý 

započatý pracovní den nesplnění této povinnosti.  
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16.13. V případě prodlení Objednatele s placením faktur bude úrok z prodlení stanoven podle 

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 

spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce 

a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 

Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 

svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, se zapracovanými 

změnami dle návrhu nařízení vlády č. 434/2017 Sb. a ve znění nařízení vlády 

č. 184/2019 Sb. 

16.14. Sleva z ceny plnění (resp. součet uplatněných slev daného plnění) bude zahrnuta do 

fakturace příslušného plnění v plné výši. V případě, že již nebude v rámci plnění 

Dohody následovat žádná další fakturace, bude ze strany Zhotovitele zaplacena 

smluvní pokuta ve stejné výši, jako by byly poskytnuté, ale nevypořádané slevy. 

16.15. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy 

k jejímu zaplacení. 

16.16. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k smírnému odstranění a vyřešení 

sporů, a to zejména prostřednictvím oprávněných osob nebo statutárních orgánů. 

16.17. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty, poskytnutí slevy z ceny nebo 

úroků  z prodlení, jejich vyúčtováním nebo zaplacením není dotčen nárok smluvní 

strany na náhradu vzniklé škody v rozsahu stanoveném Dohodou. 

16.18. Cena dodávky softwaru je pro účely uplatnění slevy z plnění stanovena: 

− jako cena dodávky podle Dohody, v případě prvotního dodání softwaru, podle 

odst.1.5.1; 

− jako cena dodávky podle příslušné objednávky, ve znění případných dodatků 

v případě, že dodávka obsahuje pouze změny podle objednávky; 

− jako cena dodávky podle příslušné objednávky, ve znění případných dodatků navýšená 

o součet měsíčních paušálních plateb za provozní údržbu a podpůrné činnosti za 

období, po které byla dodávka realizována v případě, že dodávka obsahuje změny 

podle objednávky a úpravy provedené v rámci provozní údržby; 

− jako součet měsíčních paušálních plateb za provozní údržbu a podpůrné činnosti za 

období, po které byla dodávka realizována, pokud dodávka obsahuje pouze úpravy 

provedené v rámci provozní údržby. 

 Pravidla pro up řesňování rozsahu pln ění na základ ě objednávek 

17.1. Smluvní strany jsou povinny uzavírat dílčí smlouvy - objednávky, ve kterých bude 

upřesňován předmět plnění podle čl. 1. 
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17.2. Objednávky budou uzavírány jako smlouvy o dílo v souladu ustanoveními § 2586 

a násl. občanského zákoníku. Bude-li součástí objednávky i poskytnutí licencí 

standardního software třetích stran, bude se při jejich poskytnutí smluvní vztah řídit 

ustanoveními § 2358 a násl. občanského zákoníku jako licenční smlouva. Bude-li 

součástí objednávky i dodávka hardware, bude se při dodávce hardware smluvní vztah 

řídit ustanoveními § 2079 a násl. občanského zákoníku jako kupní smlouva. Uvedená 

ustanovení o licenční a kupní smlouvě nemění nic na zodpovědnosti Zhotovitele předat 

plnění podle příslušné objednávky jako funkční dílo. 

17.3. Objednávky se uzavírají ve formě tzv. písemných výzev k poskytnutí plnění, jež jsou 

návrhy objednávek a písemných potvrzení těchto výzev Zhotovitelem, jež jsou přijetími 

návrhů objednávek s tím, že musí být uzavřeny písemně a musí obsahovat, mimo čísla 

a názvu objednávky a označení smluvních stran, minimálně předmět objednávky, 

určení předávaných výstupů, ceny a termíny plnění. 

17.4. Nestanoví-li se v objednávce výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 

Dohodou. V případě rozporu mezi zněním Dohody a zněním objednávky platí 

ustanovení uvedené v objednávce. Změny provedené objednávkou oproti ustanovením 

této Dohody nebo její doplnění se mohou týkat pouze plnění poskytovaného na základě 

takové objednávky a tyto změny či doplnění musí být v souladu s právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany nejsou oprávněny uzavřít 

objednávku způsobem či za podmínek, které jsou v rozporu s příslušnými právními 

předpisy, zejména s ustanoveními ZZVZ.  

17.5. Ukončení kterékoli dílčí smlouvy - objednávky nemá vliv na platnost ani účinnost 

Dohody. 

 Možnosti odstoupení a výpov ědi Dohody 

18.1. Dohodu nebo dílčí smlouvy - objednávky lze předčasně ukončit: 

− písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek; plnění rozpracovaná na základě uzavřené objednávky 

budou dokončena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; 

− ze strany Objednatele písemným odstoupením od Dohody nebo objednávky 

z důvodu jejího podstatného porušení Zhotovitelem (odstoupení od Dohody ze 

strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži 

Objednatele) s výpovědní lhůtou 3 měsíců, která běží od prvního dne 

následujícího měsíce od měsíce, v němž byla výpověď Zhotoviteli doručena; 

− ze strany Zhotovitele písemným odstoupením od Dohody nebo objednávky podle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku; 
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− výpovědí Dohody nebo objednávky kterékoli ze stran bez udání 

důvodu  s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která běží od prvního dne následujícího 

měsíce od měsíce, v němž byla výpověď druhé straně doručena; 

− ze strany Objednatele písemnou výpovědí Dohody nebo objednávky z důvodu 

nedostatku rozpočtových prostředků na financování plnění Dohody. Pro tento 

případ se strany rovněž dohodly, že před odesláním výpovědi je Objednatel 

povinen nejprve písemně vyzvat Zhotovitele k jednání o omezení rozsahu plnění 

Dohody způsobem odpovídajícím omezení finančních prostředků. Obě strany 

vyvinou maximální úsilí nalézt dohodu v přiměřeném čase, který nesmí být kratší 

než 1 měsíc od doručení výzvy. Pokud strany nebudou schopny v tomto období 

dosáhnout nové dohody, Objednatel má právo podat výpověď s výpovědní lhůtou 

minimálně 3 měsíců, která běží od prvního dne následujícího měsíce od měsíce, 

v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli. Rozpracované objednávky budou 

dokončeny, pokud se obě strany nedohodnou jinak; 

− ze strany Objednatele písemnou výpovědí Dohody nebo objednávky pokud do 

3 měsíců od předání plnění podle odst. 1.5.1 nedojde ze strany 

Objednatele  k jeho úspěšnému otestování. Dohoda bude ukončena posledním 

dnem měsíce, ve kterém byla Zhotoviteli doručena její výpověď; 

− Odstoupením od Dohody nebo objednávky nebo výpovědí Dohody nebo 

objednávky nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních 

pokut, slev z ceny, ochrany informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, 

řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají trvat i po odstoupení nebo výpovědi Dohody (zejména jde 

o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností 

odstoupení). 

18.2. Podstatné porušení povinností  

Za podstatné porušení Dohody nebo dílčí smlouvy - objednávky se považuje takový 

stav, kdy kterákoli ze stran dohody poruší povinnost stanovenou pro ni Dohodou nebo 

objednávkou a nesjedná nápravu ani v dodatečně stanovené lhůtě. 

V pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 

15 pracovních dnů ode dne, kdy byla jedna ze stran Dohody druhou stranou na 

porušení povinnosti písemně upozorněna a vyzvána k jejímu odstranění. 
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Za podstatné porušení Dohody se rovněž považují  tyto případy: 

− pokud do 3 měsíců od předání plnění podle odst. 1.5.1 nedojde ze strany 
Objednatele k jeho úspěšnému otestování z důvodu podstatných vad předmětu 
plnění, 

− při prodlení Zhotovitele s předáním předmětu plnění (či jeho dílčí části) delším než 

30 dnů, 

− pokud byl předmět plnění neakceptován podle odst. 6.6.3 a ani v náhradním 

termínu nebyl předán v takové kvalitě, aby jej bylo možné akceptovat nebo 

akceptovat s výhradami (odst. 6.6.1 a 6.6.2). 

 Jiná ustanovení 

19.1. Smluvní vztah mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Právní vztahy 

mezi smluvními stranami založené Dohodou a zvlášť v ní neupravené se řídí právními 

přepisy. 

19.2. Jakékoli změny či doplnění Dohody je možné činit výhradně formou písemných, 

datovaných a číselně označených dodatků k Dohodě podepsaných oběma smluvními 

stranami. 

19.3. Smluvní strany se dohodly, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé 

strany nepostoupí ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z Dohody na 

třetí osobu či osoby. 

19.4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Dohody, je neplatným 

pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo  z okolností za nichž 

bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Dohody.  

19.5. Veškeré případné spory z této Dohody budou řešeny věcně a místně příslušným 

soudem v České republice. 

19.6. Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude pro veškerá plnění 

vyplývající z Dohody výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace 

vztahující se k předmětu plnění Dohody. 

 Závěrečné ustanovení  

20.1. Smluvní strany berou na vědomí, že Dohoda i objednávky podléhají zveřejnění dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dohoda 

i objednávky nabývají účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru 

smluv zajistí Objednatel a bezodkladně o něm informuje Zhotovitele. 



20.2. Dohoda je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektronické podobě. 

20.3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy: 

1} Technická specifikace 

2) Předávací protokol 

3) Akceptační protokol 

4) Personální zajištěn í Dohody 

5) Formulář požadavku na úpravu softwaru 

6) Service Desk Zhotovitele 

7) color.tbl 

8) 623164_graficky_prehled.dgn 

9) KU_COLOR.tbl 

1 O) 882003.rdl 

Datum: dle elektronického podpisu 
1. 6. 2021 

Za Objednatele: 

Podpis: 

Jméno: 

Funkce: 

Ing. Karel Štencel 

místopředseda 
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Datum: dle elektronického podpisu 

Za Zhotovitele: 

Podpis: 

Jméno: 

Funkce: 

Ing. Filip Kadeřábek 

prokurista 
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Příloha č. 1 
Technická specifikace  

 

1 Seznam zkratek 

BPEJ bonitované půdně ekologické jednotky 

CIT formát binárních rastrových dat, barva pozadí je nastavena jako průhledná 

ČLD člověkoden práce 

DGN V7 MicroStation Design File - základní formát výkresů společnosti MicroStation, 
se kterým je možné pracovat ve všech verzích MicroStationu a odvozených 
produktech. 

DGN V8 MicroStation Design File - základní formát výkresů společnosti MicroStation, 
se kterým je možné pracovat ve verzích MicroStation 8.0 a vyšších 
a odpovídajících verzích odvozených produktů. 

DNS Domain Name System 

HW hardware 

ICT informační a komunikační technologie 

ISKN Informační systém katastru nemovitostí 

JPG kompresní formát rastrových dat se ztrátovou kompresí 

JGW typ souboru obsahující souřadnicové připojení souboru JPG 

KatZ zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí v platném znění 

KatV vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí, v platném znění 

KoPÚ komplexní pozemková úprava 

LAN Local Area Network 

LV list vlastnictví 

MDL MicroStation Development Language - vývojový programovací jazyk pro 
MicroStation. 

MNČ metoda nejmenších čtverců 

MOP NZV Metodický a organizační pokyn k revizi místního a pomístního názvosloví 
č. j. ČÚZK-13965/2018, ze dne 14. prosince 2018 
(https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/CUZK-
Pokyny/CUZK-pokyny.aspx)  

MPLS Multiprotocol Label Switching  

MPN měřický náčrt  

NAHL aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí (https://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 
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NAS Network Attached Storage 

NEMZ neměřický záznam 

NOKOP Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK ze dne 30.1.2015,  
č.j. ČÚZK-01500/2015-22, ve znění dodatku č. 1 s účinností od 1. ledna 2019 

NSKN Návod pro správu katastru nemovitostí, ze dne 10. února 2016 č.j. ČÚZK-
03030/2016-22, ve znění dodatku č. 1 s účinností od 15.8.2017. 

NVF nový výměnný formát 

PC osobní počítač ( personal computer) 

RDL Report Definition Language - standard společnosti Microsoft pro definování 
vektorových dat 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální  

S-SK Souřadnicový systém stabilního katastru (Gusterbergský, Svatoštěpánský) 

SPI soubor popisných informací 

SGI soubor geodetických informací 

SW software 

TIFF Tag Image File Format - souborový formát pro ukládání rastrových dat 

VFK výměnný formát katastru 

VPN Virtual Private Network 

WAN Wide Area Network 

WFS Web Feature Servicewebová služba pro sdílení geografické informace ve 
formě vektorových dat v prostředí Internetu 

WMS webová mapová služba pro sdílení geografické informace ve formě 
rastrových map v prostředí Internetu 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZPH zjišťování průběhu hranic 

ZPMZ záznam podrobného měření změn 
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2 Požadavky na software 

2.1 Obecné požadavky na SW 

Požadovaný SW musí být kompatibilní s provozním prostředím resortu ČÚZK, musí 
umožnit práci uživatelů resortu ČÚZK na klientských stanicích v síti LAN, které budou 
přistupovat k datům databází katastrálních úřadů nebo k centrální databázi 
prostřednictvím sítě WAN. Databází katastrálního úřadu se rozumí databáze, ke které 
budou přistupovat všechna pracoviště konkrétního katastrálního úřadu. Centrální 
databází se rozumí databáze, ke které budou přistupovat všechna pracoviště resortu 
ČÚZK. 

SW musí umožňovat: 

− správu databáze, 

− administraci uživatelů, 

− autorizaci uživatelů na základě přidělených rolí v Active Directory, 

− administraci projektů (projektem se rozumí ucelený soubor dat pro zpracování obnovy 
katastrálního operátu nebo revize údajů katastru nemovitostí  v celém katastrálním 
území nebo jeho části), 

− interakci s ostatními SW, 

− zpracování dat, 

− kontrolu dat v celém průběhu jejich zpracování, 

− sběr dat při zjišťování hranic a podrobném měření v terénu, 

− vzdálené připojení externího zařízení (notebook, tablet, PC) k DB běžící na serveru ve 
WAN ČÚZK prostřednictvím VPN. 

2.2 Správa databáze 

Nástroje pro správu databáze musí umožnit: 

− vytvoření databáze, 

− administraci a údržbu databáze a 

− vytvoření zálohy databáze. 

2.3 Administrace uživatel ů 

SW musí podporovat administraci uživatelů, přičemž musí umožnit: 

− založit uživatele v databázi, 

− přidělit mu příslušná oprávnění a role pro práci v SW, 

− přidělit mu oprávnění pro práci s jednotlivými projekty. 

2.4 Administrace projekt ů 

SW musí umožnit správu jednotlivých projektů v databázi: 

− založit projekt, 

− editovat projekt, 

− smazat projekt, 

− zálohovat / archivovat projekt. 
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2.5 Interakce s ostatními SW 

SW musí obsahovat přímou podporu VFK a umožnit import stávajících dat z ISKN a export 
výsledných dat v odpovídající struktuře VFK (podrobně na https://www.cuzk.cz/Katastr-
nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Vymenny-format-KN/Vystupy-dat-ISKN-ve-
vymennych-formatech.aspx), tak aby je bylo možné importovat zpět do ISKN. 

2.6 Zpracování dat 

V rámci obecných požadavků na zpracování dat jsou požadovány kreslící a editační 
funkce. 

Kreslící funkce musí umožnit vytvářet v grafickém prostředí všechny prvky, které jsou 
obsahem katastrální mapy, ZPH, MPN a grafických částí neměřických záznamů 
a geometrických plánů a to v potřebných měřítkách.  

Editační funkce musí umožnit: 

− změnu prvku na jiný prvek, 

− rušení - smazání prvku, 

− posun a kopírování prvku, 

− posun bodu se svazkem linií, 

− otočení prvku, 

− vytvoření rovnoběžky, 

− vložení a zrušení lomového bodu, 

− změnu parcelního čísla na parcelní číslo se šipkou, 

− změnu parcelního čísla se šipkou, na parcelní číslo, 

− zarovnání linií k průsečíku,  

− změnu velikosti prvku. 

Dále jsou požadovány funkce podbarvení parcel podle druhu pozemku, LV a podle 
překročení mezní odchylky mezi výměrou parcely v obnoveném SGI a SPI podle bodu 
14.9 přílohy KatV a funkce pro zobrazení bodů, včetně vlastního čísla bodu, čísla ZPMZ, 
kódu katastrálního území a kódu kvality bodu. Požadována je také možnost barevného 
odlišení bodů podle kódu kvality. 

2.7 Systém kontrol 

SW musí obsahovat ucelený systém kontrol databázových i grafických dat a vazeb mezi 
nimi, včetně manažeru pro vyhledávání zjištěných chyb a generování protokolů se 
seznamy zjištěných chyb.  

3 Podrobné požadavky na SW 

SW musí obsahovat technologickou linku pro obnovu katastrálního operátu novým 
mapováním podle příslušných ustanovení §40 až 46 KatZ, § 47 až 54 KatV a NOKOP a 
technologickou linku pro podporu provádění revize údajů katastru nemovitostí podle § 35 
KatZ, § 43 KatV a odst. 12 NSKN. SW musí umožnit i vytváření NEMZ,ZPMZ a GPL podle 
§ 78, § 79 a násl., příloh KatV a odst. 14.5 NSKN.  
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3.1 Linka pro obnovu katastrálního operátu novým ma pováním 

Linka musí umožnit: 

− Obnovu katastrálního operátu novým mapováním na celém katastrálním území nebo 
jeho části (dále jen „zpracovávané území“). 

− Zobrazení a editaci dosavadní katastrální mapy na základě dat získaných  z VFK. 

− Vytvoření změnového VFK pro import do ISKN obsahujícího zrušené prvky dosavadní 
katastrální mapy ve zpracovávaném území. 

− Vytvoření vektorového grafického podkladu pro ZPH na základě dosavadní katastrální 
mapy, který bude obsahovat hranice parcel s rozlišením hranic vlastnictví, linie vnitřní 
kresby, parcelní čísla, značky druhů pozemku a zkrácené názvy způsobu využití 
pozemku u parcel s kódem druhu pozemku 14 (ostatní plocha), čísla popisná, čísla LV 
parcel a staveb, které nejsou součástí pozemku. Dále bude umožňovat uživatelskou 
volbu automatického generování jmen vlastníků, jejich adres a návrhu sloučení parcel. 
Vytvoření automatizovaného návrhu možných sloučení parcel se týká parcel, které 
mají stejný LV, stejný druh a způsob využití pozemku, shodný nebo žádný údaj 
o budově a shodný nebo žádný H_JPV_ID, Návrh sloučení musí být  v souladu s 
pravidly pro tvorbu parcel podle § 10, 35 a 36 KatV a odst. 3.4 NSKN. 

− V případě obnovy katastrálního operátu na celém katastrálním území, musí být pro 
šetření průběhu katastrální hranice zajištěna práce s vlastníky ze sousedních 
katastrálních území, jejichž hranice pozemků tvoří šetřená katastrální hranice. 

− Vytvoření náčrtu ZPH s automatizovaným využitím již zpracovaného vektorového 
grafického podkladu. Náčrt ZPH musí obsahovat prvky podle odst. 4.2.5.1 až 4.2.5.3 
NOKOP. 

− Vytvoření MPN s využitím prvků náčrtu ZPH. Náčrt MPN musí obsahovat prvky podle 
odst. 4.3.4 NOKOP. 

− Řešit celé zpracovávané území jako jednu souvislou kresbu náčrtů ZPH / MPN, 
přičemž finálním výstupem budou tisky jednotlivých náčrtů na základě přehledu kladu 
náčrtů podle odst. 4.2.1.3 NOKOP. 

− Automatické generování informací o sousedních náčrtech v tiskových výstupech náčrtů 
ZPH / MPN. Pro náčrty ZPH / MPN bude použit text „Náčrt č. X“, kde X je číslo 
sousedního náčrtu. Na hranici mezi dvěma náčrty bude informace o sousedním náčrtu 
umístěna pouze jednou. 

− Automatické generování popisu náčrtů ZPH / MPN podle příloh č. 15 a 32 NOKOP. 

− Automatizované vytvoření přehledu náčrtů podle přílohy č. 18 NOKOP, jejich tisk 
i editaci. 

− Automatické vytvoření soupisů nemovitostí, odpovídajících náčrtům a grafickému 
podkladu podle odst. 4.2.5.4 až 4.2.5.5 NOKOP, a umožnit jejich aktualizaci na základě 
aktualizace VFK, případně jejich uzamčení, aby nemohlo dojít k nechtěné editaci.  

− Vedení seznamu zjištěných nesouladů k parcelám i stavbám, obsahujícího, pořadové 
číslo nesouladu, jméno nebo název vlastníka, vlastnický podíl, číslo LV, popis 
nesouladu, informaci o tom, zda pro zápis zjištěná změny (nesouladu) do katastru není 
vyžadována listina, listina byla vlastníkem doložena (včetně textové informace 
o listině), nebo byl vlastník vyzván  k doložení potřebných listin  v dohodnutém termínu 
(včetně termínu), Každá položka seznamu změn musí být vyznačena v grafickém 
podkladu a označena textem „NES č. X“.  
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− Generování protokolů o nesouladech, ve formátu DOCX, podle přílohy č. 17 NOKOP 
a podle přiloženého vzoru, kde texty označené zeleně musí být generovány 
automaticky (z dat obsažených ve VFK ISKN, nebo pomocných záznamech), položky 
označené modře budou převzaty ze seznamu nesouladů, z údajů zadaných uživatelem 
(včetně údajů o vlastníkem dodané listině nebo termínu pro dodání listin, které ve vzoru 
nejsou uvedeny). 

 

Vzor protokolu o nesouladu 

 

− Integraci linky pro zpracování výsledků revize názvosloví (odst. 3.3). 

− Vytvoření výkresu DKM 

• automatizovaným převodem prvků z náčrtů ZPH / MPN na nově určené 
souřadnice podrobných bodů a  

• kreslícími nástroji podle odst. 8.1 až 8.16.7 NOKOP. 

− Vytvoření konceptu DKM podle odst. 8.17 NOKOP. 

− Vedení databáze podrobných bodů.  
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− Výpočet výměr parcel podle § 37 odst. 1 písm. b) a kap. 10 NOKOP a jejich převzetí 
do obnoveného katastrálního operátu. 

− Automatizované přečíslování parcel podle § 52 KatV na celém zpracovávaném území 
za dodržení zásad uvedených v § 36 KatV, spolu s vytvořením rejstříků parcel. Parcely 
při přečíslování budou nově očíslovány tak, že nová parcelní čísla budou parcelám 
přidělována po pravotočivé spirále od místa zadaného uživatelem tak, aby parcelám 
jednoho vlastníka (v přiměřeně velkém území) byla přidělena po sobě jdoucí parcelní 
čísla. 

− Přečíslování parcel na základě uživatelem umístěného v ISKN rezervovaného 
parcelního čísla. 

− Vytvoření srovnávacích sestavení parcel spolu rejstříky parcel podle odst. 12.1 až 12.5 
NOKOP a přílohy 41a NOKOP. 

− Export dat pro vyložení obnoveného katastrálního operátu v aplikaci Nahlížení do 
katastru nemovitostí (https://nahlizenidokn.cuzk.cz/) podle odst. 16.1 NOKOP, viz 
odst. 3.9. 

− Export výsledného změnového VFK, určeného pro import obnoveného katastrálního 
operátu do ISKN, včetně návrhu zrušení dosavadního stavu katastrální mapy 
(obsahuje bloky PAR, BUD, RZO, SRST, SOBR, SPOL, SBP, SBM, HP, OP, OB, 
DPM). 

3.2 Linka pro podporu provád ění revize údaj ů katastru nemovitostí 

Linka musí umožnit: 

− Provoz na pracovních stanicích a sběr dat prostřednictvím mobilních zařízení typu 
tablet podle odst. 3.7, 

− Vytvoření změnového VFK pro import do ISKN pro hromadné zrušení mapových 
značek, jejichž platnost byla ukončena (např. příhradový stožár osa koleje) a pro 
zrušení nadbytečné vnitřní kresby v katastrální mapě. Nadbytečnou vnitřní kresbou se 
rozumí linie vnitřní kresby, vyjma linií vnitřní kresby, které ohraničují plochu, v níž leží 
značka budovy (4.02) nebo vodního díla (4.24) a linií vnitřní kresby, na kterých je 
umístěna značka mostu-propustku (4.20), kromě automatizovaného rušení prvků musí 
být umožněno i jednotlivé rušení prvků katastrální mapy podle zadání uživatelem. 

− Vytvoření grafického podkladu pro šetření změn v terénu obsahujícího zobrazení prvků 
dosavadní katastrální mapy včetně navržených rušených mapových značek a vnitřní 
kresby, s možností zvýraznění hranic vlastnictví, doplnění čísel LV, názvu, či jména 
vlastníka a jiného oprávněného. Současně je požadována možnost vyznačení 
nesouladu zákresu nemovitosti v katastrální mapě se skutečným stavem v terénu 
a textem „NES č. X“, kde X je pořadové číslo nesouladu. Změny obsahu dosavadní 
katastrální mapy budou vyznačeny podle bodu 17.6 přílohy KatV. 

− Vytvoření automatizovaného návrhu možných sloučení parcel v grafickém podkladu, 
obsahujícím dosavadní i navržený stav a jeho grafické zobrazení. Automatický návrh 
sloučení parcel se týká parcel, které mají stejný LV, stejný druh a způsob využití 
pozemku, shodný nebo žádný údaj o budově a shodný nebo žádný H_JPV_ID, Návrh 
sloučení musí být v souladu s pravidly pro tvorbu parcel podle § 10, 35 a 36 KatV a 
odst. 3.4 NSKN. 

− Evidování zjištěných nesouladů k parcelám i stavbám, obsahujících informace 
o pořadovém čísle nesouladu, jméně nebo názvu vlastníka, vlastnickém podílu, čísle 
LV, popis nesouladu, informaci o tom, zda pro zápis zjištěné změny (nesouladu) do 
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katastru není vyžadována listina, listina byla vlastníkem doložena (včetně textové 
informace o listině), nebo byl vlastník vyzván k doložení potřebných listin 
v dohodnutém termínu (včetně termínu), identifikaci orgánu veřejné moci (např. 
stavební úřad, orgán ochrany ZPF, orgán státní správy lesů, orgán ochrany přírody 
a krajiny, orgán státní památkové péče, úřad územního plánování, vodoprávní úřad, 
silniční správní úřad, báňský úřad), který se ke zjištěnému nesouladu vyjadřuje, a zda 
je k nesouladu vytvořen NEMZ.  

− Automatizované generování příloh protokolu o výsledku revize na základě evidovaných 
nesouladů, a to do samostatných souborů, ve formátu DOCX, s názvem 
„NESOULAD_6ti místné číslo k.ú._LV_číslo nesouladu.docx“ (například 
NESOULAD_606278_00349_00003.docx), nebo hromadně podle výběru uživatele 
podle čísla nesouladu, podle čísla listu vlastnictví, nebo podle orgánu veřejné moci, 
kterému má být příloha protokolu o výsledku revize předložena k vyjádření. Příloha 
protokolu o výsledku revize bude mít podobu podle přiloženého vzoru, kde texty 
označené zeleně musí být generovány automaticky (z dat obsažených ve VFK ISKN, 
nebo pomocných záznamech), položky označené modře budou převzaty z evidence 
nesouladů. 

− Integraci linky pro zpracování výsledků revize názvosloví podle odst. 3.3. 

− Jako součást výsledného elaborátu revize podle odst. 12.5.4 NSKN je požadován tisk 
kopie katastrální mapy se zákresem zjištěných změn (nesouladů), včetně jejich 
označení textem „NES č. X, volitelně s možností zvýraznění hranic vlastnictví, doplnění 
čísel LV, názvu, či jména vlastníka a jiného oprávněného. 
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Vzor přílohy protokolu o výsledku revize  



10 

 

3.3 Zpracování výsledk ů revize názvosloví 

SW musí obsahovat technologickou linku pro zpracování výsledků revize názvosloví podle 
odst. 4.2.4 NOKOP a MOP NZV, která musí umožnit: 

Převzetí prvků názvosloví  ze souboru formátu VFK (generovaného z databáze 
Geonames) do pracovního výkresu. 

Doplnění a editaci prvků názvosloví, (tzn. vyznačení stavu – nový, dosavadní, rušený). 

Generování grafického přehledu místních názvů a pomístních jmen v měřítku zadaném 
uživatelem a jeho tisk. 

Generování souboru DGN V8 obsahujícího přehled místních názvů a pomístních jmen pro 
schválení ČÚZK s názvem XXXXXX_graficky_prehled.dgn, kde XXXXXX je 6ti místný kód 
katastrálního území. Obsah výkresu a atributy textů musí odpovídat vzorovému souboru 
a tabulce barevnosti color.tbl, která je Přílohou č. 7 Dohody. 

Vzorový soubor 623164_graficky_prehled.dgn s vloženým přehledem typů prvků 
názvosloví je Přílohou č. 8 Dohody. 

3.4 Transformace 

SW musí umožnit transformaci vektorových dat a seznamů souřadnic v podobě textového 
souboru. Požadovanými typy transformace jsou: posun, shodnostní, Helmertova 
transformace a afinní transformace. Pro odstranění odchylek na identických bodech, při 
jejich nadbytečném počtu, požadujeme doplnění výpočtu o Jungovu dotransformaci. Dále 
požadujeme, aby SW umožnil práci s transformačním klíčem, tzn. uložení, načtení, editaci 
a vytvoření protokolu o transformaci. 

3.5 Práce s rastrovými daty 

SW musí také umožnit práci s rastrovými daty (georeferencovaná rastrová data ve 
formátu CIT, TIFF, JPG a JGW), včetně jejich transformace. Prací s rastry se rozumí 
zejména otevření, zavření, připojení k vektorovým datům, nastavení barvy a viditelnosti, 
oříznutí. Požadovanými typy transformace rastrových dat jsou: posun, shodnostní, 
Helmertova a afinní transformace. Pro odstranění odchylek na identických bodech, při 
jejich nadbytečném počtu, požadujeme doplnění výpočtu o Jungovu dotransformaci. 
Stejně jako u transformace vektorových dat, požadujeme, aby SW umožnil práci 
s transformačním klíčem a vytvoření protokolu o transformaci. 

3.6 Tvorba ZPMZ,NEMZ a GP 

SW musí obsahovat technologickou linku pro tvorbu ZPMZ,NEMZ podle § 35 KatZ, § 43 
KatV a odst. 12 NSKN a GP, která musí umožnit: 

− Zpracování ZPMZ, NEMZ a GP bez omezení na 1 katastrální území  

− Zobrazení a editace vektorových dat v souřadnicovém systému S-JTSK 

− Zobrazení rastrových dat v souřadnicovém systému S-JTSK 

− Import dat SPI ve formátu NVF 

− Správa databáze bodů 

− Export výsledného VFK určeného pro import do ISKN 

− Výstup dat ve formátu podle přílohy KatV bod 18. 
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Dále musí SW umožnit vytvoření automatizovaného návrhu sloučení parcel, a to 
v souladu s pravidly pro tvorbu parcel podle § 10, 35 a 36 KatV a odst. 3.4 NSKN, 
obsahujícího dosavadní i navržený stav a jeho grafické zobrazení pro parcely, které mají 
stejný LV, stejný druh a způsob využití pozemku, shodný nebo žádný údaj o budově a 
shodný nebo žádný H_JPV_ID. Návrh sloučení musí být  v souladu  s pravidly pro tvorbu 
parcel podle § 10, 35 a 36 KatV a odst. 3.4 NSKN. 

Úpravu návrhu jednotlivých sloučení parcel uživatelem, tzn. doplnit nebo odebrat parcely, 
upravit výsledný druh pozemku a způsob jeho využití, zadat nové parcelní číslo. Doplnit 
návrh změn uživatelem o další případy sloučení jejich vyznačením  v grafické části 
aplikace a další případy změn (např. změnu označení pozemku parcelním číslem, změnu 
druhu a způsobu využití pozemku). 

Pro vybrané návrhy sloučení parcel automatizovaně vytvořit NEMZ podle odst. 14.5 NSKN 
a který bude odpovídat bodům 17.6, 17.9 a bodu 17.12. přílohy KatV a příloze č. 5 NSKN, 
(včetně zpracování údajů o BPEJ). 

3.7 Sběr dat v terénu 

SW musí obsahovat technologickou linku pro sběr dat v terénu v návaznosti na linku pro 
obnovu katastrálního operátu novým mapováním a také v návaznosti na linku pro 
provádění revizí katastru nemovitostí podle § 35 KatZ, § 43 KatV a odst. 12 NSKN. 

Tato část SW bude provozována na mobilních zařízeních typu tablet s podporou aktivního 
stylusu s operačním systémem Windows 10 Pro a vyšší. 

Musí umožňovat: 

− Synchronizaci dat zpracovávaného území mezi mobilním a desktopovým zařízením 

− Kreslící a editační funkce, tak aby byl umožněn vznik plnohodnotného vektorového 
výkresu 

− Práce s podrobnými body 

− Připojení rastrových dat ve formátu CIT, TIFF a JPG (JGW) 

− Připojení referenčních výkresů ve formátu RDL, DGN, SHP, DWG 

− Využití WMS, WFS služeb 

− Podpora práce s interní i externí stanicí GNSS 

− Možnost pořízení poznámek a fotodokumentace 

− Využívání dat SPI 

− Synchronizace dat jednoho projektu mezi více mobilními zařízeními 
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3.8 Geodetické výpo čty 

SW musí umožnit: 

− řešení všech základních geodetických úloh měřických i konstrukčních, vyrovnání sítí 
pomocí MNČ, včetně výšek 

− zpracovat data z měření v terénu ve formátech všech běžných zápisníků 

− zpracování dat dávkově i jednotlivými výpočty 

− vedení seznamu souřadnic 

− nastavení korekcí, práce s kódem kvality a posouzení dosažené přesnosti na základě 
kritérií stanovených KatV. 

3.9 Vyložení obnoveného operátu v aplikaci Nahlížen í do katastru nemovitostí 

Součástí SW musí být část, která bude zajišťovat import a správu dat obnovy operátu do 
NAHL. Řešení musí obsahovat jak klientskou, tak serverovou část. Není možné se 
z klientů nebo krajských serverů připojovat přímo do databáze Nahlížení.  

Toto připojení musí být realizované přes serverovou část instalovanou v centru, tato část 
bude mít přístup do NAHL. 

3.9.1 Požadovaná funk čnost  

− v aplikaci zajistit funkčnost importu a údržby dat obnoveného operátu pro jejich 
vystavení  v aplikaci Nahlížení do KN za účelem vyložení obnoveného katastrálního 
operátu k veřejnému nahlédnutí, 

− vytvoření serverové části instalované v centru, 

− detailní logování všech kroků a činností, 

− pravidelná údržba dat. 

3.9.2 Požadovaná architektura  
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V centru bude instalována serverová část (Windows služba), která bude 
komunikovat  s databází NAHL a bude mít též přístupný filesystém pro ukládání DGN 
souborů. Instalace serverové části bude prováděna na load balancovaný cluster 2 ks 
Windows serverů. Komunikace stanic z WAN se servery musí být bezstavová (není 
zaručeno, že se stranice dostane vždy na stejný uzel clusteru).  

Na cluster bude zajištěn přístup z WAN na porty 80,443 a případně port definovaný 
Zhotovitelem. 

Cluster bude dostupný přes DNS jméno, které bude směrování na VIP load balanceru. 

3.9.2.1 Parametry Server ů: 

− OS Windows 2016 

− .NET 4.7 

− RAM 8 GB 

− HDD 60 GB 

3.9.3 Rozhraní (nastavení hodnot musí být možné kon figura čně): 

− databázové schéma v NAHL (pro databázová/popisná data), 

− složka na filesystému (uložení DGN souborů). 

3.9.3.1 Připojení k databázi  

− budou předány potřebné údaje (username, password, SID) pro připojení k databázi 
NAHL (aktuálně verze Oracle 12.2.0.2, v přípravě je migraci na verzi 19.6), 

− připojení bude probíhat přes uživatele s právy:  

• CREATE SESSION, 

• SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE na tabulkách: 

o MG_NAMITKY_RIZENI, 

o MG_NAMITKY_SOUBORY, 

o MG_NAMITKY_SRST, 

• SELECT, INSERT na tabulkách: 

o MG_NAMITKY_RIZENI_HIST. 

3.9.3.2 Filesystém  

Bude předána UNC cesta pro ukládání DGN souborů, uživatel, pod kterým služba poběží, 
bude mít Read/Write oprávnění. 



3.9.4 Seznam tabulek databázového rozhraní 

3.9.4.1 MG_NAMITKY _RIZENI 

Metadata probíhajících námitkových řízení 

Name Data Lenght Nullable Comments Tvne 
NOT 

Jedinečný identifikátor Obnovy operátu 
GUID Varchar2 40 NULL 

NOT 
Identifikátor projektu pro dané námitkové řízení PROJEKT ID Number 30 NULL 

KATUZE KOD Number 6 Kód katastrálního území 
NAZEV Varchar2 100 Název oroiektu 

NOT Datum od kdy je obnova vystavena (zobrazuje se) VYSTAVEN OD Date NULL 
NOT Datum do kdy je obnova vystavena (zobrazuje se) 

VYSTAVEN DO Date NULL 
NOT Datum plánovaného zavedení obnoveného operátu do KN DATUM_ZA VEDENI Date NULL 

POPIS Varchar2 4000 Uořesňuiící nonis zobrazuiící se v Nahlížení do KN 
Stav námitkového řízení 
A - Aktivní (zobrazuje se), 
S - Uživatelsky smazáno, 
P - Přepsáno jinou obnovou ve stejném k.ú. (v k.ú. může 
být v jednom čase pouze jedna aktivní obnova), 

NOT J - Smazáno automatizovaně po ukončení data vystavení 
STAV Varchar2 1 NULL ooerátu 
USERNAME Varchar2 50 Jméno uživatele kterÝ nahrání oroiektu orováděl 
COMPUTERNAME Varchar2 50 Jméno PC ze kterého bvlo nahrání oroiektu orováděno 
IP Varchar2 50 IP adresa PC ze kterého bvlo nahrání oroiektu orováděno 
CREATE DATE Date Auditní slouoec datum vvtvoření záznamu 

3.9.4.2 MG_NAMITKY _RIZENI HIST 

Historizované záznamy pro námitkové řízení, struktura je stejná jako u tabulky 
MG_NAMITKY _RIZENI 

Name 
Data 

Lenght Nullable Comments Type 
NOT 

GUID Varchar2 40 NULL steiné iako v MG NAMITKY RIZENI 
NOT 

PROJEKT ID Number 30 NULL steiné iako v MG NAMITKY RIZENI 
KATUZE KOD Number 6 steiné iako v MG NAMITKY RIZENI 
NAZEV Varchar2 100 steiné iako v MG NAMITKY RIZENI 

NOT 
VYSTAVEN OD Date NULL steiné iako v MG NAMITKY RIZENI 

NOT 
VYSTAVEN DO Date NULL stejné jako v MG NAMITKY RIZENI 

NOT 
DATUM ZAVEDENI Date NULL steiné iako v MG NAMITKY RIZENI 
POPIS Varchar2 4000 steiné iako v MG NAMITKY RIZENI 

NOT 
STAV Varchar2 1 NULL steiné iako v MG NAMITKY RIZENI 
USERNAME Varchar2 50 steiné iako v MG NAMITKY RIZENI 
COMPUTERNAME Varchar2 50 steiné iako v MG NAMITKY RIZENI 
IP Varchar2 50 steiné iako v MG NAMITKY RIZENI 
CREATE DATE Date steiné iako v MG NAMITKY RIZENI 
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3.9.4.3 MG_NAMITKY _SOUBORY 

Metadata souborů pro námitkové řízen í 

Name Data Lenght Nullable Comments Type 
NOT 

GUID Varchar2 40 NULL Jedinečný identifikátor Obnow operátu 
NOT 

PROJEKT ID Number 30 NULL Identifikátor oroiektu oro dané námitkové řízení 
NOT 

NAZEV Varchar2 60 NULL Název souboru 
OBSAH Blob Neplní se 

NOT 
ID Number 30 NULL ID souboru v rámci daného projektu 
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3.9.4.4 MG_NAMITKY _SRST 

Data srovnávacího sestavení parcel 

Name 
Data 

Lenght Nullable Comments 
Type 

NOT 
GUID Varchar2 40 NULL Jedinečnít ident ifikátor Obnow ooerátu 

NOT 
PROJEKT IO Number 30 NULL Identifikátor Micrrneos oroiektu oro dané námitkové řízení 

NOT 
IO Number 30 NULL IO záznamu srovnávacího sestavení 

NOT 
KN PAR IO Number 30 NULL IO =rcelv KN v ISKN 

NOT 
00 PAR IO Number 30 NULL IO parcely 00 v ISKN 

NOT 
HON PAR IO Number 30 NULL IO honové oarcely v ISKN 

TEL IO Number 30 IO tělesa (LV) v ISKN 

PAR TYPE Varchar2 10 Typ narcely CPKN. PZE) 

KATUZE KOD Number 6 Kód katastrálního území (ISKN.SC KATASTR UZEMI) 
Kód původního katastrálního území 

KA TUZE KOD PUV Number 6 CISKN.SC KATASTR UZEMI) 
Druh číslování parcely KN (1 - stavební parcela, 2 -

KN DCP Number 1 oozemková) 

KN KOP Number 5 Kmenové číslo parcely KN 

ZDPAZE KOD Number 1 Kód zdroie narcely ZE CISKN.SC ZDROJE PARCEL ZE) 

KN POP Number 3 Poddělení narcelního čísla narcely KN 

DIL PARCELY Number 1 Díl narcely 

TYP PARCELY Number 1 Nevyužívá se 
KN VYMERA Number 9 Vítměra parcely v KN 

Kód způsoby určený výměry parcely KN 
KN ZUV KOD Number 1 CISKN.SC ZP URCENI VYMERY) 

Druh číslování parcely 00 (1 - stavební parcela. 2 -
00 DCP Number 1 nmemkovál 

00 KOP Number 5 Kmenové číslo parcely 00 

00 POP Number 3 Poddělení narcelního čísla narcely 00 
SGI VYMERA Number 9 Vítměra oarcelv z SGI 
VYMERA PARCELY SPI Number 9 Výměra parcely z SPI 

00 VYMERA Number 9 Vítměra 00 narcely 
SRST KV Number 1 Newužíváse 
KV AUTA BODU Number 1 Kvalita bodu 

DOPUSTNA ODCHYLKA Varchar2 1 Přípustná odchylka 
Kód způsoby určený výměry parcely 00 

00 KV Number llSKN.SC ZP URCENI VYMERY) 

DRUPOZ KOD Number Druh nnzemku llSKN.SC D POZEMKU\ 

ZPVYPA KOD Number 7nůsob wužití oarcelv llSKN.SC ZP VYUZITI POZ\ 
OZNACENI MAPOVEHO LISTU Varchar2 100 Označení mannvého listu 

BUD IO Number 30 IO budow v ISKN ležící na =rcele 
BUD TEL IO Number 30 IO tělesa budnvv v ISKN ležící na n:>rcele 

CASTI Number Část oarcelv 00 v rámci KN 
SLOUCENI IO Number 30 Identifikace slučovanítch =rcel 
FINAL BLOK Varchar2 1 Newužíváse 
OCHRANY Varchar2 512 7nůsobv ochranv 

SOURADNICE Y Number 10,2 Souřadnice Y def. bodu oarcelv 
SOURADNICE X Number 10,2 Souřadnice X def. bodu oarcelv 
SRST PORADI Number 5 Pořadí v rámci srovnávacího sestavení 
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3.9.5 Vazby databázových tabulek 

 

 

3.9.6 Postup importu dat 

- Detekce, zda je v daném k.ú. aktivní jiná obnova (existence jiného GUID se stejným 
KATUZE_KOD a STAV=”A” v MG_NAMITKY_RIZENI), pokud ano, tak: 

• záznam jiné (přepisované) obnovy v MG_NAMITKY_RIZENI zkopírovat do 
MG_NAMITKY_RIZENI_HIST se STAV= ‘C’, 

• pro GUID jiné (přepisované) obnovy smazat: 

o soubory na filesystému (dle MG_NAMITKY_SOUBORY), 

o řádky v MG_NAMITKY_RIZENI, MG_NAMITKY_SOUBORY 
a MG_NAMITKY_SRST. 

- Detekce, zda se opakovaně importuje stejná obnova (opakování již jednou 
provedeného importu - existence stejného GUID v MG_NAMITKY_RIZENI), pokud 
ano, tak: 

• záznam obnovy v MG_NAMITKY_RIZENI zkopírovat do 
MG_NAMITKY_RIZENI_HIST se STAV= ‘P’, 

• pro dané GUID smazat: 

o soubory na filesystému (dle MG_NAMITKY_SOUBORY), 

o řádky v MG_NAMITKY_RIZENI, MG_NAMITKY_SOUBORY 
a MG_NAMITKY_SRST. 



18 

- Import dat  

• Importovat data do tabulek  

o MG_NAMITKY_RIZENI (nastavit STAV=‘A’), 

o MG_NAMITKY_RIZENI_HIST (nastavit STAV=‘A’), 

o MG_NAMITKY_SOUBORY, 

o MG_NAMITKY_SRST, 

• uložit DGN soubory na filesystém. 

3.9.7 Postup smazání dat (uživatelská akce)  

- záznam mazané obnovy v MG_NAMITKY_RIZENI zkopírovat do 
MG_NAMITKY_RIZENI_HIST se STAV= ‘S’, 

- pro GUID mazané obnovy smazat: 

• soubory na filesystému (dle MG_NAMITKY_SOUBORY), 

• řádky v MG_NAMITKY_RIZENI, MG_NAMITKY_SOUBORY 
a MG_NAMITKY_SRST. 

3.9.8 Práce s auditními záznamy  

Při vkládání záznamů do tabulek MG_NAMITKY_RIZENI a MG_NAMITKY_RIZENI_HIST 
se vždy nastavují podle aktuálního stavu následující sloupce: 

- USERNAME, 
- COMPUTERNAME, 
- IP, 
- CREATE_DATE. 

Pokud se jedná o akci prováděnou systémem, tak se za IP, USERNAME 
a COMPUTERNAME dosazují informace systému/serveru. 

3.9.9 Pravidelná údržba dat  

Pravidelně v intervalu v rozmezí 60-120 minut zkontrolovat, zda neskončila platnost 
vystavení některého obnoveného operátu (záznamy v MG_NAMITKY_RIZENI se 
STAV=’A’ a VYSTAVEN_DO<aktuální datum). Pokud situace nastane, tak: 

- záznam vypršené obnovy v MG_NAMITKY_RIZENI zkopírovat do 
MG_NAMITKY_RIZENI_HIST se STAV= ‘J’, 

- pro GUID vypršené obnovy smazat: 

• soubory na filesystému (dle MG_NAMITKY_SOUBORY), 

• řádky v MG_NAMITKY_RIZENI, MG_NAMITKY_SOUBORY 
a MG_NAMITKY_SRST, 

- smazat na filesystému soubory, které nemají odpovídající záznam 
v MG_NAMITKY_SOUBORY (křížová kontrola pro osamocené soubory, které mohly 
na filesystému zůstat např. díky chybě).  
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3.9.10 Stavy obnovy (MG_NAMITKY_RIZENI.STAV)  

- ’A’: aktivní obnova operátu, dle intervalu VYSTAVEN_OD a VYSTAVEN_DO se 
zobrazuje v Nahlížení do KN, 

- ’S’: uživatelsky smazaná obnova, 
- ’P’: obnova přepsána stejnou obnovou (uživatel provedl opakovaně import stejné 

obnovy), 
- ’J’: obnova automatizovaně smazána systémem po ukončení data vystavení operátu 

(VYSTAVEN_OD a VYSTAVEN_DO), 
- ’C’: obnova přepsána jinou obnovou ve stejném k.ú. 

3.9.11 Obecné informace  

Zobrazování dat v zajišťuje aplikace Nahlížení do KN, která detekuje, zda v k.ú. probíhá 
obnova operátu zjištěním existence záznamu pro dané k.ú. (KATUZE_KOD) v tabulce 
MG_NAMITKY_RIZENI se STAV=‘A’ spadajícím dle aktuálního data do rozmezí 
VYSTAVEN_OD a VYSTAVEN_DO. 

Příznak stavu obnovy v MG_NAMITKY_RIZENI řídí poptávaný SW. Musí být zajištěno, 
že je v jeden okamžik v k.ú. (KATUZE_KOD) maximálně jedna aktivní obnova 
(STAV=’A’). Při importu lze předem nastavit STAV=’A’ a interval VYSTAVEN_OD a 
VYSTAVEN_DO do budoucna, není nutné hlídat interval a až pokud nastane, tak 
nastavovat STAV=’A’. 

3.9.12 Požadavky na DGN soubory  

Požadavky na DGN soubory: 

- formát DGN V8, 
- název souboru má tvar XXXXXX.rdl, kde XXXXXX je 6ti místné číslo katastrálního 

území, 
- názvy uživatelských typů čar a buněk odpovídají kódům prvků podle číselníku Typ 

prvku prostorových dat, viz https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-
udaju-z-KN/Ciselniky-ISKN/Ciselniky-k-mape.aspx#SC_T_PRV_DOTAZ , 

- atributy textů odpovídají textům podle číselníku Typ prvku prostorových dat, 
- obsah výkresu odpovídá obnovené katastrální mapě. 

Tabulka barev souboru DGN KU_COLOR.tbl je Přílohou č. 9 Dohody. 

Ukázka souboru DGN, soubor 882003.rdl, je přílohou č. 10 Dohody. 



 

Příloha č. 2 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 
 
 
 
PŘEDÁVAJÍCÍ:  
[firma] 
 
[jméno přebírající osoby odbor] 
 
 
 
[adresa sídla] 
 
[telefonický kontakt na přebírající osobu] 

 
PŘÍJEMCE:  
Český ú řad zeměměřický a katastrální 
[odbor] 
[jméno přebírající osoby] 
 
 
 
Pod sídlištěm 1800/9 
182 11 Praha 8 
Tel: 284 041 242 
 

  
 
Předmět předání: [název dodávky] 
 
 
Popis předmětu předání:  
[popis předmětu předání, včetně odkazu na rámcovou dohodu a dílčí smlouvu/objednávku] 
 

 
 
 
 
 
Podpis předávajícího: ............................... Podpis příjemce: ................................ 
 
 
 
 
Datum předání:



 

Příloha č. 3 

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL 
 

 
Akceptace dodávky:  [název dodávky] 
 

Popis: 

[popis dodávky, včetně odkazu na rámcovou dohodu a dílčí smlouvu/objednávku] 

 

Cena:  
[celková cena plnění podle výše uvedené dílčí smlouvy/objednávky bez DPH i s DPH] 

Vyjádření objednatele: 

 

 

 

 

 
Datum: 

 

 

Podpis zástupce Objednatele: ...............................  

 

 

 
Datum: 

 

 
Podpis zástupce Zhotovitele: ................................ 



Příloha č. 4 

Personální zajištění Dohody 

Personální zajištění Dohody Dodavatelem: 

Osoba 

Hlavní oprávněná osoba 

Zástupce hlavní oprávněné 

osob 

Vedoucí projektu -

projektový manažer 

Vývojový pracovník 

Vývojový pracovník 

Vývojový pracovník 

Jméno a ffmení 

Personální zajištění Dohody Objednatelem: 

Osoba 

Hlavní oprávněná osoba 

Zástupce hlavní oprávněné 

osob 

Vedoucí projektu 

Zástupce ve 

věcech technických 

a rovozních 

Zástupce ve 

věcech technických 

a rovozních 

Jméno a ffmení 

O rávnění 

Hlavní oprávněná osoba ve věcech 

obchodních a smluvních 

Zástupce hlavní oprávněné osoby ve 

věcech obchodních a smluvních 

Osoba odpovědná ve věcech 

technických a real izačních, včetně 

od isu Předávacího rotokolu 

Osoba odpovědná ve věcech 

technických a real izačních 

Osoba odpovědná ve věcech 
technických a real izačních 

Osoba odpovědná ve věcech 

technických a real izačních 

O rávnění 

Hlavní oprávněná osoba ve věcech 

obchodních a smluvních 

Zástupce hlavní oprávněné osoby ve 

věcech obchodních a smluvních 

Osoba odpovědná ve věcech 
technických a real izačních, včetně 

podpisu akceptačního protokolu 

Osoba odpovědná ve věcech 
technických a real izačních, včetně 

podpisu předávacího protokolu 

Osoba odpovědná ve věcech 
technických a real izačních, včetně 

podpisu předávacího protokolu 



 
 

Příloha č. 5 

Formulá ř požadavku na úpravu SW  

 

Číslo požadavku:  

Název produktu SW:   

Priorita:   

Datum vzniku: 

Kontaktní osoba: 

Vyplní Objednatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny 

a důsledky jejího neprovedení, souvislosti apod.) 

 

 

Vyplní Objednatel 

Zprávu p řijal: 

Datum a čas: 

Vyplní Zhotovitel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, 

doporučené následující kroky apod.) 

 
Termín: 

Cena: 

Vyplní Zhotovitel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření Objednatele: 

 

Schválil:                                                                          

Datum:                                                     

Vyplní Objednatel 



1 

Příloha č. 6 

Service Desk Zhotovitele 

Systém pro evidenci požadavků (Servicedesk, Helpdesk) bude realizován na základě interní 
Metodiky provozu a rozvoje Dodavatele, která je součástí Asseco Delivery Methodology 
(ADM). Tato metodika vychází z rámce ITIL, uzpůsobeného pro konkrétní prostředí 
a standardy Zadavatele a je Dodavatelem využívána zejména v projektech pro státní správu. 

Očekávaná témata k řešení prost řednictvím HelpDesk 

Řešení technických problém ů - se rozumí činnost poskytovaná na vyžádání nebo 
proaktivně při řešení technických problémů Zadavatele. Technická podpora bude 
poskytována telefonicky, písemně (elektronická nebo listinná podoba) či formou konzultací 
nebo školení pracovníků Zadavatele. 

Servisní podpora  (support) - představuje řízenou telefonickou, písemnou, vzdálenou či 
on-site podporu při řešení problémů Zadavatele. Na žádost Dodavatele Zadavatel zajistí 
zabezpečený vzdálený přístup prostřednictvím VPN sítě tunelované v rámci prostředí sítě 
Internet. Servisní podpora vede k vysvětlení podstaty problému a jeho vyřešení. Je 
prováděna formami: 

a) Údržba – pravidelná činnost prováděná s cílem zachovat funkčnost, popřípadě 
adaptovat systém na měnící se podmínky tak, aby funkčnost byla zachována, ale 
vždy tak, že není rozšiřován rozsah funkcí. 

b) Servisní zásah – zásah do systému, u něhož byla zjištěna porucha funkčnosti, s cílem 
odstranění závad a obnovení plně funkčního stavu. 

c) HOT-line podpora - Služba obsahuje telefonické poradenství a další služby po 
telefonu, pomocí e-mailu nebo v rámci webového rozhraní Helpdesk systému 
poskytovatele (např. rada, zjištění informací o stavu HW a SW, nebo jinou službu 
proveditelnou po telefonu, eventuálně pomocí e-mailu nebo webového rozhraní 
Helpdesk). 

Realizace úprav  SW OKO na základě požadavku, tj. písemného pokynu Zadavatele, na 
úpravy funkcionality nebo výstupů, přičemž zahrnuje analýzu, vývoj, implementaci změn 
a úprav výstupů; Dodavatel navrhne požadované úpravy s uvedením pracnosti, rozsahu 
požadované úpravy; v případě odsouhlasení návrhu Zadavatelem tento požadavek realizuje 
a implementuje.  

Oblasti požadavk ů:  

• Administrace  • Technické problémy (HW, DB, obecné  
• Aplikační mapový server   problémy SW) 
• Dokumentace  • Uživatelské rozhraní 
• Grafické zobrazení v mapě  • Webové služby 
• Jednotný výměnný formát DTM  • WMS 
• Kontroly aktualizačních podkladů  • …a další 
• Provozní problémy (PROD)   

Konkrétní oblasti mohou být kdykoli zúženy, resp. rozšířeny. 
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Systém pro evidenci požadavk ů – Service Desk  

Pro Helpdesk Dodavatele bude použit nástroj JIRA, vyvíjený společností Atlassian. JIRA je 
softwarový nástroj pro evidenci chyb, problémů nebo požadavků (bug/issue tracking), který 
současně nabízí flexibilní a uživatelské nástroje pro řízení a sledování projektů. Prostředí 
JIRA lze přizpůsobit dle přání a potřeb Zadavatele. Standardně je v něm vedena historie 
řešení požadavků, chyb i dotazů s možností identifikace vkladatele příspěvku a času vložení. 
Umožňuje filtraci evidovaných požadavků dle jejich priority, stavu řešení, času vložení 
i identity vkladatele. O založení požadavku a důležitých změnách je klient okamžitě 
informován automatickými emaily. Poskytované uživatelské prostředí je plně lokalizováno do 
českého jazyka. Nástroj má bohaté možnosti přizpůsobení potřebám projektu a umožňuje 
rozšiřování a budování automatizovaných rozhraní na jiné systémy. 

Helpdesk dodavatele je dimenzován pro podporu systému kritické infrastruktury. 
V současnosti jsou na něj napojeny např. projekty pro Českou správu sociálního 
zabezpečení, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Pražská plynárenská Distribuce aj. Mezi 
významné charakteristiky Asseco Service Desk patří mj.: 

• možnost napojení na dohledové systémy – proaktivní monitoring, 
• evidenci a řízení životního cyklu požadavků na IT podporu,  
• logování přístupů a veškerých provedených změn, 
• automatické notifikace v případě důležitých změn stavu požadavků, 
• vyhodnocování SLA a KPI na základě měření zadavatele, 
• integrovaná znalostní databáze (KB). 

Využití systému pro evidenci požadavků „SW OKO“ (software pro obnovu katastrálního 
operátu) lze rozdělit podle jednotlivých fází projektu:  

• Vývojová fáze  – využívaná ve fázi projektu, kdy dochází k vývoji požadavků Zadavatele 
a je nutné evidovat připomínky Zadavatele k dodanému řešení. Popis způsobu evidence 
je popsán v následující kapitole.  
Evidence chyb a p řipomínek  (Vývojový bug/issue tracker).  

• Provozní fáze  – využívaná ve fázi provozní údržby a rozvoje, kdy Dodavatel provádí 
podporu provozu dodaného řešení, tedy tzv. HelpDesk (HD Dodavatele). 

Rozlišení vývojové fáze a provozní fáze bude v nástroji JIRA umožněno vytvořením 
samostatných projektů v JIRA.  

Předpokládáme vytvoření následujících projektů:  

• Vývoj SW (OKO_DEV)  

• Provozní podpora (OKO_PU)  

Evidence chyb a p řipomínek  

Během vývojové fáze projektu budou všechny připomínky/chyby budou zaznamenány do 
JIRA (projekt OKO_DEV).   
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V tomto nástroji je možné:  

• evidovat chyby/připomínky, 
• sledovat změny dle jednotlivých záznamů, 
• používat workflow dle dohodnutého způsobu Zadavatele a Dodavatele, 
• zjišťovat aktuální přehled záznamů a jejich stav, 
• vytvářet přehledy o stavu řešení jednotlivých připomínek a chyb. 

Přesné workflow vychází z metodiky vývoje Dodavatele a bude definováno v rámci přípravné 
fáze projektu. 

Přístup k HelpDesk Dodavatele  

Během provozní fáze bude využíván HelpDesk Dodavatele (JIRA projekt OKO_PU). Po 
technické stránce bude možné zajistit i přímý přístup pracovníků Zadavatele do této evidence 
s patřičným oprávněním na zadávání požadavků, sledování vývoje řešení a možnosti 
zpracování reportů či analýz.  

Prostředí JIRA lze přizpůsobit dle přání a potřeb zákazníka, resp. projektu. Standardně 
poskytované uživatelské prostředí je plně lokalizováno do českého jazyka.  

Vedle přímého přístupu do HD Dodavatele bude možné zadávat požadavky i různými kanály 
– telefonicky, mailem. 

Konkrétní postupy budou dohodnuty v rámci přípravné fáze realizace projektu.  

Dostupnost HelpDesk 

Poskytovatel se zavazuje zajistit dostupnost Help Desku v následujícím rozsahu:  

• 7×24, tj. dvacet čtyři (24) hodin sedm (7) dní v týdnu, prostřednictvím přímého přístupu 
do Help Desku na webové adrese: [https://jira.asseco-ce.com]; 

• 5×9, tj. v pracovních dnech v době od 8:00 do 17:00, elektronickou poštou na adrese: 
[support-berit@asseco-ce.com] anebo telefonická podpora na telefonním čísle: 

]. 
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