


OBJEDNÁVKA č. 143/2021



Odběratel:	Ředitelství vodních cest ČR	Dodavatel:	prographichouse s.r.o.
Adresa:	Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1	Adresa:	U čokoládoven 818/9 143 00 PRAHA 412
IČ:	67981801	IČ:	45276838
DIČ:	CZ67981801 Je plátce DPH	DIČ:	CZ45276838 Plátce DPH
Bankovní spojení:		Bankovní spojení:	
Číslo účtu:		Číslo účtu:	
Tel.:		Tel.:	
E-mail:		E-mail:	

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Zapsána pod spisovou značkou C 9639 vedená u Městského soudu v Praze

Objednáváme u Vás:

zpracování přehledných vizualizačních materiálů ve formátu A0 o projektovém řešení následujících investičních akcí připravovaných Ředitelstvím vodních cest ČR: Plavební komora Rohatec- Sudoměřice; Plavební komora Bělov; Rekreační přístav Hodonín; Rekreační přístav Slovácko; Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy; Rekreační přístav Kroměříž; Rozšíření přístavní kapacity přístaviště Hodonín, Rohatec, Strážnice, Napajedla

- 7 x grafika 
- 7 x A0 v rámu 
- 7 x A0 bez rámu 
- 1 x banner s vizualizací 280 x 130 cm okruh Veselí 

;Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného dodacího listu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky 

Předpokládaná cena celkem je 96 140,00 Kč bez DPH
115 329,40 Kč vč. DPH

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: květen 2021
Datum vystavení: 24.05.2021
Záruční podmínky:

Plnění bude financováno z: SFDI - „ŘVC-Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 5005540004, položky „Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec –PK Rohatec“, číslo projektu 327 520 1045; „Plavební komora Bělov“, číslo projektu 572 552 0001; „Rekreační přístav Hodonín“, číslo projektu 562 551 0001; „Rekreační přístav Slovácko“, číslo projektu 572 553 0010; „Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy“, číslo projektu 562 551 0005; „Rekreační přístav Kroměříž“, číslo projektu 572 553 0009; „Zvyšování přístavní kapacity přístaviště“, číslo projektu BK 500 553 0009 

Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC

Vystavil: 
OSE

Schvaluje: 
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel ŘVC ČR

Souhlasí: 
Správce rozpočtu

Akceptace objednávky dne 3. 6. 2021