
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241,  
zastoupený znečitelněno, místopředsedou představenstva 
na straně objednatele 
 
a 
 
Centroterm spol. s r.o., IČO 474 51 513, sídlem Kamenec 11, 534 01 Holice, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. C 2515, 
zastoupený znečitelněno, jednatelem společnosti 
na straně dodavatele 
 

uzavírají  

Smlouvu o dílo 

I.  

Předmět a účel smlouvy 

1) Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro 

objednatele dílo, a to za podmínek v této smlouvě stanovených. 

2) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. 

3) Účelem smlouvy je náhrada dožilého zařízení předávací stanice tepla a zvýšení účinnosti 

přenosu tepla díky osazení moderního zařízení.  

II.  

Vymezení díla 

1) Dílem je rekonstrukce horkovodní předávací stanice B29, která se nachází v areálu zadavatele 

na adrese jeho sídla.  

2) Dílo je úplně vymezeno projektovou dokumentací označenou „Rekonstrukce Horkovodní PS 

B29 – Pardubice“, zpracovanou jménem společnosti Centroterm spol. s r.o. autorizovaným 

technikem Vladimírem Kohoutkem.  

3) Součástí plnění díla je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení 

díla. Součástí díla jsou tak kromě vlastních montážních prací zejména odvoz a likvidace 

nekovového odpadu a zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

4) Materiál a komponenty použité při provádění díla musí být 1. jakosti. Dílo bude provedeno dle 

platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských norem (EN) a ostatních 

příslušných platných předpisů a vyhlášek platných na území České republiky. 

5) Kovový odpad vytěžený při provádění díla shromáždí zhotovitel na objednatelem určené místo 

v areálu zhotovitele. Tento odpad zůstává vlastnictvím objednatele. 



III.  

Podklady pro uzavření smlouvy 

1) Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) se seznámil s projektovou dokumentací pro zhotovení díla; 

b) prověřil místní podmínky a nejsou mu známy překážky, které by bránily zhotovení díla dle 

předložené dokumentace; 

c) zahrnul všechny technické a dodací podmínky díla do kompletní kalkulace cen v rozsahu, 

který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.  

2) Zhotovitel na základě shora uvedeného prohlašuje, že rozpočet díla vzniklý oceněním soupisu 

dodávek a prací je úplný a je v souladu s vymezením díla.  

3) Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen s veškerými podmínkami plnění svých 

povinností, které vyplývají z této smlouvy a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by vedly 

k dodatečným požadavkům na změnu rozsahu díla.  

IV.  

Termín plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dokončit všechny práce a dílo předat, nejpozději do 

dvou měsíců od zahájení provádění díla. 

2) Doba provádění díla může být prodloužena nad rámec důvodů stanovených zákonem 

− jestliže v průběhu provádění díla vyvstane potřeba víceprací, které nelze s ohledem na 

jejich podstatu nebo rozsah provádět souběžně s dílem dle této smlouvy nebo místo 

méněprací, a to podle rozsahu a charakteru víceprací; 

− v případě, že dílo nemůže být dočasně prováděno z důvodů vylučujících odpovědnost 

ve smyslu § 2913, odst. 2 občanského zákoníku (tzv. “vyšší moc”); smluvní strany jsou 

povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout 

způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat. 

Prodloužení doby provádění díla strany sjednají písemnou dohodou, a to o dobu, která bude 

z okolností zohledňovaných pro prodloužení doby provádění díla vyplývat jako nezbytná. 

V.  

Provádění díla 

1) Termín zahájení provádění díla je oprávněn stanovit zhotovitel, a to tak, aby dílo bylo 

provedeno při dodržení lhůty dle článku IV., odst. 1) nejpozději do 30. září 2021 a bylo celé 

prováděno mimo topnou sezónu. Není-li dohodnuto jinak, považuje se za období mimo topnou 

sezónu doba od 1. června do 30. září. Stanovený termín zahájení provádění díla je zhotovitel 

povinen oznámit objednateli nejpozději 2 týdny předem. 

2) Spolu s oznámením termínu zahájení realizace díla je zhotovitel povinen stanovit též období, 

v němž nebude z důvodů provádění díla v provozu ohřev teplé užitkové vody. Délka období, 

v němž nebude v provozu ohřev teplé užitkové vody, nesmí přesáhnout 3 dny. 

3) Zhotovitel je povinen respektovat všechny provozní podmínky a potřeby v areálu objednatele.  



4) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru 

projektanta. 

5) Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně dva pracovní dny předem ke kontrole kvality a 

rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel 

je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést. 

6) Objednatel je povinen provést kontrolu kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a 

výsledek této kontroly tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel ke 

kontrole zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, může zhotovitel pokračovat v provádění 

díla i bez provedené kontroly objednatelem. Objednatel má v takovém případě právo 

požadovat dodatečnou kontrolu spojenou s odkrytím zakrytých prací, je však povinen hradit 

náklady zhotovitele na předmětné dodatečné odkrytí. Zjistí-li se však při dodatečné kontrole, 

že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečné kontroly včetně odkrytí prací 

zhotovitel. 

7) Provedení kontroly zakrývaných prací ze strany zhotovitele nebo nedostavení se ke kontrole 

zakrývaných konstrukcí ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné 

vady takových zakrytých konstrukcí. 

8) Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 

ochranných pásem. 

9) Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby po celou 

dobu od převzetí do likvidace staveniště odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění díla 

zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a předpisů na ochranu 

životního prostředí. Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody vzniklé 

porušením těchto předpisů.  

10) Zhotovitel je oprávněn svěřit provedení části díla třetí osobě (poddodavateli). Zhotovitel 

přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.  

11) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy 

přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, 

k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné 

podklady, které má ve svém držení. 

VI.  

Předání a převzetí díla 

1) Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí díla a navrhne termín 

předání a převzetí díla. Nebrání-li objednateli v předání a převzetí díla ve zhotovitelem 

navrženém termínu závažné překážky, zorganizuje objednatel předání a převzetí díla v termínu 

navrženém zhotovitelem, jinak určí objednatel v součinnosti se zhotovitelem jiný vhodný 

termín. Dílo musí být předáno nejpozději v termínu plnění dle článku IV. této smlouvy. 



2) Objednatel je povinen k předání díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka. Je oprávněn přizvat i jiné osoby, jejichž přítomnost při předání a převzetí díla bude 

považovat za vhodnou (například projektanta). 

3) K předání díla je zhotovitel povinen připravit zejména tyto doklady: 

a) původní projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení v případě 

dohodnutých odchylek; 

b) doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy; 

c) osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 

d) kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností, 

e) nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění a řádné provozování předmětu díla (návody k 

obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, další doklady nutné dle stavebního 

zákona a dalších zákonných a podzákonných předpisů vztahujících se k předmětu díla pro 

uvedení do provozu a provozování předmětu díla jako čistírny odpadních vod). 

Bez doložení shora uvedených dokladů není objednatel povinen dílo převzít. 

4) O předání a převzetí díla vyhotoví objednatel protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou 

smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:    

− identifikační údaje o díle nebo jeho části, jeho zhotoviteli a objednateli a technickém 

dozoru, projektantovi a autorském dozoru;  

− popis zhotovovaného díla,  

− soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,  

− soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace předané zhotoviteli 

při uzavření této smlouvy; 

− soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s 

uvedením termínu odstranění; 

− zhodnocení jakosti díla; 

− jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby. 

5) Pokud dílo nebude převzato, vyhotoví se protokol o nepřevzetí díla, v němž musí být uvedeny 

zejména vady díla bránící jeho předání a převzetí. 

6) Vady a nedodělky, které má dílo při převzetí, budou odstraněny ve lhůtě dohodnuté při 

převzetí díla, nejpozději však do 30 dnů od převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků bude 

sepsán samostatný protokol, potvrzený zástupci obou smluvních stran. 

7) Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a uvést je do náležitého 

stavu nejpozději do tří dnů po převzetí díla jako celku objednatelem. 

8) Zhotovitel nese až do předání a převzetí díla nebo jeho části nebezpečí škod na předmětu díla.  

VII.  

Cena díla 

1) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 1 215 353,- Kč. K této 

ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené platnými a účinnými 



právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby 

DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel. 

2) Podrobný rozpis ceny díla – položkový rozpočet v podobě oceněného výkazu výměr, tj. soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb potřebných pro uskutečnění díla, je přílohou této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny 

přímé i nepřímé náklady potřebné k provedení díla. 

VIII.  

Úhrada ceny 

1) Cena díla bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu s délkou 

splatnosti nejméně 15 dní ode dne jejich doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, 

že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.   

2) Fakturu na cenu za dílo je zhotovitel oprávněn vystavit až po dokončení díla. 

3) Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je 

zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Tímto se ruší 

původní lhůta splatnosti, přičemž splatnost opravené faktury musí být určena dle odstavce 1) 

s ohledem na den jejího doručení objednateli. 

4) Fakturu lze doručit písemně na adresu objednatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu 

objednatele na adresu: znečitelněno. 

IX.  

Změna díla a jeho ceny 

1) Jakákoliv změna díla, ať už jeho rozšíření, zúžení, vícepráce, méněpráce nebo změny 

konkrétních parametrů díla (např. změny technologií či materiálů) je možná pouze písemnou 

dohodou smluvních stran uzavřením dodatku k této smlouvě. 

2) Za vícepráce se považují takové práce, které nebyly zahrnuty do díla a jsou přitom nutné 

k řádnému provedení díla a dosažení jeho účelu, pokud vyplývají ze skutečností, které byly 

zjištěny po uzavření této smlouvy, zhotovitel je nezavinil a dle vymezení díla je nemohl 

předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče. Za předpokladu naplnění podmínek dle 

předchozí věty se za vícepráce považují též změny technologií či materiálů oproti sjednanému 

dílu. 

3) Za méněpráce se považují takové práce, které jsou zahrnuty do díla, ale nelze je z objektivních 

důvodů zjištěných v průběhu provádění díla uskutečnit. Za méněpráce se považují též ty části 

díla, které jsou nahrazeny vícepracemi dle předchozího odstavce. 

4) Pokud smluvní strana zjistí potřebu provedení víceprací nebo potřebu vypuštění méněprací, 

oznámí to neprodleně druhé smluvní straně. Součástí oznámení musí být odůvodnění potřeby 

provedení víceprací nebo vypuštění méněprací, předpoklad vlivu víceprací či méněprací na 

cenu díla a musí zde být uvedeny případné požadavky na nutnost pozastavení prací do doby 

odsouhlasení změny. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým bude dílo 

v rozsahu víceprací a méněprací změněno. Současně s ujednáním o změně díla bude změněna 

též cena díla, a to úměrně změně pracnosti provádění díla. 



5) Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 

zjištěných v průběhu provádění díla vyhrazuje právo zúžit rozsah předmětu díla, kdy taková 

úprava bude pro zhotovitele závazná. Takové zúžení rozsahu díla musí být provedeno písemně. 

Cena díla bude v takovém případě snížena o hodnotu vypouštěných prací na základě 

jednotkových cen použitých v rozpočtu, jenž je přílohou této smlouvy. Zhotoviteli však 

v případě dodatečného zúžení díla bude vždy vyplacena cena připadající na práce již 

provedené, byť by pro objednatele neměly po zúžení díla žádný užitek. 

X.  

Pojištění zhotovitele 

1) Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen mít pojištěnu odpovědnosti za škodu 

způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při 

realizaci díla, a to s dostatečným limitem pojistného plnění a přiměřenou spoluúčastí. 

Pojištěná odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při 

provádění díla musí zahrnovat také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení 

povinností poddodavatele. Za dostatečnou výši limitu pojistného plnění dle tohoto bodu se 

považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednotlivou pojistnou událost. 

2) Zhotovitel je povinen doložit splnění povinnosti pojištění své odpovědnosti k výzvě 

objednatele předložením pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, z něhož bude zřejmé 

splnění shora uvedených podmínek pojištění.   

3) V případě porušení povinnosti doložení pojištění nebo v případě porušení povinnosti mít 

pojištěnu odpovědnost v souladu se shora uvedenými podmínkami je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

Objednatel je v takovém případě též oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XI.  

Odpovědnost za vady 

1) Odpovědnost za vady se řídí touto smlouvou a není-li v ní stanoveno jinak, potom příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za vady a záruce. 

2) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti 

stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti 

obvyklé, že nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a určené technické 

parametry (dané zejména projektovou dokumentací) a odpovídá všem požadavkům 

sjednaným v této smlouvě.  

3) Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění 

poslední vady či nedodělku nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena 

žádná vada či nedodělek. Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět díla bude po 

záruční dobu způsobilý k užívání v souladu s jeho účelem a že si po tuto dobu uchová své 

vlastnosti požadované smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. 

4) Pokud záruční vada brání užívání účelu, k němuž bylo dílo určeno, je zhotovitel povinen 

odstranit vadu bezodkladně od jejího uplatnění. Jiné záruční vady je zhotovitel povinen 



bezplatně odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vady, nejpozději však do jednoho měsíce od 

jejich uplatnění.   

5) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 

protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění, popis a 

rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková 

doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání 

díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

6) Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 

doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (atesty, certifikáty apod.) 

potřebné k jeho užívání, a to v termínu pro odstranění předmětné vady. V případě porušení 

této povinnosti je zhotovitel v prodlení s plněním odstranění vad. 

7) Objednatel má právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné osoby na náklady 

zhotovitele, a to v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud 

zhotovitel písemně odmítne vady odstranit. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

objednateli uhradit náklady spojené s odstraněním těchto vad. Smluvní strany se mohou na 

odstranění jakékoliv vady objednatelem na náklady zhotovitele vždy též dohodnout. 

8) Pokud vznikne v důsledku záruční vady díla objednateli škoda, je ji objednatel povinen 

nahradit. 

XII.  

Sankční ujednání 

1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu částkou 5 000 Kč za každý den prodlení.  

2) V případě, že doba, po kterou nebude z důvodu provádění díla v provozu ohřev teplé užitkové 

vody, překročí maximální dobu sjednanou v ustanovení čl. V., odst. 2) této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každý den, o který 

skutečná odstávka ohřevu teplé užitkové vody z důvodu provádění díla překročí maximální 

sjednanou dobu. 

3) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků převzatého díla, uvedených 

v protokolu o převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení. 

4) V případě výskytu záruční vady bránící užívání předmětu díla k jeho účelu je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den, po který nebylo 

možné předmět díla k jeho účelu užívat.   

5) Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok 

objednatele na náhradu škody. Náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní 

pokuta se na náhradu škody nezapočítává.  

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1) Smluvní dokumentaci, jež je nedílnou součástí této smlouvy, tvoří: 



a) projektová dokumentace označená „Rekonstrukce Horkovodní PS B29 – Pardubice“, 

zpracovanou jménem společnosti Centroterm spol. s r.o. autorizovaným technikem 

znečitelněno (příloha č. 1 smlouvy v elektronické podobě na datovém nosiči); 

b) oceněné soupisy dodávek a prací – rozpočet díla (příloha č. 2 smlouvy); 

2) Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků 

odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

3) Smluvní strany berou na vědomí, že se jedná o smlouvu, která musí být povinně uveřejněna 

v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Dopravní podnik města 

Pardubic a.s. 

4) Při plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí díla, jsou za smluvní strany oprávněni jednat: 

za objednatele: znečitelněno, vedoucí střediska údržby majetku a investiční technik 

za zhotovitele: znečitelněno, jednatel společnosti 

Jiné osoby, nejde-li o osoby oprávněné jednat jménem smluvní strany na základě zápisu ve 

veřejném rejstříku, mohou jménem smluvní strany jednat pouze na základě písemného 

zmocnění nebo pověření. Kterákoliv smluvní strana je též oprávněna písemně oznámit druhé 

smluvní straně změnu osob oprávněných jednat při plnění smlouvy. 

5) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a vážné vůle, což potvrzují 

svými podpisy. 

 

V Pardubicích dne………………………..   V Pardubicích dne……………………….. 

 

……………………………………………………………   ………………………………………………………………… 
Dopravní podnik města Pardubic a.s.   Centroterm spol. s r.o.   
 


