

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-091/2021
Stavba: Přerov CDP Oprava sociálního zařízení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------|
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
|---------------------|--|--|--|-------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snižená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 0,00 |
|-------------------|----------|------------|-------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-091/2021

Stavba: Přerov CDP Oprava sociálního zařízení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 0,00 | 0,00 |
| 2-091/2021 | Přerov CDP | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov CDP Oprava sociálního zařízení

Objekt:

2-091/2021 Přerov CDP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov CDP Oprava sociálního zařízení

Objekt:

2-091/2021 Přerov CDP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------|
| Náklady ze soupisu prací | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN5 - Finanční náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov CDP Oprava sociálního zařízení

Objekt:

2-091/2021 Přerov CDP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--|------|
| 1 | K | 721100902 | Přetěsnění potrubí do DN 100 | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 2 | K | 721910912 | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 721910922 | Pročištění svodů ležatých do DN 300 | m | 9,000 | | 0,00 |
| 4 | K | 721910932 | Pročištění potrubí šikmé do DN 100 | m | 3,800 | | 0,00 |
| 5 | M | R00785436 | Chemická čistič odpadů GRANÁT | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 721910962 | Pročištění zápachových uzávěrek dvojitých klozetových vanových dřezových nebo pisoárových | kus | 2,000 | | 0,00 |

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------|-----|-------|--|------|
| 7 | K | 725120911 | Přetěsnění odpadu pisoárů | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 8 | K | 725120925 | Zpětná montáž pisoárové mušle | kus | 1,000 | | 0,00 |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---|-----|-------|--|------|
| 9 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 6,000 | | 0,00 |
|---|---|---------|---|-----|-------|--|------|

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------|------|-----------|--|------|
| 10 | K | 059002000 | Index dle RS | soub | 7 707,600 | | 0,00 |
|----|---|-----------|--------------|------|-----------|--|------|

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1546349

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eec33c70-2df7-46d0-8d23-4b983c67eb5e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2021 08:42:00



f68dd4f0-549c-41dd-acbb-0d7866ad9b9d