

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-087/2021

Stavba: Nezamyslice VB Výměna prasklého skla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-087/2021

Stavba: **Nezamyslice VB Výměna prasklého skla**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
↳ 087/2021	Nezamyslice VB	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nezamyslice VB Výměna prasklého skla

Objekt:

2-087/2021 NezamysliceVB

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nezamyslice VB Výměna prasklého skla

Objekt:

2-087/2021 NezamysliceVB

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nezamyslice VB Výměna prasklého skla

Objekt:

2-087/2021 NezamysliceVB

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

1	K	767613922	Oprava oken - výměna pevného dvojskla přes 1 m2	kus	1,000		0,00
2	M	R6343714	sklo bezpečnostní vrstvené tl 10,4mm	m2	1,150		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

3	K	HZS2182	Hodinová zúčtovací sazba sklenář odborný	hod	5,000		0,00
---	---	---------	--	-----	-------	--	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

4	K	059002000	Index dle RS	soub	5 897,500		0,00
---	---	-----------	--------------	------	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1546114

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d89f3dfe-00d9-41fa-9c6a-31aa91919dfd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2021 08:06:00



1a651bf9-f9f5-44cd-bbb1-aa75fbc39e7d