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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ú d a j e  

A .1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby
Název stavby, díla: 

Charakter stavby: 

Odvětví:

Kategorie dráhy: 

Železniční síť:

„Oprava nástupišť v obvodu OR OLO“

Liniová stavba, oprava 

Železniční doprava, infrastruktura 

Celostátní dráha

Nezařazená do evropského železničního systému

b) Místo stavby
Místo stavby: železniční zastávky Nemilany a Olomouc - Nové Sady

Železniční trať č. 301 Olomouc - Nezamyslice 

Traťový úsek 2201 Blatec -  Olomouc hl.n.

Kraj: Olomoucký

Obec s rozšiř. působností:Olomouc 

Obce: Olomouc

Katastrální území: Nemilany, Slavonín, Povel, Nové Sady u Olomouce

Katastrální úřad: pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc

Drážní úřad: Nerudova 1,779 00 Olomouc

V následující tabulce je uveden přehled parcel a vlastníků, na kterých leží stavba:

Přehled parcel a vlastníků na kterých leží stavba
parc.č. vlastník právo hospodaření 

s majetkem státu využití pozemku druh pozemku

Katastrální území: Nemilany 703109
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Přehled parcel a vlastníků na kterých leží stavba
parc.č. vlastník právo hospodaření 

s majetkem státu využití pozemku druh pozemku

Katastrální území: Nové Sady u Olomouce 710814

c) Předmět dokumentace

Předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání společného povolení
stavby dráhy (projektová dokumentace pro opravné práce)

Předmětem stavby je oprava nástupišť v zastávkách Nemilany a Olomouc - Nové 
Sady v požadované délce podle vyjádření SŽ s.o. (130m), Odboru základního řízení 
provozu s nástupní hranou ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice přilehlé koleje a 
zajištění bezbariérového přístupu k nástupištím. Součástí stavby je i oprava přístřešků pro 
cestující a oprava osvětlení zastávek.

Součástí oprav je i strojní pročištění štěrkového lože stávající koleje a zajištění 
odtoku srážkových vod skloněnou plání tělesa železničního spodku na svahy tělesa 
železničního spodku.

Kilometricky je rozsah prací definován směrovými a výškovými úpravami stávající 
traťové koleje od km 96,000 do km 97,400 a od km 98,040 do km 98, 690 a lokální 
výměnou kolejnic v délce 25m v km 95,500.

Stavba " Oprava nástupišť v obvodu OŘ OLO " v rozsahu, v jakém je navržena, nemá 
zásadní územní ani jiné nároky a požadavky na úpravu okolí.

Jedná se o opravné a údržbové práce na železničním svršku, spodku, nástupištích a 
jejich přístupech a oprava osvětlení zastávek a přístřešků pro cestující.

Stavbou dotčená traťová kolej je napojena na dosavadní technické vybavení území. 
Liniová část stavby, stavební objekty a provozní soubory, jsou realizovány ve stávajícím 
obvodu dráhy, na pozemcích Správy železnic, s.o., pouze napojení přístupových chodníků 
na stávající veřejnou infrastrukturu se nachází na pozemcích města Olomouce.

Celá stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy.
Správcem trati je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc.
Organizování a řízení drážní dopravy na trati Olomouc - Nezamyslice je prováděno 

dle předpisu SŽDC D1.
Stavba se nachází na okrajích zastavěných částí místních částí Nemilany a Nové 

Sady města Olomouce.
Vzhledem k předmětu stavby, kdy se jedná o opravu stávajícího stavu, se nikterak 

nemění stávající charakter území a je plně v souladu se stávajícím využitím území.
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A.1.2 Údaje o žadateli, objednateli

Objednatel:

S P R Á V A
Ž E L E Z N IC

Správa železnic, státní organizace
Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČ:
DIČ:

V zastoupení: Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1,779 00 Olomouc 
zastoupená: Ing. Ladislavem Kašparem,

ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc
70994234
CZ70994234

Jednající: Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

Kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova 1,779 00 Olomouc

Odpovědní zaměstnanci:

Ústř. orgán objednatele: Ministerstvo dopravy České republiky

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
Zhotovitel PD:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
zastoupený: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 

IČ: 64610357
DIČ: CZ64610357

Jednající: Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva

Kontaktní adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických.
ve věcech sm luvních:

Odpovědní zaměstnanci:
Hlavní projektant:

Zpracovatelsky tvm
(Pozn.: Jsou uváděni pouze hlavní zpracovatelé, příp. profesní garanti, detailně uvedeno v rozpiskách 

jednotlivých PS a SO)

HIP:

Kolejové objekty, přejezdy:
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Nástupiště, orientační systém: 
Sdělovací zařízení:
Silnoproudé zařízení:
Náklady stavby:
Projekt organizace výstavby: 
Provozní a dopravní technologie: 
Zjištění stáv. inž. sítí: 
Majetkoprávní část, projednání Pl

Geodetická dokumentace:

Geotechnický průzkum:

Plán BOZP:

Povodňový plán:

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Rozsah a obsah dokumentace je zpracován v souladu s přílohou č.2 k vyhlášce 

č.583/2020 Sb. -  Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy.
Objektová skladba stavby byla vydefinována v souladu s logikou a standardy drážních 
staveb.

Přehledné grafické znázornění stavebních objektů je provedeno v koordinačních 
situacích stavby.

Členění projektové dokumentace a seznam SO a PS

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů
C.2 Katastrální situační výkres

C.2.1 Katastrální situační výkres, zast. Nemilany
C.2.2 Katastrální situační výkres, Nemilany - Nové Sady
C.2.3 Katastrální situační výkres, zast. Olomouc - Nové Sady

C.3 Koordinační situační výkres
C.3.1 Koordinační situační výkres, zast. Nemilany
C.3.2 Koordinační situační výkres, Nemilany - Nové Sady
C.3.3 Koordinační situační výkres, zast. Olomouc - Nové Sady
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1. Technologická část
D.1.2 Sdělovací zařízení

PS 01 Zast. Olomouc - Nové Sady, úprava kabelu ČD - Telematika
D.2. Stavební část

D.2.1 Inženýrské objekty
SO 01 Železniční svršek a spodek
SO 02 Zast. Nemilany, nástupiště
SO 03 Zast. Olomouc - Nové Sady, nástupiště

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů
SO 04 Zast. Nemilany, přístřešek pro cestující
SO 05 Zast. Olomouc - Nové Sady, přístřešek pro cestující

D.2.3 Trakční a energetická zařízení
SO 06 Zast. Nemilany, úprava přípojky nn
SO 07 Zast. Nemilany, osvětlení nástupiště
SO 08 Zast. Olomouc - Nové Sady, osvětlení nástupiště

E. Doklady
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

E.2.1 Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k existenci sítí

E.2.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k projektové dokumentaci

E.3 Geodetická dokumentace

E.4 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených 
v průběhu zpracování dokumentace

E.5 Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů
E.6 Plán BOZP
E.7 Povodňový plán

F. Náklady

Objekty podléhající technicko-bezpeč nostní zkoušce
Způsobilost stavby dráhy k užívání musí být před kolaudací ověřena technicko 

bezpečnostní zkouškou. U staveb, které svým charakterem a účelem ovlivňují podmínky 
bezpečného a plynulého provozování dráhy a drážní dopravy, stanoví drážní správní úřad 
ve stavebním povolení nebo společném povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, 
též zavedení zkušebního provozu. Zkušební provoz stavby dráhy může stavebník zahájit 
nejdříve po vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení, je-li tento průkaz 
podle § 47 vyžadován. Stavebník průkaz způsobilosti určeného technického zařízení přiloží 
k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby dráhy, není-li k vydání 
kolaudačního souhlasu příslušný Drážní úřad. Rozsah a podmínky technicko bezpečnostní 
zkoušky a zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis.

Technickobezpečnostní zkouška se u jednotlivých staveb drah provádí v tomto 
rozsahu:
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a) u tratí
1. ověřením prostorové průchodnosti a měřením geometrické polohy koleje,
2. ověřením geometrické polohy koleje měřicím vozem pro geometrické parametry 

koleje nebo zkušební jízdou hnacího drážního vozidla v obou směrech rychlostí 
nepřekračující traťovou rychlost nebo zkušební jízdou pro měření bezpečně relevantních 
veličin z hlediska vztahů vozidla a dopravní cesty dráhy vybaveným drážním vozidlem 
nebo jednotkou v obou směrech jízdy zkušební rychlostí, odpovídající traťové rychlosti, 
zvýšené o 10 % za podmínky, že nedostatek převýšení v obloucích nepřesahuje mezní 
hodnoty, stanovené technickou normou, uvedenou v příloze č. 5 položka 160 o více než 10 
% a nejsou nutná další omezení vzhledem k činnosti zabezpečovacího zařízení; při jízdě 
se současně ověřuje funkční součinnost jízdy drážního vozidla, zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení; na tratích s rychlostí vyšší než 200 km/h se zkušební jízdy pro 
ověření bezpečnostně relevantních veličin z hlediska vztahů vozidla a dopravní cesty 
provádí vždy, a to s postupným zvyšováním rychlosti,

b) u sdělovacích zařízení prohlídkou a kontrolou zařízení, včetně měření technických 
parametrů zařízení a ověření jejich funkce,

c) u zabezpečovacích zařízení prohlídkou a kontrolou venkovní i vnitřní části zařízení, 
včetně měření technických parametrů zařízení a provedení jejich funkčních zkoušek. 
Ověřením úplnosti a správnosti vzájemných závislostí a ověřením činnosti zařízení 
zkušební jízdou hnacího drážního vozidla a vyhodnocením výsledků těchto prohlídek, 
kontrol a měření z hlediska shody provedení stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 
Funkční zkoušky zabezpečovacího zařízení za provozu musí být provedeny tak, aby 
neohrozily bezpečnost provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy, případně i 
silničního provozu. Technicko-bezpečnostní zkouška se uskutečňuje v rámci technické 
prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím provedení,

d) u elektrických silnoproudých a pevných trakčních zařízení provedením napěťových 
a pantografových zkoušek a ověřením provozuschopnosti a bezpečnosti souvisejících 
drážních elektroenergetických zařízení. Technicko bezpečnostní zkouška se uskutečňuje v 
rámci technické prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím provedení.

Objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce

D.1. Technologická část
D.1.2 Sdělovací zařízení

PS 01 Zast. Olomouc - Nové Sady, úprava kabelu ČD - Telematika
D.2. Stavební část

D.2.1 Inženýrské objekty
SO 01 Železniční svršek a spodek
SO 02 Zast. Nemilany, nástupiště
SO 03 Zast. Olomouc - Nové Sady, nástupiště

D.2.3 Trakční a energetická zařízení
SO 06 Zast. Nemilany, úprava přípojky nn
SO 07 Zast. Nemilany, osvětlení nástupiště
SO 08 Zast. Olomouc - Nové Sady, osvětlení nástupiště

8
A. Průvodní zpráva



Oprava nástupišť v obvodu OŘ OLC DUSP

Stavba je rozvržena do následujících stavebních postupů:
Stavební postup č.0 je určen pro přípravné práce a práce mimo kolejiště bez 

nároku na výluky, například přesné vytýčení stávajících inženýrských sítí a provedení 
potřebných přeložek, přístupového chodníku na nástupiště v zast. Nemilany a zahájení 
svahových úprav apod.

Stavební postup č.1 je rozdělen na dvě fáze. První fáze představuje práce v kolejišti 
v obou železničních zastávkách. Odstranění stávajícího nástupiště, zemní práce, 
provedení násypu v zast. Olomouc - Nové Sady, dále v obou zastávkách provedení 
pročištění koleje strojní čističkou v rozsahu dle projektu. Také proběhnou práce na 
železničním přejezdu P7598. Na konci první fáze proběhne TBZ pro zprovoznění koleje a 
na dokončenou nástupní hranu. Druhá fáze je navržena na provedení venkovních rozvodů, 
dokončení nových nástupišť, přístupových komunikací, přístřešků a technologií.

Objekty s přímou vazbou na parametry interoperability
V současné době platí TSI pouze pro vybrané železniční tratě zařazené do 

evropského železničního systému (tratě zařazené do TEN-T). Směrnice o interoperabilitě 
však rozšířila interoperabilní síť na celou železniční síť Společenství. Česká republika 
proto přijala opatření a vyňala z působnosti dráhy regionální tratě jako tratě místního 
významu. Stávající TSI však platí nadále pro vybranou síť. Aplikace standardů TSI má 
velmi úzkou vazbu na zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy v Evropě a 
přímou souvislost s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 913/2010 ze dne 22. 
září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu. Toto 
nařízení definuje devět prioritních koridorů nákladní dopravy s cílem zabezpečit zvýšení 
podílu environmentálně šetrnější železnice na přepravním trhu. Nařízení kromě stanovení 
hlavních koridorů určuje také postup a podmínky realizace koridorů, včetně požadavků na 
jejich technické standardy na celé předdefinované síti.

Železniční trať č. 301 Olomouc - Nezamyslice není zařazená do evropského 
železničního systému (trať není součástí TEN-T).

Dle požadavku investora stavby bude provedeno posouzení shody z hlediska 
interoperability.

Pro posouzení shody projektu stavby s technickými specifikacemi interoperability je 
dokumentace řazena do jednotlivých subsystémů dle pokynu uvedených v Příloze č. 2 
Směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o., č. 11/2006, platné od 30.6.2006.

Takto vytvořený seznam provozních souborů a stavebních objektů, které mají 
přímou vazbu na některý ze základních nebo dalších závazných parametrů vztažených 
k jednotlivým strukturálním subsystémům, současně odpovídá i vydefinovaným částem 
dokumentace pro posuzování shody dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., Příloha č. 5-Rozsah a 
obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního 
povolení.

Evropské směrnice pro intreroperabilitu transevropského konvenčního železničního 
systému definují subsystémy železničního konvenčního systému v rozčlenění na 
strukturální a provozní oblast. V souladu se zněním Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 
352/2004 Sb. je možno rozčlenit evropský železniční systém na subsystémy následovně:

V oblasti strukturální se jedná o subsystémy:
o Řízení a zabezpečení 
o Energie
o Infrastruktura (tj. dopravní cesta dráhy)
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o Provoz a řízení dopravy 
o Kolejová vozidla

Popis jednotlivých subsystémů, který zejména definuje jednotlivé části, jež jsou 
zahrnuty ve výše uvedených subsystémech, je přehledně uveden v §7 Vyhl. MD č. 
352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému.

V rámci projektu stavby, na základě jeho charakteru a obsahu, bude novým 
řešením dotčena strukturální oblast konvenčního železničního systému a to v těchto 
subsystémech:

• Energie
• Infrastruktura

Objekty s přímou vazbou na parametry interoperability

D.2. Stavební část
D.2.1 Inženýrské objekty

SO 01 Železniční svršek a spodek
SO 02 Zast. Nemilany, nástupiště
SO 03 Zast. Olomouc - Nové Sady, nástupiště

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů
SO 04 Zast. Nemilany, přístřešek pro cestující
SO 05 Zast. Olomouc - Nové Sady, přístřešek pro cestující

D.2.3 Trakční a energetická zařízení
SO 07 Zast. Nemilany, osvětlení nástupiště
SO 08 Zast. Olomouc - Nové Sady, osvětlení nástupiště

Doklad o posouzení shody z hlediska interoperability je součástí dokladové části 
dokumentace E.5 Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních 
předpisů.

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Dokumentace pro oznámení udržovacích prací s podrobnostmi pro provádění 
stavby je zhotovena na základě podkladů, které byly projektantovi předány objednatelem 
zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem 
projektové dokumentace.

Mimo těchto vstupních podkladů zpracovatel provedl jejich další nutné doplnění tak, 
aby dokumentace mohla být zpracována v požadované kvalitě, obsahu a rozsahu.

a) Přehled vstupních podkladů, předaných objednatelem díla
• Specifikace díla dle Smlouvy o dílo č. objednatele: E633-S-3504/2020, č. zhotovitele 

20-081-231-SR
• Geodetické zaměření stávajícího stavu poskytnuté SŽG Olomouc
• Projekt SŽG Olomouc s názvem: „Vyhotovení technického projektu zajištění koleje 

č. 1 na TÚ2201, Nezamyslice - Olomouc, km 63,0 - 104,0“
• Požadavek na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů 

a vyhlášek, zejména:
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• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
• Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
• Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění včetně 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek 
č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 294/2005 
Sb., v platném znění

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky 
č. 450/2005 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném 
znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění

• zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o je jí nápravě, v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů v platném znění

• Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, v platném 
znění

• Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů v platném znění

• Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění
• Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí 

vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících v platném znění
• Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, v platném znění
• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném 

znění; metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních 
a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

• Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu, v platném znění

• Vyhláška č. 251/2018 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb

• Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb

b) Přehled podkladů doplněných zpracovatelem v úvodu projekt. 
prací

• Geodetické doměření dotčeného území
• Rastrové formáty map velkých měřítek
• Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků
• Územní plány
• Zjištění a zákresy průběhů stávajících inženýrských sítí
• Geotechnický průzkum

V Olomouci, únor 2021 Vypracoval

A. Průvodní zpráva



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1546589

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b848ed4c-f0e3-4840-af20-c219c65b1820

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2021 09:39:08


		2021-06-04T07:39:21+0000




