

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-081
Stavba: Oprava nástupišť v obvodu OŘ Olomouc

KSO: 824 2
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2121
Datum: 42.12.10
CZ-CPA:

Zadavatel:
Správa železnic

IČ: 70994234
DIČ:

Uchazeč:
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

IC: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČ: 64610357
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminkv.urs.cz>.

Cena bez DPH			25 313 302,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 25 313 302,60	Výše daně 5 315 793,55
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			30 629 096,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-081

Stavba: Oprava nástupišť v obvodu OŘ Olomouc

Místo: Olomouc

Datum:

Zadavatel: Správa železnic

Projektant:

MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		25 313 302,60	30 629 096,15	
PS 01	Zast. Olomouc - Nové Sady, úprava kabelu CD - Telematika	594 420,50	719 248,81	STA
SO 01	Železniční svršek a spodek	9 488 527,14	11 481 117,84	STA
SO 01.1	Zastávka Nemilany	5 046 730,95	6 106 544,45	Soupis
SO 01.2	Zastávka Olomouc-Nové Sady	4 441 796,19	5 374 573,39	Soupis
SO 02	Zast. Nemilany	3 996 490,88	4 835 753,96	STA
SO 02.1	Konstrukce nástupiště	1 845 095,75	2 232 565,86	Soupis
SO 02.2	Nástupiště - dlažba a schodiště	818 823,13	990 775,99	Soupis
SO 02.3	Přístupové chodníky	459 487,35	555 979,69	Soupis
SO 02.4	Odvodnění	297 401,50	359 855,82	Soupis
SO 02.5	Zpevnění svahů	332 027,05	401 752,73	Soupis
SO 02.6	Orientační systém	127 381,50	154 131,62	Soupis
SO 02.7	Sanace podloží nástupiště	116 274,60	140 692,27	Soupis
SO 03	Zast. Olomouc - Nové Sady	4 223 484,63	5 110 416,40	STA
SO 03.1	Konstrukce nástupiště	2 004 988,60	2 426 036,21	Soupis
SO 03.2	Dlažba nástupiště	1 254 983,12	1 518 529,58	Soupis
SO 03.3	Přístupové chodníky	123 229,59	149 107,80	Soupis
SO 03.4	Terénní úpravy	477 782,10	578 116,34	Soupis
SO 03.5	Orientační systém	158 297,20	191 539,61	Soupis
SO 03.6	Zdvih kabelových tras	87 929,42	106 394,60	Soupis
SO 03.7	Sanace podloží nástupiště	116 274,60	140 692,27	Soupis
SO 04	Přístřešek Nemilany	354 003,27	428 343,96	STA
SO 04.1	Stavební část	296 707,58	359 016,17	Soupis
SO 04.2	Elektromontáže - práce	27 600,00	33 396,00	Soupis
SO 04.3	Elektromontáže - dodávky	28 400,00	34 364,00	Soupis
SO 04.4	Zemní práce	1 295,69	1 567,78	Soupis
SO 05	Přístřešek Nové Sady	569 276,67	688 824,77	STA
SO 05.1	Stavební část	512 420,98	620 029,39	Soupis
SO 05.2	Elektromontáže - práce	27 160,00	32 863,60	Soupis
SO 05.3	Elektromontáže - dodávky	28 400,00	34 364,00	Soupis
SO 05.4	Zemní práce	1 295,69	1 567,78	Soupis
SO 06	Zast. Nemilany, úprava přípojky nn	323 348,01	391 251,09	STA
SO 06.1	Elektromontáže - práce	157 886,00	191 042,06	Soupis
SO 06.2	Elektromontáže - dodávky	70 913,00	85 804,73	Soupis
SO 06.3	Zemní práce	94 549,01	114 404,30	Soupis
SO 07	Zast. Nemilany, osvětlení nástupiště	1 772 668,75	2 144 929,19	STA
SO 07.1	Elektromontáže - práce	680 062,75	822 875,93	Soupis
SO 07.2	Elektromontáže - dodávky	977 411,00	1 182 667,31	Soupis
SO 07.3	Zemní práce	115 195,00	139 385,95	Soupis
SO 08	Zast. Olomouc - Nové Sady, osvětlení nástupiště	1 540 447,75	1 863 941,78	STA
SO 08.1	Elektromontáže - práce	607 030,75	734 507,21	Soupis
SO 08.2	Elektromontáže - dodávky	764 722,00	925 313,62	Soupis
SO 08.3	Zemní práce	168 695,00	204 120,95	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	2 450 635,00	2 965 268,35	STA

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1546583

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 83fe7933-e093-44e5-af4a-f8ce8c5aa87a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2021 09:39:05



3013ddba-f30a-45fa-a913-a151be405111