
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20-081
Stavba: O prava n á s tu p iš ť  v  o b vodu  OŘ O lom ouc

KSO: 824 2 CC-CZ: 2121
Místo: Olomouc Datum:
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.12.10

Zadavatel: IC: 70994234
Správa železnic DIČ:

Uchazeč: IC: 25869523
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. DIČ: CZ25869523

Projektant: IC: 64610357
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenově soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
httos://oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 25 313 302,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 25 313 302,60 5 315 793,55

snížená 15,00% 0,00 0,00

C e n a  s  DPH V C Z K 30 629 096 ,15
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20-081

Stavba: O prava n á s tu p iš ť  v  o b vodu  OŘ O lom ouc

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
MORAVIA CONSULT 
Olomouc a.s.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

ik la d y  s ta v b y  c e l kem 25 313 302,60 30 629 096 ,15

PS 01
Zast. O lom ouc  - Nové Sady, úp rava  kabelu  CD - 
Te lem atika

5 9 4  4 2 0 ,5 0 7 1 9  2 4 8 ,8 1 STA

SO 01 Že lezn ičn í s v rše k  a spodek 9  4 8 8  5 2 7 ,1 4 11 481  1 1 7 ,8 4 STA
SO 01.1 Zastávka Nemllany 5 046  730,95 6 106 544 ,45 Soupis
SO 01.2 Zastávka Olomouc-Nové Sady 4 441 796,19 5 374  573 ,39 Soupis

SO 02 Zast. N em ilany 3  9 9 6  4 9 0 ,8 8 4  8 3 5  7 5 3 ,9 6 STA
SO 02.1 Konstrukce nástupiště 1 845  095 ,75 2 232 565 ,86 Soupis
SO 02.2 Nástupiště - dlažba a schodiště 818  823 ,13 990  775,99 Soupis
SO 02.3 Přístupové chodníky 459  487 ,35 555  979 ,69 Soupis
SO 02.4 Odvodnění 297  401 ,50 359  855,82 Soupis
SO 02.5 Zpevnění svahů 332 027 ,05 401 752,73 Soupis
SO 02.6 Orientační systém 127 381 ,50 154 131,62 Soupis
SO 02.7 Sanace podloží nástupiště 116 274 ,60 140 692 ,27 Soupis

SO 03 Zast. O lom ouc  - Nové Sady 4  2 2 3  4 8 4 ,6 3 5  1 1 0  4 1 6 ,4 0 STA
SO 03.1 Konstrukce nástupiště 2 004  988 ,60 2 426  036,21 Soupis
SO 03.2 Dlažba nástupiště 1 254  983,12 1 518  529 ,58 Soupis
SO 03.3 Přístupové chodníky 123 229 ,59 149 107,80 Soupis
SO 03.4 Terénní úpravy 477  782,10 578  116,34 Soupis
SO 03.5 Orientační systém 158 297 ,20 191 539,61 Soupis
SO 03.6 Zdvih kabelových tras 87  929,42 106 394 ,60 Soupis
SO 03.7 Sanace podloží nástupiště 116 274 ,60 140 692 ,27 Soupis

SO 04 P řís třešek  N em ilany 3 5 4  0 0 3 ,2 7 4 2 8  3 4 3 ,9 6 STA
SO 04.1 Stavební část 296  707,58 359  016 ,17 Soupis
SO 04.2 Elektromontáže - práce 27  600 ,00 33  396 ,00 Soupis
SO 04.3 Elektromontáže - dodávky 28  400 ,00 34  364 ,00 Soupis
SO 04.4 Zemní práce 1 295 ,69 1 567 ,78 Soupis

SO 05 P řís třešek  Nové Sady 5 6 9  2 7 6 ,6 7 6 8 8  8 2 4 ,7 7 STA
SO 05.1 Stavební část 512 420 ,98 620  029 ,39 Soupis
SO 05.2 Elektromontáže - práce 27  160,00 32 863 ,60 Soupis
SO 05.3 Elektromontáže - dodávky 28  400 ,00 34  364 ,00 Soupis
SO 05.4 Zemní práce 1 295 ,69 1 567 ,78 Soupis

SO 06 Zast. N em ilany, úp rava  p říp o jky  nn 3 2 3  3 4 8 ,0 1 391  2 5 1 ,0 9 STA
SO 06.1 Elektromontáže - práce 157 886 ,00 191 042 ,06 Soupis
SO 06.2 Elektromontáže - dodávky 70 913 ,00 85  804 ,73 Soupis
SO 06.3 Zemní práce 94  549,01 114 404 ,30 Soupis

SO 07 Zast. N em ilany, o svě tle n í n á s tup iš tě 1 7 7 2  6 6 8 ,7 5 2  1 4 4  9 2 9 ,1 9 STA
SO 07.1 Elektromontáže - práce 680  062 ,75 822 875 ,93 Soupis
SO 07.2 Elektromontáže - dodávky 977  411 ,00 1 182 667,31 Soupis
SO 07.3 Zemní práce 115 195,00 139 385 ,95 Soupis

SO 08 Zast. O lom ouc  - Nové Sady, o svě tle n í n á s tup iš tě 1 5 4 0  4 4 7 ,7 5 1 8 6 3  9 4 1 ,7 8 STA

SO 08.1 Elektromontáže - práce 607  030 ,75 734 507,21 Soupis
SO 08.2 Elektromontáže - dodávky 764 722,00 925  313,62 Soupis
SO 08.3 Zemní práce 168 695 ,00 204  120,95 Soupis

VON V ed le jš í a o s ta tn í rozpoč to vé  náklady 2  4 5 0  6 3 5 ,0 0 2  9 6 5  2 6 8 ,3 5 STA
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1546583

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 83fe7933-e093-44e5-af4a-f8ce8c5aa87a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2021 09:39:05
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