
Vyplnění-manuál 

4)Upozorňuji na vyplnění nejen ceny, ale i na rozepsání na dodávku a montáž.(např:omítky,betony apod.)

5)Upozorňuji na vyplnění VORN. Položky s nul.množstvím u pol.s % se vepisuje množství automaticky z cen položek.

6)Upozorňuji na popisy a komentáře RTS(především zda je položka s materiálem , agregována a pod)

7)Upozorňuji na informace u krycího listu rozpočtu/soupisu prací a dodávek

Vyhotovil:

08.12.2019

Odkaz na ceníkovou soustavu použitou pro zpracování rozpočtu stránka 2.

06722865/CZ06722865

Osnova pro vyplnění-rozpočtu.

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ 

Tišnovská 169, Brno
Objednatel:

Statutární město Brno,MČ 

Brno-sever,Bratislavská 2
IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby:
Stavební úpravy kuchyně a obslužných 

prostor MŠ
Projektant: IČ/DIČ:

1218

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 

00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek 

výstavby:
 

Konec 

výstavby:
 Položek:

1)Ocenit rozpočet je nejlépe tak, že se ocení cenami nejprve položky hlavního rozpočtu a automatický se samy přepíši dle 

vzorců  listů(objektů) .

2)K soutěži, pokud nebude v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, stačí vyplnit a odevzdat vytištěné a podepsané listy první 

části barevně neoznačené. Ostatní v elektronické podobě.

3)Upozorňuji na povinnost uchazeče si překontrolovat funkčnost vzorců.(Může dojít při přepisu na elektronická média či 

vlastních výpočtech k porušení vztahů vzorců)

JKSO: 8013119 Zpracoval: Datum: 08.12.2019
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Vyplnění-manuál 
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A B
HSV Dodávky 918 139,13 0,00

Montáž 1 343 536,05 0,00

PSV Dodávky 6 975 341,01 0,00

Montáž 1 234 983,81

"M" Dodávky 151 704,23

Montáž 440 507,27

0,00

305 239,12

11 369 450,62 0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 11 369 450,62 Kč

11 369 450,62 Kč 2 387 584,63 Kč 13 757 035,25 Kč

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

46901850/CZ46901850

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 brno IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 1218

JKSO: 8013119 Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem

DN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
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e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování 

díla, včetně ztratného a prořezů. 

Informace pro uchazeče k VŘ:

a) veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen. 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje 

bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení. 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. 

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.  

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimat. období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. 

i)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či 

technologicky obdobného řešení.

i) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek. 

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!
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 Hmotnost (t)

Objekt Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 01.0 3 988,38 394 986,00 398 974,38 97,87

SO 01.1 1 117 674,45 1 121 997,24 2 239 671,69 78,55

SO 01.2 35 618,14 74 865,89 110 484,04 7,25

SO 01.3 35 522,89 75 067,64 110 590,53 7,24

SO 01.4 44 165,15 77 801,90 121 967,05 8,10

SO 01.5 44 170,91 78 406,28 122 577,19 8,10

SO 01.6 44 165,16 78 653,79 122 818,95 8,10

SO 02 466 890,08 302 119,94 769 010,02 34,55

SO 02.1 55 193,36 7 901,97 63 095,34 5,01

SO 03 1 204 547,75 340 834,60 1 545 382,35 5,03

SO 04 303 873,51 113 016,10 416 889,60 2,07

SO 05 439 326,59 349 038,55 788 365,14 14,58

SO 06 8 517,16 11 168,69 19 685,85 0,24

SO 07 4 234 081,25 45 834,75 4 279 916,00 1,52

VORN 0,00 190 883,00 190 883,00 0,00

ZS 7 449,57 61 689,93 69 139,50 4,66

11 369 450,62 Kč

Soupis prací a dodávek  rekapitulace objektů celkem
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ 

Tišnovská 169, Brno
Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby:
Stavební úpravy kuchyně a obslužných 

prostor MŠ

Začátek 

výstavby:
 Projektant:

Lokalita:

Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 

614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá 

Pole(610771)

Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval:

Odlučovač tuků

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Bourací a přípr. práce Kuchyně+přípravna-blok C+B3

Stav.úpravy Kuchyně+přípravna -blok C+B3

Přípravna - Blok  B2

Přípravna -  Blok  B1

Přípravna - Blok  A3

Přípravna - Blok  A2

Přípravna - Blok  A1

Vodoinstalace, kanalizace a zařizovací předměty

Zařízení staveniště

Celkem:

Vzduchotechnika

Úpravy vytápění

Elektroinstalace

Vnitřní plyn

Technologické vybavení kuchyně MŠ

Vedlejší a rozpočtové náklady
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  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 01.0 3 988,38 394 986,00 398 974,38 97,87

SO 01.0 71 0,00 641,33 641,33 0,06

SO 01.0 77 0,00 3 078,03 3 078,03 0,47

SO 01.0 9 3 988,38 391 266,64 395 255,02 97,33

SO 01.1 1 117 674,45 1 121 997,24 2 239 671,69 78,55

SO 01.1 3 143 699,74 110 719,05 254 418,79 23,72

SO 01.1 6 275 062,18 379 768,28 654 830,46 38,76

SO 01.1 71 90 601,89 78 078,06 168 679,95 0,87

SO 01.1 76 179 418,30 108 345,65 287 763,95 1,80

SO 01.1 77 218 781,08 183 649,25 402 430,33 6,06

SO 01.1 78 195 528,77 196 851,51 392 380,28 6,61

SO 01.1 9 14 582,48 64 585,45 79 167,93 0,75

SO 01.2 35 618,14 74 865,89 110 484,04 7,25

SO 01.2 6 6 571,79 22 338,78 28 910,58 1,68

SO 01.2 76 3 628,41 1 100,12 4 728,54 0,02

SO 01.2 77 9 520,42 8 865,66 18 386,08 0,35

SO 01.2 78 15 759,56 16 272,21 32 031,76 0,56

SO 01.2 9 137,96 26 289,12 26 427,08 4,63

SO 01.3 35 522,89 75 067,64 110 590,53 7,24

SO 01.3 6 6 557,94 22 289,81 28 847,75 1,68

SO 01.3 76 3 628,41 1 100,12 4 728,54 0,02

SO 01.3 77 9 429,40 8 783,09 18 212,49 0,34

SO 01.3 78 15 769,31 16 296,87 32 066,18 0,56

SO 01.3 9 137,83 26 597,74 26 735,57 4,63

SO 01.4 44 165,15 77 801,90 121 967,05 8,10

SO 01.4 6 6 521,92 22 162,47 28 684,39 1,68

SO 01.4 76 3 628,41 1 100,13 4 728,54 0,02

SO 01.4 77 9 192,62 8 571,81 17 764,43 0,34

SO 01.4 78 15 722,56 16 233,28 31 955,84 0,56

SO 01.4 8 8 962,15 3 683,85 12 646,00 0,69

Druh stavby:
Stavební úpravy kuchyně a obslužných 

prostor MŠ

Začátek 

výstavby:
 Projektant:

Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ 

Tišnovská 169, Brno
Doba výstavby:  Objednatel:

Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 

2

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval:

Lokalita:

Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 

614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá 

Pole(610771)

Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Dokončovací práce, demolice

Stav.úpravy Kuchyně+přípravna -blok C+B3

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Izolace

Konstrukce

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Bourací a přípr. práce Kuchyně+přípravna-blok C+B3

Izolace

Podlahy

Podlahy

Dokončovací práce

Dokončovací práce, demolice

Přípravna -  Blok  B1

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Konstrukce

Podlahy

Dokončovací práce

Dokončovací práce, demolice

Přípravna - Blok  B2

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Konstrukce

Podlahy

Dokončovací práce

Trubní vedení

Podlahy

Dokončovací práce

Dokončovací práce, demolice

Přípravna - Blok  A3

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Konstrukce
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  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

SO 01.4 9 137,50 26 050,35 26 187,85 4,81

SO 01.5 44 170,91 78 406,28 122 577,19 8,10

SO 01.5 6 6 521,91 22 162,48 28 684,39 1,68

SO 01.5 76 3 628,41 1 100,13 4 728,54 0,02

SO 01.5 77 9 192,62 8 571,81 17 764,43 0,34

SO 01.5 78 15 728,33 16 326,52 32 054,84 0,56

SO 01.5 8 8 962,14 3 683,86 12 646,00 0,69

SO 01.5 9 137,50 26 561,49 26 698,99 4,81

SO 01.6 44 165,16 78 653,79 122 818,95 8,10

SO 01.6 6 6 521,92 22 162,47 28 684,39 1,68

SO 01.6 76 3 628,42 1 100,12 4 728,54 0,02

SO 01.6 77 9 192,62 8 571,81 17 764,43 0,34

SO 01.6 78 15 722,57 16 233,28 31 955,84 0,56

SO 01.6 8 8 962,15 3 683,85 12 646,00 0,69

SO 01.6 9 137,50 26 902,25 27 039,75 4,81

SO 02 466 890,08 302 119,94 769 010,02 34,55

SO 02 1 0,00 10 470,34 10 470,34 0,00

SO 02 4 394,72 150,28 545,00 0,56

SO 02 6 2 302,58 4 476,42 6 779,00 0,70

SO 02 71 4 019,12 13 638,88 17 658,00 0,08

SO 02 72 407 176,99 173 637,96 580 814,95 3,14

SO 02 76 19 342,68 10 408,79 29 751,47 0,18

SO 02 8 28 715,02 22 137,38 50 852,40 29,86

SO 02 9 4 938,97 67 199,89 72 138,86 0,02

SO 02.1 55 193,36 7 901,97 63 095,34 5,01

SO 02.1 8 55 193,36 7 901,97 63 095,34 5,01

SO 03 1 204 547,75 340 834,60 1 545 382,35 5,03

SO 03 72 1 196 663,62 267 130,38 1 463 794,00 4,88

SO 03 76 7 884,13 4 015,87 11 900,00 0,14

SO 03 9 0,00 69 688,35 69 688,35 0,00

SO 04 303 873,51 113 016,10 416 889,60 2,07

SO 04 73 268 505,15 70 493,25 338 998,40 2,03

SO 04 76 2 502,73 2 497,27 5 000,00 0,04

SO 04 78 184,08 643,92 828,00 0,00

SO 04 9 32 681,55 39 381,65 72 063,20 0,00

SO 05 439 326,59 349 038,55 788 365,14 14,58

SO 05 6 6 673,57 12 151,38 18 824,95 7,38

SO 05 9 432 653,02 336 887,17 769 540,19 7,20

SO 06 8 517,16 11 168,69 19 685,85 0,24

SO 06 72 8 341,08 6 214,92 14 556,00 0,24

SO 06 78 176,07 615,93 792,00 0,00

SO 06 9 0,00 4 337,85 4 337,85 0,00

SO 07 4 234 081,25 45 834,75 4 279 916,00 1,52

Dokončovací práce, demolice

Přípravna - Blok  A2

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Konstrukce

Podlahy

Dokončovací práce

Trubní vedení

Dokončovací práce, demolice

Konstrukce

Podlahy

Dokončovací práce

Trubní vedení

Dokončovací práce, demolice

Přípravna - Blok  A1

Konstrukce

Trubní vedení

Dokončovací práce, demolice

Odlučovač tuků

Trubní vedení

Vzduchotechnika

Vodoinstalace, kanalizace a zařizovací předměty

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Izolace

Zdravotně technické instalace

Dokončovací práce

Dokončovací práce, demolice

Elektroinstalace

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Dokončovací práce, demolice

Vnitřní plyn

Zdravotně technické instalace

Konstrukce

Dokončovací práce, demolice

Úpravy vytápění

Ústřední vytápění

Konstrukce

Zdravotně technické instalace

Dokončovací práce

Dokončovací práce, demolice

Technologické vybavení kuchyně MŠ
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  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

SO 07 72 4 234 081,25 30 834,75 4 264 916,00 1,52

SO 07 9 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

VORN 0,00 190 883,00 190 883,00 0,00

VORN 0 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00

VORN 9 0,00 125 883,00 125 883,00 0,00

ZS 7 449,57 61 689,93 69 139,50 4,66

ZS 1 0,00 7 400,00 7 400,00 0,00

ZS 8 2 606,70 2 918,30 5 525,00 4,66

ZS 9 4 842,87 51 371,63 56 214,50 0,00

11 369 450,62 Kč

Dokončovací práce, demolice

Celkem:

Vedlejší a rozpočtové náklady

Všeobecné konstrukce a práce

Dokončovací práce, demolice

Zařízení staveniště

Zemní práce

Trubní vedení

Zdravotně technické instalace

Dokončovací práce, demolice
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  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 01.0 3 988,38 394 986,00 398 974,38 97,87

SO 01.0 711 0,00 233,40 233,40 0,02

SO 01.0 713 0,00 407,93 407,93 0,05

SO 01.0 775 0,00 939,88 939,88 0,31

SO 01.0 776 0,00 2 138,15 2 138,15 0,17

SO 01.0 96 3 840,49 132 801,85 136 642,35 58,37

SO 01.0 97 0,00 85 366,61 85 366,61 32,81

SO 01.0 S 147,89 173 098,17 173 246,06 6,15

SO 01.1 1 117 674,45 1 121 997,24 2 239 671,69 78,55

SO 01.1 31 38 052,36 23 166,34 61 218,71 9,07

SO 01.1 34 105 647,38 87 552,70 193 200,08 14,64

SO 01.1 61 75 493,19 296 271,89 371 765,08 20,31

SO 01.1 62 5 823,80 7 047,34 12 871,14 0,17

SO 01.1 63 148 872,19 45 374,45 194 246,65 17,01

SO 01.1 64 44 873,00 31 074,60 75 947,60 1,26

SO 01.1 711 57 397,09 40 460,02 97 857,11 0,68

SO 01.1 712 25 724,91 30 255,94 55 980,86 0,15

SO 01.1 713 7 479,88 7 362,10 14 841,99 0,04

SO 01.1 766 95 369,68 26 829,39 122 199,06 0,55

SO 01.1 767 84 048,63 81 516,26 165 564,89 1,24

SO 01.1 771 204 715,80 175 931,54 380 647,34 5,95

SO 01.1 776 13 058,07 5 284,48 18 342,55 0,05

SO 01.1 777 1 007,21 2 433,23 3 440,44 0,06

SO 01.1 781 174 246,44 138 495,31 312 741,75 6,04

SO 01.1 783 5 838,93 8 264,57 14 103,50 0,04

SO 01.1 784 15 443,40 50 091,64 65 535,03 0,53

SO 01.1 94 11 366,66 20 581,06 31 947,72 0,69

SO 01.1 95 3 215,82 22 458,84 25 674,66 0,06

SO 01.1 H99 0,00 21 545,55 21 545,55 0,00

SO 01.2 35 618,14 74 865,89 110 484,04 7,25

SO 01.2 61 4 579,18 20 185,59 24 764,77 1,52

SO 01.2 63 70,50 74,51 145,01 0,09

SO 01.2 64 1 922,12 2 078,68 4 000,80 0,08

Soupis prací a dodávek rekapitulace –podskupiny
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ 

Tišnovská 169, Brno
Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Lokalita:

Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 

614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá 

Pole(610771)

Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby:
Stavební úpravy kuchyně a obslužných 

prostor MŠ

Začátek 

výstavby:
 Projektant:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Bourací a přípr. práce Kuchyně+přípravna-blok C+B3

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval:

Zdi podpěrné a volné

Stěny a příčky

Úprava povrchů vnitřní

Úprava povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Přesuny sutí

Stav.úpravy Kuchyně+přípravna -blok C+B3

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady (keramické)

Nátěry

Malby

Lešení a stavební výtahy

Izolace proti vodě

Izolace střech (živičné krytiny)

Izolace tepelné

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Ostatní přesuny hmot

Přípravna - Blok  B2

Úprava povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů
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  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

SO 01.2 766 3 628,41 1 100,12 4 728,54 0,02

SO 01.2 771 9 520,42 8 865,66 18 386,08 0,35

SO 01.2 781 14 624,19 12 513,01 27 137,20 0,52

SO 01.2 784 1 135,37 3 759,19 4 894,56 0,04

SO 01.2 95 12,71 1 014,20 1 026,91 0,00

SO 01.2 96 125,24 7 483,00 7 608,24 1,44

SO 01.2 97 0,00 8 770,92 8 770,92 3,20

SO 01.2 H99 0,00 654,94 654,94 0,00

SO 01.2 S 0,00 8 366,07 8 366,07 0,00

SO 01.3 35 522,89 75 067,64 110 590,53 7,24

SO 01.3 61 4 565,33 20 136,61 24 701,94 1,52

SO 01.3 63 70,49 74,52 145,01 0,09

SO 01.3 64 1 922,12 2 078,68 4 000,80 0,08

SO 01.3 766 3 628,41 1 100,12 4 728,54 0,02

SO 01.3 771 9 429,40 8 783,09 18 212,49 0,34

SO 01.3 781 14 624,19 12 513,01 27 137,20 0,52

SO 01.3 784 1 145,12 3 783,86 4 928,98 0,04

SO 01.3 95 12,59 1 004,02 1 016,61 0,00

SO 01.3 96 125,24 7 483,00 7 608,24 1,44

SO 01.3 97 0,00 8 766,44 8 766,44 3,19

SO 01.3 H99 0,00 655,70 655,70 0,00

SO 01.3 S 0,00 8 688,58 8 688,58 0,00

SO 01.4 44 165,15 77 801,90 121 967,05 8,10

SO 01.4 61 4 529,31 20 009,27 24 538,58 1,51

SO 01.4 63 70,50 74,51 145,01 0,09

SO 01.4 64 1 922,12 2 078,68 4 000,80 0,08

SO 01.4 89 8 962,15 3 683,85 12 646,00 0,69

SO 01.4 766 3 628,41 1 100,13 4 728,54 0,02

SO 01.4 771 9 192,62 8 571,81 17 764,43 0,34

SO 01.4 781 14 584,03 12 471,17 27 055,20 0,52

SO 01.4 784 1 138,53 3 762,11 4 900,64 0,04

SO 01.4 95 12,26 977,57 989,83 0,00

SO 01.4 96 125,24 7 106,76 7 232,00 1,54

SO 01.4 97 0,00 8 929,99 8 929,99 3,28

SO 01.4 H99 0,00 917,07 917,07 0,00

SO 01.4 S 0,00 8 118,96 8 118,96 0,00

SO 01.5 44 170,91 78 406,28 122 577,19 8,10

SO 01.5 61 4 529,30 20 009,28 24 538,58 1,51

SO 01.5 63 70,49 74,52 145,01 0,09

SO 01.5 64 1 922,12 2 078,68 4 000,80 0,08

SO 01.5 89 8 962,14 3 683,86 12 646,00 0,69

SO 01.5 766 3 628,41 1 100,13 4 728,54 0,02

SO 01.5 771 9 192,62 8 571,81 17 764,43 0,34

SO 01.5 781 14 589,79 12 564,41 27 154,20 0,52

SO 01.5 784 1 138,54 3 762,10 4 900,64 0,04

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic

Obklady (keramické)

Malby

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Výplně otvorů

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic

Obklady (keramické)

Malby

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Ostatní přesuny hmot

Přesuny sutí

Přípravna -  Blok  B1

Úprava povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic

Obklady (keramické)

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Ostatní přesuny hmot

Přesuny sutí

Přípravna - Blok  A3

Úprava povrchů vnitřní

Přípravna - Blok  A2

Úprava povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Konstrukce truhlářské

Malby

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Ostatní přesuny hmot

Přesuny sutí

Podlahy z dlaždic

Obklady (keramické)

Malby
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  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

SO 01.5 95 12,25 977,58 989,83 0,00

SO 01.5 96 125,24 7 106,76 7 232,00 1,54

SO 01.5 97 0,00 8 929,99 8 929,99 3,28

SO 01.5 H99 0,00 917,07 917,07 0,00

SO 01.5 S 0,00 8 630,10 8 630,10 0,00

SO 01.6 44 165,16 78 653,79 122 818,95 8,10

SO 01.6 61 4 529,31 20 009,27 24 538,58 1,51

SO 01.6 63 70,49 74,52 145,01 0,09

SO 01.6 64 1 922,12 2 078,68 4 000,80 0,08

SO 01.6 89 8 962,15 3 683,85 12 646,00 0,69

SO 01.6 766 3 628,42 1 100,12 4 728,54 0,02

SO 01.6 771 9 192,62 8 571,81 17 764,43 0,34

SO 01.6 781 14 584,03 12 471,17 27 055,20 0,52

SO 01.6 784 1 138,53 3 762,11 4 900,64 0,04

SO 01.6 95 12,26 977,57 989,83 0,00

SO 01.6 96 125,24 7 106,76 7 232,00 1,54

SO 01.6 97 0,00 8 929,99 8 929,99 3,28

SO 01.6 H99 0,00 917,07 917,07 0,00

SO 01.6 S 0,00 8 970,86 8 970,86 0,00

SO 02 466 890,08 302 119,94 769 010,02 34,55

SO 02 13 0,00 6 964,03 6 964,03 0,00

SO 02 16 0,00 3 506,30 3 506,30 0,00

SO 02 45 394,72 150,28 545,00 0,56

SO 02 61 2 302,58 4 476,42 6 779,00 0,70

SO 02 83 1 808,17 3 491,83 5 300,00 0,97

SO 02 87 11 281,38 16 931,02 28 212,40 28,71

SO 02 89 15 625,47 1 714,53 17 340,00 0,17

SO 02 711 4 019,12 13 638,88 17 658,00 0,08

SO 02 721 142 852,43 69 601,32 212 453,75 0,42

SO 02 722 66 376,03 73 010,40 139 386,43 1,58

SO 02 725 179 309,94 23 329,95 202 639,89 0,79

SO 02 726 18 638,60 7 696,28 26 334,88 0,35

SO 02 767 19 342,68 10 408,79 29 751,47 0,18

SO 02 90 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00

SO 02 97 4 938,97 8 921,03 13 860,00 0,02

SO 02 H27 0,00 3 400,17 3 400,17 0,00

SO 02 S 0,00 6 878,69 6 878,69 0,00

SO 02.1 55 193,36 7 901,97 63 095,34 5,01

SO 02.1 89 55 193,36 7 901,97 63 095,34 5,01

SO 03 1 204 547,75 340 834,60 1 545 382,35 5,03

SO 03 729.001VD 1 091 435,62 224 866,38 1 316 302,00 4,45

SO 03 729.002VD 15 455,02 7 562,98 23 018,00 0,10

SO 03 729.003VD 54 575,91 16 001,09 70 577,00 0,18

SO 03 729.004VD 24 304,06 13 320,94 37 625,00 0,11

SO 03 729.005VD 10 085,01 5 256,99 15 342,00 0,04

Ostatní přesuny hmot

Přesuny sutí

Přípravna - Blok  A1

Úprava povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Ostatní přesuny hmot

Přesuny sutí

Vodoinstalace, kanalizace a zařizovací předměty

Hloubené vykopávky

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic

Obklady (keramické)

Malby

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Instalační prefabrikáty

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Přemístění výkopku

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Úprava povrchů vnitřní

Potrubí z trub kameninových

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Vzduchotechnika

Větrání kuchyně

Větrání skladů

Větrání zázemí

Větrání hygienického zázemí

Větrání biologického odpadu

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vedení trubní dálková a přípojná

Přesuny sutí

Odlučovač tuků

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
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  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

SO 03 729.006VD 808,00 122,00 930,00 0,00

SO 03 767 7 884,13 4 015,87 11 900,00 0,14

SO 03 90 0,00 58 710,00 58 710,00 0,00

SO 03 H72 0,00 7 306,35 7 306,35 0,00

SO 03 S 0,00 3 672,00 3 672,00 0,00

SO 04 303 873,51 113 016,10 416 889,60 2,07

SO 04 732 40 152,24 535,20 40 687,44 0,03

SO 04 733 102 067,97 48 020,51 150 088,48 0,43

SO 04 734 56 912,09 12 879,54 69 791,63 0,09

SO 04 735 69 372,84 9 058,01 78 430,85 1,47

SO 04 767 2 502,73 2 497,27 5 000,00 0,04

SO 04 783 184,08 643,92 828,00 0,00

SO 04 90 0,00 14 775,00 14 775,00 0,00

SO 04 M21 2 507,06 4 592,94 7 100,00 0,00

SO 04 M23 15 462,31 9 995,69 25 458,00 0,00

SO 04 M35 14 712,18 8 487,82 23 200,00 0,00

SO 04 S 0,00 1 530,20 1 530,20 0,00

SO 05 439 326,59 349 038,55 788 365,14 14,58

SO 05 61 6 673,57 12 151,38 18 824,95 7,38

SO 05 90 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

SO 05 97 1 535,95 20 949,05 22 485,00 5,12

SO 05 M201VD 42 926,33 8 805,67 51 732,00 0,19

SO 05 M202VD 80 965,33 31 439,67 112 405,00 0,31

SO 05 M21 282 764,01 216 640,99 499 405,00 1,57

SO 05 M22 24 461,40 36 618,00 61 079,40 0,01

SO 05 S 0,00 7 433,79 7 433,79 0,00

SO 06 8 517,16 11 168,69 19 685,85 0,24

SO 06 723 8 341,08 6 214,92 14 556,00 0,24

SO 06 783 176,07 615,93 792,00 0,00

SO 06 90 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00

SO 06 H723 0,00 137,85 137,85 0,00

SO 07 4 234 081,25 45 834,75 4 279 916,00 1,52

SO 07 725.113VD 2 466 570,83 19 536,17 2 486 107,00 0,66

SO 07 725.100VD 151 475,74 450,26 151 926,00 0,14

SO 07 725.110VD 62 046,87 225,13 62 272,00 0,01

SO 07 725.111VD 245 941,23 1 350,77 247 292,00 0,08

SO 07 725.109VD 91 967,49 900,51 92 868,00 0,05

SO 07 725.108VD 95 415,20 1 167,80 96 583,00 0,05

SO 07 725.001VD 315 477,10 1 575,90 317 053,00 0,21

SO 07 725.002VD 161 037,36 1 125,64 162 163,00 0,06

SO 07 725.003VD 161 037,36 1 125,64 162 163,00 0,06

SO 07 725.004VD 161 037,36 1 125,64 162 163,00 0,06

SO 07 725.005VD 161 037,36 1 125,64 162 163,00 0,06

SO 07 725.006VD 161 037,36 1 125,64 162 163,00 0,06

SO 07 90 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Nátěry

Větrání skladu zásobování

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Zdravotně technické instalace

Přesuny sutí

Úpravy vytápění

Úprava povrchů vnitřní

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Rozvaděč RE

Rozvaděč RK

Elektromontáže

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Elektromontáže

Montáže potrubí

Montáže čerpadel a kompresorů

Přesuny sutí

Elektroinstalace

Vnitřní plynovod

Technologické vybavení kuchyně MŠ

Kuchyně-technologie stravování(místnost č.113)

Sklad vyhřívaných boxů (místnost č. 114)

Suchý sklad (místnost č. 110)

Suchý ledniček a mrazniček (místnost č. 111)

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Přesuny sutí

Vnitřní plyn

Vnitřní plynovod

Nátěry

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Přípravna č.5

Přípravna č.6

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Hrubá přípravna zeleniny (místnost č. 109)

Sklad hrubé zeleniny (místnost č. 108)

Přípravna č.1

Přípravna č.2

Přípravna č.3

Přípravna č.4
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  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

VORN 0,00 190 883,00 190 883,00 0,00

VORN VN 0,00 125 883,00 125 883,00 0,00

VORN 005VD 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00

ZS 7 449,57 61 689,93 69 139,50 4,66

ZS 18 0,00 7 400,00 7 400,00 0,00

ZS 83 2 606,70 2 918,30 5 525,00 4,66

ZS 90 0,00 3 400,00 3 400,00 0,00

ZS H01 0,00 5 589,00 5 589,00 0,00

ZS VN 0,00 12 600,00 12 600,00 0,00

ZS M22 4 842,87 969,13 5 812,00 0,00

ZS M43 0,00 28 813,50 28 813,50 0,00

11 369 450,62 Kč

Vedlejší a rozpočtové náklady

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Montáže ocelových konstrukcí

Celkem:

Zařízení staveniště

Povrchové úpravy terénu

Potrubí z trub kameninových

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Budovy občanské výstavby

Vedlejší náklady
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.0 Bourací a přípr. práce Kuchyně+přípravna-blok C+B3    3 988,38 394 986,00 398 974,38 97,87

SO 01.0 711 Izolace proti vodě    0,00 233,40 233,40 0,02

1 SO 01.0 711130101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs m2 11,400 15,00 0,00 171,00 171,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

2 SO 01.0 711180101R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie m2 4,160 15,00 0,00 62,40 62,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.0 713 Izolace tepelné   0,00 407,93 407,93 0,05

3 SO 01.0 713102121R00 Odstr.tep.izol.podlah,volně,minerál do tl.100 mm m2 11,400 17,10 0,00 194,94 194,94 0,00 0,03 RTS II / 2019

4 SO 01.0 713104313R00 Odstr.tep.izol.střech pl.,lepené,EPS tl.nad 200 mm m2 4,160 51,20 0,00 212,99 212,99 0,01 0,02 RTS II / 2019

SO 01.0 775 Podlahy vlysové a parketové   0,00 939,88 939,88 0,31

5 SO 01.0 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 12,270 76,60 0,00 939,88 939,88 0,03 0,31 RTS II / 2019

SO 01.0 776 Podlahy povlakové   0,00 2 138,15 2 138,15 0,17

6 SO 01.0 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 20,860 102,50 0,00 2 138,15 2 138,15 0,01 0,17 RTS II / 2019

SO 01.0 96 Bourání konstrukcí   3 840,49 132 801,85 136 642,35 58,37

7 SO 01.0 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 23,000 16,80 0,00 386,40 386,40 0,04 0,87 RTS II / 2019

8 SO 01.0 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 53,440 143,00 0,00 7 641,92 7 641,92 0,06 2,94 RTS II / 2019

9 SO 01.0 965042241RT4
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2-včetně odbourání 

schodiště
m3 1,320 1 746,00 0,00 2 304,72 2 304,72 2,20 2,90 RTS II / 2019

10 SO 01.0 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 208,680 271,00 0,00 56 552,28 56 552,28 0,01 2,63 RTS II / 2019

11 SO 01.0 965081413R00 Bourání podlah z teraca litého plochy nad 1 m2 m2 39,890 335,00 0,00 13 363,15 13 363,15 0,04 1,56 RTS II / 2019

12 SO 01.0 965081813RT1 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2,ručně, dlaždice teracové m2 136,630 109,00 0,00 14 892,67 14 892,67 0,07 9,56 RTS II / 2019

13 SO 01.0 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 138,200 26,00 0,00 3 593,20 3 593,20 0,00 0,06 RTS II / 2019

14 SO 01.0 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 25,708 162,50 404,54 3 773,01 4 177,55 0,32 8,22 RTS II / 2019

15 SO 01.0 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 141,515 121,00 2 220,23 14 903,09 17 123,32 0,18 26,13 RTS II / 2019

16 SO 01.0 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 35,200 379,50 977,80 12 380,60 13 358,40 0,08 2,72 RTS II / 2019

17 SO 01.0 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,900 293,00 68,81 780,89 849,70 0,06 0,19 RTS II / 2019

18 SO 01.0 962200041RAA Bourání příček ze sklobetonu m2 10,710 224,00 169,12 2 229,92 2 399,04 0,06 0,60 RTS II / 2019

SO 01.0 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   0,00 85 366,61 85 366,61 32,81

19 SO 01.0 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 31,500 313,50 0,00 9 875,25 9 875,25 0,07 2,05 RTS II / 2019

20 SO 01.0 976082131R00
Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného-odstranění drobných 

kovových předmětů na stěnách
kus 35,000 50,50 0,00 1 767,50 1 767,50 0,00 0,04 RTS II / 2019

21 SO 01.0 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 99,980 168,00 0,00 16 796,64 16 796,64 0,07 6,80 RTS II / 2019

22 SO 01.0 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 99,980 205,00 0,00 20 495,90 20 495,90 0,06 6,10 RTS II / 2019

23 SO 01.0 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 377,487 31,00 0,00 11 702,10 11 702,10 0,03 10,56 RTS II / 2019

24 SO 01.0 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 61,000 44,80 0,00 2 732,80 2 732,80 0,03 1,55 RTS II / 2019

25 SO 01.0 978041114R00 Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou m2 4,500 133,00 0,00 598,50 598,50 0,01 0,06 RTS II / 2019

26 SO 01.0 974042547R00 Vysekání rýh v podlaze betonové,10x20 cm m 42,200 341,50 0,00 14 411,30 14 411,30 0,05 1,98 RTS II / 2019

27 SO 01.0 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 79,756 87,60 0,00 6 986,63 6 986,63 0,05 3,67 RTS II / 2019

SO 01.0 S Přesuny sutí   147,89 173 098,17 173 246,06 6,15

28 SO 01.0 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 97,869 294,00 0,00 28 773,49 28 773,49 0,00 0,00 RTS II / 2019

29 SO 01.0 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 489,346 35,40 0,00 17 322,85 17 322,85 0,00 0,00 RTS II / 2019

30 SO 01.0 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 97,869 211,00 0,00 20 650,36 20 650,36 0,00 0,00 RTS II / 2019

31 SO 01.0 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 978,691 15,90 0,00 15 561,19 15 561,19 0,00 0,00 RTS II / 2019

32 SO 01.0 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 97,869 263,00 0,00 25 739,55 25 739,55 0,00 0,00 RTS II / 2019

33 SO 01.0 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 95,861 500,00 0,00 47 930,50 47 930,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

34 SO 01.0 971100021RAC Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tl.50cm m2 5,690 2 595,00 147,89 14 617,66 14 765,55 1,08 6,15 RTS II / 2019

35 SO 01.0 979990142R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítka t 0,025 1 245,00 0,00 31,13 31,13 0,00 0,00 RTS II / 2019

36 SO 01.0 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina t 0,003 1 245,00 0,00 3,74 3,74 0,00 0,00 RTS II / 2019

37 SO 01.0 979990109R00 Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice t 0,596 1 245,00 0,00 742,02 742,02 0,00 0,00 RTS II / 2019

38 SO 01.0 979990141R00 Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka t 0,023 1 245,00 0,00 28,64 28,64 0,00 0,00 RTS II / 2019

39 SO 01.0 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 0,013 1 447,00 0,00 18,81 18,81 0,00 0,00 RTS II / 2019

40 SO 01.0 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,167 1 245,00 0,00 207,92 207,92 0,00 0,00 RTS II / 2019

41 SO 01.0 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 1,181 1 245,00 0,00 1 470,35 1 470,35 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 Stav.úpravy Kuchyně+přípravna -blok C+B3   1 117 674,45 1 121 997,24 2 239 671,69 78,55

SO 01.1 31 Zdi podpěrné a volné   38 052,36 23 166,34 61 218,71 9,07

42 SO 01.1 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 3,090 5 600,00 10 961,70 6 342,30 17 304,00 1,74 5,37 RTS II / 2019

43 SO 01.1 342948111R00 Ukotvení zdiva  k cihel.konstr. kotvami m 36,000 125,00 798,39 3 701,61 4 500,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

44 SO 01.1 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22,včetně dodávky profilu I č.16 t 0,502 38 890,00 14 585,71 4 937,07 19 522,78 1,10 0,55 RTS II / 2019

45 SO 01.1 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12,včetně dodávky profilu I č.12 t 0,130 39 820,00 3 780,30 1 396,30 5 176,60 1,10 0,14 RTS II / 2019

46 SO 01.1 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 1,200 5 820,00 3 262,27 3 721,73 6 984,00 1,93 2,32 RTS II / 2019

47 SO 01.1 346244382RT2 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm m2 3,392 904,00 1 276,92 1 789,44 3 066,37 0,15 0,52 RTS II / 2019

48 SO 01.1 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,116 11 040,00 2,75 1 277,89 1 280,64 0,02 0,00 RTS II / 2019

49 SO 01.1 13331512 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  50x50x5 mm t 0,128 26 440,00 3 384,32 0,00 3 384,32 1,00 0,13 RTS II / 2019

SO 01.1 34 Stěny a příčky   105 647,38 87 552,70 193 200,08 14,64

50 SO 01.1 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 124,200 125,00 2 754,44 12 770,56 15 525,00 0,00 0,13 RTS II / 2019

51 SO 01.1 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 65,610 103,00 1 159,65 5 598,18 6 757,83 0,00 0,01 RTS II / 2019

52 SO 01.1 342255024R00 Příčky z desek autoklávového porobetonu tl. 10 cm m2 141,621 704,00 66 827,49 32 873,69 99 701,18 0,07 10,58 RTS II / 2019

53 SO 01.1 342255028R00 Příčky z desek autoklávového porobetonutl. 15 cm m2 8,680 971,00 6 240,70 2 187,58 8 428,28 0,11 0,97 RTS II / 2019

54 SO 01.1 340271510R00 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm m3 1,259 6 625,00 6 084,97 2 255,91 8 340,88 0,76 0,96 RTS II / 2019

55 SO 01.1 340271515R00 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm m3 1,650 6 715,00 7 943,14 3 136,61 11 079,75 0,77 1,26 RTS II / 2019

56 SO 01.1 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 29,360 696,00 6 444,84 13 989,72 20 434,56 0,01 0,36 RTS II / 2019

57 SO 01.1 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 30,990 740,00 8 192,15 14 740,45 22 932,60 0,01 0,38 RTS II / 2019

SO 01.1 61 Úprava povrchů vnitřní   75 493,19 296 271,89 371 765,08 20,31

58 SO 01.1 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 61,000 253,00 650,94 14 782,06 15 433,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

59 SO 01.1 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 61,000 233,50 3 017,10 11 226,40 14 243,50 0,01 0,48 RTS II / 2019

60 SO 01.1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 24,240 47,00 334,29 804,99 1 139,28 0,00 0,00 RTS II / 2019

61 SO 01.1 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 53,440 580,00 5 004,15 25 991,05 30 995,20 0,05 2,82 RTS II / 2019

62 SO 01.1 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 217,471 323,50 9 301,33 61 050,54 70 351,87 0,04 9,60 RTS II / 2019

63 SO 01.1 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 29,375 441,50 1 372,53 11 596,53 12 969,06 0,05 1,40 RTS II / 2019

64 SO 01.1 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 416,490 86,90 1 575,87 34 617,11 36 192,98 0,00 1,80 RTS II / 2019

65 SO 01.1 612100020RAA Začištění omítek kolem prostupů VZT m 25,700 86,90 97,24 2 136,09 2 233,33 0,00 0,11 RTS II / 2019

66 SO 01.1 612481211RT2
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a 

stěrkového tmelu
m2 328,312 231,00 19 670,52 56 169,55 75 840,07 0,00 1,20 RTS II / 2019

67 SO 01.1 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 377,487 159,00 6 419,42 53 601,02 60 020,43 0,01 2,48 RTS II / 2019

68 SO 01.1 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 705,799 70,90 27 673,62 22 367,53 50 041,15 0,00 0,37 RTS II / 2019

69 SO 01.1 611481111R00 Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím-nosníky m2 11,300 204,00 376,19 1 929,01 2 305,20 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 01.1 62 Úprava povrchů vnější   5 823,80 7 047,34 12 871,14 0,17

70 SO 01.1 622300041RAE
KZS s miner.vatou, plocha s otvory, budovy do 6 m-oprava fasády kolem 

prostupu VZT
m2 2,860 2 120,00 3 556,27 2 506,93 6 063,20 0,05 0,15 RTS II / 2019

71 SO 01.1 622471317RP9 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2,hmota silikonová m2 43,225 157,50 2 267,53 4 540,40 6 807,94 0,00 0,02 RTS II / 2019

SO 01.1 63 Podlahy a podlahové konstrukce   148 872,19 45 374,45 194 246,65 17,01

72 SO 01.1 632415120RT1 Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa) m2 66,710 699,00 34 513,84 12 116,45 46 630,29 0,04 2,41 RTS II / 2019

73 SO 01.1 632415130RT1 Potěr samonivelační ručně tl. 30 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa) m2 79,110 960,00 60 561,04 15 384,56 75 945,60 0,05 4,28 RTS II / 2019

74 SO 01.1 632415110RT1 Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa) m2 11,480 437,00 3 077,09 1 939,67 5 016,76 0,02 0,21 RTS II / 2019

75 SO 01.1 632415140RT1 Potěr samonivelační ručně tl. 40 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa) m2 41,600 1 226,00 42 189,33 8 812,27 51 001,60 0,07 3,00 RTS II / 2019

76 SO 01.1 631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 1,483 3 935,00 3 949,28 1 886,32 5 835,61 2,53 3,74 RTS II / 2019

77 SO 01.1 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 1,483 1 287,00 0,00 1 908,62 1 908,62 0,00 0,00 RTS II / 2019

78 SO 01.1 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,063 36 300,00 1 848,90 438,00 2 286,90 1,07 0,07 RTS II / 2019

79 SO 01.1 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 1,318 4 265,00 2 732,71 2 888,56 5 621,27 2,50 3,30 RTS II / 2019

SO 01.1 64 Výplně otvorů   44 873,00 31 074,60 75 947,60 1,26

80 SO 01.1 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 23,000 902,00 444,15 20 301,85 20 746,00 0,02 0,44 RTS II / 2019

81 SO 01.1 553310760 Zárubeň ocelová  "U" 150, 600x1970 L, P viz.PD kus 2,000 2 070,00 4 140,00 0,00 4 140,00 0,02 0,04 RTS II / 2019

82 SO 01.1 553310731 Zárubeň ocelová  "U" 100, 700x1970 L, P viz.PD kus 3,000 1 822,00 5 466,00 0,00 5 466,00 0,02 0,05 RTS II / 2019

83 SO 01.1 553310732 Zárubeň ocelová "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD kus 4,000 1 822,00 7 288,00 0,00 7 288,00 0,02 0,07 RTS II / 2019

84 SO 01.1 553310762 Zárubeň ocelová "U" 150, 800x1970 L, P viz.PD kus 2,000 2 070,00 4 140,00 0,00 4 140,00 0,02 0,04 RTS II / 2019

85 SO 01.1 553310733 Zárubeň ocelová "U" 100, 900x1970 L, P viz.PD kus 9,000 1 822,00 16 398,00 0,00 16 398,00 0,02 0,17 RTS II / 2019

86 SO 01.1 553310763 Zárubeň ocelová  "U" 150, 900x1970 L, P viz.PD kus 3,000 2 070,00 6 210,00 0,00 6 210,00 0,02 0,06 RTS II / 2019

87 SO 01.1 648951411R00 Osazení parapetních desek  š. do 25 cm -demontáž a zpětná montáž m 21,600 180,50 302,02 3 596,78 3 898,80 0,01 0,14 RTS II / 2019

88 SO 01.1 648952421R00 Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž m 28,800 266,00 484,83 7 175,97 7 660,80 0,01 0,26 RTS II / 2019

SO 01.1 711 Izolace proti vodě   57 397,09 40 460,02 97 857,11 0,68

89 SO 01.1 711212000R00
Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.-pod obklady jen u sprchy a 

dlažbu pod celou
m2 167,001 40,00 1 604,93 5 075,11 6 680,04 0,00 0,04 RTS II / 2019

90 SO 01.1 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 2mm m2 167,001 492,50 51 093,50 31 154,49 82 247,99 0,00 0,61 RTS II / 2019
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

91 SO 01.1 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 85,950 89,00 4 698,67 2 950,88 7 649,55 0,00 0,03 RTS I / 2019

92 SO 01.1 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,677 1 890,00 0,00 1 279,53 1 279,53 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 712 Izolace střech (živičné krytiny)   25 724,91 30 255,94 55 980,86 0,15

93 SO 01.1 712372111RV3
Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton-opravy střešních krytin po 

ostranění stav.vyústění a po nových otvorech
m2 48,000 855,00 21 147,07 19 892,93 41 040,00 0,00 0,11 RTS II / 2019

94 SO 01.1 712971801RZ5
Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,1 vrstva - vč. dodávky fólie  

1,5 mm
m 29,696 497,00 4 577,85 10 181,07 14 758,91 0,00 0,05 RTS II / 2019

95 SO 01.1 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,152 1 197,00 0,00 181,94 181,94 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 713 Izolace tepelné   7 479,88 7 362,10 14 841,99 0,04

96 SO 01.1 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 11,400 39,60 0,00 451,44 451,44 0,00 0,00 RTS II / 2019

97 SO 01.1 631509211 Deska akustická tl. 20 mm,Izolační desky vyrobené ze skelné plsti m2 11,628 158,50 1 843,04 0,00 1 843,04 0,00 0,01 RTS II / 2019

98 SO 01.1 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 249,340 24,70 0,00 6 158,70 6 158,70 0,00 0,00 RTS II / 2019

99 SO 01.1 283140579 Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl. 5x80 mm m 261,807 7,20 1 885,01 0,00 1 885,01 0,00 0,00 RTS II / 2019

100 SO 01.1 713191100RT9 Položení separační fólie,včetně dodávky PE fólie m2 11,400 41,00 74,84 392,56 467,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

101 SO 01.1 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 4,160 124,50 192,82 325,10 517,92 0,00 0,00 RTS II / 2019

102 SO 01.1 28375768.A Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 1,148 3 035,00 3 484,18 0,00 3 484,18 0,03 0,03 RTS II / 2019

103 SO 01.1 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,037 927,00 0,00 34,30 34,30 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 766 Konstrukce truhlářské   95 369,68 26 829,39 122 199,06 0,55

104 SO 01.1 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 11,000 654,00 0,00 7 194,00 7 194,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

105 SO 01.1 611601201 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm kus 2,000 2 675,00 5 350,00 0,00 5 350,00 0,02 0,03 RTS II / 2019

106 SO 01.1 611601202 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm kus 3,000 2 675,00 8 025,00 0,00 8 025,00 0,02 0,05 RTS II / 2019

107 SO 01.1 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 5,000 2 675,00 13 375,00 0,00 13 375,00 0,02 0,10 RTS II / 2019

108 SO 01.1 61165611 Dveře protipožární EI15 plné 80x197 cm CPL 0,2 -EI 15 DP3-C2 kus 1,000 4 845,00 4 845,00 0,00 4 845,00 0,03 0,03 RTS II / 2019

109 SO 01.1 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 12,000 676,00 0,00 8 112,00 8 112,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

110 SO 01.1 611601204 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm kus 11,000 2 675,00 29 425,00 0,00 29 425,00 0,02 0,23 RTS II / 2019

111 SO 01.1 61165612 Dveře protipožární EI15 plné 90x197 cm CPL 0,2 -EI 15 DP3-C2 kus 1,000 4 845,00 4 845,00 0,00 4 845,00 0,03 0,03 RTS II / 2019

112 SO 01.1 732199100RM1
Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně 

dodávky štítku(bude dle výběru)
ks 18,000 153,50 1 987,41 775,59 2 763,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

113 SO 01.1 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 18,000 383,50 0,00 6 903,00 6 903,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

114 SO 01.1 54914686 Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka kus 18,000 843,00 15 174,00 0,00 15 174,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

115 SO 01.1 766825111R00 Montáž skříní,stolů a židle kus 4,000 843,00 18,27 3 353,73 3 372,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

116 SO 01.1 61529030
OS/6  Kancelářký stůl se zásuvkami cca2300x600x720mm a židle na kolečkách 

viz.PD
kus 1,000 5 595,00 5 595,00 0,00 5 595,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

117 SO 01.1 6152908 OS/5  Šatní dvojskříňka, 2sekce cca 1740x600x550 kus 2,000 3 365,00 6 730,00 0,00 6 730,00 0,01 0,03 RTS II / 2019

118 SO 01.1 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,553 888,00 0,00 491,06 491,06 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   84 048,63 81 516,26 165 564,89 1,24

119 SO 01.1 767587001RT9
Podhledy rošt,kazety 60x60cm z minerálních tl.15mm desek AMF se skrytým 

rastrem,včetně dodávky kazet -akustický, včetně dodávky kazet GN
m2 27,050 877,00 13 154,75 10 568,10 23 722,85 0,01 0,18 RTS II / 2018

120 SO 01.1 767584642R00
Montáž podhledů ostatních  -  desky-demontáž před a zpětné osazení kazet po 

stavebních úpravách
m2 48,660 255,00 68,02 12 340,28 12 408,30 0,00 0,00 RTS II / 2019

121 SO 01.1 767590192R00 Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení m 5,780 77,50 0,00 447,95 447,95 0,00 0,00 RTS II / 2019

122 SO 01.1 767590120R00 Montáž podlahových roštů - šroubováním kg 7,700 29,90 63,22 167,01 230,23 0,00 0,00 RTS II / 2019

123 SO 01.1 55347124 Rošt podlahový 33/33 - 30/3 m2 8,470 1 121,00 9 494,87 0,00 9 494,87 0,03 0,27 RTS II / 2019

124 SO 01.1 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 521,818 47,60 3 513,88 21 324,66 24 838,54 0,00 0,03 RTS II / 2019

125 SO 01.1 14587292 Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  80 x 8 mm t 0,340 23 830,00 8 102,20 0,00 8 102,20 1,00 0,34 RTS II / 2019

126 SO 01.1 14587292 Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  80 x 6 mm t 0,188 25 840,00 4 857,92 0,00 4 857,92 1,00 0,19 RTS II / 2019

127 SO 01.1 13231052 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  40x40x3 mm t 0,026 32 230,00 837,98 0,00 837,98 1,00 0,03 RTS II / 2019

128 SO 01.1 13515120 Ocel široká jakost S235 JRG2  200x 10 mm t 0,006 25 420,00 152,52 0,00 152,52 1,00 0,01 RTS II / 2019

129 SO 01.1 13326033 Tyč ocelová plochá jakost S235  150x 12mm t 0,014 29 460,00 412,44 0,00 412,44 1,00 0,01 RTS II / 2019

130 SO 01.1 230120103R00 Zhotovení prostupů pororošty, potrubí do DN 800 kus 0,000 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

131 SO 01.1 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi-osazení na stavbě m 3,250 286,50 27,10 904,03 931,13 0,00 0,00 RTS II / 2019

132 SO 01.1 767851103R00 Montáž lávek-kompletní lávka-osazení nastavbě m 0,500 1 248,00 0,00 624,00 624,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

133 SO 01.1 55347119 Rošt podlahový 30/3 lisovaný pro lávku 400*500mm kus 1,000 648,00 648,00 0,00 648,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

134 SO 01.1 767834102R00 Montáž ochranného zábradlí svařováním-na stavbě m 3,000 175,00 49,79 475,21 525,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

135 SO 01.1 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-žebřík s lávkou kg 114,593 153,50 1 352,99 16 237,04 17 590,03 0,00 0,01 RTS II / 2019

136 SO 01.1 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované kg 126,052 115,50 14 559,01 0,00 14 559,01 0,00 0,13 RTS II / 2019

137 SO 01.1 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce,do 5 kg/kus kg 19,200 293,50 1 831,80 3 803,40 5 635,20 0,00 0,02 RTS II / 2019

138 SO 01.1 55343823
Hmoždinka s trnem s přerušeným tepelným mostem pr.12mm přes ETICS 

140mm
kus 24,000 652,00 15 648,00 0,00 15 648,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

139 SO 01.1 767649196R00 Montáž doplňků dveří-vyřezání otvoru a osazení nerezové mřížky kus 6,000 793,00 0,00 4 758,00 4 758,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

140 SO 01.1 55343016-2 Větrací mřížka do dveří 200x100mm z nerezové austetické ocely AISI 304 kus 2,000 578,00 1 156,00 0,00 1 156,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

141 SO 01.1 55343016-1 Větrací mřížka do dveří 200x100mm z nerezové austetické ocely AISI 304 kus 4,000 578,00 2 312,00 0,00 2 312,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

142 SO 01.1 767585112R00 Montáž vzduchotech. mřížek s prostupem kus 4,000 166,50 14,14 651,86 666,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

143 SO 01.1 55343016
Z/5Větrací mřížka 200x100 pro zabudování do zdi včetně osazovacího rámu z 

nerezové austetické ocely AISI 304
kus 4,000 1 448,00 5 792,00 0,00 5 792,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

144 SO 01.1 909      R00
Demontáž a zpětná montáž, pákových mechanizmů otevírání oken (6 ks), 

vysoké parapety
h 18,000 420,50 0,00 7 569,00 7 569,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

145 SO 01.1 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,243 1 324,00 0,00 1 645,73 1 645,73 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 771 Podlahy z dlaždic   204 715,80 175 931,54 380 647,34 5,95

146 SO 01.1 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 188,960 872,00 26 595,54 138 177,58 164 773,12 0,01 1,31 RTS II / 2019

147 SO 01.1 59764224
Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé 

druhy -bude dlke výběru)viz.PD
m2 213,614 693,00 148 034,50 0,00 148 034,50 0,02 3,89 RTS II / 2019

148 SO 01.1 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 93,380 89,00 646,54 7 664,28 8 310,82 0,00 0,03 RTS II / 2019

149 SO 01.1 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 93,380 84,00 456,16 7 387,76 7 843,92 0,00 0,00 RTS II / 2019

150 SO 01.1 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm m 93,380 116,00 8 860,38 1 971,70 10 832,08 0,00 0,02 RTS II / 2019

151 SO 01.1 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 198,298 21,00 4 164,26 0,00 4 164,26 0,00 0,16 RTS II / 2019

152 SO 01.1 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 236,290 53,00 4 796,28 7 727,09 12 523,37 0,00 0,01 RTS II / 2019

153 SO 01.1 23521710
Příplatek na Hmota spárovací epoxidová šedá 4 kg, 2složková epoxidová 

spárovací malta ke spárování obkladů, kyselinovzdorných obkladů
kg 26,840 368,00 9 877,12 0,00 9 877,12 0,00 0,03 RTS II / 2019

154 SO 01.1 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 11,380 22,00 0,00 250,36 250,36 0,00 0,00 RTS II / 2019

155 SO 01.1 771577844R00
Podlahový profil dilatační  výšky 12,5 mm-dilatace podlah -pův.budova budova i 

PVC podlaze
m 4,100 152,00 396,72 226,48 623,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

156 SO 01.1 771950010RA0
Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po 

osazení nových dveří
m2 3,360 645,00 888,29 1 278,91 2 167,20 0,15 0,51 RTS II / 2019

157 SO 01.1 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 5,951 1 890,00 0,00 11 247,39 11 247,39 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 776 Podlahy povlakové   13 058,07 5 284,48 18 342,55 0,05

158 SO 01.1 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren m2 9,860 138,00 227,87 1 132,81 1 360,68 0,00 0,00 RTS II / 2019

159 SO 01.1 28412308
Vinylová homogenní podlahovina tl.2mm š.r.2m z.tř.34-43,R9,béžová(bude dle 

výběru)viz.PD
m2 11,339 479,00 5 431,38 0,00 5 431,38 0,00 0,04 RTS II / 2019

160 SO 01.1 776422210R00 Úprava soklů  v rozích vnějších i vnitřních kus 4,000 385,00 0,00 1 540,00 1 540,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

161 SO 01.1 776981121RT3 Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin m 0,900 401,00 270,06 90,84 360,90 0,00 0,00 RTS II / 2019

162 SO 01.1 776981114RU1 Lišta hliníková podlahová -ukončení u stěny - soklík m 12,150 528,00 4 783,86 1 631,34 6 415,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

163 SO 01.1 776994111RT1 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m 7,125 49,50 76,88 275,80 352,69 0,00 0,00 RTS II / 2019

164 SO 01.1 776971613R00 OS/9 Rohož textilní pozitiv tl. 13,5 mm-čistící zóna viz.PD m2 1,700 715,00 1 208,41 7,09 1 215,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

165 SO 01.1 776976101R00 Rám pro zapuštění z Al profilů L pro čisticí zonu m 5,400 245,00 1 059,61 263,39 1 323,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

166 SO 01.1 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,052 6 600,00 0,00 343,20 343,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 777 Podlahy ze syntetických hmot   1 007,21 2 433,23 3 440,44 0,06

167 SO 01.1 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelaci m2 9,860 42,00 62,34 351,78 414,12 0,00 0,00 RTS II / 2019

168 SO 01.1 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm m2 9,860 170,00 356,85 1 319,35 1 676,20 0,00 0,03 RTS II / 2019

169 SO 01.1 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 9,860 72,00 588,02 121,90 709,92 0,00 0,03 RTS II / 2019

170 SO 01.1 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 0,097 6 600,00 0,00 640,20 640,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 781 Obklady (keramické)   174 246,44 138 495,31 312 741,75 6,04

171 SO 01.1 781675116R00 Montáž obkladů parapetů  keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění m 19,450 252,00 669,57 4 231,83 4 901,40 0,00 0,03 RTS II / 2019

172 SO 01.1 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 217,471 567,00 18 628,44 104 677,61 123 306,06 0,01 1,16 RTS II / 2019

173 SO 01.1 597813747
Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické 

obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD
m2 241,170 431,00 103 944,27 0,00 103 944,27 0,02 4,69 RTS II / 2019

174 SO 01.1 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 223,306 40,00 4 278,47 4 653,77 8 932,24 0,00 0,05 RTS II / 2019

175 SO 01.1 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost m2 223,306 21,00 0,00 4 689,43 4 689,43 0,00 0,00 RTS II / 2019

176 SO 01.1 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 223,306 21,00 4 689,42 0,00 4 689,43 0,00 0,02 RTS II / 2019

177 SO 01.1 23521710
Příplatek na Hmota spárovací epoxidová šedá 4 kg, 2složková epoxidová 

spárovací malta ke spárování obkladů, kyselinovzdorných obkladů
kg 61,820 368,00 22 749,76 0,00 22 749,76 0,00 0,06 RTS II / 2019

178 SO 01.1 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm m 200,340 116,00 19 009,31 4 230,13 23 239,44 0,00 0,03 RTS II / 2019

179 SO 01.1 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 148,950 32,00 277,19 4 489,21 4 766,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

180 SO 01.1 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 6,097 1 890,00 0,00 11 523,33 11 523,33 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 783 Nátěry   5 838,93 8 264,57 14 103,50 0,04

181 SO 01.1 783124220R00 Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email m2 84,200 167,50 5 838,93 8 264,57 14 103,50 0,00 0,04 RTS II / 2019

SO 01.1 784 Malby   15 443,40 50 091,64 65 535,03 0,53

182 SO 01.1 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 659,037 16,00 2 858,62 7 685,97 10 544,59 0,00 0,11 RTS II / 2019

183 SO 01.1 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 479,037 35,00 3 314,86 13 451,43 16 766,30 0,00 0,11 RTS II / 2019

184 SO 01.1 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 659,037 58,00 9 269,91 28 954,24 38 224,15 0,00 0,30 RTS II / 2019

SO 01.1 94 Lešení a stavební výtahy   11 366,66 20 581,06 31 947,72 0,69

185 SO 01.1 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 437,640 73,00 11 366,66 20 581,06 31 947,72 0,00 0,69 RTS II / 2019

SO 01.1 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   3 215,82 22 458,84 25 674,66 0,06

186 SO 01.1 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 218,820 103,00 279,05 22 259,41 22 538,46 0,00 0,01 RTS II / 2019

187 SO 01.1 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 3,000 77,40 32,77 199,43 232,20 0,00 0,00 RTS II / 2019
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

188 SO 01.1 44984124 OS/7  Přístroj hasicí práškový dle zprávy PO viz.PD kus 3,000 968,00 2 904,00 0,00 2 904,00 0,02 0,05 RTS II / 2019

SO 01.1 H99 Ostatní přesuny hmot   0,00 21 545,55 21 545,55 0,00

189 SO 01.1 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 56,550 381,00 0,00 21 545,55 21 545,55 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.2 Přípravna - Blok  B2   35 618,14 74 865,89 110 484,04 7,25

SO 01.2 61 Úprava povrchů vnitřní   4 579,18 20 185,59 24 764,77 1,52

190 SO 01.2 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 9,970 253,00 106,39 2 416,02 2 522,41 0,00 0,00 RTS II / 2019

191 SO 01.2 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 9,970 233,50 493,12 1 834,87 2 328,00 0,01 0,08 RTS II / 2019

192 SO 01.2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,738 47,00 106,71 256,97 363,69 0,00 0,00 RTS II / 2019

193 SO 01.2 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 3,885 580,00 363,79 1 889,51 2 253,30 0,05 0,21 RTS II / 2019

194 SO 01.2 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 19,150 323,50 819,05 5 375,97 6 195,03 0,04 0,85 RTS II / 2019

195 SO 01.2 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 23,550 159,00 400,48 3 343,97 3 744,45 0,01 0,15 RTS II / 2019

196 SO 01.2 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 23,400 86,90 88,54 1 944,92 2 033,46 0,00 0,10 RTS II / 2019

197 SO 01.2 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 43,490 70,90 1 705,19 1 378,25 3 083,44 0,00 0,02 RTS II / 2019

198 SO 01.2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,000 747,00 495,89 1 745,11 2 241,00 0,03 0,10 RTS II / 2019

SO 01.2 63 Podlahy a podlahové konstrukce   70,50 74,51 145,01 0,09

199 SO 01.2 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,034 4 265,00 70,50 74,51 145,01 2,50 0,09 RTS II / 2019

SO 01.2 64 Výplně otvorů   1 922,12 2 078,68 4 000,80 0,08

200 SO 01.2 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,000 902,00 19,31 882,69 902,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

201 SO 01.2 553310732 Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz. PD kus 1,000 1 822,00 1 822,00 0,00 1 822,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

202 SO 01.2 648952421R00 Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž m 4,800 266,00 80,81 1 195,99 1 276,80 0,01 0,04 RTS II / 2019

SO 01.2 766 Konstrukce truhlářské   3 628,41 1 100,12 4 728,54 0,02

203 SO 01.2 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,000 654,00 0,00 654,00 654,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

204 SO 01.2 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,000 2 675,00 2 675,00 0,00 2 675,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

205 SO 01.2 732199100RM1
Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně 

dodávky štítku(bude dle výběru)
ks 1,000 153,50 110,41 43,09 153,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

206 SO 01.2 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,000 383,50 0,00 383,50 383,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

207 SO 01.2 54914686 Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka kus 1,000 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

208 SO 01.2 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,022 888,00 0,00 19,54 19,54 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.2 771 Podlahy z dlaždic   9 520,42 8 865,66 18 386,08 0,35

209 SO 01.2 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,970 872,00 1 403,25 7 290,59 8 693,84 0,01 0,07 RTS II / 2019

210 SO 01.2 59764224
Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé 

druhy -bude dlke výběru)viz.PD
m2 10,768 693,00 7 462,22 0,00 7 462,22 0,02 0,20 RTS II / 2019

211 SO 01.2 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 9,970 21,00 209,37 0,00 209,37 0,00 0,01 RTS II / 2019

212 SO 01.2 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,700 53,00 318,68 513,42 832,10 0,00 0,00 RTS II / 2019

213 SO 01.2 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 9,970 22,00 0,00 219,34 219,34 0,00 0,00 RTS II / 2019

214 SO 01.2 771950010RA0
Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po 

osazení nových dveří
m2 0,480 645,00 126,90 182,70 309,60 0,15 0,07 RTS II / 2019

215 SO 01.2 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,349 1 890,00 0,00 659,61 659,61 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.2 781 Obklady (keramické)   14 624,19 12 513,01 27 137,20 0,52

216 SO 01.2 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění m 2,400 252,00 82,62 522,18 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

217 SO 01.2 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 18,710 567,00 1 602,69 9 005,88 10 608,57 0,01 0,10 RTS II / 2019

218 SO 01.2 597813747
Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické 

obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD
m2 20,984 431,00 9 044,10 0,00 9 044,10 0,02 0,41 RTS II / 2019

219 SO 01.2 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 19,430 40,00 372,27 404,93 777,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

220 SO 01.2 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost m2 19,430 21,00 0,00 408,03 408,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

221 SO 01.2 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 19,430 21,00 408,03 0,00 408,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

222 SO 01.2 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm m 32,500 116,00 3 083,77 686,23 3 770,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

223 SO 01.2 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 16,500 32,00 30,71 497,29 528,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

224 SO 01.2 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,523 1 890,00 0,00 988,47 988,47 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.2 784 Malby   1 135,37 3 759,19 4 894,56 0,04

225 SO 01.2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 45,320 15,00 184,29 495,51 679,80 0,00 0,01 RTS II / 2019

226 SO 01.2 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 45,320 35,00 313,61 1 272,59 1 586,20 0,00 0,01 RTS II / 2019

227 SO 01.2 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 45,320 58,00 637,46 1 991,10 2 628,56 0,00 0,02 RTS II / 2019

SO 01.2 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   12,71 1 014,20 1 026,91 0,00

228 SO 01.2 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,970 103,00 12,71 1 014,20 1 026,91 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.2 96 Bourání konstrukcí   125,24 7 483,00 7 608,24 1,44

229 SO 01.2 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 9,340 102,50 0,00 957,35 957,35 0,01 0,07 RTS II / 2019

230 SO 01.2 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 19,940 271,00 0,00 5 403,74 5 403,74 0,01 0,25 RTS II / 2019

231 SO 01.2 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,150 121,00 80,80 542,35 623,15 0,18 0,95 RTS II / 2019

232 SO 01.2 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,600 379,50 44,45 562,75 607,20 0,08 0,12 RTS II / 2019

233 SO 01.2 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,000 16,80 0,00 16,80 16,80 0,04 0,04 RTS II / 2019

SO 01.2 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   0,00 8 770,92 8 770,92 3,20

234 SO 01.2 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,900 178,00 0,00 2 296,20 2 296,20 0,07 0,88 RTS II / 2019

235 SO 01.2 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 23,035 225,50 0,00 5 194,39 5 194,39 0,06 1,41 RTS II / 2019

236 SO 01.2 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 23,550 35,40 0,00 833,67 833,67 0,03 0,66 RTS II / 2019

237 SO 01.2 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 9,970 44,80 0,00 446,66 446,66 0,03 0,25 RTS II / 2019

SO 01.2 H99 Ostatní přesuny hmot   0,00 654,94 654,94 0,00

238 SO 01.2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,719 381,00 0,00 654,94 654,94 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.2 S Přesuny sutí   0,00 8 366,07 8 366,07 0,00

239 SO 01.2 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,634 317,50 0,00 1 471,30 1 471,30 0,00 0,00 RTS II / 2019

240 SO 01.2 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 37,072 35,40 0,00 1 312,35 1 312,35 0,00 0,00 RTS II / 2019

241 SO 01.2 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,634 227,00 0,00 1 051,92 1 051,92 0,00 0,00 RTS II / 2019

242 SO 01.2 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 46,340 15,90 0,00 736,81 736,81 0,00 0,00 RTS II / 2019

243 SO 01.2 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,634 300,50 0,00 1 392,52 1 392,52 0,00 0,00 RTS II / 2019

244 SO 01.2 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,521 500,00 0,00 2 260,50 2 260,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

245 SO 01.2 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,075 1 245,00 0,00 93,38 93,38 0,00 0,00 RTS II / 2019

246 SO 01.2 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,038 1 245,00 0,00 47,31 47,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.3 Přípravna -  Blok  B1   35 522,89 75 067,64 110 590,53 7,24

SO 01.3 61 Úprava povrchů vnitřní   4 565,33 20 136,61 24 701,94 1,52

247 SO 01.3 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 9,870 253,00 105,32 2 391,79 2 497,11 0,00 0,00 RTS II / 2019

248 SO 01.3 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 9,870 233,50 488,18 1 816,47 2 304,65 0,01 0,08 RTS II / 2019

249 SO 01.3 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,738 47,00 106,71 256,97 363,69 0,00 0,00 RTS II / 2019

250 SO 01.3 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 3,885 580,00 363,79 1 889,51 2 253,30 0,05 0,21 RTS II / 2019

251 SO 01.3 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 19,150 323,50 819,05 5 375,97 6 195,03 0,04 0,85 RTS II / 2019

252 SO 01.3 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 23,550 159,00 400,48 3 343,97 3 744,45 0,01 0,15 RTS II / 2019

253 SO 01.3 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 23,400 86,90 88,54 1 944,92 2 033,46 0,00 0,10 RTS II / 2019

254 SO 01.3 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 43,290 70,90 1 697,36 1 371,90 3 069,26 0,00 0,02 RTS II / 2019

255 SO 01.3 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,000 747,00 495,89 1 745,11 2 241,00 0,03 0,10 RTS II / 2019

SO 01.3 63 Podlahy a podlahové konstrukce   70,49 74,52 145,01 0,09

256 SO 01.3 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,034 4 265,00 70,49 74,52 145,01 2,50 0,09 RTS II / 2019

SO 01.3 64 Výplně otvorů   1 922,12 2 078,68 4 000,80 0,08

257 SO 01.3 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,000 902,00 19,31 882,69 902,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

258 SO 01.3 553310732 Zárubeň ocelová "U" 100, 800x1970 L, Pviz.PD kus 1,000 1 822,00 1 822,00 0,00 1 822,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

259 SO 01.3 648952421R00 Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž m 4,800 266,00 80,81 1 195,99 1 276,80 0,01 0,04 RTS II / 2019

SO 01.3 766 Konstrukce truhlářské   3 628,41 1 100,12 4 728,54 0,02

260 SO 01.3 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,000 654,00 0,00 654,00 654,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

261 SO 01.3 732199100RM1
Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně 

dodávky štítku(bude dle výběru)
ks 1,000 153,50 110,41 43,09 153,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

262 SO 01.3 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,000 383,50 0,00 383,50 383,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

263 SO 01.3 54914686 Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka kus 1,000 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

264 SO 01.3 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,000 2 675,00 2 675,00 0,00 2 675,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

265 SO 01.3 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,022 888,00 0,00 19,54 19,54 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.3 771 Podlahy z dlaždic   9 429,40 8 783,09 18 212,49 0,34

266 SO 01.3 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,870 872,00 1 389,17 7 217,47 8 606,64 0,01 0,07 RTS II / 2019

267 SO 01.3 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 9,870 21,00 207,27 0,00 207,27 0,00 0,01 RTS II / 2019

268 SO 01.3 59764224
Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé 

druhy -bude dlke výběru)viz.PD
m2 10,660 693,00 7 387,38 0,00 7 387,38 0,02 0,19 RTS II / 2019

269 SO 01.3 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,700 53,00 318,68 513,42 832,10 0,00 0,00 RTS II / 2019

270 SO 01.3 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 9,970 22,00 0,00 219,34 219,34 0,00 0,00 RTS II / 2019

271 SO 01.3 771950010RA0
Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po 

osazení nových dveří
m2 0,480 645,00 126,90 182,70 309,60 0,15 0,07 RTS II / 2019

272 SO 01.3 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,344 1 890,00 0,00 650,16 650,16 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.3 781 Obklady (keramické)   14 624,19 12 513,01 27 137,20 0,52

273 SO 01.3 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění m 2,400 252,00 82,62 522,18 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

274 SO 01.3 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 18,710 567,00 1 602,69 9 005,88 10 608,57 0,01 0,10 RTS II / 2019

275 SO 01.3 597813747
Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické 

obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD
m2 20,984 431,00 9 044,10 0,00 9 044,10 0,02 0,41 RTS II / 2019

276 SO 01.3 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 19,430 40,00 372,27 404,93 777,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

277 SO 01.3 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost m2 19,430 21,00 0,00 408,03 408,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

278 SO 01.3 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 19,430 21,00 408,03 0,00 408,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

279 SO 01.3 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm m 32,500 116,00 3 083,77 686,23 3 770,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

280 SO 01.3 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 16,500 32,00 30,71 497,29 528,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

281 SO 01.3 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,523 1 890,00 0,00 988,47 988,47 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.3 784 Malby   1 145,12 3 783,86 4 928,98 0,04

282 SO 01.3 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 45,220 16,00 196,14 527,38 723,52 0,00 0,01 RTS II / 2019
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

283 SO 01.3 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 45,220 35,00 312,91 1 269,79 1 582,70 0,00 0,01 RTS II / 2019

284 SO 01.3 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 45,220 58,00 636,06 1 986,70 2 622,76 0,00 0,02 RTS II / 2019

SO 01.3 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   12,59 1 004,02 1 016,61 0,00

285 SO 01.3 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,870 103,00 12,59 1 004,02 1 016,61 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.3 96 Bourání konstrukcí   125,24 7 483,00 7 608,24 1,44

286 SO 01.3 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 9,340 102,50 0,00 957,35 957,35 0,01 0,07 RTS II / 2019

287 SO 01.3 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 19,940 271,00 0,00 5 403,74 5 403,74 0,01 0,25 RTS II / 2019

288 SO 01.3 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,150 121,00 80,80 542,35 623,15 0,18 0,95 RTS II / 2019

289 SO 01.3 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,600 379,50 44,45 562,75 607,20 0,08 0,12 RTS II / 2019

290 SO 01.3 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,000 16,80 0,00 16,80 16,80 0,04 0,04 RTS II / 2019

SO 01.3 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   0,00 8 766,44 8 766,44 3,19

291 SO 01.3 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,900 178,00 0,00 2 296,20 2 296,20 0,07 0,88 RTS II / 2019

292 SO 01.3 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 23,035 225,50 0,00 5 194,39 5 194,39 0,06 1,41 RTS II / 2019

293 SO 01.3 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 23,550 35,40 0,00 833,67 833,67 0,03 0,66 RTS II / 2019

294 SO 01.3 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 9,870 44,80 0,00 442,18 442,18 0,03 0,25 RTS II / 2019

SO 01.3 H99 Ostatní přesuny hmot   0,00 655,70 655,70 0,00

295 SO 01.3 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,721 381,00 0,00 655,70 655,70 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.3 S Přesuny sutí   0,00 8 688,58 8 688,58 0,00

296 SO 01.3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,631 317,50 0,00 1 470,34 1 470,34 0,00 0,00 RTS II / 2019

297 SO 01.3 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 46,310 35,40 0,00 1 639,37 1 639,37 0,00 0,00 RTS II / 2019

298 SO 01.3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,631 227,00 0,00 1 051,24 1 051,24 0,00 0,00 RTS II / 2019

299 SO 01.3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 46,310 15,90 0,00 736,33 736,33 0,00 0,00 RTS II / 2019

300 SO 01.3 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,631 300,50 0,00 1 391,62 1 391,62 0,00 0,00 RTS II / 2019

301 SO 01.3 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,518 500,00 0,00 2 259,00 2 259,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

302 SO 01.3 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,075 1 245,00 0,00 93,38 93,38 0,00 0,00 RTS II / 2019

303 SO 01.3 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,038 1 245,00 0,00 47,31 47,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.4 Přípravna - Blok  A3   44 165,15 77 801,90 121 967,05 8,10

SO 01.4 61 Úprava povrchů vnitřní   4 529,31 20 009,27 24 538,58 1,51

304 SO 01.4 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 9,610 253,00 102,55 2 328,78 2 431,33 0,00 0,00 RTS II / 2019

305 SO 01.4 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 9,610 233,50 475,32 1 768,62 2 243,94 0,01 0,08 RTS II / 2019

306 SO 01.4 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,738 47,00 106,71 256,97 363,69 0,00 0,00 RTS II / 2019

307 SO 01.4 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 3,885 580,00 363,79 1 889,51 2 253,30 0,05 0,21 RTS II / 2019

308 SO 01.4 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 19,150 323,50 819,05 5 375,97 6 195,03 0,04 0,85 RTS II / 2019

309 SO 01.4 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 23,550 159,00 400,48 3 343,97 3 744,45 0,01 0,15 RTS II / 2019

310 SO 01.4 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 23,400 86,90 88,54 1 944,92 2 033,46 0,00 0,10 RTS II / 2019

311 SO 01.4 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 42,770 70,90 1 676,97 1 355,42 3 032,39 0,00 0,02 RTS II / 2019

312 SO 01.4 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,000 747,00 495,89 1 745,11 2 241,00 0,03 0,10 RTS II / 2019

SO 01.4 63 Podlahy a podlahové konstrukce   70,50 74,51 145,01 0,09

313 SO 01.4 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,034 4 265,00 70,50 74,51 145,01 2,50 0,09 RTS II / 2019

SO 01.4 64 Výplně otvorů   1 922,12 2 078,68 4 000,80 0,08

314 SO 01.4 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,000 902,00 19,31 882,69 902,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

315 SO 01.4 553310732 Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD kus 1,000 1 822,00 1 822,00 0,00 1 822,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

316 SO 01.4 648952421R00 Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž m 4,800 266,00 80,81 1 195,99 1 276,80 0,01 0,04 RTS II / 2019

SO 01.4 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení   8 962,15 3 683,85 12 646,00 0,69

317 SO 01.4 899332111R00 Výšková úprava vstupu - úprava šachty pod nový poklop kus 2,000 1 795,00 1 325,16 2 264,84 3 590,00 0,33 0,66 RTS II / 2019

318 SO 01.4 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,000 718,00 16,98 1 419,02 1 436,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

319 SO 01.4 55340027
Poklop zapuštěný s rámem  715x715x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní 

rev.šachtou
kus 1,000 3 985,00 3 985,00 0,00 3 985,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

320 SO 01.4 55340026
Poklop zapuštěný s rámem 615x615x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní 

rev.šachtou
kus 1,000 3 635,00 3 635,00 0,00 3 635,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

SO 01.4 766 Konstrukce truhlářské   3 628,41 1 100,13 4 728,54 0,02

321 SO 01.4 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,000 654,00 0,00 654,00 654,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

322 SO 01.4 732199100RM1
Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně 

dodávky štítku(bude dle výběru)
ks 1,000 153,50 110,41 43,09 153,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

323 SO 01.4 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,000 383,50 0,00 383,50 383,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

324 SO 01.4 54914686 Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka kus 1,000 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

325 SO 01.4 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,000 2 675,00 2 675,00 0,00 2 675,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

326 SO 01.4 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,022 888,00 0,00 19,54 19,54 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.4 771 Podlahy z dlaždic   9 192,62 8 571,81 17 764,43 0,34

327 SO 01.4 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,610 872,00 1 352,58 7 027,34 8 379,92 0,01 0,07 RTS II / 2019

328 SO 01.4 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 9,610 21,00 201,81 0,00 201,81 0,00 0,01 RTS II / 2019

329 SO 01.4 59764224
Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé 

druhy -bude dlke výběru)viz.PD
m2 10,379 693,00 7 192,65 0,00 7 192,65 0,02 0,19 RTS II / 2019

330 SO 01.4 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,700 53,00 318,68 513,42 832,10 0,00 0,00 RTS II / 2019

331 SO 01.4 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 9,610 22,00 0,00 211,42 211,42 0,00 0,00 RTS II / 2019

332 SO 01.4 771950010RA0
Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po 

osazení nových dveří
m2 0,480 645,00 126,90 182,70 309,60 0,15 0,07 RTS II / 2019

333 SO 01.4 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,337 1 890,00 0,00 636,93 636,93 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.4 781 Obklady (keramické)   14 584,03 12 471,17 27 055,20 0,52

334 SO 01.4 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění m 2,400 252,00 82,62 522,18 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

335 SO 01.4 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 18,710 567,00 1 602,69 9 005,88 10 608,57 0,01 0,10 RTS II / 2019

336 SO 01.4 597813747
Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické 

obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD
m2 20,984 431,00 9 044,10 0,00 9 044,10 0,02 0,41 RTS II / 2019

337 SO 01.4 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 18,430 40,00 353,11 384,09 737,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

338 SO 01.4 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost m2 18,430 21,00 0,00 387,03 387,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

339 SO 01.4 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 18,430 21,00 387,03 0,00 387,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

340 SO 01.4 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm m 32,500 116,00 3 083,77 686,23 3 770,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

341 SO 01.4 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 16,500 32,00 30,71 497,29 528,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

342 SO 01.4 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,523 1 890,00 0,00 988,47 988,47 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.4 784 Malby   1 138,53 3 762,11 4 900,64 0,04

343 SO 01.4 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 44,960 16,00 195,02 524,34 719,36 0,00 0,01 RTS II / 2019

344 SO 01.4 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 44,960 35,00 311,12 1 262,48 1 573,60 0,00 0,01 RTS II / 2019

345 SO 01.4 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 44,960 58,00 632,40 1 975,28 2 607,68 0,00 0,02 RTS II / 2019

SO 01.4 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   12,26 977,57 989,83 0,00

346 SO 01.4 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,610 103,00 12,26 977,57 989,83 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.4 96 Bourání konstrukcí   125,24 7 106,76 7 232,00 1,54

347 SO 01.4 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 19,220 271,00 0,00 5 208,62 5 208,62 0,01 0,24 RTS II / 2019

348 SO 01.4 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,150 121,00 80,80 542,35 623,15 0,18 0,95 RTS II / 2019

349 SO 01.4 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,600 379,50 44,45 562,75 607,20 0,08 0,12 RTS II / 2019

350 SO 01.4 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,000 16,80 0,00 16,80 16,80 0,04 0,04 RTS II / 2019

351 SO 01.4 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 9,100 85,30 0,00 776,23 776,23 0,02 0,18 RTS II / 2019

SO 01.4 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   0,00 8 929,99 8 929,99 3,28

352 SO 01.4 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,900 178,00 0,00 2 296,20 2 296,20 0,07 0,88 RTS II / 2019

353 SO 01.4 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 23,035 225,50 0,00 5 194,39 5 194,39 0,06 1,41 RTS II / 2019

354 SO 01.4 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 23,550 35,40 0,00 833,67 833,67 0,03 0,66 RTS II / 2019

355 SO 01.4 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 9,610 44,80 0,00 430,53 430,53 0,03 0,24 RTS II / 2019

356 SO 01.4 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 2,000 87,60 0,00 175,20 175,20 0,05 0,09 RTS II / 2019

SO 01.4 H99 Ostatní přesuny hmot   0,00 917,07 917,07 0,00

357 SO 01.4 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,407 381,00 0,00 917,07 917,07 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.4 S Přesuny sutí   0,00 8 118,96 8 118,96 0,00

358 SO 01.4 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,813 317,50 0,00 1 528,13 1 528,13 0,00 0,00 RTS II / 2019

359 SO 01.4 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 24,065 35,40 0,00 851,90 851,90 0,00 0,00 RTS II / 2019

360 SO 01.4 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,813 227,00 0,00 1 092,55 1 092,55 0,00 0,00 RTS II / 2019

361 SO 01.4 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 48,130 15,90 0,00 765,27 765,27 0,00 0,00 RTS II / 2019

362 SO 01.4 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,813 300,50 0,00 1 446,31 1 446,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

363 SO 01.4 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,775 500,00 0,00 2 387,50 2 387,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

364 SO 01.4 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,038 1 245,00 0,00 47,31 47,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.5 Přípravna - Blok  A2   44 170,91 78 406,28 122 577,19 8,10

SO 01.5 61 Úprava povrchů vnitřní   4 529,30 20 009,28 24 538,58 1,51

365 SO 01.5 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 9,610 253,00 102,55 2 328,78 2 431,33 0,00 0,00 RTS II / 2019

366 SO 01.5 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 9,610 233,50 475,32 1 768,62 2 243,94 0,01 0,08 RTS II / 2019

367 SO 01.5 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,738 47,00 106,71 256,97 363,69 0,00 0,00 RTS II / 2019

368 SO 01.5 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 3,885 580,00 363,79 1 889,51 2 253,30 0,05 0,21 RTS II / 2019

369 SO 01.5 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 19,150 323,50 819,05 5 375,97 6 195,03 0,04 0,85 RTS II / 2019

370 SO 01.5 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 23,550 159,00 400,48 3 343,97 3 744,45 0,01 0,15 RTS II / 2019

371 SO 01.5 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 23,400 86,90 88,54 1 944,92 2 033,46 0,00 0,10 RTS II / 2019

372 SO 01.5 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 42,770 70,90 1 676,96 1 355,43 3 032,39 0,00 0,02 RTS II / 2019

373 SO 01.5 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,000 747,00 495,89 1 745,11 2 241,00 0,03 0,10 RTS II / 2019

SO 01.5 63 Podlahy a podlahové konstrukce   70,49 74,52 145,01 0,09

374 SO 01.5 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,034 4 265,00 70,49 74,52 145,01 2,50 0,09 RTS II / 2019

SO 01.5 64 Výplně otvorů   1 922,12 2 078,68 4 000,80 0,08

375 SO 01.5 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,000 902,00 19,31 882,69 902,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

376 SO 01.5 553310732 Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD kus 1,000 1 822,00 1 822,00 0,00 1 822,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

377 SO 01.5 648952421R00 Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž m 4,800 266,00 80,81 1 195,99 1 276,80 0,01 0,04 RTS II / 2019

SO 01.5 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení   8 962,14 3 683,86 12 646,00 0,69
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

378 SO 01.5 899332111R00 Výšková úprava vstupu - úprava šachty pod nový poklop kus 2,000 1 795,00 1 325,16 2 264,84 3 590,00 0,33 0,66 RTS II / 2019

379 SO 01.5 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,000 718,00 16,98 1 419,02 1 436,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

380 SO 01.5 55340027
Poklop zapuštěný s rámem  715x715x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní 

rev.šachtou
kus 1,000 3 985,00 3 985,00 0,00 3 985,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

381 SO 01.5 55340026
Poklop zapuštěný s rámem 615x615x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní 

rev.šachtou
kus 1,000 3 635,00 3 635,00 0,00 3 635,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

SO 01.5 766 Konstrukce truhlářské   3 628,41 1 100,13 4 728,54 0,02

382 SO 01.5 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,000 654,00 0,00 654,00 654,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

383 SO 01.5 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,000 2 675,00 2 675,00 0,00 2 675,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

384 SO 01.5 732199100RM1
Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně 

dodávky štítku(bude dle výběru)
ks 1,000 153,50 110,41 43,09 153,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

385 SO 01.5 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,000 383,50 0,00 383,50 383,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

386 SO 01.5 54914686 Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka kus 1,000 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

387 SO 01.5 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,022 888,00 0,00 19,54 19,54 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.5 771 Podlahy z dlaždic   9 192,62 8 571,81 17 764,43 0,34

388 SO 01.5 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,610 872,00 1 352,58 7 027,34 8 379,92 0,01 0,07 RTS II / 2019

389 SO 01.5 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 9,610 21,00 201,81 0,00 201,81 0,00 0,01 RTS II / 2019

390 SO 01.5 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,700 53,00 318,68 513,42 832,10 0,00 0,00 RTS II / 2019

391 SO 01.5 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 9,610 22,00 0,00 211,42 211,42 0,00 0,00 RTS II / 2019

392 SO 01.5 771950010RA0
Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po 

osazení nových dveří
m2 0,480 645,00 126,90 182,70 309,60 0,15 0,07 RTS II / 2019

393 SO 01.5 59764224
Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé 

druhy -bude dlke výběru)viz.PD
m2 10,379 693,00 7 192,65 0,00 7 192,65 0,02 0,19 RTS II / 2019

394 SO 01.5 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,337 1 890,00 0,00 636,93 636,93 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.5 781 Obklady (keramické)   14 589,79 12 564,41 27 154,20 0,52

395 SO 01.5 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění m 2,400 252,00 82,62 522,18 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

396 SO 01.5 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 18,710 567,00 1 602,69 9 005,88 10 608,57 0,01 0,10 RTS II / 2019

397 SO 01.5 597813747
Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické 

obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD
m2 20,984 431,00 9 044,10 0,00 9 044,10 0,02 0,41 RTS II / 2019

398 SO 01.5 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 18,430 40,00 353,11 384,09 737,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

399 SO 01.5 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost m2 18,430 21,00 0,00 387,03 387,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

400 SO 01.5 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 18,430 21,00 387,03 0,00 387,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

401 SO 01.5 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm m 32,500 116,00 3 083,77 686,23 3 770,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

402 SO 01.5 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 16,500 38,00 36,46 590,54 627,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

403 SO 01.5 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,523 1 890,00 0,00 988,47 988,47 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.5 784 Malby   1 138,54 3 762,10 4 900,64 0,04

404 SO 01.5 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 44,960 16,00 195,02 524,34 719,36 0,00 0,01 RTS II / 2019

405 SO 01.5 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 44,960 35,00 311,12 1 262,48 1 573,60 0,00 0,01 RTS II / 2019

406 SO 01.5 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 44,960 58,00 632,40 1 975,28 2 607,68 0,00 0,02 RTS II / 2019

SO 01.5 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   12,25 977,58 989,83 0,00

407 SO 01.5 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,610 103,00 12,25 977,58 989,83 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.5 96 Bourání konstrukcí   125,24 7 106,76 7 232,00 1,54

408 SO 01.5 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 19,220 271,00 0,00 5 208,62 5 208,62 0,01 0,24 RTS II / 2019

409 SO 01.5 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,150 121,00 80,80 542,35 623,15 0,18 0,95 RTS II / 2019

410 SO 01.5 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,600 379,50 44,45 562,75 607,20 0,08 0,12 RTS II / 2019

411 SO 01.5 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,000 16,80 0,00 16,80 16,80 0,04 0,04 RTS II / 2019

412 SO 01.5 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 9,100 85,30 0,00 776,23 776,23 0,02 0,18 RTS II / 2019

SO 01.5 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   0,00 8 929,99 8 929,99 3,28

413 SO 01.5 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,900 178,00 0,00 2 296,20 2 296,20 0,07 0,88 RTS II / 2019

414 SO 01.5 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 23,035 225,50 0,00 5 194,39 5 194,39 0,06 1,41 RTS II / 2019

415 SO 01.5 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 23,550 35,40 0,00 833,67 833,67 0,03 0,66 RTS II / 2019

416 SO 01.5 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 9,610 44,80 0,00 430,53 430,53 0,03 0,24 RTS II / 2019

417 SO 01.5 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 2,000 87,60 0,00 175,20 175,20 0,05 0,09 RTS II / 2019

SO 01.5 H99 Ostatní přesuny hmot   0,00 917,07 917,07 0,00

418 SO 01.5 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,407 381,00 0,00 917,07 917,07 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.5 S Přesuny sutí   0,00 8 630,10 8 630,10 0,00

419 SO 01.5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,813 317,50 0,00 1 528,13 1 528,13 0,00 0,00 RTS II / 2019

420 SO 01.5 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 38,504 35,40 0,00 1 363,04 1 363,04 0,00 0,00 RTS II / 2019

421 SO 01.5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,813 227,00 0,00 1 092,55 1 092,55 0,00 0,00 RTS II / 2019

422 SO 01.5 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 48,130 15,90 0,00 765,27 765,27 0,00 0,00 RTS II / 2019

423 SO 01.5 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,813 300,50 0,00 1 446,31 1 446,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

424 SO 01.5 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,775 500,00 0,00 2 387,50 2 387,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

425 SO 01.5 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,038 1 245,00 0,00 47,31 47,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.6 Přípravna - Blok  A1   44 165,16 78 653,79 122 818,95 8,10

SO 01.6 61 Úprava povrchů vnitřní   4 529,31 20 009,27 24 538,58 1,51

426 SO 01.6 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 9,610 253,00 102,55 2 328,78 2 431,33 0,00 0,00 RTS II / 2019

427 SO 01.6 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 9,610 233,50 475,32 1 768,62 2 243,94 0,01 0,08 RTS II / 2019

428 SO 01.6 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,738 47,00 106,71 256,97 363,69 0,00 0,00 RTS II / 2019

429 SO 01.6 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 3,885 580,00 363,79 1 889,51 2 253,30 0,05 0,21 RTS II / 2019

430 SO 01.6 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 19,150 323,50 819,05 5 375,97 6 195,03 0,04 0,85 RTS II / 2019

431 SO 01.6 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 23,550 159,00 400,48 3 343,97 3 744,45 0,01 0,15 RTS II / 2019

432 SO 01.6 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 23,400 86,90 88,54 1 944,92 2 033,46 0,00 0,10 RTS II / 2019

433 SO 01.6 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 42,770 70,90 1 676,97 1 355,43 3 032,39 0,00 0,02 RTS II / 2019

434 SO 01.6 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,000 747,00 495,89 1 745,11 2 241,00 0,03 0,10 RTS II / 2019

SO 01.6 63 Podlahy a podlahové konstrukce   70,49 74,52 145,01 0,09

435 SO 01.6 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,034 4 265,00 70,49 74,52 145,01 2,50 0,09 RTS II / 2019

SO 01.6 64 Výplně otvorů   1 922,12 2 078,68 4 000,80 0,08

436 SO 01.6 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,000 902,00 19,31 882,69 902,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

437 SO 01.6 553310732 Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD kus 1,000 1 822,00 1 822,00 0,00 1 822,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

438 SO 01.6 648952421R00 Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž m 4,800 266,00 80,81 1 195,99 1 276,80 0,01 0,04 RTS II / 2019

SO 01.6 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení   8 962,15 3 683,85 12 646,00 0,69

439 SO 01.6 899332111R00 Výšková úprava vstupu - úprava šachty pod nový poklop kus 2,000 1 795,00 1 325,16 2 264,84 3 590,00 0,33 0,66 RTS II / 2019

440 SO 01.6 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,000 718,00 16,98 1 419,02 1 436,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

441 SO 01.6 55340027
Poklop zapuštěný s rámem  715x715x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní 

rev.šachtou
kus 1,000 3 985,00 3 985,00 0,00 3 985,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

442 SO 01.6 55340026
Poklop zapuštěný s rámem 615x615x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní 

rev.šachtou
kus 1,000 3 635,00 3 635,00 0,00 3 635,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

SO 01.6 766 Konstrukce truhlářské   3 628,42 1 100,12 4 728,54 0,02

443 SO 01.6 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,000 654,00 0,00 654,00 654,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

444 SO 01.6 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,000 2 675,00 2 675,00 0,00 2 675,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

445 SO 01.6 732199100RM1
Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně 

dodávky štítku(bude dle výběru)
ks 1,000 153,50 110,42 43,08 153,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

446 SO 01.6 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,000 383,50 0,00 383,50 383,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

447 SO 01.6 54914686 Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka kus 1,000 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

448 SO 01.6 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,022 888,00 0,00 19,54 19,54 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.6 771 Podlahy z dlaždic   9 192,62 8 571,81 17 764,43 0,34

449 SO 01.6 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,610 872,00 1 352,58 7 027,34 8 379,92 0,01 0,07 RTS II / 2019

450 SO 01.6 59764224
Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé 

druhy -bude dlke výběru)viz.PD
m2 10,379 693,00 7 192,65 0,00 7 192,65 0,02 0,19 RTS II / 2019

451 SO 01.6 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 9,610 21,00 201,81 0,00 201,81 0,00 0,01 RTS II / 2019

452 SO 01.6 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,700 53,00 318,68 513,42 832,10 0,00 0,00 RTS II / 2019

453 SO 01.6 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 9,610 22,00 0,00 211,42 211,42 0,00 0,00 RTS II / 2019

454 SO 01.6 771950010RA0
Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po 

osazení nových dveří
m2 0,480 645,00 126,90 182,70 309,60 0,15 0,07 RTS II / 2019

455 SO 01.6 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,337 1 890,00 0,00 636,93 636,93 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.6 781 Obklady (keramické)   14 584,03 12 471,17 27 055,20 0,52

456 SO 01.6 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění m 2,400 252,00 82,62 522,18 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

457 SO 01.6 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 18,710 567,00 1 602,69 9 005,88 10 608,57 0,01 0,10 RTS II / 2019

458 SO 01.6 597813747
Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické 

obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD
m2 20,984 431,00 9 044,10 0,00 9 044,10 0,02 0,41 RTS II / 2019

459 SO 01.6 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 18,430 40,00 353,11 384,09 737,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

460 SO 01.6 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost m2 18,430 21,00 0,00 387,03 387,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

461 SO 01.6 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 18,430 21,00 387,03 0,00 387,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

462 SO 01.6 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm m 32,500 116,00 3 083,77 686,23 3 770,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

463 SO 01.6 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 16,500 32,00 30,71 497,29 528,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

464 SO 01.6 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,523 1 890,00 0,00 988,47 988,47 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.6 784 Malby   1 138,53 3 762,11 4 900,64 0,04

465 SO 01.6 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 44,960 16,00 195,02 524,34 719,36 0,00 0,01 RTS II / 2019

466 SO 01.6 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 44,960 35,00 311,12 1 262,48 1 573,60 0,00 0,01 RTS II / 2019

467 SO 01.6 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 44,960 58,00 632,40 1 975,28 2 607,68 0,00 0,02 RTS II / 2019

SO 01.6 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   12,26 977,57 989,83 0,00

468 SO 01.6 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,610 103,00 12,26 977,57 989,83 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.6 96 Bourání konstrukcí   125,24 7 106,76 7 232,00 1,54

469 SO 01.6 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 19,220 271,00 0,00 5 208,62 5 208,62 0,01 0,24 RTS II / 2019

470 SO 01.6 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,150 121,00 80,80 542,35 623,15 0,18 0,95 RTS II / 2019

471 SO 01.6 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,600 379,50 44,45 562,75 607,20 0,08 0,12 RTS II / 2019
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

472 SO 01.6 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,000 16,80 0,00 16,80 16,80 0,04 0,04 RTS II / 2019

473 SO 01.6 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 9,100 85,30 0,00 776,23 776,23 0,02 0,18 RTS II / 2019

SO 01.6 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   0,00 8 929,99 8 929,99 3,28

474 SO 01.6 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,900 178,00 0,00 2 296,20 2 296,20 0,07 0,88 RTS II / 2019

475 SO 01.6 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 23,035 225,50 0,00 5 194,39 5 194,39 0,06 1,41 RTS II / 2019

476 SO 01.6 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 23,550 35,40 0,00 833,67 833,67 0,03 0,66 RTS II / 2019

477 SO 01.6 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 9,610 44,80 0,00 430,53 430,53 0,03 0,24 RTS II / 2019

478 SO 01.6 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 2,000 87,60 0,00 175,20 175,20 0,05 0,09 RTS II / 2019

SO 01.6 H99 Ostatní přesuny hmot   0,00 917,07 917,07 0,00

479 SO 01.6 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,407 381,00 0,00 917,07 917,07 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.6 S Přesuny sutí   0,00 8 970,86 8 970,86 0,00

480 SO 01.6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,813 317,50 0,00 1 528,13 1 528,13 0,00 0,00 RTS II / 2019

481 SO 01.6 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 48,130 35,40 0,00 1 703,80 1 703,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

482 SO 01.6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,813 227,00 0,00 1 092,55 1 092,55 0,00 0,00 RTS II / 2019

483 SO 01.6 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 48,130 15,90 0,00 765,27 765,27 0,00 0,00 RTS II / 2019

484 SO 01.6 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,813 300,50 0,00 1 446,31 1 446,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

485 SO 01.6 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,775 500,00 0,00 2 387,50 2 387,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

486 SO 01.6 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,038 1 245,00 0,00 47,31 47,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 Vodoinstalace, kanalizace a zařizovací předměty   466 890,08 302 119,94 769 010,02 34,55

SO 02 13 Hloubené vykopávky   0,00 6 964,03 6 964,03 0,00

487 SO 02 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 4,416 1 577,00 0,00 6 964,03 6 964,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 16 Přemístění výkopku   0,00 3 506,30 3 506,30 0,00

488 SO 02 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4,416 125,00 0,00 552,00 552,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

489 SO 02 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 4,416 102,00 0,00 450,43 450,43 0,00 0,00 RTS II / 2019

490 SO 02 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 44,160 19,00 0,00 839,04 839,04 0,00 0,00 RTS II / 2019

491 SO 02 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 4,416 67,00 0,00 295,87 295,87 0,00 0,00 RTS II / 2019

492 SO 02 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 4,416 310,00 0,00 1 368,96 1 368,96 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)   394,72 150,28 545,00 0,56

493 SO 02 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,150 2 800,00 330,82 89,18 420,00 2,50 0,38 RTS II / 2019

494 SO 02 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,100 1 250,00 63,90 61,10 125,00 1,89 0,19 RTS II / 2019

SO 02 61 Úprava povrchů vnitřní   2 302,58 4 476,42 6 779,00 0,70

495 SO 02 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 6,000 75,00 82,64 367,36 450,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

496 SO 02 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 2,000 85,00 49,74 120,26 170,00 0,01 0,02 RTS I / 2016

497 SO 02 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 13,000 243,00 1 619,29 1 539,71 3 159,00 0,04 0,48 RTS II / 2019

498 SO 02 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 40,000 75,00 550,91 2 449,09 3 000,00 0,00 0,17 RTS II / 2019

SO 02 83 Potrubí z trub kameninových   1 808,17 3 491,83 5 300,00 0,97

499 SO 02 831260014RAC Kanalizace z trub kameninových DN 150 m 2,000 2 650,00 1 808,17 3 491,83 5 300,00 0,49 0,97 RTS II / 2019

SO 02 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových   11 281,38 16 931,02 28 212,40 28,71

500 SO 02 831990101RAB Příplatek za trasu v dlážděné komunikaci , včetně vyspravení m 10,800 1 693,00 8 249,12 10 035,28 18 284,40 2,09 22,53 RTS II / 2019

501 SO 02 831350012RAA Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm,hloubka do 2,0 m m 6,800 1 460,00 3 032,26 6 895,74 9 928,00 0,91 6,18 RTS II / 2019

SO 02 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení   15 625,47 1 714,53 17 340,00 0,17

502 SO 02 894431311RBB
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá a 90st,dno KG D 160 mm, 

poklop šedá litina 40 t
kus 2,000 8 670,00 15 625,47 1 714,53 17 340,00 0,09 0,17 RTS II / 2019

SO 02 711 Izolace proti vodě   4 019,12 13 638,88 17 658,00 0,08

503 SO 02 711767588R00 Opracování prostupů - střecha a strop  troubu, D do 200 mm kus 18,000 981,00 4 019,12 13 638,88 17 658,00 0,00 0,08 RTS II / 2019

SO 02 721 Vnitřní kanalizace   142 852,43 69 601,32 212 453,75 0,42

504 SO 02 721176137R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm m 7,200 1 187,00 5 834,96 2 711,44 8 546,40 0,00 0,02 RTS II / 2019

505 SO 02 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm m 24,000 895,00 13 614,46 7 865,54 21 480,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

506 SO 02 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 78,000 583,00 21 494,34 23 979,66 45 474,00 0,00 0,11 RTS II / 2019

507 SO 02 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 31,000 516,00 5 612,75 10 383,25 15 996,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

508 SO 02 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 3,500 732,00 793,87 1 768,13 2 562,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

509 SO 02 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 32,000 255,00 2 650,64 5 509,36 8 160,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

510 SO 02 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 21,000 227,00 1 619,96 3 147,04 4 767,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

511 SO 02 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 16,000 248,00 1 565,87 2 402,13 3 968,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

512 SO 02 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 37,000 5,00 0,00 185,00 185,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

513 SO 02 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 66,500 10,00 0,00 665,00 665,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

514 SO 02 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 102,000 15,00 0,00 1 530,00 1 530,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

515 SO 02 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, do  DN 150 - 200 m 14,000 21,00 0,00 294,00 294,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

516 SO 02 230170004R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, do  DN 150 - 200 sada 1,000 2 490,00 0,00 2 490,00 2 490,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

517 SO 02 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 40,000 45,00 8,75 1 791,25 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

518 SO 02 55162536.A HL807 hlavice větrací střešní DN  75 - souprava kus 2,000 513,00 1 026,00 0,00 1 026,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

519 SO 02 551625510 HL905 ventil přivzdušňovací podomítkový-komplet kus 3,000 1 056,00 3 168,00 0,00 3 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

520 SO 02 28651840.A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 100 PVC kus 2,000 291,00 582,00 0,00 582,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

521 SO 02 28615442.A Kus čisticí HTRE D 75 mm PP kus 15,000 76,00 1 140,00 0,00 1 140,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

522 SO 02 28615297.A Koleno HTB DN 100 mm 45° PP kus 18,000 28,00 504,00 0,00 504,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

523 SO 02 55162537.A HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava kus 1,000 402,00 402,00 0,00 402,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

524 SO 02 28615407.A Redukce nesouosá HTR D 160/125 mm PP kus 1,000 133,00 133,00 0,00 133,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

525 SO 02 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 15,000 80,00 7,43 1 192,57 1 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

526 SO 02 28615360.A Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP kus 6,000 41,00 246,00 0,00 246,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

527 SO 02 28615405.A Redukce nesouosá HTR DN 125/110 mm PP kus 5,000 51,00 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

528 SO 02 28615385.A Odbočka HTEA D 160/ 110 mm 45° PP kus 4,000 407,00 1 628,00 0,00 1 628,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

529 SO 02 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 20,000 55,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

530 SO 02 230180092R00 Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50 kus 72,000 18,00 0,00 1 296,00 1 296,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

531 SO 02 28615282.A Koleno HTB DN  40 mm 45° PP kus 21,000 11,00 231,00 0,00 231,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

532 SO 02 28615287.A Koleno HTB DN  50 mm 45° PP kus 12,000 11,00 132,00 0,00 132,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

533 SO 02 28654207 Redukce  d 50x40 mm kus 9,000 31,00 279,00 0,00 279,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

534 SO 02 28654203 Redukce  d 40x32 mm kus 7,000 22,00 154,00 0,00 154,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

535 SO 02 28654741 HL136N sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok kus 7,000 584,00 4 088,00 0,00 4 088,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

536 SO 02 28615279.A Koleno HTB DN  30 mm 87° PP kus 16,000 14,00 224,00 0,00 224,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

537 SO 02 721231131R00 Vtok  v dlažbě-jen montáž nerez. vpustí a žlabu kus 6,000 800,00 4 232,64 567,36 4 800,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

538 SO 02 5516227-01
Z/3 Hygienická podlahová vpusť z nerezové austetické ocely AISI 304 se zcela 

vypust.konstrukcí,rošt200x200mm,odvod pr.110mm,průtok 5L,viz.PD
kus 5,000 7 094,00 35 470,00 0,00 35 470,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

539 SO 02 55162278.A
Z/4 Hygienická podlahová vpusť z nerezové austetické ocely AISI 304 se zcela 

vypust.konstrukcí,rošt 300x300mm,odvod pr.110mm,průtok 5L.viz.PD
kus 1,000 10 253,00 10 253,00 0,00 10 253,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

540 SO 02 5922723382

Z/6 Hygienický podlahový žlab 1200x300mm+vpusť z nerez.aust.ocely AISI 304 

se zcela vypust.konstrukcí,+rošt 1200x300mm,odvod 

pr.110mm,průto3,5L,viz.PD

kus 2,000 12 314,00 24 628,00 0,00 24 628,00 0,07 0,13 RTS II / 2019

541 SO 02 721170957R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160-šachta kus 1,000 1 405,00 873,76 531,24 1 405,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

542 SO 02 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,423 454,73 0,00 192,35 192,35 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 722 Vnitřní vodovod    66 376,03 73 010,40 139 386,43 1,58

543 SO 02 722237122R00 Kulový kohout pro pitnou vodu 3/4" s vypouštěním kus 1,000 240,00 172,83 67,17 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

544 SO 02 722237123R00 Kulový kohout pro pitnou vodu 1" s vypouštěním kus 1,000 345,00 271,50 73,50 345,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

545 SO 02 722237125R00 Kulový kohout pro pitnou vodu 5/4" s vypouštěním kus 2,000 675,00 1 125,68 224,32 1 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

546 SO 02 722172311R00 Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm m 66,000 213,00 3 095,00 10 963,00 14 058,00 0,00 0,26 RTS II / 2019

547 SO 02 722172312R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm m 28,000 258,00 1 772,36 5 451,64 7 224,00 0,01 0,15 RTS II / 2019

548 SO 02 722172313R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 32x4,4 mm m 11,000 310,00 1 107,25 2 302,75 3 410,00 0,01 0,06 RTS II / 2019

549 SO 02 722172314R00 Potrubí z PPR plast studená, D 40x5,5 mm m 20,000 427,46 3 798,31 4 750,85 8 549,16 0,01 0,11 RTS II / 2019

550 SO 02 734243123R00 Ochranná armatura EA 1" kus 1,000 564,00 490,08 73,92 564,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

551 SO 02 731341130R00 Pružná hadice DN15 m 1,000 16,00 12,93 3,07 16,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

552 SO 02 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 264,500 15,00 201,54 3 765,96 3 967,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

553 SO 02 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 240,000 8,00 27,23 1 892,77 1 920,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

554 SO 02 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 24,500 9,50 3,70 229,05 232,75 0,00 0,00 RTS II / 2019

555 SO 02 722172915R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 40 mm kus 6,000 87,00 0,00 522,00 522,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

556 SO 02 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm kus 5,000 62,00 0,00 310,00 310,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

557 SO 02 722172912R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm kus 12,000 57,00 0,00 684,00 684,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

558 SO 02 722172962R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm kus 14,000 91,00 81,24 1 192,76 1 274,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

559 SO 02 722172963R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm kus 4,000 101,00 31,32 372,68 404,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

560 SO 02 722172965R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm kus 2,000 155,00 52,71 257,29 310,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

561 SO 02 722181211RT8 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm,vnitřní průměr 25 mm m 24,000 35,00 198,51 641,49 840,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

562 SO 02 734224812R00
Vyvažovací ventil soustavy TUV s možností nastavení konst.průtoku,osazení na 

jednotlivých sekcích cirkulačního potrubí, DN20,Qn= 420 l/hod,  PN15, kuž
kus 1,000 1 632,00 1 535,23 96,77 1 632,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

563 SO 02 4848160316 Trubní oddělovač BA DN25 pro požární vodu kus 1,000 10 102,00 10 102,00 0,00 10 102,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

564 SO 02 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 24,000 464,00 4 600,26 6 535,74 11 136,00 0,02 0,38 RTS II / 2019

565 SO 02 722254231RT2
Hydrantový systém, box nerez,Nástěnný hydrant dle zprávy PBŘ, hadicový 

systém DN19 s tvarově stálou hadicí dl. 30m
kus 1,000 15 310,00 14 616,62 693,38 15 310,00 0,03 0,03 RTS II / 2019

566 SO 02 722172334R00 Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom. m 4,500 430,00 889,71 1 045,29 1 935,00 0,01 0,03 RTS II / 2019

567 SO 02 722172333R00 Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. m 14,000 315,00 1 504,74 2 905,26 4 410,00 0,01 0,08 RTS II / 2019

568 SO 02 722172332R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. m 23,000 264,00 1 586,51 4 485,49 6 072,00 0,01 0,12 RTS II / 2019

569 SO 02 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. m 74,000 215,00 3 718,49 12 191,51 15 910,00 0,00 0,30 RTS II / 2019

570 SO 02 722181215RV9 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 40 mm m 39,000 97,00 2 142,12 1 640,88 3 783,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

571 SO 02 722181215RU1 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 32 mm m 25,000 87,00 1 235,19 939,81 2 175,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

572 SO 02 722181215RT8 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 25 mm m 51,000 77,00 2 211,65 1 715,35 3 927,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

573 SO 02 722181215RT7 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm m 140,000 72,00 5 404,05 4 675,95 10 080,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

574 SO 02 722236515R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 40 kus 1,000 605,00 495,95 109,05 605,00 0,00 0,00 RTS II / 2019
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

575 SO 02 722236512R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 20 kus 4,000 303,00 958,66 253,34 1 212,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

576 SO 02 734245125R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 40 kus 1,000 506,00 393,86 112,14 506,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

577 SO 02 722191111R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m ks 58,000 64,00 2 538,80 1 173,20 3 712,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

578 SO 02 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,588 415,00 0,00 659,02 659,02 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 725 Zařizovací předměty    179 309,94 23 329,95 202 639,89 0,79

579 SO 02 725100005RA0
Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka,Sprchový kout dle výběru 

investora a architekta
kus 1,000 15 130,00 12 509,98 2 620,02 15 130,00 0,04 0,04 RTS II / 2019

580 SO 02 725100001RA0
Umyvadlo (60), stojánková baterie, zápachová uzávěrka,Umyvadlo viz. výběr 

investora a architekta
kus 2,000 3 220,00 4 659,60 1 780,40 6 440,00 0,02 0,04 RTS II / 2019

581 SO 02 725860109R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 kus 2,000 160,00 160,35 159,65 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

582 SO 02 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 2,000 230,00 303,01 156,99 460,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

583 SO 02 725014121RT1
Klozet závěsný  hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé barvě,WC mísa viz. 

výběr investora a architekta
ks 2,000 2 840,00 5 251,95 428,05 5 680,00 0,02 0,04 RTS I / 2017

584 SO 02 725019103R00 Výlevka závěsná  s plastovou mžížkou ks 2,000 3 430,00 6 043,69 816,31 6 860,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

585 SO 02 725810402R00 Ventil rohový ks 66,000 135,00 4 448,84 4 461,16 8 910,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

586 SO 02 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 8,000 90,00 74,49 645,51 720,00 0,01 0,09 RTS II / 2019

587 SO 02 28349010 Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 8,000 210,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

588 SO 02 725291123R00 Držák ručníků nerez dl. 600 mm ks 1,000 548,00 478,42 69,58 548,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

589 SO 02 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 25,000 120,00 314,31 2 685,69 3 000,00 0,02 0,41 RTS II / 2019

590 SO 02 64291118 Polosloup  pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm kus 2,000 800,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,01 0,01 RTS I / 2017

591 SO 02 55149010 Zásobník  na papírové ručníky kus 10,000 985,00 9 850,00 0,00 9 850,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

592 SO 02 55149061 Zrcadlo  600 x 400 mm k umyvadlu kus 2,000 1 040,00 2 080,00 0,00 2 080,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

593 SO 02 55149001 Zásobník nerez na toaletní papír kus 1,000 958,00 958,00 0,00 958,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

594 SO 02 55149033 Koš odpadkový nerez nástěnný 6 l kus 10,000 1 601,00 16 010,00 0,00 16 010,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

595 SO 02 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap ks 19,000 110,00 139,70 1 950,30 2 090,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

596 SO 02 55149023 Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l(bude dle výběru) kus 10,000 401,00 4 010,00 0,00 4 010,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

597 SO 02 55149005 Držák toaletního papíru nerez kus 2,000 254,00 508,00 0,00 508,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

598 SO 02 55149051 Kartáč WC s držákem na stěnu (bude dle výběru) kus 4,000 515,00 2 060,00 0,00 2 060,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

599 SO 02 55145354 Držák plast 610.00 kus 1,000 59,00 59,00 0,00 59,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

600 SO 02 55145351 Růžice sprchová kulatá, 5 funkcí d 108 mm 952.00 kus 1,000 286,00 286,00 0,00 286,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

601 SO 02 55145356 Tyč sprchová 60 cm 972.00 kus 1,000 412,00 412,00 0,00 412,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

602 SO 02 725829201RT1
Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové,včetně dodávky pákové 

baterie
kus 2,000 300,00 540,05 59,95 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

603 SO 02 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,000 280,00 16,79 543,21 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

604 SO 02 55145051 Baterie -komplet k výlevce kus 2,000 1 360,00 2 720,00 0,00 2 720,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

605 SO 02 725860201RT1
Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,,sprcha,zpětná klapka, D 40, 

50 mm, kulový kloub na odtoku
kus 37,000 305,00 8 348,65 2 936,35 11 285,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

606 SO 02 725534111R00
Malý elektrický zásobníkový ohřívač teplé vody, objem 5l, instalace pod 

umyvadlo
ks 1,000 2 514,00 2 296,91 217,09 2 514,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

607 SO 02 953943125R00 Osazení kovových předmětů -instalace změkčovacího filtru kus 6,000 600,00 170,20 3 429,80 3 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

608 SO 02 4363240
Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody  zařízení určené pro úpravu pitné 

vody,včetně všech doplňků a zprovoznění viz.PD
kus 6,000 15 220,00 91 320,00 0,00 91 320,00 0,01 0,03 RTS II / 2019

609 SO 02 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,787 470,00 0,00 369,89 369,89 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 726 Instalační prefabrikáty    18 638,60 7 696,28 26 334,88 0,35

610 SO 02 953943113R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 4,000 850,00 400,32 2 999,68 3 400,00 0,02 0,09 RTS II / 2019

611 SO 02 726212321R00 Modul-pro závěsné WC ks 2,000 4 300,00 7 247,87 1 352,13 8 600,00 0,02 0,04 RTS II / 2019

612 SO 02 726211367R00 Modul-výlevka , h 130 cm ks 2,000 4 210,00 7 353,76 1 066,24 8 420,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

613 SO 02 347061832R00 Stěna úprava kolem závěsného boxu WC m2 4,860 1 180,00 3 636,66 2 098,14 5 734,80 0,04 0,20 RTS II / 2019

614 SO 02 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,349 516,00 0,00 180,08 180,08 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    19 342,68 10 408,79 29 751,47 0,18

615 SO 02 767396101R00 Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 ks 18,000 131,00 120,92 2 237,08 2 358,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

616 SO 02 27344354 Manžeta prostupová EPDM   76 - 152 mm (střecha a stropem) kus 18,000 630,00 11 340,00 0,00 11 340,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

617 SO 02 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce-nateriál a výroba závěsů,do 5 kg/kus kg 72,000 165,00 3 861,76 8 018,24 11 880,00 0,00 0,08 RTS II / 2019

618 SO 02 55300002.A Konstrukce ocelová-Spojovací materiál a kotvící kg 60,000 52,00 3 120,00 0,00 3 120,00 0,00 0,06 RTS II / 2019

619 SO 02 23153010 Ostatní těsnící materiál kg 12,000 75,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

620 SO 02 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,176 872,00 0,00 153,47 153,47 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 48 000,00 48 000,00 0,00

621 SO 02 909      R00 Demontáž stáv.vodoinstalace, kanalizace a ZTI h 48,000 250,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

622 SO 02 909      R00 Demontáž stáv.zařizovacích předmětu včetně nábytku h 48,000 250,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

623 SO 02 900      R02 Pomocné zednické práce otvory,průrazy včetně povrchového zapravení h 96,000 250,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    4 938,97 8 921,03 13 860,00 0,02

624 SO 02 970041130R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm m 3,200 1 830,00 1 950,68 3 905,32 5 856,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

625 SO 02 970041100R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm m 2,400 1 610,00 1 379,15 2 484,85 3 864,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

626 SO 02 970041080R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm m 1,200 1 410,00 656,72 1 035,28 1 692,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

627 SO 02 970041060R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm m 1,800 1 360,00 952,41 1 495,59 2 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 H27 Vedení trubní dálková a přípojná    0,00 3 400,17 3 400,17 0,00

628 SO 02 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 36,172 94,00 0,00 3 400,17 3 400,17 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 S Přesuny sutí    0,00 6 878,69 6 878,69 0,00

629 SO 02 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,423 211,00 0,00 1 144,25 1 144,25 0,00 0,00 RTS II / 2019

630 SO 02 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 37,961 24,00 0,00 911,06 911,06 0,00 0,00 RTS II / 2019

631 SO 02 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,423 148,00 0,00 802,60 802,60 0,00 0,00 RTS II / 2019

632 SO 02 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 54,230 11,00 0,00 596,53 596,53 0,00 0,00 RTS II / 2019

633 SO 02 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 5,423 201,00 0,00 1 090,02 1 090,02 0,00 0,00 RTS II / 2019

634 SO 02 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,823 205,00 0,00 373,72 373,72 0,00 0,00 RTS II / 2019

635 SO 02 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 2,100 340,00 0,00 714,00 714,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

636 SO 02 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 1,500 831,00 0,00 1 246,50 1 246,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02.1 Odlučovač tuků   55 193,36 7 901,97 63 095,34 5,01

SO 02.1 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení   55 193,36 7 901,97 63 095,34 5,01

637 SO 02.1 894800013R00 Osazení odlučovače tuků kus 1,000 2 310,00 0,00 2 310,00 2 310,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

638 SO 02.1 56241550 Odlučovač tuků s parametry navrženými dle ČSN EN 1825-2 viz.PD kus 1,000 37 730,00 37 730,00 0,00 37 730,00 0,26 0,26 RTS II / 2019

639 SO 02.1 899104111RT2
Osazení poklopu s rámem nad 150 kg,včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 

650
kus 1,000 4 605,00 3 667,16 937,84 4 605,00 0,17 0,17 RTS II / 2019

640 SO 02.1 899231111R00
Výšková úprava - nad lapačem olejů(prodl.kus,deska,úprava pro poklop a 

poklop)
kus 1,000 2 505,00 870,37 1 634,63 2 505,00 0,43 0,43 RTS II / 2019

641 SO 02.1 592243502 Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 150-100/25 kus 1,000 5 445,00 5 445,00 0,00 5 445,00 0,92 0,92 RTS II / 2019

642 SO 02.1 28697166 Adaptér teleskopický PP  600 kus 1,000 2 780,00 2 780,00 0,00 2 780,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

643 SO 02.1 28697160 Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm kus 1,000 617,00 617,00 0,00 617,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

644 SO 02.1 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 1,256 2 775,00 2 895,54 589,86 3 485,40 2,53 3,17 RTS II / 2019

645 SO 02.1 953943113R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 1,000 243,00 28,61 214,39 243,00 0,02 0,02 RTS I / 2019

646 SO 02.1 2723311 Zahradní hadice 3/4" délky 10m s uzavírací hlavicí a s navijákem na fasádu m 10,000 94,40 944,00 0,00 944,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

647 SO 02.1 721170967R00 Propojení dosavadního potrubí PVC D 160-připojení lodlučovače tuků kus 2,000 355,00 215,68 494,32 710,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

648 SO 02.1 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže t 5,010 343,50 0,00 1 720,94 1 720,94 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 03 Vzduchotechnika   1 204 547,75 340 834,60 1 545 382,35 5,03

SO 03 729.001VD Větrání kuchyně   1 091 435,62 224 866,38 1 316 302,00 4,45

649 SO 03 42951203-5

Dodávka - Vzduchotechnická jednotka kompaktní ve venkovním 

provedení,umístěná na střeše,horizontální,regulace VAV (konstantní 

tlak)viz.popisy a PD VZT

kus 1,000 566 326,00 566 326,00 0,00 566 326,00 1,50 1,50 RTS II / 2019

650 SO 03 909      R00 Montáž VZT jednotky h 9,000 6 922,00 0,00 62 298,00 62 298,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

651 SO 03 728311113R00 Montáž ohřívače čtyřhranného do 0,45 m2 kus 1,000 1 551,00 0,00 1 551,00 1 551,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

652 SO 03 42952458
"Teplovodní ohřívač do potrubí 800×500mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT
kus 1,000 10 071,00 10 071,00 0,00 10 071,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

653 SO 03 734449121R00
Montáž regulátoru ,"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem i 

příslušenství
ks 4,000 1 829,00 4 429,03 2 886,97 7 316,00 0,01 0,05 RTS II / 2019

654 SO 03 42971537
"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,

do potrubí O250mm, Vmin=470m3/h, Vmax=1650m3/h"
kus 1,000 12 189,00 12 189,00 0,00 12 189,00 0,11 0,11 RTS II / 2019

655 SO 03 42971542
"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,

do potrubí O355mm, viz.PD VZT
kus 1,000 10 456,00 10 456,00 0,00 10 456,00 0,13 0,13 RTS II / 2019

656 SO 03 55138030
Příslušenství potrubního ohřívače - Regulátor teploty pro vodní ohřívač viz.PD 

VZT
kus 1,000 11 226,00 11 226,00 0,00 11 226,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

657 SO 03 5512906
Příslušenství potrubního ohřívače - Regulační trojcestný ventil + Servopohon 

ventilu viz.PD VZT
kus 1,000 26 648,00 26 648,00 0,00 26 648,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

658 SO 03 73443910
Montáž - Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí nebo 

povrchového
kus 2,000 5 682,00 6 315,69 5 048,31 11 364,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

659 SO 03 551380804 Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí, viz.PD VZT kus 1,000 901,00 901,00 0,00 901,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

660 SO 03 551380804 Příslušenství potrubního ohřívače - Povrchové čidlo teploty, viz. PD VZT kus 1,000 901,00 901,00 0,00 901,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

661 SO 03 728211517R00 Montáž spojky plechové čtyřhranné do 0,4 m2 kus 4,000 271,00 0,00 1 084,00 1 084,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

662 SO 03 4291225 Příslušenství VZT jednotky - Pružná manžeta 600×500mm,viz PD VZT kus 4,000 854,00 3 416,00 0,00 3 416,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

663 SO 03 72501713
D+M Příslušenství VZT jednotky - Plastový sifon k VZT jednotce s mechanickou 

zápachovou uzávěrkou (kuličkou)viz.PD VZT
ks 1,000 698,00 613,09 84,91 698,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

664 SO 03 734449119R00 Montáž regulátoru teploty ks 1,000 1 825,00 482,91 1 342,09 1 825,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

665 SO 03 40541201
Příslušenství VZT jednotky - Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACne-

viz.PD VZT
kus 1,000 6 083,00 6 083,00 0,00 6 083,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

666 SO 03 72841471 Montáž - Příslušenství VZT jednotky - Směšovací uzel, 0-10V, 24V kus 1,000 2 466,00 0,00 2 466,00 2 466,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

667 SO 03 551137681 Příslušenství VZT jednotky - Směšovací uzel, 0-10V, 24V viz.PD VZT kus 1,000 16 434,00 16 434,00 0,00 16 434,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

668 SO 03 21080246 D+M Příslušenství VZT jednotky - Připojovací prodlužovací kabel 10m m 15,000 129,00 1 238,02 696,98 1 935,00 0,00 0,01 RTS II / 2019
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

669 SO 03 728211415R00 Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,22 m2 kus 2,000 400,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

670 SO 03 429715 Klapka uzavírací se servem 600×300mm viz.PD VZT kus 2,000 2 615,00 5 230,00 0,00 5 230,00 0,07 0,14 RTS II / 2019

671 SO 03 728312113R00 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m2 kus 5,000 726,00 0,00 3 630,00 3 630,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

672 SO 03 7272127

"TLUMIČ SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 

2×400/500/1000mm", viz.PD VZT

kus 1,000 4 170,00 4 012,09 157,91 4 170,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

673 SO 03 7272127
"TLUMIČ VÝTLAKU ČERSTVÉHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 

4×200/500/1000mm" viz.PD VZT

kus 2,000 4 170,00 8 079,10 260,90 8 340,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

674 SO 03 7272127

"TLUMIČ SÁNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 

2×400/500/1000mm" viz.PD VZT

kus 1,000 4 170,00 4 039,55 130,45 4 170,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

675 SO 03 484816

"TLUMIČ VÝTLAKU ODPADNÍHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 

4×200/500/2000mm" viz.PD VZT

kus 1,000 7 703,00 7 703,00 0,00 7 703,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

676 SO 03 728314116R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 kus 1,000 343,00 0,00 343,00 343,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

677 SO 03 42953301
Protidešťová žaluzie 1000×800 (Aeff = 0,74m2) vč. montážního rámu viz.PD 

VZT
kus 1,000 2 285,00 2 285,00 0,00 2 285,00 0,03 0,03 RTS II / 2019

678 SO 03 42953301 Protidešťová žaluzie 800×800 (Aeff = 0,58m2) vč. montážního rámuviz.PD VZT kus 1,000 2 025,00 2 025,00 0,00 2 025,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

679 SO 03 728414713R00 Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 2,0 m2 kus 4,000 3 959,00 0,00 15 836,00 15 836,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

680 SO 03 42972419
Odsavač par s osvětlením rozměr 1650×1100mm, napojovací hrdlo O250mm, 

viz.PD VZT
kus 4,000 26 393,00 105 572,00 0,00 105 572,00 0,06 0,25 RTS II / 2019

681 SO 03 728414715R00 Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 3,0 m2 kus 1,000 4 474,00 0,00 4 474,00 4 474,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

682 SO 03 42972419
Odsavač par s osvětlením rozměr 2400×1100mm, napojovací hrdlo 

O355mm,viz.PD VZT
kus 1,000 29 828,00 29 828,00 0,00 29 828,00 0,08 0,08 RTS II / 2019

683 SO 03 728313213R00 Montáž filtru deskového čtyřhranného do 0,45 m2 kus 1,000 1 143,00 0,00 1 143,00 1 143,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

684 SO 03 4295250
Filtrační kazeta pro tukový filtr do potrubí vč. tukového filtru 800×500mm, viz.PD 

VZT
kus 1,000 7 620,00 7 620,00 0,00 7 620,00 0,14 0,14 RTS II / 2019

685 SO 03 728415114R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 kus 5,000 280,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

686 SO 03 429726701 Vyústka do hranatého potrubí, dvouřadá s regulací 1000×200mm , viz.PD VZT kus 5,000 1 863,00 9 315,00 0,00 9 315,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

687 SO 03 728111122R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 1,14 m2 m 1,000 783,00 0,00 783,00 783,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

688 SO 03 429820105 do obvodu 4000 mm vč. 100% tvarovek kus 1,000 2 041,00 2 041,00 0,00 2 041,00 0,03 0,03

689 SO 03 728111120R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,80 m2 m 1,000 685,00 0,00 685,00 685,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

690 SO 03 429820105 do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek m 1,000 1 787,00 1 787,00 0,00 1 787,00 0,02 0,02

691 SO 03 728111118R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,50 m2 m 45,000 515,00 0,00 23 175,00 23 175,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

692 SO 03 429820103 do obvodu 2630 mm vč. 60% tvarovek viz.PD VZT kus 45,000 1 185,00 53 325,00 0,00 53 325,00 0,02 0,69

693 SO 03 728111116R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2 m 6,000 371,00 0,00 2 226,00 2 226,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

694 SO 03 429820103 do obvodu 1890 mm vč. 30% tvarovek m 6,000 767,00 4 602,00 0,00 4 602,00 0,01 0,07

695 SO 03 728111115R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2 m 4,000 294,00 0,00 1 176,00 1 176,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

696 SO 03 429820103 do obvodu 1500 mm vč. 30% tvarovek viz.PD VZT kus 4,000 611,00 2 444,00 0,00 2 444,00 0,01 0,04

697 SO 03 72821211 M-Ř250 mm vč. 90% tvarovek m 15,000 185,00 0,00 2 775,00 2 775,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

698 SO 03 42982200 D pr.-Ř250 mm vč. 90% tvarovek, viz PD VZT kus 15,000 1 049,00 15 735,00 0,00 15 735,00 0,00 0,04

699 SO 03 728212114R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 400 mm m 8,000 185,00 0,00 1 480,00 1 480,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

700 SO 03 42982201 D - pr.Ř355 mm vč. 0% tvarovek viz.PD VZT m 8,000 371,00 2 968,00 0,00 2 968,00 0,01 0,04 RTS II / 2019

701 SO 03 728212118R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 800 mm m 15,000 515,00 0,00 7 725,00 7 725,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

702 SO 03 4298140 do obvodu 2630 mm vč. 40% tvarovek, viz PD VZT m 15,000 1 107,00 16 605,00 0,00 16 605,00 0,03 0,47

703 SO 03 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 115,000 740,00 5 892,15 79 207,85 85 100,00 0,00 0,10 RTS II / 2019

704 SO 03 6315351
Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním (součinitel útlmu 

0,81)viz.PD VZT
m2 74,000 1 065,00 78 810,00 0,00 78 810,00 0,00 0,29 RTS II / 2019

705 SO 03 6315351 Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním viz.PD VZT m2 41,000 1 068,00 43 788,00 0,00 43 788,00 0,00 0,16 RTS II / 2019

SO 03 729.002VD Větrání skladů   15 455,02 7 562,98 23 018,00 0,10

706 SO 03 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm kus 1,000 408,00 0,00 408,00 408,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

707 SO 03 4291201
"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O160mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT
kus 1,000 2 715,00 2 715,00 0,00 2 715,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

708 SO 03 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 25,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

709 SO 03 42985324 Rychloupínací spona O160mm viz.PD VZT kus 2,000 160,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

710 SO 03 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 28,00 0,00 56,00 56,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

711 SO 03 4297175 Zpětná klapka do kruhového potrubí, O160mm viz.PD VZT kus 1,000 183,00 183,00 0,00 183,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

712 SO 03 42971076 Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O160mm kus 1,000 243,00 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

713 SO 03 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2,000 153,00 0,00 306,00 306,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

714 SO 03 2869612 Tlumič kruhový do potrubí O160mm, délky 600mm viz.PD ZVT kus 2,000 1 016,00 2 032,00 0,00 2 032,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

715 SO 03 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 1,000 163,00 0,00 163,00 163,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

716 SO 03 42972150 Výfuková hlavice O200mm kus 1,000 1 085,00 1 085,00 0,00 1 085,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

717 SO 03 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 5,000 63,00 0,00 315,00 315,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

718 SO 03 4297267016 Vyústka do kruhového potrubí, jednořadá s regulací 300×100mm,viz. PD VZT kus 5,000 416,00 2 080,00 0,00 2 080,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

719 SO 03 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 6,000 185,00 0,00 1 110,00 1 110,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

720 SO 03 42981182 Ř125 mm vč. 0% tvarovek m 6,000 127,00 762,00 0,00 762,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

721 SO 03 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 9,000 185,00 0,00 1 665,00 1 665,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

722 SO 03 4298118 Ř160 mm vč. 20% tvarovek viz. PD VZT m 9,000 261,00 2 349,00 0,00 2 349,00 0,00 0,02

723 SO 03 728111113R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2 m 3,000 155,00 0,00 465,00 465,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

724 SO 03 429820101 do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek kus 3,000 397,00 1 191,00 0,00 1 191,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

725 SO 03 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 5,000 650,00 225,02 3 024,98 3 250,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

726 SO 03 631541093 Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií m2 2,000 430,00 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

727 SO 03 6315385
Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD 

VZT
m2 3,000 470,00 1 410,00 0,00 1 410,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 03 729.003VD Větrání zázemí   54 575,91 16 001,09 70 577,00 0,18

728 SO 03 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm kus 1,000 509,00 0,00 509,00 509,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

729 SO 03 42912102
"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O200mm

- parametry dle tabulky výkonů" viz.PD VZT
kus 1,000 3 392,00 3 392,00 0,00 3 392,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

730 SO 03 728311121R00 Montáž ohřívače kruhového do d 200 mm kus 1,000 1 033,00 0,00 1 033,00 1 033,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

731 SO 03 4295245 Teplovodní ohřívač do potrubí O200mm viz.PD VZT kus 1,000 6 887,00 6 887,00 0,00 6 887,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

732 SO 03 734449121R00
Montáž regulátoru ,"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem i 

příslušenství
ks 2,000 989,00 1 197,46 780,54 1 978,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

733 SO 03 5512906
Příslušenství potrubního ohřívače - Regulační trojcestný ventil + Servopohon 

ventilu viz.PD VZT
kus 1,000 5 641,00 5 641,00 0,00 5 641,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

734 SO 03 55138030
Příslušenství potrubního ohřívače - Regulátor teploty pro vodní ohřívač viz.PD 

VZT
kus 1,000 6 801,00 6 801,00 0,00 6 801,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

735 SO 03 73443910
Montáž - Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí nebo 

povrchového
kus 2,000 138,00 153,39 122,61 276,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

736 SO 03 551380804 Příslušenství potrubního ohřívače - Povrchové čidlo teploty, viz. PD VZT kus 1,000 855,00 855,00 0,00 855,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

737 SO 03 551380804 Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí, viz.PD VZT kus 1,000 914,00 914,00 0,00 914,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

738 SO 03 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 26,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

739 SO 03 42985324 Rychloupínací spona O200mm viz.PD VZT kus 2,000 167,00 334,00 0,00 334,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

740 SO 03 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 35,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

741 SO 03 42971750104 Zpětná klapka do kruhového potrubí, O200mm viz.PD VZT kus 1,000 231,00 231,00 0,00 231,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

742 SO 03 42971078 Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O200mm kus 1,000 249,00 249,00 0,00 249,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

743 SO 03 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2,000 256,00 0,00 512,00 512,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

744 SO 03 286961 Tlumič kruhový do potrubí O200mm, délky 600mm viz.PD ZVT kus 1,000 1 307,00 1 307,00 0,00 1 307,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

745 SO 03 286961-9 Tlumič kruhový do potrubí O200mm, délky 900mm viz.PD ZVT kus 1,000 1 709,00 1 709,00 0,00 1 709,00 0,01 0,01

746 SO 03 728313322R00 Montáž filtru kazetového kruhového do d 300 mm kus 2,000 359,00 0,00 718,00 718,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

747 SO 03 42931123 Filtrační kazeta pro kapsové filtry O200mm kus 1,000 2 395,00 2 395,00 0,00 2 395,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

748 SO 03 42952515 Filtrační kazeta pro kapsové filtry O200mm kus 1,000 2 395,00 2 395,00 0,00 2 395,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

749 SO 03 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 1,000 162,00 0,00 162,00 162,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

750 SO 03 42972150 Výfuková hlavice O200mm kus 1,000 1 085,00 1 085,00 0,00 1 085,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

751 SO 03 728413122R00 Montáž tal.ventilu kruhové do d 200 mm kus 3,000 72,00 0,00 216,00 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

752 SO 03 42971750104 Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O200mm vč. upínacího rámečku kus 2,000 152,00 304,00 0,00 304,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

753 SO 03 42971750102 Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O160mm vč. upínacího rámečku kus 1,000 115,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

754 SO 03 728115412R00 Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm m 3,000 72,00 0,00 216,00 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

755 SO 03 4298182 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O200mm viz.PD VZT kus 2,000 109,00 218,00 0,00 218,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

756 SO 03 4298181 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O160mm viz PD VZT kus 1,000 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

757 SO 03 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 21,000 185,00 0,00 3 885,00 3 885,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

758 SO 03 42981501-200 Ř200 mm vč. 20% tvarovek viz.PD VZT kus 13,000 325,00 4 225,00 0,00 4 225,00 0,00 0,00

759 SO 03 42981501-160 Ř160 mm vč. 10% tvarovek m 4,000 209,00 836,00 0,00 836,00 0,00 0,00

760 SO 03 42981501-125 Ř125 mm vč. 0% tvarovek viz.PD VZT m 4,000 127,00 508,00 0,00 508,00 0,00 0,00

761 SO 03 728111113R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2 m 3,000 155,00 0,00 465,00 465,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

762 SO 03 429820101 do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek kus 3,000 397,00 1 191,00 0,00 1 191,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

763 SO 03 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 12,000 650,00 540,06 7 259,94 7 800,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

764 SO 03 6315385
Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD 

VZT
m2 3,000 470,00 1 410,00 0,00 1 410,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

765 SO 03 6315351 Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním viz.PD VZT m2 9,000 1 065,00 9 585,00 0,00 9 585,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

SO 03 729.004VD Větrání hygienického zázemí   24 304,06 13 320,94 37 625,00 0,11

766 SO 03 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm kus 1,000 408,00 0,00 408,00 408,00 0,00 0,00 RTS II / 2019
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

767 SO 03 4291201
"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O160mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT
kus 1,000 2 715,00 2 715,00 0,00 2 715,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

768 SO 03 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 25,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

769 SO 03 42985324 Rychloupínací spona O160mm viz.PD VZT kus 2,000 160,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

770 SO 03 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 32,00 0,00 64,00 64,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

771 SO 03 42971076 Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O160mm kus 1,000 211,00 211,00 0,00 211,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

772 SO 03 4297175 Zpětná klapka do kruhového potrubí, O160mm viz.PD VZT kus 1,000 183,00 183,00 0,00 183,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

773 SO 03 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2,000 153,00 0,00 306,00 306,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

774 SO 03 2869612 Tlumič kruhový do potrubí O160mm, délky 600mm viz.PD ZVT kus 2,000 1 016,00 2 032,00 0,00 2 032,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

775 SO 03 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 1,000 163,00 0,00 163,00 163,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

776 SO 03 42972150 Výfuková hlavice O200mm kus 1,000 1 085,00 1 085,00 0,00 1 085,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

777 SO 03 728413121R00 Montáž tal.ventilu kruhové do d 100 mm kus 2,000 72,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

778 SO 03 42971750100
Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O100mm vč. upínacího rámečku viz.PD 

VZT
kus 2,000 61,00 122,00 0,00 122,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

779 SO 03 728413122R00 Montáž tal.ventilu kruhové do d 200 mm kus 3,000 72,00 0,00 216,00 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

780 SO 03 42971750101
Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O125mm vč. upínacího rámečku viz.PD 

VZT
kus 2,000 73,00 146,00 0,00 146,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

781 SO 03 42971750102 Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O160mm vč. upínacího rámečku kus 1,000 115,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

782 SO 03 728115411R00 Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 100 mm m 2,000 72,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

783 SO 03 42981789 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O100mm kus 2,000 67,00 134,00 0,00 134,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

784 SO 03 728115412R00 Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm m 3,000 72,00 0,00 216,00 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

785 SO 03 4298181 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O160mm viz PD VZT kus 1,000 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

786 SO 03 4298179 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O125mm viz.PD VZT kus 2,000 82,00 164,00 0,00 164,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

787 SO 03 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 2,000 185,00 0,00 370,00 370,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

788 SO 03 4298150-100 Ř100 mm vč. 10% tvarovek kus 2,000 142,00 284,00 0,00 284,00 0,00 0,00

789 SO 03 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 19,000 185,00 0,00 3 515,00 3 515,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

790 SO 03 42981501-125 Ř125 mm vč. 10% tvarovek viz.PD VZT m 11,000 171,00 1 881,00 0,00 1 881,00 0,00 0,00

791 SO 03 42981501-160 Ř160 mm vč.20% tvarovek m 8,000 261,00 2 088,00 0,00 2 088,00 0,00 0,00

792 SO 03 728111113R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2 m 3,000 155,00 0,00 465,00 465,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

793 SO 03 429820101 do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek kus 3,000 397,00 1 191,00 0,00 1 191,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

794 SO 03 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 12,000 650,00 540,06 7 259,94 7 800,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

795 SO 03 6315385
Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD 

VZT
m2 3,000 470,00 1 410,00 0,00 1 410,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

796 SO 03 6315351 Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním viz.PD VZT m2 9,000 1 065,00 9 585,00 0,00 9 585,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

SO 03 729.005VD Větrání biologického odpadu   10 085,01 5 256,99 15 342,00 0,04

797 SO 03 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm kus 1,000 341,00 0,00 341,00 341,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

798 SO 03 42912810
"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O125mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT
kus 1,000 2 272,00 2 272,00 0,00 2 272,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

799 SO 03 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 22,00 0,00 44,00 44,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

800 SO 03 42985324 Rychloupínací spona O125mm viz.PD VZT kus 2,000 140,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

801 SO 03 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 28,00 0,00 56,00 56,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

802 SO 03 42971074 Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O125mm kus 1,000 185,00 185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

803 SO 03 4297175-125 Zpětná klapka do kruhového potrubí, O125mm viz.PD VZT kus 1,000 147,00 147,00 0,00 147,00 0,00 0,00

804 SO 03 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2,000 133,00 0,00 266,00 266,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

805 SO 03 2869612-125 Tlumič kruhový do potrubí O125mm, délky 600mm viz.PD ZVT kus 2,000 885,00 1 770,00 0,00 1 770,00 0,01 0,02

806 SO 03 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 1,000 114,00 0,00 114,00 114,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

807 SO 03 42972150-125 Výfuková hlavice O125mm viz.PD VZT kus 1,000 761,00 761,00 0,00 761,00 0,00 0,00

808 SO 03 728413121R00 Montáž tal.ventilu kruhové do d 100 mm kus 3,000 72,00 0,00 216,00 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

809 SO 03 42971750100
Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O100mm vč. upínacího rámečku viz.PD 

VZT
kus 3,000 61,00 183,00 0,00 183,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

810 SO 03 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 4,000 185,00 0,00 740,00 740,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

811 SO 03 4298150-101 Ř100 mm vč. 20% tvarovek viz. PD VZT m 4,000 192,00 768,00 0,00 768,00 0,00 0,00

812 SO 03 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 9,000 185,00 0,00 1 665,00 1 665,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

813 SO 03 42981501-160 Ř160 mm vč.20% tvarovek m 6,000 261,00 1 566,00 0,00 1 566,00 0,00 0,00

814 SO 03 42981501-126 Ř125 mm vč. 20% tvarovek viz.PD VZT m 3,000 216,00 648,00 0,00 648,00 0,00 0,00

815 SO 03 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 3,000 650,00 135,01 1 814,99 1 950,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

816 SO 03 6315385
Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD 

VZT
m2 2,000 470,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

817 SO 03 631541093 Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií m2 1,000 430,00 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 03 729.006VD Větrání skladu zásobování   808,00 122,00 930,00 0,00

818 SO 03 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 2,000 61,00 0,00 122,00 122,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

819 SO 03 42972853 Stěnová mřížka, jednořadá bez regulace 200×100mm, do zdi kus 2,000 404,00 808,00 0,00 808,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 03 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   7 884,13 4 015,87 11 900,00 0,14

820 SO 03 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce-materiál a výroba závěsů,do 5 kg/kus kg 70,000 85,00 1 934,13 4 015,87 5 950,00 0,00 0,07 RTS II / 2019

821 SO 03 55300002.A Konstrukce ocelová-Spojovací materiál kg 45,000 85,00 3 825,00 0,00 3 825,00 0,00 0,05 RTS II / 2019

822 SO 03 23153010 Ostatní těsnící materiál kg 25,000 85,00 2 125,00 0,00 2 125,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

SO 03 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)   0,00 58 710,00 58 710,00 0,00

823 SO 03 909      R00
Hzs-nezmeritelne stavebni prace - Náklady na úpravu a přizpůsobení 

vzduchotechnického potrubí na stavbě
h 15,000 309,00 0,00 4 635,00 4 635,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

824 SO 03 909      R00
Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, 

vyregulování soustavy vč.protokolu o zaregulovaní, zaškolení obsluhy a předání
h 60,000 412,00 0,00 24 720,00 24 720,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

825 SO 03 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení h 40,000 309,00 0,00 12 360,00 12 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

826 SO 03 909      R00 Demontáž stávajícího větrání h 15,000 309,00 0,00 4 635,00 4 635,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

827 SO 03 909      R00 Zednícké přípomoci, průrazi , otvory, prostupy a zapravení h 40,000 309,00 0,00 12 360,00 12 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 03 H72 Zdravotně technické instalace   0,00 7 306,35 7 306,35 0,00

828 SO 03 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 5,025 1 454,00 0,00 7 306,35 7 306,35 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 03 S Přesuny sutí   0,00 3 672,00 3 672,00 0,00

829 SO 03 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,350 211,00 0,00 495,85 495,85 0,00 0,00 RTS II / 2019

830 SO 03 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 16,450 24,00 0,00 394,80 394,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

831 SO 03 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,400 148,00 0,00 799,20 799,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

832 SO 03 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 23,500 11,00 0,00 258,50 258,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

833 SO 03 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 5,400 201,00 0,00 1 085,40 1 085,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

834 SO 03 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,100 205,00 0,00 430,50 430,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

835 SO 03 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,250 831,00 0,00 207,75 207,75 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 Úpravy vytápění   303 873,51 113 016,10 416 889,60 2,07

SO 04 732 Strojovny   40 152,24 535,20 40 687,44 0,03

836 SO 04 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 ks 2,000 220,00 116,76 323,24 440,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

837 SO 04 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 ks 2,000 110,00 47,48 172,52 220,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

838 SO 04 4261097535 Čerpadlo elektronické ČERPADLO ELEKTRONICKÉ,  DN32-60 230V kus 2,000 12 644,00 25 288,00 0,00 25 288,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

839 SO 04 4261097528 Čerpadlo elektronické ČERPADLO ELEKTRONICKÉ,  DN25-60 230V kus 2,000 7 350,00 14 700,00 0,00 14 700,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

840 SO 04 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,034 1 160,00 0,00 39,44 39,44 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 733 Rozvod potrubí    102 067,97 48 020,51 150 088,48 0,43

841 SO 04 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 43,000 16,00 95,00 593,00 688,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

842 SO 04 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 53,000 325,00 9 014,33 8 210,67 17 225,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

843 SO 04 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 102,000 542,00 38 333,50 16 950,50 55 284,00 0,00 0,16 RTS II / 2019

844 SO 04 733163107R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm m 46,000 919,00 33 097,42 9 176,58 42 274,00 0,00 0,11 RTS II / 2019

845 SO 04 733163108R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm m 8,000 1 373,00 9 252,48 1 731,52 10 984,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

846 SO 04 722181215RW2 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 45 mm m 8,000 98,00 437,78 346,22 784,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

847 SO 04 722181215RT9 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 28 mm m 102,000 73,00 4 193,52 3 252,48 7 446,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

848 SO 04 722181215RT6 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 18 mm m 53,000 67,00 1 798,18 1 752,82 3 551,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

849 SO 04 733113113R00
Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové 

přípojky DN 15
kus 28,000 63,00 0,00 1 764,00 1 764,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

850 SO 04 733191923R00 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 kus 6,000 167,00 486,23 515,77 1 002,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

851 SO 04 733191925R00 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 kus 4,000 215,00 417,08 442,92 860,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

852 SO 04 733191928R00 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50 kus 2,000 345,00 334,48 355,52 690,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

853 SO 04 722182006RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj m 48,000 53,00 0,00 2 544,00 2 544,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

854 SO 04 631433206
Pouzdro potrubní AluR 54/30 mm, Izolační pouzdra vyráběná vinutím z 

nehořlavé minerální vlny
m 48,000 96,00 4 608,00 0,00 4 608,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

855 SO 04 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,432 890,00 0,00 384,48 384,48 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 734 Armatury    56 912,09 12 879,54 69 791,63 0,09

856 SO 04 734291951R00 Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 20,000 40,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

857 SO 04 5513730670
TERMOSTATICKÁ HLAVICE S OCHRANOU PROTI ODCIZENÍ a POŠKOZENÍ 

(ANTI VANDAL)
kus 20,000 500,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

858 SO 04 5513730671 Klíč nastavovací pro termostatickou hlavici kus 3,000 125,00 375,00 0,00 375,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

859 SO 04 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 108,000 52,00 229,71 5 386,29 5 616,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

860 SO 04 55137306736 Ventil termostatický rad. př. 1/2" kus 20,000 297,00 5 940,00 0,00 5 940,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

861 SO 04 5511361531 Šroubení svěrné + opěrné pouzdro - DN 15 kus 34,000 85,00 2 890,00 0,00 2 890,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

862 SO 04 5511361505 Šroubení rad. př. G 1/2 kus 20,000 191,00 3 820,00 0,00 3 820,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

863 SO 04 31945743 Přechod přímý  15 x 1/2 kus 34,000 45,00 1 530,00 0,00 1 530,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

864 SO 04 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 14,000 60,00 190,89 649,11 840,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

865 SO 04 734211113R00 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C kus 8,000 45,00 182,51 177,49 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

866 SO 04 734224812R00
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací SE SADOU 

MĚŘÍCÍCH JEHEL
kus 4,000 1 286,00 4 838,99 305,01 5 144,00 0,00 0,00 RTS II / 2019
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867 SO 04 734224815R00
Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací  SE SADOU 

MĚŘÍCÍCH JEHEL
kus 3,000 2 215,00 6 284,90 360,10 6 645,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

868 SO 04 734245123R00 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 2,000 257,00 373,15 140,85 514,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

869 SO 04 734245127R00 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 1 184,00 1 029,71 154,29 1 184,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

870 SO 04 734263314R00 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 14,000 190,00 2 222,22 437,78 2 660,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

871 SO 04 734265316R00 Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C kus 6,000 663,00 3 674,77 303,23 3 978,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

872 SO 04 734291113R00 Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 kus 10,000 102,00 656,04 363,96 1 020,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

873 SO 04 734295213R00 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 255,00 368,46 141,54 510,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

874 SO 04 734295215R00 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 3,000 620,00 1 531,43 328,57 1 860,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

875 SO 04 734237142R00 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 184,00 1 393,22 814,78 2 208,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

876 SO 04 734235222R00 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 255,00 2 271,48 788,52 3 060,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

877 SO 04 734235223R00 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,000 366,00 2 651,46 642,54 3 294,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

878 SO 04 734235225R00 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 768,00 2 635,76 436,24 3 072,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

879 SO 04 734411147R00
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm 

délky 100 mm
kus 6,000 402,00 1 822,38 589,62 2 412,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

880 SO 04 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,089 670,00 0,00 59,63 59,63 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 735 Otopná tělesa    69 372,84 9 058,01 78 430,85 1,47

881 SO 04 735000912R00 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 14,000 45,00 0,00 630,00 630,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

882 SO 04 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 36,800 25,00 0,00 920,00 920,00 0,02 0,88 RTS II / 2019

883 SO 04 735151162R00
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/500 mm výkon 644 W
kus 2,000 2 950,00 5 534,09 365,91 5 900,00 0,02 0,03 RTS II / 2019

884 SO 04 735151262R00
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/600 mm výkon 773 W
kus 1,000 3 129,00 2 954,59 174,41 3 129,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

885 SO 04 735151264R00
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/800 mm výkon 1030 W
kus 8,000 3 486,00 26 416,43 1 471,57 27 888,00 0,03 0,23 RTS II / 2019

886 SO 04 735151363R00
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 

600/700 mm výkon 1175 W
kus 5,000 3 629,00 17 282,10 862,90 18 145,00 0,03 0,14 RTS II / 2019

887 SO 04 735151364R00
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 

600/800 mm výkon 1343 W
kus 1,000 3 843,00 3 663,84 179,16 3 843,00 0,03 0,03 RTS II / 2019

888 SO 04 735151386R00
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 

900/1000 mm výkon 2313 W
kus 2,000 5 748,00 11 067,41 428,59 11 496,00 0,06 0,13 RTS II / 2019

889 SO 04 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 20,000 85,00 16,18 1 683,82 1 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

890 SO 04 735171174R00 Otopné těleso trubkové  výška/délka 1820/600 mm kus 1,000 2 709,00 2 437,46 271,54 2 709,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

891 SO 04 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 1,000 85,00 0,75 84,25 85,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

892 SO 04 735191910R00 Napuštění vody do otopných těles m2 36,800 9,00 0,00 331,20 331,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

893 SO 04 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 36,800 13,00 0,00 478,40 478,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

894 SO 04 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 1,474 798,00 0,00 1 176,25 1 176,25 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    2 502,73 2 497,27 5 000,00 0,04

895 SO 04 767990010RAA
Konstrukce pro uchycení rozvodů,Kastlík pro zakrytování směčovacího uzlu pod 

stropem 1.NP
kg 20,000 185,00 1 202,73 2 497,27 3 700,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

896 SO 04 55300002.A Konstrukce ocelová-Spojovací materiál kg 5,000 50,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

897 SO 04 23153010 Ostatní těsnící a instalační materiál kg 15,000 70,00 1 050,00 0,00 1 050,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

SO 04 783 Nátěry    184,08 643,92 828,00 0,00

898 SO 04 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 18,000 46,00 184,08 643,92 828,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 14 775,00 14 775,00 0,00

899 SO 04 904      R01 Vyvážení a zaregulování otopné soustavy h 15,000 295,00 0,00 4 425,00 4 425,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

900 SO 04 900      R02 Stavební výpomoc h 24,000 250,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

901 SO 04 905      R01 Revize provoz.souboru a st.obj. h 5,000 390,00 0,00 1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

902 SO 04 900      R01 Demontáže ostatní h 12,000 200,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 M21 Elektromontáže    2 507,06 4 592,94 7 100,00 0,00

903 SO 04 2100724

Dopojení a prokabelování Směšovacího uzlu SUV a VĚTVE VZT, VĚTVE 

TO1,TO2 a směšovacího uzlu,se vztahem k MaR zdroje (Zajistí prof.Elektro a 

MaR)viz.PD

kus 1,000 7 100,00 2 507,06 4 592,94 7 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 M23 Montáže potrubí    15 462,31 9 995,69 25 458,00 0,00

904 SO 04 72123133 Elektronický termostat - řízení termostatem (Zajistí profese Elektro a MaR) kus 1,000 9 100,00 8 062,85 1 037,15 9 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

905 SO 04 7212313
Vyhřívací sada Instalace - dopojení a řízení odporového drátu na cca 6m 

potrubí Cu 28x1,5, řízení termostatem (Zajistí profese Elektro a MaR)viz.PD
kus 1,000 7 850,00 7 399,45 450,55 7 850,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

906 SO 04 230320122R00 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D54 m 209,000 12,00 0,00 2 508,00 2 508,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

907 SO 04 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

908 SO 04 230260014R00 Funkční zkouška teplovod..systému - topná zkouška ( max 24h) kus 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

909 SO 04 3201800 Kontr  zapojeni, dokompl , zkouska-dilatační zkoška(max.20h) kus 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 M35 Montáže čerpadel a kompresorů    14 712,18 8 487,82 23 200,00 0,00

910 SO 04 350-0001
Elektrorozvaděč nebo jiné  připojení oběh čerpadel(jištění 

,HDO,kabely,revize,montáž)
ks 1,000 23 200,00 14 712,18 8 487,82 23 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 S Přesuny sutí    0,00 1 530,20 1 530,20 0,00

911 SO 04 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,850 143,00 0,00 121,55 121,55 0,00 0,00 RTS II / 2019

912 SO 04 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8,500 11,00 0,00 93,50 93,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

913 SO 04 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,850 200,00 0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

914 SO 04 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,400 21,00 0,00 71,40 71,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

915 SO 04 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 0,850 890,00 0,00 756,50 756,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

916 SO 04 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,250 801,00 0,00 200,25 200,25 0,00 0,00 RTS II / 2019

917 SO 04 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,600 195,00 0,00 117,00 117,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 05 Elektroinstalace   439 326,59 349 038,55 788 365,14 14,58

SO 05 61 Úprava povrchů vnitřní   6 673,57 12 151,38 18 824,95 7,38

918 SO 05 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 200,000 44,00 3 083,83 5 716,17 8 800,00 0,02 3,47 RTS II / 2019

919 SO 05 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 57,600 142,00 3 589,74 4 589,46 8 179,20 0,07 3,92 RTS II / 2019

920 SO 05 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 7,383 250,00 0,00 1 845,75 1 845,75 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 05 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)   0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

921 SO 05 909      R00 Demontáž a úprava původní instalace v kuchyni a přípravnách h 60,000 250,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 05 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   1 535,95 20 949,05 22 485,00 5,12

922 SO 05 974100020RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm m 200,000 87,00 1 346,62 16 053,38 17 400,00 0,02 3,70 RTS II / 2019

923 SO 05 973100020RA0 Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 30 cm kus 45,000 113,00 189,33 4 895,67 5 085,00 0,03 1,42 RTS II / 2019

SO 05 M201VD Rozvaděč RE   42 926,33 8 805,67 51 732,00 0,19

924 SO 05 220110566R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi kus 1,000 2 394,00 14,33 2 379,67 2 394,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

925 SO 05 35712269
Skříň rozvaděčová vybavená pro RE rozvaděč- celoplechová 2050x800x400mm 

IP 40/20, přívod spodem vývody horem viz.PD EL
kus 1,000 18 270,00 18 270,00 0,00 18 270,00 0,14 0,14 RTS II / 2019

926 SO 05 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,000 1 605,00 3 210,00 0,00 3 210,00 0,02 0,04 RTS II / 2019

927 SO 05 210120579R00 Jistič čtyřpólový do 160 A se zapojením kus 3,000 1 134,00 0,00 3 402,00 3 402,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

928 SO 05 35824061.A Hlavní jistič 160A(max proud jističe 250A)viz.PD EL kus 1,000 7 056,00 7 056,00 0,00 7 056,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

929 SO 05 35822946.A Jistič 125A viz.PD EL kus 1,000 6 048,00 6 048,00 0,00 6 048,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

930 SO 05 35822002419 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-63B-3N kus 1,000 1 386,00 1 386,00 0,00 1 386,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

931 SO 05 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 2,000 756,00 0,00 1 512,00 1 512,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

932 SO 05 35822002417 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3N kus 1,000 567,00 567,00 0,00 567,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

933 SO 05 35822002416 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3N kus 1,000 441,00 441,00 0,00 441,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

934 SO 05 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče RE-včetně kompletace kus 1,000 1 512,00 0,00 1 512,00 1 512,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

935 SO 05 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 3,000 1 978,00 5 934,00 0,00 5 934,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 05 M202VD Rozvaděč RK   80 965,33 31 439,67 112 405,00 0,31

936 SO 05 220110566R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi kus 1,000 2 394,00 14,33 2 379,67 2 394,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

937 SO 05 35712269
Skříň rozvaděčová vybavená pro RK rozvaděč- celoplechová 2050x800x400mm 

IP 40/20, přívod spodem vývody horem viz.PD EL
kus 1,000 18 270,00 18 270,00 0,00 18 270,00 0,14 0,14 RTS II / 2019

938 SO 05 210120579R00 Jistič čtyřpólový do 160 A se zapojením kus 5,000 1 134,00 0,00 5 670,00 5 670,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

939 SO 05 35822946.A Jistič 125A viz.PD EL kus 1,000 2 268,00 2 268,00 0,00 2 268,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

940 SO 05 35822002462 Jistič - spínač 63A RCD viz.PD EL kus 4,000 1 197,00 4 788,00 0,00 4 788,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

941 SO 05 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 50 A kus 10,000 693,00 0,00 6 930,00 6 930,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

942 SO 05 358890511 Chránič proudový FI 50 0,03Aviz.PD EL kus 5,000 1 197,00 5 985,00 0,00 5 985,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

943 SO 05 358890501 Chránič proudový 63A  RCDviz.PD kus 1,000 1 827,00 1 827,00 0,00 1 827,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

944 SO 05 358890405 Chránič proudový 25A-viz PD EL kus 4,000 1 134,00 4 536,00 0,00 4 536,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

945 SO 05 210120463R00 Jistič vzduch.do 3pólový ve skříni nad 25A kus 9,000 756,00 0,00 6 804,00 6 804,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

946 SO 05 35822002442 Jistič 63A  C viz.PD kus 5,000 1 323,00 6 615,00 0,00 6 615,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

947 SO 05 35822002441 Jistič 50A  C viz. PD kus 1,000 1 147,00 1 147,00 0,00 1 147,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

948 SO 05 35822002440 Jistič 40A C viz.PD kus 1,000 554,00 554,00 0,00 554,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

949 SO 05 35822002439 Jistič 32A C viz.PD kus 2,000 479,00 958,00 0,00 958,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

950 SO 05 210120453R00 Jistič vzduchový do 3pólový do 25 A ve skříni kus 54,000 113,00 0,00 6 102,00 6 102,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

951 SO 05 35822002434 Jistič 10A C  FI viz.PD kus 3,000 113,00 339,00 0,00 339,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

952 SO 05 35822002349 Jistič 10A D viz.PD kus 9,000 151,00 1 359,00 0,00 1 359,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

953 SO 05 35822002311 Jistič 10A B viz.PD(zásuvky) kus 3,000 107,00 321,00 0,00 321,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

954 SO 05 35822002436 Jistič 16A  C viz.PD kus 2,000 120,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

955 SO 05 35822002313 Jistič 16A B viz.PD (zásuvky) kus 22,000 107,00 2 354,00 0,00 2 354,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

956 SO 05 35822002437 Jistič 20A  C viz.PD kus 1,000 403,00 403,00 0,00 403,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

957 SO 05 35822002438 Jistič 25A  C viz.PD kus 1,000 422,00 422,00 0,00 422,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

958 SO 05 35822002438 Jistič -spínač 25A viz.PD EL kus 1,000 403,00 403,00 0,00 403,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

959 SO 05 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 5,000 170,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

960 SO 05 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,000 132,00 132,00 0,00 132,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

961 SO 05 35822002113 Jistič do 80 A 2 pól. charakterist. B, LTN-16B-2 kus 8,000 208,00 1 664,00 0,00 1 664,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

962 SO 05 358240 Přepětová ochrana I a II stupně viz.dle PD. kus 1,000 7 396,00 7 396,00 0,00 7 396,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno – anonym, Stránka 21



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

963 SO 05 35822002111 Jistič do 80 A 2 pól. charakterist. B, LTN-10B-2 kus 1,000 208,00 208,00 0,00 208,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

964 SO 05 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 4,000 227,00 0,00 908,00 908,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

965 SO 05 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC,zpoždění doběh kus 4,000 320,00 1 280,00 0,00 1 280,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

966 SO 05 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 6,000 252,00 0,00 1 512,00 1 512,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

967 SO 05 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 6,000 1 827,00 10 962,00 0,00 10 962,00 0,02 0,11 RTS II / 2019

968 SO 05 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče RK-včetně kompletace kus 1,000 1 134,00 0,00 1 134,00 1 134,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

969 SO 05 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 5,000 1 134,00 5 670,00 0,00 5 670,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 05 M21 Elektromontáže   282 764,01 216 640,99 499 405,00 1,57

970 SO 05 210230272R00 Úprava zapojení a doplnění rozváděčů pro přípravny  -včetně kompoletace kus 5,000 7 686,00 0,00 38 430,00 38 430,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

971 SO 05 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 10,000 50,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

972 SO 05 7212313 termostat 10A/230V IP44 -15až+40°C kus 1,000 1 386,00 1 177,57 208,43 1 386,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

973 SO 05 210110001RT2 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 8,000 195,00 686,71 873,29 1 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

974 SO 05 210110003RT1 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 3,000 231,00 336,72 356,28 693,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

975 SO 05 210110004RT1 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 28,000 200,00 2 381,36 3 218,64 5 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

976 SO 05 210110005RT1 Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 9,000 247,00 1 117,25 1 105,75 2 223,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

977 SO 05 210110082RT1 Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, obyč.prostř. vč. dodávky spínače kus 18,000 872,00 11 890,48 3 805,52 15 696,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

978 SO 05 210810001RT1
Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 

2Ax1,5
m 102,000 37,00 1 204,24 2 569,76 3 774,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

979 SO 05 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 

CYKY3Bx1,5
m 21,000 39,00 303,03 515,97 819,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

980 SO 05 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 

CYKY3Ax1,5
m 72,000 39,00 1 038,96 1 769,04 2 808,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

981 SO 05 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu 

CYKY3Cx1,5
m 618,000 39,00 8 917,74 15 184,26 24 102,00 0,00 0,11 RTS II / 2019

982 SO 05 210810006RT1
Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 

3Cx2,5
m 547,000 47,00 12 529,70 13 179,30 25 709,00 0,00 0,11 RTS II / 2019

983 SO 05 210810017RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky kabelu 

5x4 mm2,   5xC4
m 89,000 88,00 5 424,95 2 407,05 7 832,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

984 SO 05 210220101RT4
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 

8 mm + PV 21
m 20,000 117,00 747,68 1 592,32 2 340,00 0,00 0,03 RTS II / 2017

985 SO 05 35444180 Drát 8 AlMgSi T/4 m 23,000 98,00 2 254,00 0,00 2 254,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

986 SO 05 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS kus 10,000 103,00 82,32 947,68 1 030,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

987 SO 05 210220321RT1 Svorka na potrubí , včetně Cu pásku,včetně dodávky svorky + Cu pásku kus 25,000 139,00 308,15 3 166,85 3 475,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

988 SO 05 210220231R00 Tyč jímací s upevněním kus 2,000 359,00 0,00 718,00 718,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

989 SO 05 35443172 Tyč jímací AlMgSi 2m + základna kus 2,000 455,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

990 SO 05 210201528R00 Svítidlo LED světlomet venkovní kus 2,000 378,00 0,00 756,00 756,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

991 SO 05 348360144 vnější nástěnné svítidlo IP44 s LED žár.9W a poh. čidlem kus 2,000 445,00 890,00 0,00 890,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

992 SO 05 210201526R00 Svítidlo LED technické stropní vestavné kus 13,000 378,00 0,00 4 914,00 4 914,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

993 SO 05 348360116 LED svítidlo vestavné  36W IP20 4000K 60x60cm(bude dle výběru) kus 7,000 808,00 5 656,00 0,00 5 656,00 0,01 0,04 RTS II / 2019

994 SO 05 348360122 LED svítidlo do podhledu 14W 400K kulaté kus 6,000 338,00 2 028,00 0,00 2 028,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

995 SO 05 210201521R00 Svítidlo LED technické stropní přisazené kus 37,000 378,00 0,00 13 986,00 13 986,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

996 SO 05 348360178 LED svítidlo stropní 36W IP44 4000K(bude dle výběru) kus 37,000 1 124,00 41 588,00 0,00 41 588,00 0,01 0,19 RTS II / 2019

997 SO 05 210201311R00 Svítidlo zářivkové technické přisazené, 1 zdroj kus 27,000 378,00 0,00 10 206,00 10 206,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

998 SO 05 348332 nouzové svítidlo 8WIP44, záloha 1.hod kus 27,000 599,00 16 173,00 0,00 16 173,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

999 SO 05 210111014RT6
Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE),včetně dodávky zásuvky a 

rámečku
kus 97,000 270,00 17 399,63 8 790,37 26 190,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

1000 SO 05 210010001RU4 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm,včetně dodávky trubky m 204,000 33,00 770,77 5 961,23 6 732,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

1001 SO 05 210010003RU4 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm,včetně dodávky trubky m 42,000 38,00 352,34 1 243,66 1 596,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1002 SO 05 210010321RT1
Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 

1903+svork+víčko
kus 86,000 194,00 3 571,66 13 112,34 16 684,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

1003 SO 05 210010323RT1
Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová,včetně dodávky KO 125 E s 

víčkem
kus 4,000 434,00 594,51 1 141,49 1 736,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1004 SO 05 210010311RT1
Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky KU 68-1902 s 

víčkem
kus 32,000 85,00 325,49 2 394,51 2 720,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1005 SO 05 210010301RT1
Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 

1901+2xšroub
kus 182,000 73,00 1 078,49 12 207,51 13 286,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1006 SO 05 210010322RT1 Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97 kus 102,000 101,00 4 268,07 6 033,93 10 302,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1007 SO 05 34196115 samoreg. topný kabel 20W/1m při 4°C m 15,000 170,00 2 550,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1008 SO 05 210901089RT3
Kabel silový AYKY 1kV 3 x 240/120 mm2 pevně ul včetně dodávky kabelu AYKY 

3cx240+120
m 25,000 339,00 6 957,17 1 517,83 8 475,00 0,00 0,09 RTS II / 2019

1009 SO 05 210800649RT1 Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 25 m 215,000 88,00 10 596,37 8 323,63 18 920,00 0,00 0,06 RTS II / 2019

1010 SO 05 210800118RT3
Kabel CYKY 750 V 5x16 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 

5Cx16
m 167,000 264,00 37 105,45 6 982,55 44 088,00 0,00 0,20 RTS II / 2019

1011 SO 05 210802469RT1 Slaněný kabel CGSG 5x4 uložený v trubce,včetně dodávky šňůry m 32,000 113,00 2 313,52 1 302,48 3 616,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

1012 SO 05 210802472R00 Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 16 mm2 pevně uložená m 116,000 37,00 0,00 4 292,00 4 292,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1013 SO 05 3416015 Slaněný kabel CGSG 5x16-dodávka šňůry m 116,000 318,00 36 888,00 0,00 36 888,00 0,00 0,16 RTS II / 2019

1014 SO 05 210800118R00 Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou m 35,000 52,00 0,00 1 820,00 1 820,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1015 SO 05 341118538
Kabel CYKY 750 V 4x50 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 

4Bx50
m 35,000 567,00 19 845,00 0,00 19 845,00 0,00 0,08 RTS II / 2019

1016 SO 05 210800644RT1 Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 2,5 m 32,000 27,00 102,40 761,60 864,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1017 SO 05 210800646RT1 Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6 m 90,000 36,00 810,28 2 429,72 3 240,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

1018 SO 05 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 620,000 19,00 0,00 11 780,00 11 780,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1019 SO 05 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 42,000 22,00 0,00 924,00 924,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1020 SO 05 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 86,000 35,00 0,00 3 010,00 3 010,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1021 SO 05 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 20,000 68,00 0,00 1 360,00 1 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1022 SO 05 210100006R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 kus 8,000 88,00 0,00 704,00 704,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1023 SO 05 210100009R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 kus 2,000 128,00 0,00 256,00 256,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1024 SO 05 210100012R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2 kus 2,000 191,00 0,00 382,00 382,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1025 SO 05 58541254 Sádra stavební bilá       30 kg           bal. t 0,300 6 930,00 2 079,00 0,00 2 079,00 1,00 0,30 RTS II / 2019

1026 SO 05 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 15,000 1 134,00 17 010,00 0,00 17 010,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 05 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky   24 461,40 36 618,00 61 079,40 0,01

1027 SO 05 222330197R00 Tablo na úchyt.body, přezkoušení funkce kus 2,000 1 134,00 0,00 2 268,00 2 268,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1028 SO 05 3822980 EZS - tlačítkové tablo kus 2,000 3 286,00 6 572,00 0,00 6 572,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1029 SO 05 222325001R00 Detektor PIR na předem připravené úchytné body kus 18,000 227,00 0,00 4 086,00 4 086,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1030 SO 05 345355908 pohybové čidlo LED svítidel stropní kus 6,000 801,00 4 806,00 0,00 4 806,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1031 SO 05 3716610 EZS - PIR detektor vnitřní kus 12,000 287,00 3 444,00 0,00 3 444,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1032 SO 05 222325013R00 Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní kus 6,000 164,00 0,00 984,00 984,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1033 SO 05 5491543 EZS - dveřní magnet kus 6,000 74,00 444,00 0,00 444,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1034 SO 05 220711401R00 Montáž poplachové sirény vnitřní kus 1,000 227,00 0,00 227,00 227,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1035 SO 05 371661 EZS - siréna vnitřní kus 1,000 214,00 214,00 0,00 214,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1036 SO 05 3712050 EZS - koncentrátor kus 3,000 1 610,00 4 830,00 0,00 4 830,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1037 SO 05 222325101R00 Koncentrátor EZS na připravené úchytné body kus 3,000 504,00 0,00 1 512,00 1 512,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1038 SO 05 904      R01 EZS - doplnění ústředny a úprava programu koordinace se správcem EZS h 40,000 420,00 0,00 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1039 SO 05 222280102R00 JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky m 405,000 23,00 0,00 9 315,00 9 315,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1040 SO 05 341350122 Kabel JYStY 2x2x0,8 m 405,000 8,00 3 240,00 0,00 3 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1041 SO 05 222281201R00 JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, na příchyt. m 62,000 23,00 0,00 1 426,00 1 426,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1042 SO 05 34121554 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 65,100 14,00 911,40 0,00 911,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 05 S Přesuny sutí   0,00 7 433,79 7 433,79 0,00

1043 SO 05 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,715 148,00 0,00 845,82 845,82 0,00 0,00 RTS II / 2019

1044 SO 05 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 57,150 11,00 0,00 628,65 628,65 0,00 0,00 RTS II / 2019

1045 SO 05 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,715 211,00 0,00 1 205,87 1 205,87 0,00 0,00 RTS II / 2019

1046 SO 05 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 22,860 24,00 0,00 548,64 548,64 0,00 0,00 RTS II / 2019

1047 SO 05 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 5,715 201,00 0,00 1 148,72 1 148,72 0,00 0,00 RTS II / 2019

1048 SO 05 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,600 831,00 0,00 498,60 498,60 0,00 0,00 RTS II / 2019

1049 SO 05 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,115 500,00 0,00 2 557,50 2 557,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 06 Vnitřní plyn   8 517,16 11 168,69 19 685,85 0,24

SO 06 723 Vnitřní plynovod   8 341,08 6 214,92 14 556,00 0,24

1050 SO 06 723120205R00 Potrubí ocelové plynovodní DN32 m 12,000 544,00 2 581,61 3 946,39 6 528,00 0,01 0,18 RTS II / 2019

1051 SO 06 723110207R00 Potrubí ocelové ochranné DN50 m 5,000 682,00 1 650,92 1 759,08 3 410,00 0,01 0,06 RTS II / 2019

1052 SO 06 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 12,000 28,00 0,00 336,00 336,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1053 SO 06 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,000 31,00 0,00 62,00 62,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1054 SO 06 723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 1,000 115,00 3,56 111,44 115,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1055 SO 06 55131001 Kulový kohout plynový 1" uzavírací 220-240V, 50Hz, tř. A, 24kW kus 1,000 4 105,00 4 105,00 0,00 4 105,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 06 783 Nátěry    176,07 615,93 792,00 0,00

1056 SO 06 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 12,000 66,00 176,07 615,93 792,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 06 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 4 200,00 4 200,00 0,00

1057 SO 06 909      R00 Odstranění stávajícího rozvodu plynu h 8,000 300,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1058 SO 06 904      R01 Tlaková a dilatační zkouška plynu h 6,000 300,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 06 H723 Vnitřní plynovod    0,00 137,85 137,85 0,00

1059 SO 06 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,241 572,00 0,00 137,85 137,85 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 07 Technologické vybavení kuchyně MŠ   4 234 081,25 45 834,75 4 279 916,00 1,52

SO 07 725.113VD Kuchyně-technologie stravování(místnost č.113)   2 466 570,83 19 536,17 2 486 107,00 0,66

1060 SO 07 55230-001
Atyp - Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm, hygienický zadní 

lem. Doplnění stávající linky-viz .popis a PD
kus 1,000 15 450,00 15 450,00 0,00 15 450,00 0,01 0,01
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

1061 SO 07 725329-002
Jen montáž stávajícího - Nerezový pracovní stůl se dvěma zásuvkami a 

skříňkou s posuvnými dvířky, zadní lem - STÁVAJÍCÍ-viz .popis a PD
ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

1062 SO 07 725825-003
Bezdotyková baterie s bateriovým zdrojem. Perlátor pro úsporu vody při mytí 

rukou. Pohyb. infr. senzor.-viz.popis a PD
kus 7,000 17 510,00 120 650,80 1 919,20 122 570,00 0,00 0,02

1063 SO 07 55230-004
Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm, hygienický zadní lem. 

Doplnění-doměrek st. linky hloubky 800mm.-viz .popis a PD
kus 1,000 15 450,00 15 450,00 0,00 15 450,00 0,01 0,01

1064 SO 07 55230-005
Variabilní planetární mixér vhodný k použití od šlehání krémů až po zpracování 

těžkých kynutých těst. V základní výbavě
kus 1,000 176 027,00 176 027,00 0,00 176 027,00 0,01 0,01

1065 SO 07 725329-006
Jen montáž stávajícího - Universální robot stolní, obsah základní misy 6,7 litrů - 

stávající -viz .popis a PD
ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

1066 SO 07 725329-007
Jen montáž stávajícího -Nerezový pracovní stůl, zadní lem- - STÁVAJÍCÍ-viz 

.popis a PD
ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

1067 SO 07 725329-008
Jen montáž stávajícího -Nerezový pracovní stůl, zadní lem- - STÁVAJÍCÍ-viz 

.popis a PD
ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

1068 SO 07 725314-009
Jen montáž stávajícího - El. Vaha kuchyňská stolní do 5 kg - stávající-viz .popis 

a PD
ks 1,000 750,00 482,71 267,29 750,00 0,00 0,00

1069 SO 07 55230-010
Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící agregát vlevo. 

Sestava: -viz. popisy a PD
kus 1,000 66 507,00 66 507,00 0,00 66 507,00 0,01 0,01

1070 SO 07 55230-011
Atyp -Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm vpravo, hygienický 

zadní a levý lem v=100 mm,-viz.popisy a PD
kus 1,000 25 490,00 25 490,00 0,00 25 490,00 0,01 0,01

1071 SO 07 55230-012
Atyp -Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, police 

nerezové s perforací, perforované police, vyztužené,-viz.popisy a PD
kus 1,000 25 647,00 25 647,00 0,00 25 647,00 0,01 0,01

1072 SO 07 55230-013
Atyp -Nerezový pracovní stůl, prostor pro centrální změkčovač, přední nerezové 

dveře, zadní a pravý lem, výška pracovní-viz.popisy a PD
kus 1,000 24 720,00 24 720,00 0,00 24 720,00 0,01 0,01

1073 SO 07 725329-014 Jen montáž stávajícího -Nářezový stroj - stávající-viz .popis a PD ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

1074 SO 07 725329-015
Jen montáž stávajícího -Skříň dvoudílná s posuvnými dvířky - stávající-viz .popis 

a PD
ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

1075 SO 07 55230-017
Atyp -Myčka černého nádobí, dvouplášťová, s rekuperací odpadní páry a tepla. 

Světlá vst. výška min 680mm-viz.popisy a PD
kus 1,000 237 089,00 237 089,00 0,00 237 089,00 0,01 0,01

1076 SO 07 55230-018
Atyp -Automatický změkčovač vody - centrální, dvousloupcový s kontinuálním 

odběrem změk. vody-viz.popisy a PD
kus 1,000 25 750,00 25 750,00 0,00 25 750,00 0,01 0,01

1077 SO 07 725329-019
Jen montáž stávajícího -Nerezová skříň s křídlovými dvířky - stávající-viz .popis 

a PD
ks 2,000 750,00 1 049,74 450,26 1 500,00 0,00 0,00

1078 SO 07 725329-020 Jen montáž stávajícího -Elektrický konvektomat - stávající-viz .popis a PD ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

1079 SO 07 725329-020c
Jen montáž stávajícího -Podstavec pod konvektomat, police a zásuvy 10x 

GN1/1 - stávající-viz .popis a PD
ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

1080 SO 07 725200-021
Sprcha tlaková s napouštěcím raménkem, směšovací baterie na teplou a 

studenou vodu. -viz.popisy a PD
kus 2,000 15 450,00 24 131,38 6 768,62 30 900,00 0,00 0,00

1081 SO 07 55230-022
Atyp -Nerezový pracovní stůl s dřezem na ruce s lisovanou vanou 297x238x200 

mm vpravo, pracovní plocha ve výšce 900mm,-viz .popis a PD
kus 1,000 8 755,00 8 755,00 0,00 8 755,00 0,01 0,01

1082 SO 07 55230-023
Atyp -Konvektomat 10 GN 1/1 nebo 20x GN1/2. Ovládací dotykový grafický 

panel panely. Dotykový ovládací panel s HD-viz.popisy a PD
kus 1,000 271 148,00 271 148,00 0,00 271 148,00 0,01 0,01

1083 SO 07 55230-024 Atyp - Podstavec pod konvektomat-viz.popisy a PD kus 1,000 11 330,00 11 330,00 0,00 11 330,00 0,01 0,01

1084 SO 07 55230-025
Atyp - Nerezový pracovní stůl, zabudovaný dřez 400x400x250 mm vlevo, 

hygienický zadní lem v=100 mm, pracovní plocha -viz .popis a PD
kus 1,000 22 351,00 22 351,00 0,00 22 351,00 0,01 0,01

1085 SO 07 725329-026 Jen montáž stávajícího -Nerezová pracovní skříňka - stávající-viz .popis a PD ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

1086 SO 07 55230-027 Atyp - Nerezová nástěnná skříňka, s posuvnými dveřmi-viz.popisy a PD kus 1,000 12 679,00 12 679,00 0,00 12 679,00 0,01 0,01

1087 SO 07 55230-028
Atyp -Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící agregát vpravo. 

Sestava: 1. modul 2x zásuvka-viz.popisy a PD
kus 1,000 61 512,00 61 512,00 0,00 61 512,00 0,01 0,01

1088 SO 07 55230-029
Atyp -Nerezová pracovní deska, zadní lem, v 100mm, podlepená. Pracovní 

deska tl. 40 mm, hygienický lem v = 100 mm,-viz.popisy a PD
kus 1,000 7 849,00 7 849,00 0,00 7 849,00 0,01 0,01

1089 SO 07 55230-030
Atyp -Nerezová nástěnná skříňka, s posuvnými dveřmi, celonerezové provedení 

z nerezové oceli AISI 304-viz.popisy a PD
kus 1,000 14 255,00 14 255,00 0,00 14 255,00 0,01 0,01

1090 SO 07 55230-031
Atyp -Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící agregát vlevo. 

Sestava: 1. modul 2x zásuvka GN1/1 hloubka-viz.popisy a PD
kus 1,000 61 512,00 61 512,00 0,00 61 512,00 0,01 0,01

1091 SO 07 55230-032 Atyp -Digestoř nad konvektomat-viz.popisy a PD kus 1,000 36 050,00 36 050,00 0,00 36 050,00 0,01 0,01

1092 SO 07 55230-033
Atyp -Nerezový pracovní stůl pracovní plocha ve výšce 900mm, nožičky zakryté 

nerezovým plechem, Korpus výšky minimálně-viz.popisy a PD
kus 1,000 19 982,00 19 982,00 0,00 19 982,00 0,01 0,01

1093 SO 07 55230-034
Atyp -Celonerezový vozík na gastronádoby a plechny rozměru GN 1/1, 

minimálně 20 zásuvů.t-viz.popisy a PD
kus 1,000 11 711,00 11 711,00 0,00 11 711,00 0,01 0,01

1094 SO 07 55230-035
Atyp -Nerezový mycí stůl se dvěma dřezy min 800x645x300 mm a min 

500x645x300 mm, zadní lem 100 mm, Přední nerezová-viz.popisy a PD
kus 1,000 32 960,00 32 960,00 0,00 32 960,00 0,01 0,01

1095 SO 07 725329-026 Jen montáž stávajícího -Chladnička  - Stávající-viz .popis a PD ks 2,000 750,00 1 049,74 450,26 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1096 SO 07 55230-038
Atyp -Vodovodní baterie s loketním ovládáním, směšovací páková baterie. 

Loketní páka s pružnou ochranou proti zalomení-viz.popisy a PD
kus 16,000 2 060,00 32 960,00 0,00 32 960,00 0,01 0,19

1097 SO 07 55230-050
Atyp -Nerezový pracovní stůl ve varném bloku, 2x police, skříňové provedení, 

sešroubováno na tupo s pozicí 51 a 57. Zaoblené-viz.popisy a PD
kus 1,000 18 540,00 18 540,00 0,00 18 540,00 0,01 0,01

1098 SO 07 55230-051
Atyp -Plynový sporák, statická elektrická trouba s prosklenými dveřmi, kapacita 

trouby 3x zásuv na plech o rozměru GN 2/1.-viz.popisy a PD
kus 1,000 66 122,00 66 122,00 0,00 66 122,00 0,01 0,01

1099 SO 07 55230-052
Atyp -Nerezový pracovní stůl - netrální blok s dvířky a s napouštěcí ramínkovou 

baterií vysokou, pro napouštění vysokých hrnců-viz.popisy a PD
kus 1,000 46 350,00 46 350,00 0,00 46 350,00 0,01 0,01

1100 SO 07 55230-053
Atyp -Multifunkční pánev, rychlovaná, sklopná s manuálním nebo elektrickým 

pohonem. Přední spodní část zakrytá nerezovým-viz.popisy a PD
kus 1,000 541 350,00 541 350,00 0,00 541 350,00 0,01 0,01

1101 SO 07 552319052-054,59
PODLAHOVÁ VPUST-vyráběné z nerezové austenitické oceli třídy AISI 304 

(DIN-viz.popisy a PD
kus 2,000 8 325,00 16 650,00 0,00 16 650,00 0,01 0,02

1102 SO 07 55230-055
Atyp -Nerezový pracovní stůl ve varném bloku, 2x police, skříňové provedení, 

sešroubováno na tupo s pozicí 53 a 56. Zaoblené-viz.popisy a PD
kus 1,000 18 540,00 18 540,00 0,00 18 540,00 0,01 0,01

1103 SO 07 55230-056
Atyp -Rychlovarný kotel, objem 80 litrů, duplikátor s nepřímým ohřevem. 

Automatické doplňování vody do duplikátoru. Dno vany-viz.popisy a PD
kus 1,000 132 595,00 132 595,00 0,00 132 595,00 0,01 0,01

1104 SO 07 55230-057
Atyp -Nerezový pracovní stůl, skříňové provedení se dvěma policemi, 

sešroubováno na tupo s pozicí 50 a 53, s těsným-viz.popisy a PD
kus 1,000 24 720,00 24 720,00 0,00 24 720,00 0,01 0,01

1105 SO 07 55230-058
Atyp -Rychlovarný kotel, objem 80 litrů, duplikátor s nepřímým ohřevem. 

Automatické doplňování vody do duplikátoru. Dno vany-viz.popisy a PD
kus 1,000 130 995,00 130 995,00 0,00 130 995,00 0,01 0,01

1106 SO 07 55230-060
Atyp -Digestoř nad varným ostrovem s osvětlením a tukovými filtry, výpustný 

kohout na tuky.t-viz.popisy a PD
kus 1,000 66 950,00 66 950,00 0,00 66 950,00 0,01 0,01

1107 SO 07 55230-061
Atyp -Ruční ponorný mixér, Nerezová noha. Systém automatické regulace 

rychlosti - stálá rychlost při jakémkoliv složení-viz.popisy a PD
kus 1,000 16 641,00 16 641,00 0,00 16 641,00 0,01 0,01

1108 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 34,000 750,00 17 845,63 7 654,37 25 500,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

SO 07 725.100VD Sklad vyhřívaných boxů (místnost č. 114)   151 475,74 450,26 151 926,00 0,14

1109 SO 07 55230-070
Atyp -Vyhřívaný vozík s policí, ovládání na delší straně, 2x samostatně ovládaná 

vana GN 1/1, dělená. Prolisované hygienické-viz.popisy a PD
kus 6,000 20 590,00 123 540,00 0,00 123 540,00 0,01 0,07

1110 SO 07 55230-071
Atyp -Nerezová várnice izolovaná na čaj, s výpustným kohoutem, robustní 

uzávěry, s vyvýšeným podstavcem - zvýšený kohout-viz.popisy a PD
kus 6,000 4 481,00 26 886,00 0,00 26 886,00 0,01 0,07

1111 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 2,000 750,00 1 049,74 450,26 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 07 725.110VD Suchý sklad (místnost č. 110)   62 046,87 225,13 62 272,00 0,01

1112 SO 07 55230-080
Atyp -Sestava celonerezových regálů 1200x600x1800 mm + 1200x600x1800 

mm + 1200x600x1800 mm, 5 polic. Celonerezový-viz.popisy a PD
kus 1,000 61 522,00 61 522,00 0,00 61 522,00 0,01 0,01

1113 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 07 725.111VD Suchý ledniček a mrazniček (místnost č. 111)   245 941,23 1 350,77 247 292,00 0,08

1114 SO 07 55230-090
Atyp -Celonerezový regál 1300x500x1800, 5 polic. Celonerezový regál s 

plynulým spojením bez zdvojených noh, police-viz.popisy a PD
kus 1,000 22 547,00 22 547,00 0,00 22 547,00 0,01 0,01

1115 SO 07 55230-091
Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího 

prostoru z potravinářského nerezu AISI 304,-viz.popisy a PD
kus 1,000 37 811,00 37 811,00 0,00 37 811,00 0,01 0,01

1116 SO 07 55230-092
Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího 

prostoru z potravinářského nerezu AISI 304,-viz.popisy a PD
kus 1,000 37 811,00 37 811,00 0,00 37 811,00 0,01 0,01

1117 SO 07 55230-093
Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího 

prostoru z potravinářského nerezu AISI 304,-viz.popisy a PD
kus 1,000 37 811,00 37 811,00 0,00 37 811,00 0,01 0,01

1118 SO 07 55230-094
Atyp -Celonerezová mrazící skříň objedm 700 litrů, kompletní provedení 

vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezut-viz.popisy a PD
kus 1,000 53 406,00 53 406,00 0,00 53 406,00 0,01 0,01

1119 SO 07 55230-095
Atyp -Celonerezová mrazící skříň objedm 700 litrů, kompletní provedení 

vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu-viz.popisy a PD
kus 1,000 53 406,00 53 406,00 0,00 53 406,00 0,01 0,01

1120 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 6,000 750,00 3 149,23 1 350,77 4 500,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 07 725.109VD Hrubá přípravna zeleniny (místnost č. 109)   91 967,49 900,51 92 868,00 0,05

1121 SO 07 55230-100
Atyp -Škrabka zeleniny a brambor, celonerezové provedení, Výkon 300 kg/h, 

dávka 10-12 kg, celonerezové provedení. Včetně-viz.popisy a PD
kus 1,000 36 565,00 36 565,00 0,00 36 565,00 0,01 0,01

1122 SO 07 55230-101
Atyp -Velký nerezový dřez, hygienický lem v=100 mm, pracovní výška 900mm, 

hloubka vany 300mm, sešroubováno na tupo s-viz.popisy a PD
kus 1,000 16 377,00 16 377,00 0,00 16 377,00 0,01 0,01

1123 SO 07 55230-102
Atyp -Sprcha tlaková s napouštěcím raménkem, směšovací baterie na teplou a 

studenou vodu. Tlaková sprcha osazena-viz.popisy a PD
kus 1,000 15 450,00 15 450,00 0,00 15 450,00 0,01 0,01

1124 SO 07 55230-103
Atyp -Nerezový pracovní stůl s dřezem 238x297x200 mm vpravo. Skříňové 

provedení se dvěma policemi. V sestavě s-viz.popisy a PD
kus 1,000 21 476,00 21 476,00 0,00 21 476,00 0,01 0,01

1125 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 4,000 750,00 2 099,49 900,51 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 07 725.108VD Sklad hrubé zeleniny (místnost č. 108)   95 415,20 1 167,80 96 583,00 0,05
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1126 SO 07 55230-109
Atyp -Celonerezová paleta v rozměru EUROPALETY. Provedení z nerezové 

oceli AISI 304-viz.popisy a PD
kus 1,000 5 562,00 5 562,00 0,00 5 562,00 0,01 0,01

1127 SO 07 55230-110
Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího 

prostoru z potravinářského nerezu AISI 304,-viz.popisy a PD
kus 1,000 37 811,00 37 811,00 0,00 37 811,00 0,01 0,01

1128 SO 07 55230-111
Atyp -Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, police 

nerezové, plné, vyztužené, tloušťky min 50 mm;-viz.popisy a PD
kus 1,000 28 861,00 28 861,00 0,00 28 861,00 0,01 0,01

1129 SO 07 725314-112 Jen montáž stávajícího -Váha můstková - Stávající-viz .popis a PD ks 1,000 750,00 482,71 267,29 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1130 SO 07 55230-113
Atyp -Chladnička na odpadky, objem min 555 l, statické chlazení, bílý plášť, 

Objem užitný: min 526 l, Nosnost police: min. 60-viz.popisy a PD
kus 1,000 20 599,00 20 599,00 0,00 20 599,00 0,01 0,01

1131 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 4,000 750,00 2 099,49 900,51 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 07 725.001VD Přípravna č.1   315 477,10 1 575,90 317 053,00 0,21

1132 SO 07 55230-120
Atyp -Vozík servírovací snížený, 3 police s prolisem, velikost napočítána na 

kolkové talíře a misky. Velikost vozíku je-viz.popisy a PD
kus 6,000 9 373,00 56 238,00 0,00 56 238,00 0,01 0,07

1133 SO 07 55230-121
Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm 

vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD
kus 1,000 54 590,00 54 590,00 0,00 54 590,00 0,01 0,01

1134 SO 07 55230-123
Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 

500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancí-viz.popisy a PD
kus 1,000 66 847,00 66 847,00 0,00 66 847,00 0,01 0,01

1135 SO 07 55230-124 Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD kus 1,000 3 605,00 3 605,00 0,00 3 605,00 0,01 0,01

1136 SO 07 55230-125
Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 

160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD
kus 1,000 13 389,00 13 389,00 0,00 13 389,00 0,01 0,01

1137 SO 07 55230-126
Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická 

okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD
kus 1,000 19 982,00 19 982,00 0,00 19 982,00 0,01 0,01

1138 SO 07 55230-127
Atyp -Nástěnná skříňka, celonerezové provedení z oceli AISI 304. Nastavitelná 

police. Posuvné dveře-viz.popisy a PD
kus 6,000 16 192,00 97 152,00 0,00 97 152,00 0,01 0,07

1139 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 7,000 750,00 3 674,10 1 575,90 5 250,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 07 725.002VD Přípravna č.2   161 037,36 1 125,64 162 163,00 0,06

1140 SO 07 55230-150
Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm 

vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD
kus 1,000 54 590,00 54 590,00 0,00 54 590,00 0,01 0,01

1141 SO 07 55230-152
Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 

500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancít-viz.popisy a PD
kus 1,000 66 847,00 66 847,00 0,00 66 847,00 0,01 0,01

1142 SO 07 55230-153 Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD kus 1,000 3 605,00 3 605,00 0,00 3 605,00 0,01 0,01

1143 SO 07 55230-154
Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 

160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD
kus 1,000 13 389,00 13 389,00 0,00 13 389,00 0,01 0,01

1144 SO 07 55230-155
Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická 

okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD
kus 1,000 19 982,00 19 982,00 0,00 19 982,00 0,01 0,01

1145 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 5,000 750,00 2 624,36 1 125,64 3 750,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 07 725.003VD Přípravna č.3   161 037,36 1 125,64 162 163,00 0,06

1146 SO 07 55230-170
Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm 

vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD
kus 1,000 54 590,00 54 590,00 0,00 54 590,00 0,01 0,01

1147 SO 07 55230-172
Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 

500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancí-viz.popisy a PD
kus 1,000 66 847,00 66 847,00 0,00 66 847,00 0,01 0,01

1148 SO 07 55230-173 Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD kus 1,000 3 605,00 3 605,00 0,00 3 605,00 0,01 0,01

1149 SO 07 55230-174
Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 

160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD
kus 1,000 13 389,00 13 389,00 0,00 13 389,00 0,01 0,01

1150 SO 07 55230-175
Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická 

okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD
kus 1,000 19 982,00 19 982,00 0,00 19 982,00 0,01 0,01

1151 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 5,000 750,00 2 624,36 1 125,64 3 750,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 07 725.004VD Přípravna č.4   161 037,36 1 125,64 162 163,00 0,06

1152 SO 07 55230-190
Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm 

vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD
kus 1,000 54 590,00 54 590,00 0,00 54 590,00 0,01 0,01

1153 SO 07 55230-192
Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 

500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancí-viz.popisy a PD
kus 1,000 66 847,00 66 847,00 0,00 66 847,00 0,01 0,01

1154 SO 07 55230-193 Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD kus 1,000 3 605,00 3 605,00 0,00 3 605,00 0,01 0,01

1155 SO 07 55230-194
Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 

160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD
kus 1,000 13 389,00 13 389,00 0,00 13 389,00 0,01 0,01

1156 SO 07 55230-195
Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická 

okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD
kus 1,000 19 982,00 19 982,00 0,00 19 982,00 0,01 0,01

1157 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 5,000 750,00 2 624,36 1 125,64 3 750,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 07 725.005VD Přípravna č.5   161 037,36 1 125,64 162 163,00 0,06

1158 SO 07 55230-200
Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm 

vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD
kus 1,000 54 590,00 54 590,00 0,00 54 590,00 0,01 0,01

1159 SO 07 55230-202
Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 

500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancí-viz.popisy a PD
kus 1,000 66 847,00 66 847,00 0,00 66 847,00 0,01 0,01

1160 SO 07 55230-203 Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD kus 1,000 3 605,00 3 605,00 0,00 3 605,00 0,01 0,01

1161 SO 07 55230-204
Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 

160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD
kus 1,000 13 389,00 13 389,00 0,00 13 389,00 0,01 0,01

1162 SO 07 55230-205
Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická 

okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD
kus 1,000 19 982,00 19 982,00 0,00 19 982,00 0,01 0,01

1163 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 5,000 750,00 2 624,36 1 125,64 3 750,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 07 725.006VD Přípravna č.6   161 037,36 1 125,64 162 163,00 0,06

1164 SO 07 55230-220
Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm 

vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD
kus 1,000 54 590,00 54 590,00 0,00 54 590,00 0,01 0,01

1165 SO 07 55230-222
Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 

500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancí-viz.popisy a PD
kus 1,000 66 847,00 66 847,00 0,00 66 847,00 0,01 0,01

1166 SO 07 55230-223 Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD kus 1,000 3 605,00 3 605,00 0,00 3 605,00 0,01 0,01

1167 SO 07 55230-224
Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 

160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD
kus 1,000 13 389,00 13 389,00 0,00 13 389,00 0,01 0,01

1168 SO 07 55230-225
Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická 

okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD
kus 1,000 19 982,00 19 982,00 0,00 19 982,00 0,01 0,01

1169 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 5,000 750,00 2 624,36 1 125,64 3 750,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 07 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)   0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

1170 SO 07 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 60,000 250,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

VORN Vedlejší a rozpočtové náklady   0,00 190 883,00 190 883,00 0,00

VORN VN Vedlejší náklady   0,00 125 883,00 125 883,00 0,00

1171 VORN 220890084R00
Vytyčení inženýrských sítí,Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v 

místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
h 8,000 250,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1172 VORN 220890084R00 Provedení sondážních prací (ověření polohy stávajících rozvůdů atd.) h 24,000 250,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1173 VORN 892855112R00
Doplňkové kamerové zkoušky rozvodů kanalizace - Kontrola kanalizace TV 

kamerou do 50 m
m 30,000 100,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1174 VORN 220890084R00
Zkrácený laboratorní rozbor pitné vody (dle přílohy č.5 k vyhl.č. MZ č.252/2004 

Sb.)
h 10,000 300,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1175 VORN 220890084R00
Měření hluku z provozu všech staconárních zdrojů hluku (vzt,  apod.),Měření 

provede akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř
h 20,000 350,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1176 VORN 220890084R00 Pasport stávající vnitřní technické infrastruktury h 16,000 300,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1177 VORN 220890084R00
1ks - Pasport objektu MŠ a přilehlých komunikací a zpevněných ploch před 

realizací stavby
h 16,000 200,00 0,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1178 VORN 220890084R00
Provoz objednatele - demontáž + přemístění demontovaného stávajícího  

vnitřního vybavení  z 1.np (v, rámci objektu)
h 56,000 250,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1179 VORN 220890084R00
Provoz objednatele - přemístění a zpětná montáž stávajícího vnitřního  vybavení 

z 1.np vč. napojení, na nové nápojné body
h 56,000 250,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1180 VORN 714182204R00
Ochranna vnitřních výplní otvorů v 1.np a 2.np (dveřní otvory, prosklené stěny, 

nadsvětlíky, okna, atd.) pomocí přelepením ochrannou bublinkatou fólií
m2 200,000 150,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1181 VORN 110      R00 Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava % 111 094,281 0,20 0,00 22 218,86 22 218,86 0,00 0,00 RTS II / 2019

1182 VORN 201      R00 Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele % 111 094,281 0,15 0,00 16 664,14 16 664,14 0,00 0,00 RTS II / 2019

VORN 005VD Ostatní náklady   0,00 65 000,00 65 000,00 0,00

1183 VORN 005211010R
Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a 

převzetí staveniště.
ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

1184 VORN 00524 R
Předání a převzetí díla,Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s 

povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
ks 1,000 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

1185 VORN 004111020R10 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.1 - Stavební část ks 1,000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

1186 VORN 004111020R13 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.3 PBŘ ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

1187 VORN 004111020R14 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.1 Zařízení ÚT ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

1188 VORN 004111020R16 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.3 Zařízení VZT ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

1189 VORN 004111020R18 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.5 Zařízení ZTI ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

1190 VORN 004111020R19
Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.6 Zařízení 

PLYN
ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

1191 VORN 004111020R20
Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.7 Zařízení 

silnoproudu
ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

1192 VORN 004111020R21 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.8 EZS ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

1193 VORN 004111020R3 Výrobní dokumentace zámečnických výrobků ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

1194 VORN 004111020R34
Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.9 Technologie 

stravovacího provozu
ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

1195 VORN 004111020R4 Výrobní dokumentace truhlářských výrobků ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

1196 VORN 004111020R6
Výrobní koordinační dokumentace  - koordinace rozvodů vnitřní infrastruktury po 

zaměření stávajících, rozvodů
ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

1197 VORN 0052110 1 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - plán BOZP ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

1198 VORN 0052110 3 Práce inspektora TIČR po dobu stavby včetně vytvoření revize h 20,000 250,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

1199 VORN 0052310 1
Provozní řády Požární a evakuační plán objektu SO 001,Vypracování požárního 

a evakuačního plánu
ks 1,000 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

1200 VORN 0052310 2
Provozní řády - SO 001- Zařízení ÚT,vypracování návodů k obsluze, zaškolení 

obsluhy
ks 1,000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

1201 VORN 0052310 3
Provozní řády - SO 001 - Zařízení VZT,Provozní řád včetně vypracování návodů 

k obsluze, zaškolení obsluhy
ks 1,000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

1202 VORN 0052310 4
Provozní řády - SO 001 - Zařízení ZTI,vypracování návodů k obsluze, zaškolení 

obsluhy
ks 1,000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

1203 VORN 0052310 5
Provozní řády - SO 001 - Zařízení silnoproudu včetně bleskosvodu,Provozní řád 

včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy
ks 1,000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

1204 VORN 0052310 6
Provozní řády - SO 001 - Zařízení EZS,vypracování návodů k obsluze, zaškolení 

obsluhy
ks 1,000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

1205 VORN 0052310 7
Provozní řády - SO 001 - Technologie stravovacího provozu,vypracování 

návodů k obsluze, zaškolení obsluhy
ks 1,000 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00

1206 VORN 0052310 8
Revize (ÚT,VZT,ZTI,plyn,NN,EZS,technologie stravování),vypracování návodů k 

obsluze, zaškolení obsluhy
ks 1,000 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

ZS Zařízení staveniště   7 449,57 61 689,93 69 139,50 4,66

ZS 18 Povrchové úpravy terénu   0,00 7 400,00 7 400,00 0,00

1207 ZS 181050010RA0
Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy 

apod.
m2 200,000 37,00 0,00 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

ZS 83 Potrubí z trub kameninových   2 606,70 2 918,30 5 525,00 4,66

1208 ZS 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 25,000 221,00 2 606,70 2 918,30 5 525,00 0,19 4,66 RTS II / 2019

ZS 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)   0,00 3 400,00 3 400,00 0,00

1209 ZS 909      R00 Demontáž a zpětná montáž části oplocení pro vjezd a výjezd mobilního jeřábu h 17,000 200,00 0,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

ZS H01 Budovy občanské výstavby   0,00 5 589,00 5 589,00 0,00

1210 ZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 3,450 680,00 0,00 2 346,00 2 346,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1211 ZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 34,500 94,00 0,00 3 243,00 3 243,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

ZS VN Vedlejší náklady   0,00 12 600,00 12 600,00 0,00

1212 ZS 120      R00 Mobilní jeřáb - předpoklad 14h pro demontáž a montáž VZT Kč 14 000,000 0,90 0,00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

ZS M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky   4 842,87 969,13 5 812,00 0,00

1213 ZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 2,000 486,00 2,87 969,13 972,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1214 ZS 37501303
Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s 

měření a vedlejší stavebni)
kus 2,000 2 420,00 4 840,00 0,00 4 840,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

ZS M43 Montáže ocelových konstrukcí   0,00 28 813,50 28 813,50 0,00

1215 ZS 430941002R00 Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 34,500 168,00 0,00 5 796,00 5 796,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1216 ZS 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 34,500 243,00 0,00 8 383,50 8 383,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

1217 ZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady měsíc 9,000 986,00 0,00 8 874,00 8 874,00 0,00 0,00

1218 ZS 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení (předpoklad) měsíc 6,000 960,00 0,00 5 760,00 5 760,00 0,00 0,00

11 369 450,62 KčCelkem:
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Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 SO 03 42951203-5 kus 1,000 0,00

1,00

2 SO 03 909      R00 h 9,000 0,00

9,00

3 SO 03 728311113R00 kus 1,000 0,00

1,00

4 SO 03 42952458 kus 1,000 0,00

1,00

5 SO 03 734449121R00 ks 4,000 0,00

4,00

6 SO 03 42971537 kus 1,000 0,00

1,00

7 SO 03 42971542 kus 1,000 0,00

1,00

8 SO 03 55138030 kus 1,000 0,00

1,00

9 SO 03 5512906 kus 1,000 0,00

1,00

10 SO 03 73443910 kus 2,000 0,00

2,00

11 SO 03 551380804 kus 1,000 0,00

1,00

12 SO 03 551380804 kus 1,000 0,00

1,00

13 SO 03 728211517R00 kus 4,000 0,00

4,00

14 SO 03 4291225 kus 4,000 0,00

4,00

15 SO 03 72501713 ks 1,000 0,00

1,00

16 SO 03 734449119R00 ks 1,000 0,00

1,00

17 SO 03 40541201 kus 1,000 0,00

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

Výkaz výměr
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

1   

"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,

do potrubí O355mm, viz.PD VZT

1   

Příslušenství potrubního ohřívače - Regulátor teploty pro vodní ohřívač viz.PD VZT

1   

Příslušenství potrubního ohřívače - Regulační trojcestný ventil + Servopohon ventilu viz.PD VZT

1   

"Teplovodní ohřívač do potrubí 800×500mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT

1   

Montáž regulátoru ,"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem i příslušenství

4   

"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,

do potrubí O250mm, Vmin=470m3/h, Vmax=1650m3/h"

Zkrácený popis

Dodávka - Vzduchotechnická jednotka kompaktní ve venkovním provedení,umístěná na 

střeše,horizontální,regulace VAV (konstantní tlak)viz.popisy a PD VZT

1   

Montáž VZT jednotky

9   

Montáž ohřívače čtyřhranného do 0,45 m2

1   

Montáž regulátoru teploty

1   

Příslušenství VZT jednotky - Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACne-viz.PD VZT

1   

Montáž spojky plechové čtyřhranné do 0,4 m2

4   

Příslušenství VZT jednotky - Pružná manžeta 600×500mm,viz PD VZT

4   

D+M Příslušenství VZT jednotky - Plastový sifon k VZT jednotce s mechanickou zápachovou uzávěrkou 

(kuličkou)viz.PD VZT

1   

Montáž - Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí nebo povrchového

2   

Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí, viz.PD VZT

1   

Příslušenství potrubního ohřívače - Povrchové čidlo teploty, viz. PD VZT



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

1,00

18 SO 03 72841471 kus 1,000 0,00

1,00

19 SO 03 551137681 kus 1,000 0,00

1,00

20 SO 03 21080246 m 15,000 0,00

15,00

21 SO 03 728211415R00 kus 2,000 0,00

2,00

22 SO 03 429715 kus 2,000 0,00

2,00

23 SO 03 728312113R00 kus 5,000 0,00

5,00

24 SO 03 7272127 kus 1,000 0,00

1,00

25 SO 03 7272127 kus 2,000 0,00

2,00

26 SO 03 7272127 kus 1,000 0,00

1,00

27 SO 03 484816 kus 1,000 0,00

1,00

28 SO 03 728314116R00 kus 1,000 0,00

1,00

29 SO 03 42953301 kus 1,000 0,00

1,00

30 SO 03 42953301 kus 1,000 0,00

1,00

31 SO 03 728414713R00 kus 4,000 0,00

4,00

32 SO 03 42972419 kus 4,000 0,00

4,00

33 SO 03 728414715R00 kus 1,000 0,00

1,00

34 SO 03 42972419 kus 1,000 0,00

1,00

35 SO 03 728313213R00 kus 1,000 0,00

1,00

36 SO 03 4295250 kus 1,000 0,00

1,00

37 SO 03 728415114R00 kus 5,000 0,00

5,00

38 SO 03 429726701 kus 5,000 0,00

1   

Montáž - Příslušenství VZT jednotky - Směšovací uzel, 0-10V, 24V

1   

"TLUMIČ VÝTLAKU ČERSTVÉHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 

4×200/500/1000mm" viz.PD VZT

2   

"TLUMIČ SÁNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 2×400/500/1000mm" viz.PD VZT

1   

"TLUMIČ VÝTLAKU ODPADNÍHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 4×200/500/2000mm" viz.PD VZT

2   

Klapka uzavírací se servem 600×300mm viz.PD VZT

2   

Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m2

2+3   

"TLUMIČ SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 2×400/500/1000mm", viz.PD VZT

1   

Příslušenství VZT jednotky - Směšovací uzel, 0-10V, 24V viz.PD VZT

1   

D+M Příslušenství VZT jednotky - Připojovací prodlužovací kabel 10m

15   

Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,22 m2

1   

Odsavač par s osvětlením rozměr 2400×1100mm, napojovací hrdlo O355mm,viz.PD VZT

1   

Montáž filtru deskového čtyřhranného do 0,45 m2

1   

Filtrační kazeta pro tukový filtr do potrubí vč. tukového filtru 800×500mm, viz.PD VZT

1   

Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 2,0 m2

4   

Odsavač par s osvětlením rozměr 1650×1100mm, napojovací hrdlo O250mm, viz.PD VZT

4   

Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 3,0 m2

1   

Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2

1   

Protidešťová žaluzie 1000×800 (Aeff = 0,74m2) vč. montážního rámu viz.PD VZT

1   

Protidešťová žaluzie 800×800 (Aeff = 0,58m2) vč. montážního rámuviz.PD VZT

1   

Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2

5   

Vyústka do hranatého potrubí, dvouřadá s regulací 1000×200mm , viz.PD VZT



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

5,00

39 SO 03 728111122R00 m 1,000 0,00

1,00

40 SO 03 429820105 kus 1,000 0,00

1,00

41 SO 03 728111120R00 m 1,000 0,00

1,00

42 SO 03 429820105 m 1,000 0,00

1,00

43 SO 03 728111118R00 m 45,000 0,00

45,00

44 SO 03 429820103 kus 45,000 0,00

45,00

45 SO 03 728111116R00 m 6,000 0,00

6,00

46 SO 03 429820103 m 6,000 0,00

6,00

47 SO 03 728111115R00 m 4,000 0,00

4,00

48 SO 03 429820103 kus 4,000 0,00

4,00

49 SO 03 72821211 m 15,000 0,00

15,00

50 SO 03 42982200 kus 15,000 0,00

15,00

51 SO 03 728212114R00 m 8,000 0,00

8,00

52 SO 03 42982201 m 8,000 0,00

8,00

53 SO 03 728212118R00 m 15,000 0,00

15,00

54 SO 03 4298140 m 15,000 0,00

15,00

55 SO 03 713411122R00 m2 115,000 0,00

115,00

56 SO 03 6315351 m2 74,000 0,00

74,00

57 SO 03 6315351 m2 41,000 0,00

41,00

58 SO 04 732429112R00 ks 2,000 0,00

2,00

59 SO 04 732429111R00 ks 2,000 0,00

2,00

60 SO 04 4261097535 kus 2,000 0,00

2,00

61 SO 04 4261097528 kus 2,000 0,00

1   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,50 m2

45   

do obvodu 2630 mm vč. 60% tvarovek viz.PD VZT

45   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2

1   

do obvodu 4000 mm vč. 100% tvarovek

1   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,80 m2

1   

do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek

5   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 1,14 m2

8   

D - pr.Ř355 mm vč. 0% tvarovek viz.PD VZT

8   

Montáž oblouku plechového kruhového do d 800 mm

15   

do obvodu 2630 mm vč. 40% tvarovek, viz PD VZT

4   

M-Ř250 mm vč. 90% tvarovek

15   

D pr.-Ř250 mm vč. 90% tvarovek, viz PD VZT

15   

Montáž oblouku plechového kruhového do d 400 mm

6   

do obvodu 1890 mm vč. 30% tvarovek

6   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2

4   

do obvodu 1500 mm vč. 30% tvarovek viz.PD VZT

2   

Čerpadlo elektronické ČERPADLO ELEKTRONICKÉ,  DN25-60 230V

41   

Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40

2   

Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25

2   

Čerpadlo elektronické ČERPADLO ELEKTRONICKÉ,  DN32-60 230V

15   

Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá

41+74   

Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním (součinitel útlmu 0,81)viz.PD VZT

74   

Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním viz.PD VZT



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

2,00

62 SO 04 998732101R00 t 0,034 0,00

0,03

63 SO 03 728611212R00 kus 1,000 0,00

1,00

64 SO 03 4291201 kus 1,000 0,00

1,00

65 SO 03 728212512R00 kus 2,000 0,00

2,00

66 SO 03 42985324 kus 2,000 0,00

2,00

67 SO 03 728212412R00 kus 2,000 0,00

2,00

68 SO 03 4297175 kus 1,000 0,00

1,00

69 SO 03 42971076 kus 1,000 0,00

1,00

70 SO 03 728312122R00 kus 2,000 0,00

2,00

71 SO 03 2869612 kus 2,000 0,00

2,00

72 SO 03 728212712R00 kus 1,000 0,00

1,00

73 SO 03 42972150 kus 1,000 0,00

1,00

74 SO 03 728415111R00 kus 5,000 0,00

5,00

75 SO 03 4297267016 kus 5,000 0,00

5,00

76 SO 03 728112112R00 m 6,000 0,00

6,00

77 SO 03 42981182 m 6,000 0,00

6,00

78 SO 03 728112112R00 m 9,000 0,00

9,00

79 SO 03 4298118 m 9,000 0,00

9,00

80 SO 03 728111113R00 m 3,000 0,00

3,00

81 SO 03 429820101 kus 3,000 0,00

3,00

82 SO 03 713411122R00 m2 5,000 0,00

5,00

83 SO 03 631541093 m2 2,000 0,00

2,00

2   

Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m

0,0338   

Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm

1   

Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm

2   

Tlumič kruhový do potrubí O160mm, délky 600mm viz.PD ZVT

2   

Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm

2   

Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm

2   

Zpětná klapka do kruhového potrubí, O160mm viz.PD VZT

1   

Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O160mm

1   

"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O160mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT

1   

Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm

2   

Rychloupínací spona O160mm viz.PD VZT

9   

Ř160 mm vč. 20% tvarovek viz. PD VZT

9   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2

3   

do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek

5   

Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm

6   

Ř125 mm vč. 0% tvarovek

6   

Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm

1   

Výfuková hlavice O200mm

1   

Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2

5   

Vyústka do kruhového potrubí, jednořadá s regulací 300×100mm,viz. PD VZT

3   

Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá

3+2   

Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií

2   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

84 SO 03 6315385 m2 3,000 0,00

3,00

85 SO 03 728611212R00 kus 1,000 0,00

1,00

86 SO 03 42912102 kus 1,000 0,00

1,00

87 SO 03 728311121R00 kus 1,000 0,00

1,00

88 SO 03 4295245 kus 1,000 0,00

1,00

89 SO 03 734449121R00 ks 2,000 0,00

2,00

90 SO 03 5512906 kus 1,000 0,00

1,00

91 SO 03 55138030 kus 1,000 0,00

1,00

92 SO 03 73443910 kus 2,000 0,00

2,00

93 SO 03 551380804 kus 1,000 0,00

1,00

94 SO 03 551380804 kus 1,000 0,00

1,00

95 SO 03 728212512R00 kus 2,000 0,00

2,00

96 SO 03 42985324 kus 2,000 0,00

2,00

97 SO 03 728212412R00 kus 2,000 0,00

2,00

98 SO 03 42971750104 kus 1,000 0,00

1,00

99 SO 03 42971078 kus 1,000 0,00

1,00

100 SO 03 728312122R00 kus 2,000 0,00

2,00

101 SO 03 286961 kus 1,000 0,00

1,00

102 SO 03 286961-9 kus 1,000 0,00

1,00

103 SO 03 728313322R00 kus 2,000 0,00

2,00

104 SO 03 42931123 kus 1,000 0,00

1,00

105 SO 03 42952515 kus 1,000 0,00

1,00

106 SO 03 728212712R00 kus 1,000 0,00

1   

Teplovodní ohřívač do potrubí O200mm viz.PD VZT

1   

Montáž regulátoru ,"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem i příslušenství

2   

Příslušenství potrubního ohřívače - Regulační trojcestný ventil + Servopohon ventilu viz.PD VZT

3   

Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm

1   

"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O200mm

- parametry dle tabulky výkonů" viz.PD VZT

1   

Montáž ohřívače kruhového do d 200 mm

Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT

2   

Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm

2   

Zpětná klapka do kruhového potrubí, O200mm viz.PD VZT

1   

Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O200mm

1   

Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí, viz.PD VZT

1   

Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm

2   

Rychloupínací spona O200mm viz.PD VZT

1   

Příslušenství potrubního ohřívače - Regulátor teploty pro vodní ohřívač viz.PD VZT

1   

Montáž - Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí nebo povrchového

2   

Příslušenství potrubního ohřívače - Povrchové čidlo teploty, viz. PD VZT

1   

Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm

1   

Montáž filtru kazetového kruhového do d 300 mm

2   

Filtrační kazeta pro kapsové filtry O200mm

1   

Filtrační kazeta pro kapsové filtry O200mm

1   

Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm

2   

Tlumič kruhový do potrubí O200mm, délky 600mm viz.PD ZVT

1   

Tlumič kruhový do potrubí O200mm, délky 900mm viz.PD ZVT



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

1,00

107 SO 03 42972150 kus 1,000 0,00

1,00

108 SO 03 728413122R00 kus 3,000 0,00

3,00

109 SO 03 42971750104 kus 2,000 0,00

2,00

110 SO 03 42971750102 kus 1,000 0,00

1,00

111 SO 03 728115412R00 m 3,000 0,00

3,00

112 SO 03 4298182 kus 2,000 0,00

2,00

113 SO 03 4298181 kus 1,000 0,00

1,00

114 SO 03 728112112R00 m 21,000 0,00

21,00

115 SO 03 42981501-200 kus 13,000 0,00

13,00

116 SO 03 42981501-160 m 4,000 0,00

4,00

117 SO 03 42981501-125 m 4,000 0,00

4,00

118 SO 03 728111113R00 m 3,000 0,00

3,00

119 SO 03 429820101 kus 3,000 0,00

3,00

120 SO 03 713411122R00 m2 12,000 0,00

12,00

121 SO 03 6315385 m2 3,000 0,00

3,00

122 SO 03 6315351 m2 9,000 0,00

9,00

123 SO 03 728611212R00 kus 1,000 0,00

1,00

124 SO 03 4291201 kus 1,000 0,00

1,00

125 SO 03 728212512R00 kus 2,000 0,00

2,00

126 SO 03 42985324 kus 2,000 0,00

2,00

127 SO 03 728212412R00 kus 2,000 0,00

2,00

128 SO 03 42971076 kus 1,000 0,00

1,00

1   

Výfuková hlavice O200mm

1   

Montáž tal.ventilu kruhové do d 200 mm

13+4*2   

Ř200 mm vč. 20% tvarovek viz.PD VZT

13   

Ř160 mm vč. 10% tvarovek

4   

Ř125 mm vč. 0% tvarovek viz.PD VZT

3   

Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O200mm viz.PD VZT

2   

Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O160mm viz PD VZT

1   

Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm

1+2   

Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O200mm vč. upínacího rámečku

2   

Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O160mm vč. upínacího rámečku

1   

Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm

1   

"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O160mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT

1   

Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm

2   

Rychloupínací spona O160mm viz.PD VZT

9+3   

Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT

3   

Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním viz.PD VZT

9   

Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm

4   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2

3   

do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek

3   

Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá

2   

Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm

2   

Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O160mm

1   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

129 SO 03 4297175 kus 1,000 0,00

1,00

130 SO 03 728312122R00 kus 2,000 0,00

2,00

131 SO 03 2869612 kus 2,000 0,00

2,00

132 SO 03 728212712R00 kus 1,000 0,00

1,00

133 SO 03 42972150 kus 1,000 0,00

1,00

134 SO 03 728413121R00 kus 2,000 0,00

2,00

135 SO 03 42971750100 kus 2,000 0,00

2,00

136 SO 03 728413122R00 kus 3,000 0,00

3,00

137 SO 03 42971750101 kus 2,000 0,00

2,00

138 SO 03 42971750102 kus 1,000 0,00

1,00

139 SO 03 728115411R00 m 2,000 0,00

2,00

140 SO 03 42981789 kus 2,000 0,00

2,00

141 SO 03 728115412R00 m 3,000 0,00

3,00

142 SO 03 4298181 kus 1,000 0,00

1,00

143 SO 03 4298179 kus 2,000 0,00

2,00

144 SO 03 728112111R00 m 2,000 0,00

2,00

145 SO 03 4298150-100 kus 2,000 0,00

2,00

146 SO 03 728112112R00 m 19,000 0,00

19,00

147 SO 03 42981501-125 m 11,000 0,00

11,00

148 SO 03 42981501-160 m 8,000 0,00

8,00

149 SO 03 728111113R00 m 3,000 0,00

3,00

150 SO 03 429820101 kus 3,000 0,00

3,00

151 SO 03 713411122R00 m2 12,000 0,00

12,00

1   

Výfuková hlavice O200mm

1   

Montáž tal.ventilu kruhové do d 100 mm

2   

Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O100mm vč. upínacího rámečku viz.PD VZT

1   

Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm

2   

Tlumič kruhový do potrubí O160mm, délky 600mm viz.PD ZVT

2   

Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm

Zpětná klapka do kruhového potrubí, O160mm viz.PD VZT

3   

Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O160mm viz PD VZT

1   

Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O125mm viz.PD VZT

2   

Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm

1   

Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 100 mm

2   

Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O100mm

2   

Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm

2   

Montáž tal.ventilu kruhové do d 200 mm

1+2   

Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O125mm vč. upínacího rámečku viz.PD VZT

2   

Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O160mm vč. upínacího rámečku

3   

Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá

12   

11   

Ř160 mm vč.20% tvarovek

8   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2

3   

do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek

2   

Ř100 mm vč. 10% tvarovek

2   

Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm

19   

Ř125 mm vč. 10% tvarovek viz.PD VZT



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

152 SO 03 6315385 m2 3,000 0,00

3,00

153 SO 03 6315351 m2 9,000 0,00

9,00

154 SO 03 728611212R00 kus 1,000 0,00

1,00

155 SO 03 42912810 kus 1,000 0,00

1,00

156 SO 03 728212512R00 kus 2,000 0,00

2,00

157 SO 03 42985324 kus 2,000 0,00

2,00

158 SO 03 728212412R00 kus 2,000 0,00

2,00

159 SO 03 42971074 kus 1,000 0,00

1,00

160 SO 03 4297175-125 kus 1,000 0,00

1,00

161 SO 03 728312122R00 kus 2,000 0,00

2,00

162 SO 03 2869612-125 kus 2,000 0,00

2,00

163 SO 03 728212712R00 kus 1,000 0,00

1,00

164 SO 03 42972150-125 kus 1,000 0,00

1,00

165 SO 03 728413121R00 kus 3,000 0,00

3,00

166 SO 03 42971750100 kus 3,000 0,00

3,00

167 SO 03 728112111R00 m 4,000 0,00

4,00

168 SO 03 4298150-101 m 4,000 0,00

4,00

169 SO 03 728112112R00 m 9,000 0,00

9,00

170 SO 03 42981501-160 m 6,000 0,00

6,00

171 SO 03 42981501-126 m 3,000 0,00

3,00

172 SO 03 713411122R00 m2 3,000 0,00

3,00

173 SO 03 6315385 m2 2,000 0,00

2,00

174 SO 03 631541093 m2 1,000 0,00

Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT

3   

Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním viz.PD VZT

1   

Zpětná klapka do kruhového potrubí, O125mm viz.PD VZT

1   

Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm

2   

Tlumič kruhový do potrubí O125mm, délky 600mm viz.PD ZVT

2   

Rychloupínací spona O125mm viz.PD VZT

2   

Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm

2   

Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O125mm

9   

Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm

1   

"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O125mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT

1   

Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm

4   

Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm

9   

Ř160 mm vč.20% tvarovek

6   

Ř125 mm vč. 20% tvarovek viz.PD VZT

3   

Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O100mm vč. upínacího rámečku viz.PD VZT

3   

Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm

4   

Ř100 mm vč. 20% tvarovek viz. PD VZT

2   

Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm

1   

Výfuková hlavice O125mm viz.PD VZT

1   

Montáž tal.ventilu kruhové do d 100 mm

3   

Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá

3   

Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT

2   

Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

1,00

175 SO 03 728415111R00 kus 2,000 0,00

2,00

176 SO 03 42972853 kus 2,000 0,00

2,00

177 SO 07 55230-001 kus 1,000 0,00

1,00

178 SO 07 725329-002 ks 1,000 0,00

1,00

179 SO 07 725825-003 kus 7,000 0,00

7,00

180 SO 07 55230-004 kus 1,000 0,00

1,00

181 SO 07 55230-005 kus 1,000 0,00

1,00

182 SO 07 725329-006 ks 1,000 0,00

1,00

183 SO 07 725329-007 ks 1,000 0,00

1,00

184 SO 07 725329-008 ks 1,000 0,00

1,00

185 SO 07 725314-009 ks 1,000 0,00

1,00

186 SO 07 55230-010 kus 1,000 0,00

1,00

187 SO 07 55230-011 kus 1,000 0,00

1,00

188 SO 07 55230-012 kus 1,000 0,00

1,00

189 SO 07 55230-013 kus 1,000 0,00

1,00

190 SO 07 725329-014 ks 1,000 0,00

1,00

191 SO 07 725329-015 ks 1,000 0,00

1,00

192 SO 07 55230-017 kus 1,000 0,00

1,00

193 SO 07 55230-018 kus 1,000 0,00

1,00

1   

Jen montáž stávajícího - Nerezový pracovní stůl se dvěma zásuvkami a skříňkou s posuvnými dvířky, zadní lem - 

STÁVAJÍCÍ-viz .popis a PD

1   

Bezdotyková baterie s bateriovým zdrojem. Perlátor pro úsporu vody při mytí rukou. Pohyb. infr. senzor.-viz.popis a 

PD

7   

Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm, hygienický zadní lem. Doplnění-doměrek st. linky hloubky 

800mm.-viz .popis a PD

1   

Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2

2   

Stěnová mřížka, jednořadá bez regulace 200×100mm, do zdi

2   

Atyp - Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm, hygienický zadní lem. Doplnění stávající linky-viz .popis 

a PD

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm vpravo, hygienický zadní a levý lem v=100 mm,-

viz.popisy a PD

1   

Atyp -Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové s perforací, perforované police, 

vyztužené,-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl, prostor pro centrální změkčovač, přední nerezové dveře, zadní a pravý lem, výška 

pracovní-viz.popisy a PD

1   

Jen montáž stávajícího -Nerezový pracovní stůl, zadní lem- - STÁVAJÍCÍ-viz .popis a PD

1   

Jen montáž stávajícího - El. Vaha kuchyňská stolní do 5 kg - stávající-viz .popis a PD

1   

Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící agregát vlevo. Sestava: -viz. popisy a PD

1   

Variabilní planetární mixér vhodný k použití od šlehání krémů až po zpracování těžkých kynutých těst. V základní 

výbavě

1   

Jen montáž stávajícího - Universální robot stolní, obsah základní misy 6,7 litrů - stávající -viz .popis a PD

1   

Jen montáž stávajícího -Nerezový pracovní stůl, zadní lem- - STÁVAJÍCÍ-viz .popis a PD

1   

Atyp -Automatický změkčovač vody - centrální, dvousloupcový s kontinuálním odběrem změk. vody-viz.popisy a PD

1   

1   

Jen montáž stávajícího -Nářezový stroj - stávající-viz .popis a PD

1   

Jen montáž stávajícího -Skříň dvoudílná s posuvnými dvířky - stávající-viz .popis a PD

1   

Atyp -Myčka černého nádobí, dvouplášťová, s rekuperací odpadní páry a tepla. Světlá vst. výška min 680mm-

viz.popisy a PD



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

194 SO 07 725329-019 ks 2,000 0,00

2,00

195 SO 07 725329-020 ks 1,000 0,00

1,00

196 SO 07 725329-020c ks 1,000 0,00

1,00

197 SO 07 725200-021 kus 2,000 0,00

2,00

198 SO 07 55230-022 kus 1,000 0,00

1,00

199 SO 07 55230-023 kus 1,000 0,00

1,00

200 SO 07 55230-024 kus 1,000 0,00

1,00

201 SO 07 55230-025 kus 1,000 0,00

1,00

202 SO 07 725329-026 ks 1,000 0,00

1,00

203 SO 07 55230-027 kus 1,000 0,00

1,00

204 SO 07 55230-028 kus 1,000 0,00

1,00

205 SO 07 55230-029 kus 1,000 0,00

1,00

206 SO 07 55230-030 kus 1,000 0,00

1,00

207 SO 07 55230-031 kus 1,000 0,00

1,00

208 SO 07 55230-032 kus 1,000 0,00

1,00

209 SO 07 55230-033 kus 1,000 0,00

1,00

210 SO 07 55230-034 kus 1,000 0,00

1,00

211 SO 07 55230-035 kus 1,000 0,00

1,00

212 SO 07 725329-026 ks 2,000 0,00

2,00

1   

Jen montáž stávajícího -Podstavec pod konvektomat, police a zásuvy 10x GN1/1 - stávající-viz .popis a PD

1   

Sprcha tlaková s napouštěcím raménkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. -viz.popisy a PD

2   

Atyp -Nerezový pracovní stůl s dřezem na ruce s lisovanou vanou 297x238x200 mm vpravo, pracovní plocha ve 

výšce 900mm,-viz .popis a PD

Jen montáž stávajícího -Nerezová skříň s křídlovými dvířky - stávající-viz .popis a PD

2   

Jen montáž stávajícího -Elektrický konvektomat - stávající-viz .popis a PD

1   

Atyp -Nerezová pracovní deska, zadní lem, v 100mm, podlepená. Pracovní deska tl. 40 mm, hygienický lem v = 

100 mm,-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Nerezová nástěnná skříňka, s posuvnými dveřmi, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304-

viz.popisy a PD

1   

Atyp -Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící agregát vlevo. Sestava: 1. modul 2x zásuvka 

GN1/1 hloubka-viz.popisy a PD

1   

Jen montáž stávajícího -Nerezová pracovní skříňka - stávající-viz .popis a PD

1   

Atyp - Nerezová nástěnná skříňka, s posuvnými dveřmi-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící agregát vpravo. Sestava: 1. modul 2x zásuvka-

viz.popisy a PD

1   

Atyp -Konvektomat 10 GN 1/1 nebo 20x GN1/2. Ovládací dotykový grafický panel panely. Dotykový ovládací panel 

s HD-viz.popisy a PD

1   

Atyp - Podstavec pod konvektomat-viz.popisy a PD

1   

Atyp - Nerezový pracovní stůl, zabudovaný dřez 400x400x250 mm vlevo, hygienický zadní lem v=100 mm, pracovní 

plocha -viz .popis a PD

1   

Atyp -Nerezový mycí stůl se dvěma dřezy min 800x645x300 mm a min 500x645x300 mm, zadní lem 100 mm, 

Přední nerezová-viz.popisy a PD

1   

Jen montáž stávajícího -Chladnička  - Stávající-viz .popis a PD

2   

1   

Atyp -Digestoř nad konvektomat-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl pracovní plocha ve výšce 900mm, nožičky zakryté nerezovým plechem, Korpus výšky 

minimálně-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Celonerezový vozík na gastronádoby a plechny rozměru GN 1/1, minimálně 20 zásuvů.t-viz.popisy a PD



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

213 SO 07 55230-038 kus 16,000 0,00

16,00

214 SO 07 55230-050 kus 1,000 0,00

1,00

215 SO 07 55230-051 kus 1,000 0,00

1,00

216 SO 07 55230-052 kus 1,000 0,00

1,00

217 SO 07 55230-053 kus 1,000 0,00

1,00

218 SO 07 552319052-054,59 kus 2,000 0,00

2,00

219 SO 07 55230-055 kus 1,000 0,00

1,00

220 SO 07 55230-056 kus 1,000 0,00

1,00

221 SO 07 55230-057 kus 1,000 0,00

1,00

222 SO 07 55230-058 kus 1,000 0,00

1,00

223 SO 07 55230-060 kus 1,000 0,00

1,00

224 SO 07 55230-061 kus 1,000 0,00

1,00

225 SO 07 725329101R00 ks 34,000 0,00

34,00

226 SO 07 55230-070 kus 6,000 0,00

6,00

227 SO 07 55230-071 kus 6,000 0,00

6,00

228 SO 07 725329101R00 ks 2,000 0,00

2,00

229 SO 02 139601103R00 m3 4,416 0,00

4,42

230 SO 02 161101101R00 m3 4,416 0,00

4,42

16   

Atyp -Nerezový pracovní stůl ve varném bloku, 2x police, skříňové provedení, sešroubováno na tupo s pozicí 51 a 

57. Zaoblené-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Plynový sporák, statická elektrická trouba s prosklenými dveřmi, kapacita trouby 3x zásuv na plech o rozměru 

GN 2/1.-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl - netrální blok s dvířky a s napouštěcí ramínkovou baterií vysokou, pro napouštění 

vysokých hrnců-viz.popisy a PD

Atyp -Vodovodní baterie s loketním ovládáním, směšovací páková baterie. Loketní páka s pružnou ochranou proti 

zalomení-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Digestoř nad varným ostrovem s osvětlením a tukovými filtry, výpustný kohout na tuky.t-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Ruční ponorný mixér, Nerezová noha. Systém automatické regulace rychlosti - stálá rychlost při jakémkoliv 

složení-viz.popisy a PD

1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

1   

Atyp -Rychlovarný kotel, objem 80 litrů, duplikátor s nepřímým ohřevem. Automatické doplňování vody do 

duplikátoru. Dno vany-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl, skříňové provedení se dvěma policemi, sešroubováno na tupo s pozicí 50 a 53, s 

těsným-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Rychlovarný kotel, objem 80 litrů, duplikátor s nepřímým ohřevem. Automatické doplňování vody do 

duplikátoru. Dno vany-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Multifunkční pánev, rychlovaná, sklopná s manuálním nebo elektrickým pohonem. Přední spodní část zakrytá 

nerezovým-viz.popisy a PD

1   

PODLAHOVÁ VPUST-vyráběné z nerezové austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN-viz.popisy a PD

2   

Atyp -Nerezový pracovní stůl ve varném bloku, 2x police, skříňové provedení, sešroubováno na tupo s pozicí 53 a 

56. Zaoblené-viz.popisy a PD

2   

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4

0,75*0,75*3,14*2,5   

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

4,416   

34   

Atyp -Vyhřívaný vozík s policí, ovládání na delší straně, 2x samostatně ovládaná vana GN 1/1, dělená. Prolisované 

hygienické-viz.popisy a PD

6   

Atyp -Nerezová várnice izolovaná na čaj, s výpustným kohoutem, robustní uzávěry, s vyvýšeným podstavcem - 

zvýšený kohout-viz.popisy a PD

6   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

231 SO 02 162301102R00 m3 4,416 0,00

4,42

232 SO 02 162701109R00 m3 44,160 0,00

44,16

233 SO 02 167101102R00 m3 4,416 0,00

4,42

234 SO 02 162702199R00 m3 4,416 0,00

4,42

235 ZS 181050010RA0 m2 200,000 0,00

200,00

236 SO 07 55230-080 kus 1,000 0,00

1,00

237 SO 07 725329101R00 ks 1,000 0,00

1,00

238 SO 07 55230-090 kus 1,000 0,00

1,00

239 SO 07 55230-091 kus 1,000 0,00

1,00

240 SO 07 55230-092 kus 1,000 0,00

1,00

241 SO 07 55230-093 kus 1,000 0,00

1,00

242 SO 07 55230-094 kus 1,000 0,00

1,00

243 SO 07 55230-095 kus 1,000 0,00

1,00

244 SO 07 725329101R00 ks 6,000 0,00

6,00

245 SO 01.1 310238211RT1 m3 3,090 0,00

3,09

246 SO 01.1 342948111R00 m 36,000 0,00

36,00

247 SO 01.1 317941123RT3 t 0,502 0,00

0,17

0,337

248 SO 01.1 317941121RT3 t 0,130 0,00

0,13

249 SO 01.1 317234410R00 m3 1,200 0,00

1,20

250 SO 01.1 346244382RT2 m2 3,392 0,00

4,416   

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

4,416*10   

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

4,416   

Poplatek za skládku zeminy

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m

1   

Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 

304,-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Celonerezová mrazící skříň objedm 700 litrů, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z 

potravinářského nerezut-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Celonerezová mrazící skříň objedm 700 litrů, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z 

potravinářského nerezu-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Celonerezový regál 1300x500x1800, 5 polic. Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, 

police-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 

304,-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 

304,-viz.popisy a PD

4,416   

Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod.

200   

Atyp -Sestava celonerezových regálů 1200x600x1800 mm + 1200x600x1800 mm + 1200x600x1800 mm, 5 polic. 

Celonerezový-viz.popisy a PD

1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC

1,5*2*0,5*0,2+2*3*0,5*0,2+1,5*2*0,5*0,2   

Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm

3*2*2*3   

Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22,včetně dodávky profilu I č.16

3*2*1,4*17,9*1,1*0,001   P2

3*3*1,9*17,9*1,1*0,001   P3

Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12,včetně dodávky profilu I č.12

1,4*3*2*14,1*1,1*0,001   P8

1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

6   

Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC

(1,15*2,1)*0,5+(1,4*3-1,05*2,5)*0,5+(1,5*3-1,1*2,1)*0,5   

Ukotvení zdiva  k cihel.konstr. kotvami



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

0,90

1,824

0,672

251 SO 01.1 317941121R00 t 0,116 0,00

0,02

0,018

0,040

0,043

252 SO 01.1 13331512 t 0,128 0,00

0,02

0,018

0,040

0,043

0,012

253 SO 01.1 342948111R00 m 124,200 0,00

124,20

254 SO 01.1 342668111R00 m 65,610 0,00

51,21

14,400

255 SO 01.1 342255024R00 m2 141,621 0,00

138,76

-10,000

12,865

256 SO 01.1 342255028R00 m2 8,680 0,00

8,68

257 SO 01.1 340271510R00 m3 1,259 0,00

1,26

258 SO 01.1 340271515R00 m3 1,650 0,00

0,48

1,170

259 SO 01.1 342264051RT1 m2 29,360 0,00

29,36

260 SO 01.1 342264051RT3 m2 30,990 0,00

30,99

261 SO 07 55230-100 kus 1,000 0,00

1,00

262 SO 07 55230-101 kus 1,000 0,00

1,00

263 SO 07 55230-102 kus 1,000 0,00

1,00

264 SO 07 55230-103 kus 1,000 0,00

1,00

265 SO 07 725329101R00 ks 4,000 0,00

2*1,4*0,16*2   P2

3*1,9*0,16*2   P3

1,4*2*2*0,12   P8

3*2+3*24+2,1*11*2   

Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou

4,15*2+3,76*6+9,55+1,55+2,2+2,25+0,9+1,3*3   

1,2*12   

Příčky z desek autoklávového porobetonu tl. 10 cm

(4,15+1,4+1,3+9,55+2,21+0,9+2,55+1,3*3+3,76*5)*3,1   

1*2*2*3,8*0,001   P4

1,2*2*2*3,8*0,001   P5

1,3*2*4*3,8*0,001   P6

1,4*2*4*3,8*0,001   P7

;ztratné 10%; 0,0116   

Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.

Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12

1*2*2*3,8*0,001   P4

1,2*2*2*3,8*0,001   P5

1,3*2*4*3,8*0,001   P6

1,4*2*4*3,8*0,001   P7

Úhelník rovnoramenný L jakost S235  50x50x5 mm

9,89+8,84+2,01+2,13+8,12   

Atyp -Škrabka zeleniny a brambor, celonerezové provedení, Výkon 300 kg/h, dávka 10-12 kg, celonerezové 

provedení. Včetně-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Velký nerezový dřez, hygienický lem v=100 mm, pracovní výška 900mm, hloubka vany 300mm, 

sešroubováno na tupo s-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Sprcha tlaková s napouštěcím raménkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Tlaková sprcha 

osazena-viz.popisy a PD

Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm

(1,6*2,05-0,9*2)*0,15+(1*2,1-0,9*2)*0,15*2+(0,9*2,1-0,8*2)*0,15*2+(0,7*2,1-0,6*2)*0,15*2   

1*0,65*12*0,15   po luxferách

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.

9,02+8,09+6,77+2,62+2,86   

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.

-0,9*2-0,8*2*2-0,7*2-0,9*2*2   

4,15*3,1   

Příčky z desek autoklávového porobetonutl. 15 cm

2,8*3,1   

Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm

(1,1*2,21-0,9*2)*2*0,1*7+(0,9*2,05-0,8*2)*0,1*2+(0,9*2,1-0,7*2)*0,1*2+0,65*2,1*0,1+0,44*2,1*0,1   

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl s dřezem 238x297x200 mm vpravo. Skříňové provedení se dvěma policemi. V 

sestavě s-viz.popisy a PD

1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

4,00

266 SO 02 452311131R00 m3 0,150 0,00

0,15

267 SO 02 451572111RK1 m3 0,100 0,00

0,10

268 SO 07 55230-109 kus 1,000 0,00

1,00

269 SO 07 55230-110 kus 1,000 0,00

1,00

270 SO 07 55230-111 kus 1,000 0,00

1,00

271 SO 07 725314-112 ks 1,000 0,00

1,00

272 SO 07 55230-113 kus 1,000 0,00

1,00

273 SO 07 725329101R00 ks 4,000 0,00

4,00

274 SO 07 55230-120 kus 6,000 0,00

6,00

275 SO 07 55230-121 kus 1,000 0,00

1,00

276 SO 07 55230-123 kus 1,000 0,00

1,00

277 SO 07 55230-124 kus 1,000 0,00

1,00

278 SO 07 55230-125 kus 1,000 0,00

1,00

279 SO 07 55230-126 kus 1,000 0,00

1,00

280 SO 07 55230-127 kus 6,000 0,00

6,00

281 SO 07 725329101R00 ks 7,000 0,00

7,00

282 SO 01.1 611481211R00 m2 61,000 0,00

61,00

283 SO 01.1 611471413R00 m2 61,000 0,00

61,00

284 SO 01.1 610991111R00 m2 24,240 0,00

24,24

1   

Atyp -Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plné, vyztužené, tloušťky min 

50 mm;-viz.popisy a PD

1   

Jen montáž stávajícího -Váha můstková - Stávající-viz .popis a PD

1   

Atyp -Chladnička na odpadky, objem min 555 l, statické chlazení, bílý plášť, Objem užitný: min 526 l, Nosnost 

police: min. 60-viz.popisy a PD

1*1*0,15   

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

1*1*0,1   

Atyp -Celonerezová paleta v rozměru EUROPALETY. Provedení z nerezové oceli AISI 304-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 

304,-viz.popisy a PD

4   

Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul 

se skříňkou-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Nástěnná skříňka, celonerezové provedení z oceli AISI 304. Nastavitelná police. Posuvné dveře-viz.popisy a 

PD

6   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

1   

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm 

s tolerancí-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, 

Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD

1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

4   

Atyp -Vozík servírovací snížený, 3 police s prolisem, velikost napočítána na kolkové talíře a misky. Velikost vozíku 

je-viz.popisy a PD

6   

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; 

zaoblený roh,-viz.popisy a PD

1,2*1,8*6+0,6*0,6*6+2*1,2*2+1,2*1,8*2   

7   

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy

61   

Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm

49,6+11,4   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

285 SO 01.1 612425921R00 m2 53,440 0,00

6,30

1,062

0,975

8,403

6,400

15,600

14,700

286 SO 01.1 612421626R00 m2 217,471 0,00

97,52

23,800

47,110

22,262

35,064

-8,280

287 SO 01.1 612421637R00 m2 29,375 0,00

17,02

12,360

288 SO 01.1 612100020RAA m 416,490 0,00

105,80

12,000

62,400

155,490

77,540

3,260

289 SO 01.1 612100020RAA m 25,700 0,00

3,00

3,030

0,980

0,816

5,024

12,850

290 SO 02 612403382R00 m 6,000 0,00

6,00

291 SO 02 612403384R00 m 2,000 0,00

2,00

292 SO 02 612403388R00 m 13,000 0,00

13,00

293 SO 02 612403382R00 m 40,000 0,00

40,00

294 SO 05 612403386R00 m 200,000 0,00

200,00

295 SO 05 612403399RT2 m2 57,600 0,00

57,60

296 SO 05 999281105R00 t 7,383 0,00

7,38

((1,6*2,05-0,9*2)+(1*2,1-0,9*2)*2+(0,9*2,1-0,8*2)*2+(0,7*2,1-0,6*2)*2)*2   

1*0,65*12*2   po luxferách

0,5*2,5*2+0,5*1,05+0,4*(1,1+2,1*2)*4+0,5*(1,39+2,5*2)   ostění středu

Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady

(5,54+9,825+3,76+2,4+0,5+2,8+0,3)*2*2,1-(1,05*2,1*2+0,9*2*2)   kuchyně a distribuce

(1,05*2+2,2*2+0,9+0,15+1+1,85+1,6)*2,1-0,7*2   103

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká

((2,1-0,95)*6*2+1,2*6)*0,3   kuchyně

(1,14+(2,1-0,9)*2)*0,3   116

(0,9+1,3+1,05)*0,3   parapet-instalační prvky

((1,1*2,21-0,9*2)*2*0,1*7+(0,9*2,05-0,8*2)*0,1*2+(0,9*2,1-0,7*2)*2+0,65*2,1+0,44*2,1)*2   

1,3*2+2,01*2+1,3*2+1,65*2+1,8*2+3,76*2+3,76*2+2,35*2+0,5*6+2,7*2+3,76*2+2,4*2+3,76*2+4,2*2+2,52*2   

1,63*2   

Začištění omítek kolem prostupů VZT

(0,6+0,9)*2   1

(1+0,515)*2   2

(0,23+0,26)*2   3

((1,15*2,1)+(1,4*3-1,05*2,5)+(1,5*3-1,1*2,1))*2   

Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů

(0,6+2)*2*2+(0,7+2)*2*3+(0,8+2)*10*2+(0,9+2)*2*4   vnitřní dveře

(1+2)*2*2   

(1,2+1,8)*2*8+(0,6+0,6)*2*6   

93,38+9,85*2+3,1*2+5,54*2+1,85+0,9+1+1,6+0,4+1,05*2+2,2*2+2,2*2+1,3*2+1,64*2+1,3*2   

(1,3+2,2+1,64+1,3+2,01+1,3+1,3+1,5)*2*2,1-0,8*2-0,7*2*2-0,6*2   104,105,106,107

(3,76+2,35)*2*2,1-0,9*2-0,8*2   109

(4,2+2,53+0,4*2+1,63)*2*2,1-1,02*2-1,14*(2,1-0,9)   116  B3

-1,2*(2,1-0,95)*6   okna kuchyně

Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková

12,865*2-4,15*2,1   

200   

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou

320*0,3*0,3*2   

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

7,3828   

1*2   

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS

6,5*2   

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS

20*2   

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS

0,26*3,14   4+11

0,2*3,14*8   ostattní

12,85   druhá strana

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS

3*2   

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

297 SO 01.1 612481211RT2 m2 328,312 0,00

274,87

53,440

298 SO 01.1 612471413R00 m2 377,487 0,00

12,97

2,375

4,845

21,095

10,400

4,400

3,640

4,110

4,300

42,858

38,561

3,600

4,700

5,400

4,300

8,560

130,778

17,160

53,440

299 SO 01.1 602021104R00 m2 705,799 0,00

705,80

300 SO 01.1 611481111R00 m2 11,300 0,00

2,80

5,700

2,800

301 SO 01.2 611481211R00 m2 9,970 0,00

9,97

302 SO 01.2 611471413R00 m2 9,970 0,00

9,97

303 SO 01.2 610991111R00 m2 7,738 0,00

7,74

304 SO 01.2 612425921R00 m2 3,885 0,00

3,89

305 SO 01.2 612421626R00 m2 19,150 0,00

19,15

306 SO 01.2 612471413R00 m2 23,550 0,00

23,55

307 SO 01.2 612100020RAA m 23,400 0,00

23,40

308 SO 01.2 602021104R00 m2 43,490 0,00

43,49

309 SO 01.2 612425931RT2 m2 3,000 0,00

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

(0,95+1,175+3,7+2+2+2+2)*3,1   po výměně dveří

(4,26+1,39+8,16+0,5)*3,1-0,9*2*3+0,7*2-0,9*2   101

1,8*2*1   108

2,35*2*1   109

2,7*2*1   111

2,15*2*1   110

1,6*3,1+4,15*3,1+1,7*3,1-1*2   100

1,35*2*3,1+1,3*3,1-1*2   102

(2,2*2)*1   104

(0,7+1,3+1,64)*1   105

(0,8+2,01+1,3)*1   106

(1,5*2+1,3)*1   107

128,756*2+8,68*2   příčky

53,44   

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.

(9,825+6,75+4,15+1,3)*(3,1-2,1)-1,05*0,4-1,2*1,2*6   kuchyně

2,375*1   112

(1,85+1,6)*1+0,45*3,1   103

Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm

9,97   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

1,2*1,8*2+0,9*2,02+0,8*2   

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká

(0,45*2+1*0,45+0,6*0,3*4+1,2*0,3*2+0,3*2+0,9*0,3)+0,15*1,5   

Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím-nosníky

0,5*2*2*1,4   P2

0,5*2*3*1,9   P3

1,4*0,5*2*2   P8

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy

9,97   

2,4*2*1+3,76*1   114

26,94*2*3,1+1,55*3,1-0,9*2*5-0,8*2*3-0,6*2*2-1,55*2,1-1*1,8*12   115

(4,2+2,6+1,78)*2*1   116

53,44   

Adhézní nátěr stěn , ručně

328,312+377,487   

Adhézní nátěr stěn , ručně

9,97*2+23,55   

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady

19,15   

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*(3-1,5)   

Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů

(0,8+2+0,9+2+1,2*2+1,8*2)*2   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

3,00

310 SO 01.3 611481211R00 m2 9,870 0,00

9,87

311 SO 01.3 611471413R00 m2 9,870 0,00

9,87

312 SO 01.3 610991111R00 m2 7,738 0,00

7,74

313 SO 01.3 612425921R00 m2 3,885 0,00

3,89

314 SO 01.3 612421626R00 m2 19,150 0,00

19,15

315 SO 01.3 612471413R00 m2 23,550 0,00

23,55

316 SO 01.3 612100020RAA m 23,400 0,00

23,40

317 SO 01.3 602021104R00 m2 43,290 0,00

43,29

318 SO 01.3 612425931RT2 m2 3,000 0,00

3,00

319 SO 01.4 611481211R00 m2 9,610 0,00

9,61

320 SO 01.4 611471413R00 m2 9,610 0,00

9,61

321 SO 01.4 610991111R00 m2 7,738 0,00

7,74

322 SO 01.4 612425921R00 m2 3,885 0,00

3,89

323 SO 01.4 612421626R00 m2 19,150 0,00

19,15

324 SO 01.4 612471413R00 m2 23,550 0,00

23,55

325 SO 01.4 612100020RAA m 23,400 0,00

23,40

326 SO 01.4 602021104R00 m2 42,770 0,00

42,77

327 SO 01.4 612425931RT2 m2 3,000 0,00

3,00

328 SO 01.5 611481211R00 m2 9,610 0,00

9,61

329 SO 01.5 611471413R00 m2 9,610 0,00

9,61

330 SO 01.5 610991111R00 m2 7,738 0,00

7,74

331 SO 01.5 612425921R00 m2 3,885 0,00

3,89

332 SO 01.5 612421626R00 m2 19,150 0,00

Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm

9,87   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

1,2*1,8*2+0,9*2,02+0,8*2   

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká

(0,45*2+1*0,45+0,6*0,3*4+1,2*0,3*2+0,3*2+0,9*0,3)+0,15*1,5   

(2*2+1)*0,3*2   kolem zárubní

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy

9,87   

Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm

9,61   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

1,2*1,8*2+0,9*2,02+0,8*2   

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká

(0,45*2+1*0,45+0,6*0,3*4+1,2*0,3*2+0,3*2+0,9*0,3)+0,15*1,5   

Adhézní nátěr stěn , ručně

9,87*2+23,55   

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

(2*2+1)*0,3*2   kolem zárubní

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy

9,61   

Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady

19,15   

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*(3-1,5)   

Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů

(0,8+2+0,9+2+1,2*2+1,8*2)*2   

Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm

9,61   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

1,2*1,8*2+0,9*2,02+0,8*2   

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká

(0,45*2+1*0,45+0,6*0,3*4+1,2*0,3*2+0,3*2+0,9*0,3)+0,15*1,5   

Adhézní nátěr stěn , ručně

9,61*2+23,55   

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

(2*2+1)*0,3*2   kolem zárubní

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy

9,61   

Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady

19,15   

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*(3-1,5)   

Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů

(0,8+2+0,9+2+1,2*2+1,8*2)*2   

Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

19,15

333 SO 01.5 612471413R00 m2 23,550 0,00

23,55

334 SO 01.5 612100020RAA m 23,400 0,00

23,40

335 SO 01.5 602021104R00 m2 42,770 0,00

42,77

336 SO 01.5 612425931RT2 m2 3,000 0,00

3,00

337 SO 01.6 611481211R00 m2 9,610 0,00

9,61

338 SO 01.6 611471413R00 m2 9,610 0,00

9,61

339 SO 01.6 610991111R00 m2 7,738 0,00

7,74

340 SO 01.6 612425921R00 m2 3,885 0,00

3,89

341 SO 01.6 612421626R00 m2 19,150 0,00

19,15

342 SO 01.6 612471413R00 m2 23,550 0,00

23,55

343 SO 01.6 612100020RAA m 23,400 0,00

23,40

344 SO 01.6 602021104R00 m2 42,770 0,00

42,77

345 SO 01.6 612425931RT2 m2 3,000 0,00

3,00

346 SO 01.1 622300041RAE m2 2,860 0,00

2,86

347 SO 01.1 622471317RP9 m2 43,225 0,00

43,23

348 SO 01.1 632415120RT1 m2 66,710 0,00

8,09

58,620

349 SO 01.1 632415130RT1 m2 79,110 0,00

38,26

30,990

9,860

350 SO 01.1 632415110RT1 m2 11,480 0,00

11,48

351 SO 01.1 632415140RT1 m2 41,600 0,00

41,60

352 SO 01.1 631312711R00 m3 1,483 0,00

0,91

0,571

353 SO 01.1 631319151R00 m3 1,483 0,00

Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm

9,61   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

1,2*1,8*2+0,9*2,02+0,8*2   

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká

(0,45*2+1*0,45+0,6*0,3*4+1,2*0,3*2+0,3*2+0,9*0,3)+0,15*1,5   

Adhézní nátěr stěn , ručně

9,61*2+23,55   

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

(2*2+1)*0,3*2   kolem zárubní

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy

9,61   

19,15   

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*(3-1,5)   

Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů

(0,8+2+0,9+2+1,2*2+1,8*2)*2   

Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2,hmota silikonová

12,35*3,5   sjednocení povrchu fasády po VZT

Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa)

8,09   S2-110

49,6+9,02   S2a -113+114

Potěr samonivelační ručně tl. 30 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa)

Adhézní nátěr stěn , ručně

9,61*2+23,55   

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

(2*2+1)*0,3*2   kolem zárubní

KZS s miner.vatou, plocha s otvory, budovy do 6 m-oprava fasády kolem prostupu VZT

3,5*1-0,8*0,8   

Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady

19,15   

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*(3-1,5)   

Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů

(0,8+2+0,9+2+1,2*2+1,8*2)*2   

41,6   S3

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30

11,4*0,08   

1,6*1,02*(0,15+0,55)/2   sklon 103

Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm

7,06+17,19+1,76+2,86+2,62+6,77   S4

8,12+2,13+2,01+8,84+9,89   S4a

9,86   S4b-112

Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa)

11,48   S8-116

Potěr samonivelační ručně tl. 40 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa)



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

1,48

354 SO 01.1 631361921RT4 t 0,063 0,00

0,06

355 SO 01.2 631312141R00 m3 0,034 0,00

0,03

356 SO 01.3 631312141R00 m3 0,034 0,00

0,03

357 SO 01.4 631312141R00 m3 0,034 0,00

0,03

358 SO 01.5 631312141R00 m3 0,034 0,00

0,03

359 SO 01.6 631312141R00 m3 0,034 0,00

0,03

360 SO 01.1 631312141R00 m3 1,318 0,00

1,32

361 SO 01.1 642942111R00 kus 23,000 0,00

23,00

362 SO 01.1 553310760 kus 2,000 0,00

2,00

363 SO 01.1 553310731 kus 3,000 0,00

3,00

364 SO 01.1 553310732 kus 4,000 0,00

9,00

-5,000

365 SO 01.1 553310762 kus 2,000 0,00

2,00

366 SO 01.1 553310733 kus 9,000 0,00

4,00

4,000

1,000

367 SO 01.1 553310763 kus 3,000 0,00

3,00

368 SO 01.2 642942111R00 kus 1,000 0,00

1,00

369 SO 01.2 553310732 kus 1,000 0,00

1,00

370 SO 01.3 642942111R00 kus 1,000 0,00

1,00

371 SO 01.4 642942111R00 kus 1,000 0,00

1,00

372 SO 01.4 553310732 kus 1,000 0,00

1,00

373 SO 01.5 642942111R00 kus 1,000 0,00

1,00

374 SO 01.5 553310732 kus 1,000 0,00

1,00

Výztuž mazanin svařovanou sítí

11,4*0,0044*1,25   

Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách

2,25*0,15*0,1   

Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách

2,25*0,15*0,1   

1,483   

Zárubeň ocelová  "U" 100, 700x1970 L, P viz.PD

3   T/3+T/4

Zárubeň ocelová "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD

8+1   T/5+T/5a+T/9

-5   T/5přípravny

Zárubeň ocelová "U" 150, 800x1970 L, P viz.PD

Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách

(4,15+2,8+51,61)*0,15*0,15   

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

2+3+4+2+9+3   

Zárubeň ocelová  "U" 150, 600x1970 L, P viz.PD

2   T/1+T/2

Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách

2,25*0,15*0,1   

Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách

2,25*0,15*0,1   

Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách

2,25*0,15*0,1   

1   

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

1   

Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD

1   

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

3   T/7

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

1   

Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz. PD

1   

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

2   T6

Zárubeň ocelová "U" 100, 900x1970 L, P viz.PD

4   T/8

4   T/8a

1   T/8b

Zárubeň ocelová  "U" 150, 900x1970 L, P viz.PD

1   

Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD

1   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

375 SO 01.6 642942111R00 kus 1,000 0,00

1,00

376 SO 01.6 553310732 kus 1,000 0,00

1,00

377 SO 01.1 648951411R00 m 21,600 0,00

21,60

378 SO 01.1 648952421R00 m 28,800 0,00

28,80

379 SO 01.2 648952421R00 m 4,800 0,00

4,80

380 SO 01.3 553310732 kus 1,000 0,00

1,00

381 SO 01.3 648952421R00 m 4,800 0,00

4,80

382 SO 01.4 648952421R00 m 4,800 0,00

4,80

383 SO 01.5 648952421R00 m 4,800 0,00

4,80

384 SO 01.6 648952421R00 m 4,800 0,00

4,80

385 SO 07 55230-150 kus 1,000 0,00

1,00

386 SO 07 55230-152 kus 1,000 0,00

1,00

387 SO 07 55230-153 kus 1,000 0,00

1,00

388 SO 07 55230-154 kus 1,000 0,00

1,00

389 SO 07 55230-155 kus 1,000 0,00

1,00

390 SO 07 725329101R00 ks 5,000 0,00

5,00

391 SO 07 55230-170 kus 1,000 0,00

1,00

392 SO 07 55230-172 kus 1,000 0,00

1,00

393 SO 07 55230-173 kus 1,000 0,00

1,00

394 SO 07 55230-174 kus 1,000 0,00

1,00

2,4*2   demontáž a montáž

Zárubeň ocelová "U" 100, 800x1970 L, Pviz.PD

1   

Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž

2,4*2   demontáž a montáž

Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž

1   

Osazení parapetních desek  š. do 25 cm -demontáž a zpětná montáž

(1,2*6+0,6*6)*2   demontáž a montáž

Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž

(1,2*2+1,2*10)*2   demontáž a montáž

Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

1   

Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul 

se skříňkou-viz.popisy a PD

1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

5   

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; 

zaoblený roh,-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm 

s tolerancít-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, 

Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD

2,4*2   demontáž a montáž

Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž

2,4*2   demontáž a montáž

Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž

2,4*2   demontáž a montáž

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; 

zaoblený roh,-viz.popisy a PD

1   

1   

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm 

s tolerancí-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, 

Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

395 SO 07 55230-175 kus 1,000 0,00

1,00

396 SO 07 725329101R00 ks 5,000 0,00

5,00

397 ZS 831230110RA0 m 25,000 0,00

25,00

398 SO 02 831260014RAC m 2,000 0,00

2,00

399 SO 02 831990101RAB m 10,800 0,00

10,80

400 SO 02 831350012RAA m 6,800 0,00

6,80

401 SO 01.4 899332111R00 kus 2,000 0,00

2,00

402 SO 01.4 899102111R00 kus 2,000 0,00

2,00

403 SO 01.4 55340027 kus 1,000 0,00

1,00

404 SO 01.4 55340026 kus 1,000 0,00

1,00

405 SO 01.5 899332111R00 kus 2,000 0,00

2,00

406 SO 01.5 899102111R00 kus 2,000 0,00

2,00

407 SO 01.5 55340027 kus 1,000 0,00

1,00

408 SO 01.5 55340026 kus 1,000 0,00

1,00

409 SO 01.6 899332111R00 kus 2,000 0,00

2,00

410 SO 01.6 899102111R00 kus 2,000 0,00

2,00

411 SO 01.6 55340027 kus 1,000 0,00

1,00

412 SO 01.6 55340026 kus 1,000 0,00

1,00

413 SO 02 894431311RBB kus 2,000 0,00

2,00

414 SO 02.1 894800013R00 kus 1,000 0,00

1,00

415 SO 02.1 56241550 kus 1,000 0,00

1,00

416 SO 02.1 899104111RT2 kus 1,000 0,00

1,00

417 SO 02.1 899231111R00 kus 1,000 0,00

25   

Kanalizace z trub kameninových DN 150

2   

Příplatek za trasu v dlážděné komunikaci , včetně vyspravení

6,8+4   

Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm,hloubka do 2,0 m

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul 

se skříňkou-viz.popisy a PD

1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

5   

Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště

2   

Poklop zapuštěný s rámem  715x715x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou

1   

Poklop zapuštěný s rámem 615x615x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou

1   

Výšková úprava vstupu - úprava šachty pod nový poklop

1   

Poklop zapuštěný s rámem 615x615x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou

1   

Výšková úprava vstupu - úprava šachty pod nový poklop

2   

Osazení poklopu s rámem do 100 kg

2+2,8+2   od budovy do stáv.šachty

Výšková úprava vstupu - úprava šachty pod nový poklop

2   

Osazení poklopu s rámem do 100 kg

2   

Poklop zapuštěný s rámem  715x715x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou

1   

Osazení poklopu s rámem nad 150 kg,včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650

1   

Výšková úprava - nad lapačem olejů(prodl.kus,deska,úprava pro poklop a poklop)

1   

Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá a 90st,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t

1+1   

Osazení odlučovače tuků

1   

Odlučovač tuků s parametry navrženými dle ČSN EN 1825-2 viz.PD

2   

Osazení poklopu s rámem do 100 kg

2   

Poklop zapuštěný s rámem  715x715x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou

1   

Poklop zapuštěný s rámem 615x615x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

1,00

418 SO 02.1 592243502 kus 1,000 0,00

1,00

419 SO 02.1 28697166 kus 1,000 0,00

1,00

420 SO 02.1 28697160 kus 1,000 0,00

1,00

421 SO 02.1 899623141R00 m3 1,256 0,00

1,26

422 SO 02.1 953943113R00 kus 1,000 0,00

1,00

423 SO 02.1 2723311 m 10,000 0,00

10,00

424 SO 02.1 721170967R00 kus 2,000 0,00

2,00

425 SO 02.1 998331011R00 t 5,010 0,00

5,01

426 SO 07 55230-190 kus 1,000 0,00

1,00

427 SO 07 55230-192 kus 1,000 0,00

1,00

428 SO 07 55230-193 kus 1,000 0,00

1,00

429 SO 07 55230-194 kus 1,000 0,00

1,00

430 SO 07 55230-195 kus 1,000 0,00

1,00

431 SO 07 725329101R00 ks 5,000 0,00

5,00

432 SO 07 55230-200 kus 1,000 0,00

1,00

433 SO 07 55230-202 kus 1,000 0,00

1,00

434 SO 07 55230-203 kus 1,000 0,00

1,00

435 SO 07 55230-204 kus 1,000 0,00

1,00

436 SO 07 55230-205 kus 1,000 0,00

1,00

437 SO 07 725329101R00 ks 5,000 0,00

1   

Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 150-100/25

2   

Přesun hmot pro nádrže

5,0102   

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; 

zaoblený roh,-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm 

s tolerancí-viz.popisy a PD

1*3,14*0,2*2   kolem lapače pod desku

Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus

1   

Zahradní hadice 3/4" délky 10m s uzavírací hlavicí a s navijákem na fasádu

10   

Propojení dosavadního potrubí PVC D 160-připojení lodlučovače tuků

1   

Adaptér teleskopický PP  600

1   

Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm

1   

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15

1   

Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, 

Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul 

se skříňkou-viz.popisy a PD

1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

5   

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; 

zaoblený roh,-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm 

s tolerancí-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, 

Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul 

se skříňkou-viz.popisy a PD

1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

5,00

438 SO 07 55230-220 kus 1,000 0,00

1,00

439 SO 07 55230-222 kus 1,000 0,00

1,00

440 SO 07 55230-223 kus 1,000 0,00

1,00

441 SO 07 55230-224 kus 1,000 0,00

1,00

442 SO 07 55230-225 kus 1,000 0,00

1,00

443 SO 07 725329101R00 ks 5,000 0,00

5,00

444 SO 01.1 711212000R00 m2 167,001 0,00

89,61

48,441

13,290

2,604

3,156

9,900

445 SO 01.1 711212002R00 m2 167,001 0,00

167,00

446 SO 01.1 711212601R00 m 85,950 0,00

50,25

12,000

11,480

12,220

447 SO 01.1 998711101R00 t 0,677 0,00

0,68

448 SO 01.0 711130101R00 m2 11,400 0,00

11,40

449 SO 02 711767588R00 kus 18,000 0,00

18,00

450 SO 01.0 711180101R00 m2 4,160 0,00

4,16

451 SO 01.1 712372111RV3 m2 48,000 0,00

24,00

24,000

452 SO 01.1 712971801RZ5 m 29,696 0,00

20,10

9,600

453 SO 01.1 998712101R00 t 0,152 0,00

1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

5   

Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.-pod obklady jen u sprchy a dlažbu pod celou

2,13+8,12+2,01+8,84+9,89+49,6+9,02   podlaha 105,103,107,109,111,114

(5,54+9,825)*2*1,5+(3,76+2,4+0,5+2,8+0,3)*2*0,3-(1,05*(0,3+1,5)+0,9*(0,3+1,5))   kuchyně a distribuce

1   

Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, 

Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul 

se skříňkou-viz.popisy a PD

5   

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; 

zaoblený roh,-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm 

s tolerancí-viz.popisy a PD

0,6771   

Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs

11,4   

Opracování prostupů - střecha a strop  troubu, D do 200 mm

3+15   

Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie

Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna

(5,54+9,825+3,76+2,4+0,5+2,8+0,3)*2   kuchyně a distribuce

(1,05*2+2,2*2+0,9+0,15+1+1,85+1,6)   103

(1,64+1,3+1,3+1,5)*2   104,105,106,107

(3,76+2,35)*2   109

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

(1,05*2+2,2*2+0,9+0,15+1+1,85+1,6)*0,3-0,7*0,3+(0,9+0,15+1+1,85+1,6)*(2,1-0,3)   103 +u sprchy 2,1m

(1,64+1,3+1,3+1,5)*2*0,3-0,8*0,3-0,7*2*0,3-0,6*0,3   104,105,106,107

(3,76+2,35)*2*0,3-0,9*0,3-0,8*0,3   109

1,2*1,5*(1+1+1)+3*1,5   za umyvadly, výlevkou a dřezem 116

Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 2mm

167,001   

8*0,3*4   

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m

0,6*0,6*8+0,4*0,4*8   

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton-opravy střešních krytin po ostranění stav.vyústění a po nových 

otvorech

2*2*6   horní střecha -včetně skladeb

4*6   pod VZT jednotkou-včetně skladeb

Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,1 vrstva - vč. dodávky fólie  1,5 mm

8*0,8*3,14   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

0,15

454 SO 01.1 713121111R00 m2 11,400 0,00

11,40

455 SO 01.1 631509211 m2 11,628 0,00

11,40

0,228

456 SO 01.1 713121118R00 m 249,340 0,00

155,49

77,540

3,260

13,050

457 SO 01.1 283140579 m 261,807 0,00

249,34

12,467

458 SO 01.1 713191100RT9 m2 11,400 0,00

11,40

459 SO 01.1 713141125R00 m2 4,160 0,00

4,16

460 SO 01.1 28375768.A m3 1,148 0,00

1,00

0,150

461 SO 01.1 998713101R00 t 0,037 0,00

0,04

462 SO 01.0 713102121R00 m2 11,400 0,00

11,40

463 SO 01.0 713104313R00 m2 4,160 0,00

4,16

464 SO 02 721176137R00 m 7,200 0,00

7,20

465 SO 02 721176136R00 m 24,000 0,00

24,00

466 SO 02 721176135R00 m 78,000 0,00

78,00

467 SO 02 721176114R00 m 31,000 0,00

31,00

468 SO 02 721176105R00 m 3,500 0,00

3,50

469 SO 02 721176103R00 m 32,000 0,00

32,00

470 SO 02 721176102R00 m 21,000 0,00

21,00

471 SO 02 721176101R00 m 16,000 0,00

16,00

472 SO 02 230170011R00 m 37,000 0,00

37,00

473 SO 02 230170012R00 m 66,500 0,00

11,4   

;ztratné 2%; 0,228   

Montáž dilatačního pásku podél stěn

93,38+9,85*2+3,1*2+5,54*2+1,85+0,9+1+1,6+0,4+1,05*2+2,2*2+2,2*2+1,3*2+1,64*2+1,3*2   

1,3*2+2,01*2+1,3*2+1,65*2+1,8*2+3,76*2+3,76*2+2,35*2+0,5*6+2,7*2+3,76*2+2,4*2+3,76*2+4,2*2+2,52*2   

1,63*2   

0,1522   

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

11,4   

Deska akustická tl. 20 mm,Izolační desky vyrobené ze skelné plsti

0,0372   

Odstr.tep.izol.podlah,volně,minerál do tl.100 mm

11,4   

Odstr.tep.izol.střech pl.,lepené,EPS tl.nad 200 mm

4,16   

Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm

Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK

0,6*0,6*8+0,4*0,4*8   po otvorech

Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150

4,16*0,24   

;ztratné 15%; 0,1497   

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m

4,15*2+2,375*2   

Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl. 5x80 mm

249,34   

;ztratné 5%; 12,467   

Položení separační fólie,včetně dodávky PE fólie

11,4   

1*6+2+1+4*3   

Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm

16   

Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40

16+21   

Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80

31   

Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm

0,5*7   

Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm

32   

Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm

14-6,8   

Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm

24   

Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm

78   

Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

66,50

474 SO 02 230170013R00 m 102,000 0,00

102,00

475 SO 02 230170014R00 m 14,000 0,00

14,00

476 SO 02 230170004R00 sada 1,000 0,00

1,00

477 SO 02 877313123R00 kus 40,000 0,00

40,00

478 SO 02 55162536.A kus 2,000 0,00

2,00

479 SO 02 551625510 kus 3,000 0,00

3,00

480 SO 02 28651840.A kus 2,000 0,00

2,00

481 SO 02 28615442.A kus 15,000 0,00

15,00

482 SO 02 28615297.A kus 18,000 0,00

18,00

483 SO 02 55162537.A kus 1,000 0,00

1,00

484 SO 02 28615407.A kus 1,000 0,00

1,00

485 SO 02 877353121R00 kus 15,000 0,00

15,00

486 SO 02 28615360.A kus 6,000 0,00

6,00

487 SO 02 28615405.A kus 5,000 0,00

5,00

488 SO 02 28615385.A kus 4,000 0,00

4,00

489 SO 02 721194105R00 kus 20,000 0,00

20,00

490 SO 02 230180092R00 kus 72,000 0,00

72,00

491 SO 02 28615282.A kus 21,000 0,00

21,00

492 SO 02 28615287.A kus 12,000 0,00

12,00

493 SO 02 28654207 kus 9,000 0,00

9,00

494 SO 02 28654203 kus 7,000 0,00

7,00

495 SO 02 28654741 kus 7,000 0,00

7,00

496 SO 02 28615279.A kus 16,000 0,00

3   

Kus čisticí kanalizační KGRE DN 100 PVC

2   

Kus čisticí HTRE D 75 mm PP

15   

Koleno HTB DN 100 mm 45° PP

1   

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150

2+3+15+18+1+1   

HL807 hlavice větrací střešní DN  75 - souprava

2   

HL905 ventil přivzdušňovací podomítkový-komplet

32+3,5+31   

Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125

78+24   

Zkouška těsnosti potrubí, do  DN 150 - 200

14   

Příprava pro zkoušku těsnosti, do  DN 150 - 200

4   

Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8

6+14   

Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50

21+12+9+7+7+16   

Koleno HTB DN  40 mm 45° PP

15   

Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP

1+1+1+1+1+1   

Redukce nesouosá HTR DN 125/110 mm PP

5   

Odbočka HTEA D 160/ 110 mm 45° PP

6*2+6   

HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava

1   

Redukce nesouosá HTR D 160/125 mm PP

1   

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200

7   

HL136N sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok

7   

Koleno HTB DN  30 mm 87° PP

21   

Koleno HTB DN  50 mm 45° PP

12   

Redukce  d 50x40 mm

9   

Redukce  d 40x32 mm



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

16,00

497 SO 02 721231131R00 kus 6,000 0,00

6,00

498 SO 02 5516227-01 kus 5,000 0,00

5,00

499 SO 02 55162278.A kus 1,000 0,00

1,00

500 SO 02 5922723382 kus 2,000 0,00

2,00

501 SO 02 721170957R00 kus 1,000 0,00

1,00

502 SO 02 998721101R00 t 0,423 0,00

0,42

503 SO 02 722237122R00 kus 1,000 0,00

1,00

504 SO 02 722237123R00 kus 1,000 0,00

1,00

505 SO 02 722237125R00 kus 2,000 0,00

2,00

506 SO 02 722172311R00 m 66,000 0,00

66,00

507 SO 02 722172312R00 m 28,000 0,00

28,00

508 SO 02 722172313R00 m 11,000 0,00

11,00

509 SO 02 722172314R00 m 20,000 0,00

20,00

510 SO 02 734243123R00 kus 1,000 0,00

1,00

511 SO 02 731341130R00 m 1,000 0,00

1,00

512 SO 02 722290234R00 m 264,500 0,00

264,50

513 SO 02 722280106R00 m 240,000 0,00

240,00

514 SO 02 722280107R00 m 24,500 0,00

24,50

515 SO 02 722172915R00 kus 6,000 0,00

6,00

516 SO 02 722172913R00 kus 5,000 0,00

5,00

517 SO 02 722172912R00 kus 12,000 0,00

12,00

5+1   

Z/3 Hygienická podlahová vpusť z nerezové austetické ocely AISI 304 se zcela 

vypust.konstrukcí,rošt200x200mm,odvod pr.110mm,průtok 5L,viz.PD

5   

Z/4 Hygienická podlahová vpusť z nerezové austetické ocely AISI 304 se zcela vypust.konstrukcí,rošt 

300x300mm,odvod pr.110mm,průtok 5L.viz.PD

1   

Z/6 Hygienický podlahový žlab 1200x300mm+vpusť z nerez.aust.ocely AISI 304 se zcela vypust.konstrukcí,+rošt 

1200x300mm,odvod pr.110mm,průto3,5L,viz.PD

16   

Vtok  v dlažbě-jen montáž nerez. vpustí a žlabu

66   

Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm

28   

Potrubí z PPR plast, studená, D 32x4,4 mm

11   

Potrubí z PPR plast studená, D 40x5,5 mm

1   

Kulový kohout pro pitnou vodu 1" s vypouštěním

1   

Kulový kohout pro pitnou vodu 5/4" s vypouštěním

2   

Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm

2   

Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160-šachta

1   

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m

0,4229   

Kulový kohout pro pitnou vodu 3/4" s vypouštěním

6   

Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm

5   

Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm

12   

240+24,5   

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32

66+28+11+24+14+23+74   

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40

20+4,5   

Propojení plastového potrubí polyf. D 40 mm

20   

Ochranná armatura EA 1"

1   

Pružná hadice DN15

1   

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

518 SO 02 722172962R00 kus 14,000 0,00

14,00

519 SO 02 722172963R00 kus 4,000 0,00

4,00

520 SO 02 722172965R00 kus 2,000 0,00

2,00

521 SO 02 722181211RT8 m 24,000 0,00

24,00

522 SO 02 734224812R00 kus 1,000 0,00

1,00

523 SO 02 4848160316 kus 1,000 0,00

1,00

524 SO 02 722130233R00 m 24,000 0,00

24,00

525 SO 02 722254231RT2 kus 1,000 0,00

1,00

526 SO 02 722172334R00 m 4,500 0,00

4,50

527 SO 02 722172333R00 m 14,000 0,00

14,00

528 SO 02 722172332R00 m 23,000 0,00

23,00

529 SO 02 722172331R00 m 74,000 0,00

74,00

530 SO 02 722181215RV9 m 39,000 0,00

39,00

531 SO 02 722181215RU1 m 25,000 0,00

25,00

532 SO 02 722181215RT8 m 51,000 0,00

51,00

533 SO 02 722181215RT7 m 140,000 0,00

140,00

534 SO 02 722236515R00 kus 1,000 0,00

1,00

535 SO 02 722236512R00 kus 4,000 0,00

4,00

536 SO 02 734245125R00 kus 1,000 0,00

1,00

537 SO 02 722191111R00 ks 58,000 0,00

58,00

538 SO 02 998722101R00 t 1,588 0,00

1,59

539 SO 06 723120205R00 m 12,000 0,00

12,00

Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm

24   

Hydrantový systém, box nerez,Nástěnný hydrant dle zprávy PBŘ, hadicový systém DN19 s tvarově stálou hadicí dl. 

30m

1   

Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.

4,5   

Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.

24   

Vyvažovací ventil soustavy TUV s možností nastavení konst.průtoku,osazení na jednotlivých sekcích cirkulačního 

potrubí, DN20,Qn= 420 l/hod,  PN15, kuž

1   

Trubní oddělovač BA DN25 pro požární vodu

1   

Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25

7*2   

Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm

4   

Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm

2   

Izolace návleková  tl. stěny 6 mm,vnitřní průměr 25 mm

140   

Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 40

1   

Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 20

4   

Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 40

39   

Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 32 mm

25   

Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 25 mm

51   

Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm

14   

Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.

23   

Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.

74   

Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 40 mm

12   

1   

Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m

58   

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m

1,5877   

Potrubí ocelové plynovodní DN32



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

540 SO 06 723110207R00 m 5,000 0,00

5,00

541 SO 06 723190907R00 m 12,000 0,00

12,00

542 SO 06 723190901R00 kus 2,000 0,00

2,00

543 SO 06 723239103R00 kus 1,000 0,00

1,00

544 SO 06 55131001 kus 1,000 0,00

1,00

545 SO 02 725100005RA0 kus 1,000 0,00

1,00

546 SO 02 725100001RA0 kus 2,000 0,00

2,00

547 SO 02 725860109R00 kus 2,000 0,00

2,00

548 SO 02 725860213R00 kus 2,000 0,00

2,00

549 SO 02 725014121RT1 ks 2,000 0,00

2,00

550 SO 02 725019103R00 ks 2,000 0,00

2,00

551 SO 02 725810402R00 ks 66,000 0,00

66,00

552 SO 02 953943111R00 kus 8,000 0,00

8,00

553 SO 02 28349010 kus 8,000 0,00

8,00

554 SO 02 725291123R00 ks 1,000 0,00

1,00

555 SO 02 953943112R00 kus 25,000 0,00

25,00

556 SO 02 64291118 kus 2,000 0,00

2,00

557 SO 02 55149010 kus 10,000 0,00

10,00

558 SO 02 55149061 kus 2,000 0,00

2,00

559 SO 02 55149001 kus 1,000 0,00

1,00

560 SO 02 55149033 kus 10,000 0,00

10,00

561 SO 02 725299101R00 ks 19,000 0,00

19,00

562 SO 02 55149023 kus 10,000 0,00

10,00

2   

Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1

1   

Kulový kohout plynový 1" uzavírací 220-240V, 50Hz, tř. A, 24kW

1   

Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka,Sprchový kout dle výběru investora a architekta

Potrubí ocelové ochranné DN50

5   

Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

12   

Uzavření nebo otevření plynového potrubí

57+1+8   1ks fasádní apro myčku

Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus

8   

Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm

8   

Držák ručníků nerez dl. 600 mm

2   

Klozet závěsný  hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé barvě,WC mísa viz. výběr investora a architekta

2   

Výlevka závěsná  s plastovou mžížkou

2   

Ventil rohový

1   

Umyvadlo (60), stojánková baterie, zápachová uzávěrka,Umyvadlo viz. výběr investora a architekta

2   

Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40

2   

Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm

10   

Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap

10+2+4+1+1+1   

Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l(bude dle výběru)

10   

10   

Zrcadlo  600 x 400 mm k umyvadlu

2   

Zásobník nerez na toaletní papír

1   

Koš odpadkový nerez nástěnný 6 l

1   

Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus

10+2+1+10+2   

Polosloup  pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm

2   

Zásobník  na papírové ručníky



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

563 SO 02 55149005 kus 2,000 0,00

2,00

564 SO 02 55149051 kus 4,000 0,00

4,00

565 SO 02 55145354 kus 1,000 0,00

1,00

566 SO 02 55145351 kus 1,000 0,00

1,00

567 SO 02 55145356 kus 1,000 0,00

1,00

568 SO 02 725829201RT1 kus 2,000 0,00

2,00

569 SO 02 725829301R00 kus 2,000 0,00

2,00

570 SO 02 55145051 kus 2,000 0,00

2,00

571 SO 02 725860201RT1 kus 37,000 0,00

37,00

572 SO 02 725534111R00 ks 1,000 0,00

1,00

573 SO 02 953943125R00 kus 6,000 0,00

6,00

574 SO 02 4363240 kus 6,000 0,00

6,00

575 SO 02 998725101R00 t 0,787 0,00

0,79

576 SO 02 953943113R00 kus 4,000 0,00

4,00

577 SO 02 726212321R00 ks 2,000 0,00

2,00

578 SO 02 726211367R00 ks 2,000 0,00

2,00

579 SO 02 347061832R00 m2 4,860 0,00

4,86

580 SO 02 998726121R00 t 0,349 0,00

0,35

581 SO 04 733110803R00 m 43,000 0,00

43,00

582 SO 04 733163102R00 m 53,000 0,00

53,00

583 SO 04 733163105R00 m 102,000 0,00

102,00

584 SO 04 733163107R00 m 46,000 0,00

46,00

585 SO 04 733163108R00 m 8,000 0,00

Držák toaletního papíru nerez

2   

Baterie -komplet k výlevce

2   

Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,,sprcha,zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku

1+2+25+8+1   

Malý elektrický zásobníkový ohřívač teplé vody, objem 5l, instalace pod umyvadlo

1   

Tyč sprchová 60 cm 972.00

1   

Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové,včetně dodávky pákové baterie

2   

Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové

2   

Kartáč WC s držákem na stěnu (bude dle výběru)

2+2   

Držák plast 610.00

1   

Růžice sprchová kulatá, 5 funkcí d 108 mm 952.00

2   

Stěna úprava kolem závěsného boxu WC

(0,9*1,2+0,9*0,15)*4   

Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m

0,3486   

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15

0,7872   

Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus

4   

Modul-pro závěsné WC

2   

Modul-výlevka , h 130 cm

1   

Osazení kovových předmětů -instalace změkčovacího filtru

6   

Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody  zařízení určené pro úpravu pitné vody,včetně všech doplňků a 

zprovoznění viz.PD

6   

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m

46   

Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm

43   

Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm

53   

Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm

102   

Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

8,00

586 SO 04 722181215RW2 m 8,000 0,00

8,00

587 SO 04 722181215RT9 m 102,000 0,00

102,00

588 SO 04 722181215RT6 m 53,000 0,00

53,00

589 SO 04 733113113R00 kus 28,000 0,00

28,00

590 SO 04 733191923R00 kus 6,000 0,00

6,00

591 SO 04 733191925R00 kus 4,000 0,00

4,00

592 SO 04 733191928R00 kus 2,000 0,00

2,00

593 SO 04 722182006RT2 m 48,000 0,00

48,00

594 SO 04 631433206 m 48,000 0,00

48,00

595 SO 04 998733101R00 t 0,432 0,00

0,43

596 SO 04 734291951R00 kus 20,000 0,00

20,00

597 SO 04 5513730670 kus 20,000 0,00

20,00

598 SO 04 5513730671 kus 3,000 0,00

3,00

599 SO 04 734209113R00 kus 108,000 0,00

108,00

600 SO 04 55137306736 kus 20,000 0,00

20,00

601 SO 04 5511361531 kus 34,000 0,00

34,00

602 SO 04 5511361505 kus 20,000 0,00

20,00

603 SO 04 31945743 kus 34,000 0,00

34,00

604 SO 04 734200821R00 kus 14,000 0,00

14,00

605 SO 04 734211113R00 kus 8,000 0,00

8,00

606 SO 04 734224812R00 kus 4,000 0,00

4,00

607 SO 04 734224815R00 kus 3,000 0,00

3,00

608 SO 04 734245123R00 kus 2,000 0,00

102   

Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 18 mm

53   

Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15

28   

Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15

8   

Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 45 mm

8   

Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 28 mm

14+6   

TERMOSTATICKÁ HLAVICE S OCHRANOU PROTI ODCIZENÍ a POŠKOZENÍ (ANTI VANDAL)

14+6   

Klíč nastavovací pro termostatickou hlavici

3   

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2

48   

Pouzdro potrubní AluR 54/30 mm, Izolační pouzdra vyráběná vinutím z nehořlavé minerální vlny

48   

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m

0,4318   

Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání

6   

Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25

4   

Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50

2   

Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj

8   

Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací SE SADOU MĚŘÍCÍCH JEHEL

4   

Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací  SE SADOU MĚŘÍCÍCH JEHEL

3   

Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C

14+6   

Přechod přímý  15 x 1/2

14*2+6   

Demontáž armatur se 2závity do G 1/2

14   

Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C

20+34+20+34   

Ventil termostatický rad. př. 1/2"

14+6   

Šroubení svěrné + opěrné pouzdro - DN 15

28+6   

Šroubení rad. př. G 1/2



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

2,00

609 SO 04 734245127R00 kus 1,000 0,00

1,00

610 SO 04 734263314R00 kus 14,000 0,00

14,00

611 SO 04 734265316R00 kus 6,000 0,00

6,00

612 SO 04 734291113R00 kus 10,000 0,00

10,00

613 SO 04 734295213R00 kus 2,000 0,00

2,00

614 SO 04 734295215R00 kus 3,000 0,00

3,00

615 SO 04 734237142R00 kus 12,000 0,00

12,00

616 SO 04 734235222R00 kus 12,000 0,00

12,00

617 SO 04 734235223R00 kus 9,000 0,00

9,00

618 SO 04 734235225R00 kus 4,000 0,00

4,00

619 SO 04 734411147R00 kus 6,000 0,00

6,00

620 SO 04 998734101R00 t 0,089 0,00

0,09

621 SO 04 735000912R00 kus 14,000 0,00

14,00

622 SO 04 735111810R00 m2 36,800 0,00

36,80

623 SO 04 735151162R00 kus 2,000 0,00

2,00

624 SO 04 735151262R00 kus 1,000 0,00

1,00

625 SO 04 735151264R00 kus 8,000 0,00

2,00

6,000

626 SO 04 735151363R00 kus 5,000 0,00

5,00

627 SO 04 735151364R00 kus 1,000 0,00

1,00

628 SO 04 735151386R00 kus 2,000 0,00

2,00

629 SO 04 735158220R00 kus 20,000 0,00

20,00

630 SO 04 735171174R00 kus 1,000 0,00

1,00

3   

Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit

12   

Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit

12   

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit

6   

Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2

10   

Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity

2   

Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity

2   

Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C

1   

Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C

14   

Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C

2   

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W

1   

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W

2   

6*1   přípravny

0,0885   

Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním

14   

Demontáž těles otopných litinových článkových

36,8   

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W

9   

Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit

4   

Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm

6   

Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m

Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých

14+6   

Otopné těleso trubkové  výška/délka 1820/600 mm

1   

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W

5   

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W

1   

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W

2   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

631 SO 04 735158210R00 kus 1,000 0,00

1,00

632 SO 04 735191910R00 m2 36,800 0,00

36,80

633 SO 04 735494811R00 m2 36,800 0,00

36,80

634 SO 04 998735101R00 t 1,474 0,00

1,47

635 SO 01.1 766661112R00 kus 11,000 0,00

11,00

636 SO 01.1 611601201 kus 2,000 0,00

2,00

637 SO 01.1 611601202 kus 3,000 0,00

3,00

638 SO 01.1 611601203 kus 5,000 0,00

5,00

639 SO 01.1 61165611 kus 1,000 0,00

1,00

640 SO 01.1 766661122R00 kus 12,000 0,00

12,00

641 SO 01.1 611601204 kus 11,000 0,00

11,00

642 SO 01.1 61165612 kus 1,000 0,00

1,00

643 SO 01.1 732199100RM1 ks 18,000 0,00

18,00

644 SO 01.1 766670021R00 kus 18,000 0,00

18,00

645 SO 01.1 54914686 kus 18,000 0,00

18,00

646 SO 01.1 766825111R00 kus 4,000 0,00

4,00

647 SO 01.1 61529030 kus 1,000 0,00

1,00

648 SO 01.1 6152908 kus 2,000 0,00

2,00

649 SO 01.1 998766101R00 t 0,553 0,00

0,55

650 SO 01.2 766661112R00 kus 1,000 0,00

1,00

651 SO 01.2 611601203 kus 1,000 0,00

1,00

652 SO 01.2 732199100RM1 ks 1,000 0,00

1,00

653 SO 01.2 766670021R00 kus 1,000 0,00

1,00

Napuštění vody do otopných těles

36,8   

Vypuštění vody z otopných těles

36,8   

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m

1,4740   

Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých

1   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm

4+4+3   T8a+T8+T7

Dveře protipožární EI15 plné 90x197 cm CPL 0,2 -EI 15 DP3-C2

1   T8b

Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)

15+3   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm

2+2+1   T6+T5a+T5

Dveře protipožární EI15 plné 80x197 cm CPL 0,2 -EI 15 DP3-C2

1   T9

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m

12   

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m

11   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm

2   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm

3   

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m

1   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm

1   

Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)

1   

OS/6  Kancelářký stůl se zásuvkami cca2300x600x720mm a židle na kolečkách viz.PD

1   

OS/5  Šatní dvojskříňka, 2sekce cca 1740x600x550

2   

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

0,5532   

Montáž kliky a štítku

15+3   

Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka

18   

Montáž skříní,stolů a židle

2+1+1   

Montáž kliky a štítku

1   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

654 SO 01.2 54914686 kus 1,000 0,00

1,00

655 SO 01.2 998766101R00 t 0,022 0,00

0,02

656 SO 01.3 766661112R00 kus 1,000 0,00

1,00

657 SO 01.3 732199100RM1 ks 1,000 0,00

1,00

658 SO 01.3 766670021R00 kus 1,000 0,00

1,00

659 SO 01.3 54914686 kus 1,000 0,00

1,00

660 SO 01.3 611601203 kus 1,000 0,00

1,00

661 SO 01.3 998766101R00 t 0,022 0,00

0,02

662 SO 01.4 766661112R00 kus 1,000 0,00

1,00

663 SO 01.4 732199100RM1 ks 1,000 0,00

1,00

664 SO 01.4 766670021R00 kus 1,000 0,00

1,00

665 SO 01.4 54914686 kus 1,000 0,00

1,00

666 SO 01.4 611601203 kus 1,000 0,00

1,00

667 SO 01.4 998766101R00 t 0,022 0,00

0,02

668 SO 01.5 766661112R00 kus 1,000 0,00

1,00

669 SO 01.5 611601203 kus 1,000 0,00

1,00

670 SO 01.5 732199100RM1 ks 1,000 0,00

1,00

671 SO 01.5 766670021R00 kus 1,000 0,00

1,00

672 SO 01.5 54914686 kus 1,000 0,00

1,00

673 SO 01.5 998766101R00 t 0,022 0,00

0,02

674 SO 01.6 766661112R00 kus 1,000 0,00

1,00

675 SO 01.6 611601203 kus 1,000 0,00

1,00

676 SO 01.6 732199100RM1 ks 1,000 0,00

1,00

Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka

1   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm

1   

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

0,0215   

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m

1   

Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)

1   

Montáž kliky a štítku

1   

Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka

1   

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

0,0215   

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m

1   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm

1   

Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)

1   

Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka

1   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm

1   

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

0,0215   

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m

1   

Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)

1   

Montáž kliky a štítku

1   

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m

1   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm

1   

Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)

1   

Montáž kliky a štítku

1   

Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka

1   

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

0,0215   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

677 SO 01.6 766670021R00 kus 1,000 0,00

1,00

678 SO 01.6 54914686 kus 1,000 0,00

1,00

679 SO 01.6 998766101R00 t 0,022 0,00

0,02

680 SO 03 767990010RAA kg 70,000 0,00

70,00

681 SO 03 55300002.A kg 45,000 0,00

45,00

682 SO 03 23153010 kg 25,000 0,00

25,00

683 SO 04 767990010RAA kg 20,000 0,00

20,00

684 SO 04 55300002.A kg 5,000 0,00

5,00

685 SO 04 23153010 kg 15,000 0,00

15,00

686 SO 01.1 767587001RT9 m2 27,050 0,00

27,05

0,000

687 SO 01.1 767584642R00 m2 48,660 0,00

48,66

688 SO 01.1 767590192R00 m 5,780 0,00

5,78

689 SO 01.1 767590120R00 kg 7,700 0,00

7,70

690 SO 01.1 55347124 m2 8,470 0,00

7,70

0,770

691 SO 01.1 767995105R00 kg 521,818 0,00

521,82

692 SO 01.1 14587292 t 0,340 0,00

0,10

0,207

0,031

693 SO 01.1 14587292 t 0,188 0,00

0,17

0,017

694 SO 01.1 13231052 t 0,026 0,00

0,02

0,002

695 SO 01.1 13515120 t 0,006 0,00

0,01

0,001

Montáž kliky a štítku

1   

Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka

1   

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

0,0215   

Podhledy rošt,kazety 60x60cm z minerálních tl.15mm desek AMF se skrytým rastrem,včetně dodávky kazet -

akustický, včetně dodávky kazet GN

17,19+9,86   

,   

Montáž podhledů ostatních  -  desky-demontáž před a zpětné osazení kazet po stavebních úpravách

41,6+7,06   

Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení

Konstrukce pro uchycení rozvodů,Kastlík pro zakrytování směčovacího uzlu pod stropem 1.NP

20   

Konstrukce ocelová-Spojovací materiál

5   

Ostatní těsnící a instalační materiál

15   

Atypické ocelové konstrukce-materiál a výroba závěsů,do 5 kg/kus

25+45   

Konstrukce ocelová-Spojovací materiál

45   

Ostatní těsnící materiál

25   

Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  80 x 6 mm

13,54*12,6*0,001   příčle

;ztratné 10%; 0,0171   

Úhelník rovnoramenný L jakost S235  40x40x3 mm

1,84*13,2*0,001   rám pororoštů

;ztratné 10%; 0,0024   

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg

(340+188+26+6+14)/1,1   

Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  80 x 8 mm

17,86*5,7*0,001   sloupek

17,86*11,6*0,001   spodní rám

;ztratné 10%; 0,0309   

3,78+2   

Montáž podlahových roštů - šroubováním

7,7   

Rošt podlahový 33/33 - 30/3

7,7   

;ztratné 10%; 0,77   

Ocel široká jakost S235 JRG2  200x 10 mm

0,08*0,2*80*0,001*4   

;ztratné 10%; 0,0005   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

696 SO 01.1 13326033 t 0,014 0,00

0,01

0,001

697 SO 01.1 230120103R00 kus 0,000 0,00

0,00

698 SO 01.1 767833100R00 m 3,250 0,00

3,25

699 SO 01.1 767851103R00 m 0,500 0,00

0,50

700 SO 01.1 55347119 kus 1,000 0,00

1,00

701 SO 01.1 767834102R00 m 3,000 0,00

3,00

702 SO 01.1 767995102R00 kg 114,593 0,00

86,86

8,250

7,163

6,916

5,400

703 SO 01.1 55399994 kg 126,052 0,00

86,86

8,250

7,163

6,916

11,459

5,400

704 SO 01.1 767990010RAA kg 19,200 0,00

19,20

705 SO 01.1 55343823 kus 24,000 0,00

24,00

706 SO 01.1 767649196R00 kus 6,000 0,00

6,00

707 SO 01.1 55343016-2 kus 2,000 0,00

2,00

708 SO 01.1 55343016-1 kus 4,000 0,00

4,00

709 SO 01.1 767585112R00 kus 4,000 0,00

4,00

710 SO 01.1 55343016 kus 4,000 0,00

4,00

711 SO 01.1 909      R00 h 18,000 0,00

18,00

712 SO 01.1 998767101R00 t 1,243 0,00

1,24

713 SO 02 767396101R00 ks 18,000 0,00

18,00

Rošt podlahový 30/3 lisovaný pro lávku 400*500mm

1   

Montáž ochranného zábradlí svařováním-na stavbě

1,5*2   

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-žebřík s lávkou

5,67*(3,31*2+1,5*2+1,3*4+0,25*2)   tr 51x5

Zhotovení prostupů pororošty, potrubí do DN 800

0   

Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi-osazení na stavbě

2,15+1,1   

Montáž lávek-kompletní lávka-osazení nastavbě

0,5   

Tyč ocelová plochá jakost S235  150x 12mm

14,13*0,15*6*0,001   

;ztratné 10%; 0,0013   

19,2   

Hmoždinka s trnem s přerušeným tepelným mostem pr.12mm přes ETICS 140mm

6*4   

Montáž doplňků dveří-vyřezání otvoru a osazení nerezové mřížky

6   

Větrací mřížka do dveří 200x100mm z nerezové austetické ocely AISI 304

2,75*(1,5*2)   tr 38x3

3,77*(0,25*6+0,4)   p 50x8

2,47*0,4*7   pr k20

;ztratné 10%; 11,4593   

0,15*0,15*80/2*6   pl 5/150x150

Atypické ocelové konstrukce,do 5 kg/kus

2,75*(1,5*2)   tr 38x3

3,77*(0,25*6+0,4)   p 50x8

2,47*0,4*7   pr k20

0,15*0,15*80/2*6   pl 5/150x150

Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované

5,67*(3,31*2+1,5*2+1,3*4+0,25*2)   tr 51x5

18   

4   

Demontáž a zpětná montáž, pákových mechanizmů otevírání oken (6 ks), vysoké parapety

1*6+2*6   

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

1,2433   

Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2

2   

Větrací mřížka do dveří 200x100mm z nerezové austetické ocely AISI 304

4   

Montáž vzduchotech. mřížek s prostupem

4   

Z/5Větrací mřížka 200x100 pro zabudování do zdi včetně osazovacího rámu z nerezové austetické ocely AISI 304



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

714 SO 02 27344354 kus 18,000 0,00

18,00

715 SO 02 767990010RAA kg 72,000 0,00

72,00

716 SO 02 55300002.A kg 60,000 0,00

60,00

717 SO 02 23153010 kg 12,000 0,00

12,00

718 SO 02 998767101R00 t 0,176 0,00

0,18

719 SO 01.1 771575118R00 m2 188,960 0,00

188,96

720 SO 01.1 59764224 m2 213,614 0,00

197,79

15,823

721 SO 01.1 771475014R00 m 93,380 0,00

98,93

-5,550

722 SO 01.1 771479001R00 m 93,380 0,00

93,38

723 SO 01.1 781497121RS3 m 93,380 0,00

93,38

724 SO 01.1 771579795R00 m2 198,298 0,00

198,30

725 SO 01.1 771578011R00 m 236,290 0,00

155,49

77,540

3,260

726 SO 01.1 23521710 kg 26,840 0,00

4,56

19,840

2,440

727 SO 01.1 771579791R00 m2 11,380 0,00

11,38

728 SO 01.1 771577844R00 m 4,100 0,00

4,10

729 SO 01.1 771950010RA0 m2 3,360 0,00

3,36

730 SO 01.1 998771101R00 t 5,951 0,00

5,95

731 SO 01.2 771575118R00 m2 9,970 0,00

9,97

732 SO 01.2 59764224 m2 10,768 0,00

9,97

0,798

Manžeta prostupová EPDM   76 - 152 mm (střecha a stropem)

18   

Atypické ocelové konstrukce-nateriál a výroba závěsů,do 5 kg/kus

25+35+12   

Konstrukce ocelová-Spojovací materiál a kotvící

1,6*2-0,8-0,9*2-0,9-0,6*2-0,9-0,8-0,8-1,55   

Řezání dlaždic keramických pro soklíky

93,38   

Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm

93,38   

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

7,06+17,19+1,76+8,12+2,86+2,13+2,62+2,01+6,77+8,84+8,09+9,89+49,6+9,02+41,6+11,4   

Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD

188,453+93,38*0,1   

;ztratné 8%; 15,82328   

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm

1,9+2,2*2-0,7-0,95+0,8+4,15*2+1,7*2+1,35*2+1,3*2+9,55*2+1,3*2-0,9*6+4,3*2-0,7*2-0,9+26,94*2   

60   

Ostatní těsnící materiál

12   

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

0,1755   

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm

1,6*2+0,9   

Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří

1,2*0,4*7   

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

5,9513   

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm

11,4*0,4   116  B3

49,6*0,4   kuchyně

;ztratné 10%; 2,44   

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.

1,76+2,86+2,13+2,62+2,01   

Podlahový profil dilatační  výšky 12,5 mm-dilatace podlah -pův.budova budova i PVC podlaze

188,96+93,38*0,1   

Spára podlaha - stěna, silikonem

93,38+9,85*2+3,1*2+5,54*2+1,85+0,9+1+1,6+0,4+1,05*2+2,2*2+2,2*2+1,3*2+1,64*2+1,3*2   

1,3*2+2,01*2+1,3*2+1,65*2+1,8*2+3,76*2+3,76*2+2,35*2+0,5*6+2,7*2+3,76*2+2,4*2+3,76*2+4,2*2+2,52*2   

1,63*2   

Příplatek na Hmota spárovací epoxidová šedá 4 kg, 2složková epoxidová spárovací malta ke spárování obkladů, 

kyselinovzdorných obkladů

9,97   

Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD

9,97   

;ztratné 8%; 0,7976   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

733 SO 01.2 771579795R00 m2 9,970 0,00

9,97

734 SO 01.2 771578011R00 m 15,700 0,00

15,70

735 SO 01.2 771579791R00 m2 9,970 0,00

9,97

736 SO 01.2 771950010RA0 m2 0,480 0,00

0,48

737 SO 01.2 998771101R00 t 0,349 0,00

0,35

738 SO 01.3 771575118R00 m2 9,870 0,00

9,87

739 SO 01.3 771579795R00 m2 9,870 0,00

9,87

740 SO 01.3 59764224 m2 10,660 0,00

9,87

0,790

741 SO 01.3 771578011R00 m 15,700 0,00

15,70

742 SO 01.3 771579791R00 m2 9,970 0,00

9,97

743 SO 01.3 771950010RA0 m2 0,480 0,00

0,48

744 SO 01.3 998771101R00 t 0,344 0,00

0,34

745 SO 01.4 771575118R00 m2 9,610 0,00

9,61

746 SO 01.4 771579795R00 m2 9,610 0,00

9,61

747 SO 01.4 59764224 m2 10,379 0,00

9,61

0,769

748 SO 01.4 771578011R00 m 15,700 0,00

15,70

749 SO 01.4 771579791R00 m2 9,610 0,00

9,61

750 SO 01.4 771950010RA0 m2 0,480 0,00

0,48

751 SO 01.4 998771101R00 t 0,337 0,00

0,34

752 SO 01.5 771575118R00 m2 9,610 0,00

9,61

753 SO 01.5 771579795R00 m2 9,610 0,00

9,61

754 SO 01.5 771578011R00 m 15,700 0,00

15,70

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

0,349   

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm

9,87   

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

9,87   

Spára podlaha - stěna, silikonem

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.

9,97   

Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří

1,2*0,4   

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

9,97   

9,61   

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

9,61   

Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD

9,61   

;ztratné 8%; 0,7688   

9,97   

Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří

1,2*0,4   

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

0,3441   

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm

Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD

9,87   

;ztratné 8%; 0,7896   

Spára podlaha - stěna, silikonem

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.

Spára podlaha - stěna, silikonem

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

0,337   

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm

9,61   

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

9,61   

Spára podlaha - stěna, silikonem

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.

9,61   

Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří

1,2*0,4   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

755 SO 01.5 771579791R00 m2 9,610 0,00

9,61

756 SO 01.5 771950010RA0 m2 0,480 0,00

0,48

757 SO 01.5 59764224 m2 10,379 0,00

9,61

0,769

758 SO 01.5 998771101R00 t 0,337 0,00

0,34

759 SO 01.6 771575118R00 m2 9,610 0,00

9,61

760 SO 01.6 59764224 m2 10,379 0,00

9,61

0,769

761 SO 01.6 771579795R00 m2 9,610 0,00

9,61

762 SO 01.6 771578011R00 m 15,700 0,00

15,70

763 SO 01.6 771579791R00 m2 9,610 0,00

9,61

764 SO 01.6 771950010RA0 m2 0,480 0,00

0,48

765 SO 01.6 998771101R00 t 0,337 0,00

0,34

766 SO 01.0 775511800R00 m2 12,270 0,00

12,27

767 SO 01.1 776521200R00 m2 9,860 0,00

9,86

768 SO 01.1 28412308 m2 11,339 0,00

9,86

1,479

769 SO 01.1 776422210R00 kus 4,000 0,00

4,00

770 SO 01.1 776981121RT3 m 0,900 0,00

0,90

771 SO 01.0 776511820RT2 m2 20,860 0,00

20,86

772 SO 01.1 776981114RU1 m 12,150 0,00

12,15

773 SO 01.1 776994111RT1 m 7,125 0,00

7,13

774 SO 01.1 776971613R00 m2 1,700 0,00

1,70

775 SO 01.1 776976101R00 m 5,400 0,00

5,40

776 SO 01.1 998776101R00 t 0,052 0,00

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.

9,61   

Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří

1,2*0,4   

Spára podlaha - stěna, silikonem

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.

9,61   

Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří

1,2*0,4   

9,61   

Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD

9,61   

;ztratné 8%; 0,7688   

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

9,61   

Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD

9,61   

;ztratné 8%; 0,7688   

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

0,337   

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm

0,9   

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou

6,77+8,59+5,5   

Lišta hliníková podlahová -ukončení u stěny - soklík

4,15*2+2,375*2-0,9   

Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců

Vinylová homogenní podlahovina tl.2mm š.r.2m z.tř.34-43,R9,béžová(bude dle výběru)viz.PD

9,86   

;ztratné 15%; 1,479   

Úprava soklů  v rozích vnějších i vnitřních

4   

Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

0,337   

Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt

5,5+6,77   

Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren

9,86   112

2,375*3   

OS/9 Rohož textilní pozitiv tl. 13,5 mm-čistící zóna viz.PD

1,7*1   

Rám pro zapuštění z Al profilů L pro čisticí zonu

1*2+1,7*2   

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

0,05

777 SO 01.1 777553010R00 m2 9,860 0,00

9,86

778 SO 01.1 777553210R00 m2 9,860 0,00

9,86

779 SO 01.1 777553219R00 m2 9,860 0,00

9,86

780 SO 01.1 998777101R00 t 0,097 0,00

0,10

781 SO 01.1 781675116R00 m 19,450 0,00

13,80

2,400

3,250

782 SO 01.1 781475120R00 m2 217,471 0,00

97,52

23,800

47,110

22,262

35,064

-8,280

783 SO 01.1 597813747 m2 241,170 0,00

223,31

17,864

784 SO 01.1 781101210R00 m2 223,306 0,00

223,31

785 SO 01.1 781479711R00 m2 223,306 0,00

223,31

786 SO 01.1 781419706R00 m2 223,306 0,00

223,31

787 SO 01.1 23521710 kg 61,820 0,00

97,52

35,064

-8,280

13,800

2,400

-84,299

5,620

788 SO 01.1 781497121RS3 m 200,340 0,00

14,70

40,500

15,250

50,250

24,000

25,100

12,220

9,86   

Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m

0,097   

Montáž obkladů parapetů  keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění

(2,1-0,95)*6*2   kuchyně

(2,1-0,9)*2   116

0,0516   

Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelaci

9,86   

Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm

9,86   

Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota

217,471+19,45*0,3   

Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost

223,306   

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

223,306   

Příplatek na Hmota spárovací epoxidová šedá 4 kg, 2složková epoxidová spárovací malta ke spárování obkladů, 

kyselinovzdorných obkladů

(4,2+2,53+0,4*2+1,63)*2*2,1-1,02*2-1,14*(2,1-0,9)   116  B3

-1,2*(2,1-0,95)*6   okna kuchyně
Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle 

výběru)viz.PD
217,471+19,45*0,3   

;ztratné 8%; 17,86448   

Penetrace podkladu pod obklady

0,9+1,3+1,05   parapet-instalační prvky

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm

(5,54+9,825+3,76+2,4+0,5+2,8+0,3)*2*2,1-(1,05*2,1*2+0,9*2*2)   kuchyně a distribuce

(1,05*2+2,2*2+0,9+0,15+1+1,85+1,6)*2,1-0,7*2   103

(1,3+2,2+1,64+1,3+2,01+1,3+1,3+1,5)*2*2,1-0,8*2-0,7*2*2-0,6*2   104,105,106,107

(3,76+2,35)*2*2,1-0,9*2-0,8*2   109

(1,05*2+2,2*2+0,9+0,15+1+1,85+1,6)*2   103

(1,3+2,2+1,64+1,3+2,01+1,3+1,3+1,5)*2   104,105,106,107

(3,76+2,35)*2   109

;ztratné 10%; 5,62   

Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm

2,1*7   116

2,1*9+1,2*6+1,2*6*2   113

2,1*3+1,05+1,3+1,2*2+2,1*2   

(5,54+9,825+3,76+2,4+0,5+2,8+0,3)*2   kuchyně a distribuce

(5,54+9,825+3,76+2,4+0,5+2,8+0,3)*2*2,1-(1,05*2,1*2+0,9*2*2)   kuchyně a distribuce

(4,2+2,53+0,4*2+1,63)*2*2,1-1,02*2-1,14*(2,1-0,9)   116  B3

-1,2*(2,1-0,95)*6   okna kuchyně

(2,1-0,95)*6*2   kuchyně

(2,1-0,9)*2   116

-140,499+140,499*0,4   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

18,320

789 SO 01.1 781111111R00 m 148,950 0,00

148,95

790 SO 01.1 998781101R00 t 6,097 0,00

6,10

791 SO 01.2 781675116R00 m 2,400 0,00

2,40

792 SO 01.2 781475120R00 m2 18,710 0,00

18,71

793 SO 01.2 597813747 m2 20,984 0,00

19,43

1,554

794 SO 01.2 781101210R00 m2 19,430 0,00

19,43

795 SO 01.2 781479711R00 m2 19,430 0,00

19,43

796 SO 01.2 781419706R00 m2 19,430 0,00

19,43

797 SO 01.2 781497121RS3 m 32,500 0,00

15,70

4,800

12,000

798 SO 01.2 781111111R00 m 16,500 0,00

16,50

799 SO 01.2 998781101R00 t 0,523 0,00

0,52

800 SO 01.3 781675116R00 m 2,400 0,00

2,40

801 SO 01.3 781475120R00 m2 18,710 0,00

18,71

802 SO 01.3 597813747 m2 20,984 0,00

19,43

1,554

803 SO 01.3 781101210R00 m2 19,430 0,00

19,43

804 SO 01.3 781479711R00 m2 19,430 0,00

19,43

805 SO 01.3 781419706R00 m2 19,430 0,00

19,43

806 SO 01.3 781497121RS3 m 32,500 0,00

15,70

4,800

12,000

807 SO 01.3 781111111R00 m 16,500 0,00

16,50

808 SO 01.3 998781101R00 t 0,523 0,00

(4,2+2,53+0,4*2+1,63)*2   116  B3

Řezání obkladaček diamantovým kotoučem

2,1*15+2,1*15+2,1*29+1,2*2+1,05+1,2*12+1,2*6   

19,43   

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

19,43   

Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

4,8   

Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle 

výběru)viz.PD
18,71+2,4*0,3   

;ztratné 8%; 1,5544   

Penetrace podkladu pod obklady

2,4*0,3+18,71   

Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

6,0971   

Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění

(0,6*2)*2   parapet-instalační prvky

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*1,5-0,8*2-0,9*2-0,6*1,2*2   

Penetrace podkladu pod obklady

2,4*0,3+18,71   

Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost

19,43   

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

19,43   

(0,6*2)*2   parapet-instalační prvky

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*1,5-0,8*2-0,9*2-0,6*1,2*2   
Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle 

výběru)viz.PD
18,71+2,4*0,3   

;ztratné 8%; 1,5544   

1,5*8   

Řezání obkladaček diamantovým kotoučem

11*1,5   

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

0,523   

Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

4,8   

1,5*8   

Řezání obkladaček diamantovým kotoučem

11*1,5   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

0,52

809 SO 01.4 781675116R00 m 2,400 0,00

2,40

810 SO 01.4 781475120R00 m2 18,710 0,00

18,71

811 SO 01.4 597813747 m2 20,984 0,00

19,43

1,554

812 SO 01.4 781101210R00 m2 18,430 0,00

18,43

813 SO 01.4 781479711R00 m2 18,430 0,00

18,43

814 SO 01.4 781419706R00 m2 18,430 0,00

18,43

815 SO 01.4 781497121RS3 m 32,500 0,00

15,70

4,800

12,000

816 SO 01.4 781111111R00 m 16,500 0,00

16,50

817 SO 01.4 998781101R00 t 0,523 0,00

0,52

818 SO 01.5 781675116R00 m 2,400 0,00

2,40

819 SO 01.5 781475120R00 m2 18,710 0,00

18,71

820 SO 01.5 597813747 m2 20,984 0,00

19,43

1,554

821 SO 01.5 781101210R00 m2 18,430 0,00

18,43

822 SO 01.5 781479711R00 m2 18,430 0,00

18,43

823 SO 01.5 781419706R00 m2 18,430 0,00

18,43

824 SO 01.5 781497121RS3 m 32,500 0,00

15,70

4,800

12,000

825 SO 01.5 781111111R00 m 16,500 0,00

16,50

826 SO 01.5 998781101R00 t 0,523 0,00

0,52

827 SO 01.6 781675116R00 m 2,400 0,00

2,40

828 SO 01.6 781475120R00 m2 18,710 0,00

Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle 

výběru)viz.PD
18,71+2,4*0,3   

;ztratné 8%; 1,5544   

Penetrace podkladu pod obklady

2,4*0,3+17,71   

Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost

0,523   

Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění

(0,6*2)*2   parapet-instalační prvky

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*1,5-0,8*2-0,9*2-0,6*1,2*2   

(0,6*2)*2   parapet-instalační prvky

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*1,5-0,8*2-0,9*2-0,6*1,2*2   
Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle 

výběru)viz.PD
18,71+2,4*0,3   

;ztratné 8%; 1,5544   

1,5*8   

Řezání obkladaček diamantovým kotoučem

11*1,5   

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

0,5227   

Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění

18,43   

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

18,43   

Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

4,8   

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

0,5227   

Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění

(0,6*2)*2   parapet-instalační prvky

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm

Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

4,8   

1,5*8   

Řezání obkladaček diamantovým kotoučem

11*1,5   

Penetrace podkladu pod obklady

2,4*0,3+17,71   

Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost

18,43   

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

18,43   
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18,71

829 SO 01.6 597813747 m2 20,984 0,00

19,43

1,554

830 SO 01.6 781101210R00 m2 18,430 0,00

18,43

831 SO 01.6 781479711R00 m2 18,430 0,00

18,43

832 SO 01.6 781419706R00 m2 18,430 0,00

18,43

833 SO 01.6 781497121RS3 m 32,500 0,00

15,70

4,800

12,000

834 SO 01.6 781111111R00 m 16,500 0,00

16,50

835 SO 01.6 998781101R00 t 0,523 0,00

0,52

836 SO 01.1 783124220R00 m2 84,200 0,00

34,20

50,000

837 SO 04 783424340R00 m 18,000 0,00

18,00

838 SO 06 783424340R00 m 12,000 0,00

12,00

839 SO 01.1 784161401R00 m2 659,037 0,00

60,35

61,000

357,687

180,000

840 SO 01.1 784165511R00 m2 479,037 0,00

60,35

61,000

357,687

841 SO 01.1 784165512R00 m2 659,037 0,00

60,35

61,000

357,687

180,000

842 SO 01.2 784161401R00 m2 45,320 0,00

9,97

23,550

11,800

843 SO 01.2 784165511R00 m2 45,320 0,00

45,32

844 SO 01.2 784165512R00 m2 45,320 0,00

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*1,5-0,8*2-0,9*2-0,6*1,2*2   

1,5*8   

Řezání obkladaček diamantovým kotoučem

11*1,5   

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

0,5227   

Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email

18,43   

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

18,43   

Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

4,8   

Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle 

výběru)viz.PD
18,71+2,4*0,3   

;ztratné 8%; 1,5544   

Penetrace podkladu pod obklady

2,4*0,3+17,71   

Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost

29,36+30,99   SDK strop

61   strop

29,375+328,312   stěny

Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x

29,36+30,99   SDK strop

61   strop

Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x

29,36+30,99   SDK strop

61   strop

29,375+328,312   stěny

180   nepředpokl.stěny

Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x

19*2*0,9   zárubně

42+8   konstrukce pod VZT a žebřík

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email

18   

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email

12   

Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x

45,32   

Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x

29,375+328,312   stěny

180   nepředpokl.stěny

Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x

9,97   strop

23,55   stěny

2,5*3*2-0,8*2*2   kolem dveří



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

45,32

845 SO 01.3 784161401R00 m2 45,220 0,00

9,87

23,550

11,800

846 SO 01.3 784165511R00 m2 45,220 0,00

45,22

847 SO 01.3 784165512R00 m2 45,220 0,00

45,22

848 SO 01.4 784161401R00 m2 44,960 0,00

9,61

23,550

11,800

849 SO 01.4 784165511R00 m2 44,960 0,00

44,96

850 SO 01.4 784165512R00 m2 44,960 0,00

44,96

851 SO 01.5 784161401R00 m2 44,960 0,00

9,61

23,550

11,800

852 SO 01.5 784165511R00 m2 44,960 0,00

44,96

853 SO 01.5 784165512R00 m2 44,960 0,00

44,96

854 SO 01.6 784161401R00 m2 44,960 0,00

9,61

23,550

11,800

855 SO 01.6 784165511R00 m2 44,960 0,00

44,96

856 SO 01.6 784165512R00 m2 44,960 0,00

44,96

857 SO 03 909      R00 h 15,000 0,00

15,00

858 SO 03 909      R00 h 60,000 0,00

60,00

859 SO 07 904      R00 h 60,000 0,00

60,00

860 SO 04 904      R01 h 15,000 0,00

15,00

861 SO 05 909      R00 h 60,000 0,00

60,00

862 SO 03 904      R01 h 40,000 0,00

40,00

23,55   stěny

2,5*3*2-0,8*2*2   kolem dveří

Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x

45,22   

Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x

45,22   

45,32   

Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x

9,87   strop

Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x

44,96   

Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x

44,96   

Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x

9,61   strop

Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x

44,96   

Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x

9,61   strop

23,55   stěny

2,5*3*2-0,8*2*2   kolem dveří

Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x

9,61   strop

23,55   stěny

2,5*3*2-0,8*2*2   kolem dveří

Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x

44,96   

Vyvážení a zaregulování otopné soustavy

15   

Demontáž a úprava původní instalace v kuchyni a přípravnách

60   

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení

40   

Hzs-nezmeritelne stavebni prace - Náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě

15   

Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, vyregulování soustavy vč.protokolu o 

zaregulovaní, zaškolení obsluhy a předání

60   

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

60   

23,55   stěny

2,5*3*2-0,8*2*2   kolem dveří

Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x

44,96   

Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x

44,96   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

863 SO 03 909      R00 h 15,000 0,00

15,00

864 SO 03 909      R00 h 40,000 0,00

40,00

865 SO 04 900      R02 h 24,000 0,00

24,00

866 SO 04 905      R01 h 5,000 0,00

5,00

867 SO 04 900      R01 h 12,000 0,00

12,00

868 SO 06 909      R00 h 8,000 0,00

8,00

869 SO 06 904      R01 h 6,000 0,00

6,00

870 SO 02 909      R00 h 48,000 0,00

48,00

871 SO 02 909      R00 h 48,000 0,00

48,00

872 SO 02 900      R02 h 96,000 0,00

96,00

873 ZS 909      R00 h 17,000 0,00

17,00

874 SO 01.1 941955002R00 m2 437,640 0,00

437,64

875 SO 01.1 952901111R00 m2 218,820 0,00

20,00

198,820

876 SO 01.1 953941312R00 kus 3,000 0,00

3,00

877 SO 01.1 44984124 kus 3,000 0,00

3,00

878 SO 01.2 952901111R00 m2 9,970 0,00

9,97

879 SO 01.3 952901111R00 m2 9,870 0,00

9,87

880 SO 01.4 952901111R00 m2 9,610 0,00

9,61

881 SO 01.5 952901111R00 m2 9,610 0,00

9,61

882 SO 01.6 952901111R00 m2 9,610 0,00

9,61

883 SO 01.0 968061125R00 kus 23,000 0,00

23,00

884 SO 01.0 967031132R00 m2 53,440 0,00

6,30

1,062

Tlaková a dilatační zkouška plynu

6   

Demontáž stáv.vodoinstalace, kanalizace a ZTI

8*3*2   

Demontáž stáv.zařizovacích předmětu včetně nábytku

8*2*3   

Revize provoz.souboru a st.obj.

5   

Demontáže ostatní

12   

Odstranění stávajícího rozvodu plynu

8   

Demontáž stávajícího větrání

15   

Zednícké přípomoci, průrazi , otvory, prostupy a zapravení

40   

Stavební výpomoc

24   

3   

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

9,97   

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

9,87   

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

5*4   střecha

9,86+188,96   

Osazení hasicího přístroje na stěnu

3   

OS/7  Přístroj hasicí práškový dle zprávy PO viz.PD

Pomocné zednické práce otvory,průrazy včetně povrchového zapravení

8*4*(3)   

Demontáž a zpětná montáž části oplocení pro vjezd a výjezd mobilního jeřábu

5+12   

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

218,82*2   pro všechny konstrukce včetně bourání

23   

Přisekání rovných ostění cihelných na MVC

((2,1-0,95)*6*2+1,2*6)*0,3   kuchyně

(1,14+(2,1-0,9)*2)*0,3   116

9,61   

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

9,61   

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

9,61   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
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0,975

8,403

6,400

15,600

14,700

885 SO 01.0 965042241RT4 m3 1,320 0,00

0,91

0,408

886 SO 01.0 965048515R00 m2 208,680 0,00

188,96

19,720

887 SO 01.2 776511820RT2 m2 9,340 0,00

9,34

888 SO 01.2 965048515R00 m2 19,940 0,00

19,94

889 SO 01.2 962031113R00 m2 5,150 0,00

5,15

890 SO 01.0 965081413R00 m2 39,890 0,00

39,89

891 SO 01.0 965081813RT1 m2 136,630 0,00

136,63

892 SO 01.0 965081702R00 m 138,200 0,00

138,20

893 SO 01.0 962031116R00 m2 25,708 0,00

25,71

894 SO 01.0 962031113R00 m2 141,515 0,00

141,52

895 SO 01.0 968072455R00 m2 35,200 0,00

35,20

896 SO 01.0 968072456R00 m2 2,900 0,00

2,90

897 SO 01.2 968072455R00 m2 1,600 0,00

1,60

898 SO 01.0 962200041RAA m2 10,710 0,00

10,71

899 SO 01.2 968061125R00 kus 1,000 0,00

1,00

900 SO 01.3 776511820RT2 m2 9,340 0,00

9,34

901 SO 01.3 965048515R00 m2 19,940 0,00

19,94

902 SO 01.3 962031113R00 m2 5,150 0,00

5,15

903 SO 01.3 968072455R00 m2 1,600 0,00

1,60

904 SO 01.3 968061125R00 kus 1,000 0,00

((1,6*2,05-0,9*2)+(1*2,1-0,9*2)*2+(0,9*2,1-0,8*2)*2+(0,7*2,1-0,6*2)*2)*2   

1*0,65*12*2   po luxferách

0,5*2,5*2+0,5*1,05+0,4*(1,1+2,1*2)*4+0,5*(1,39+2,5*2)   ostění středu

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2-včetně odbourání schodiště

11,4*0,08   116

1,6*1,02*0,25   odbourání části schodiště pro rampu

(0,9+1,3+1,05)*0,3   parapet-instalační prvky

((1,1*2,21-0,9*2)*2*0,1*7+(0,9*2,05-0,8*2)*0,1*2+(0,9*2,1-0,7*2)*2+0,65*2,1+0,44*2,1)*2   

6,66+8,99+7,33+14,29+17,61+43,93+1,04+1,06+1,14+0,91+1,55+1,38+3,6+7,56+10,99+8,59   

Bourání soklíků z dlažeb keramických

26,9*2+14,6*2+17,8*2+9,8*2   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm

5,54*3,1-0,9*2-1,15*1,15+3,76*3,1   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm

9,97*2   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm

3*2,25-0,8*2   

Bourání podlah z teraca litého plochy nad 1 m2

39,89   

Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2,ručně, dlaždice teracové

Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm

7,06+17,19+1,76+8,12+2,86+2,13+2,62+2,01+6,77+8,84+8,09+9,89+49,6+9,02+41,6+11,4   

9,86*2   

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou

2,37+6,97   

Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm

2,39+6,95   

Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm

9,97*2   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm

3*2,25-0,8*2   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

0,8*2   

Bourání příček ze sklobetonu

1*0,6*13+0,6*0,95+0,6*1,3*3   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

1   

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou

(3,76*4+9,05+1,3*5+0,15+0,8+1,3+1+0,96+2,55+4,15*2)*3,1   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

22*0,8*2   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2

1,45*2   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

0,8*2   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
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1,00

905 SO 01.4 965048515R00 m2 19,220 0,00

19,22

906 SO 01.4 962031113R00 m2 5,150 0,00

5,15

907 SO 01.4 968072455R00 m2 1,600 0,00

1,60

908 SO 01.4 968061125R00 kus 1,000 0,00

1,00

909 SO 01.4 965081713RT1 m2 9,100 0,00

9,10

910 SO 01.5 965048515R00 m2 19,220 0,00

19,22

911 SO 01.5 962031113R00 m2 5,150 0,00

5,15

912 SO 01.5 968072455R00 m2 1,600 0,00

1,60

913 SO 01.5 968061125R00 kus 1,000 0,00

1,00

914 SO 01.5 965081713RT1 m2 9,100 0,00

9,10

915 SO 01.6 965048515R00 m2 19,220 0,00

19,22

916 SO 01.6 962031113R00 m2 5,150 0,00

5,15

917 SO 01.6 968072455R00 m2 1,600 0,00

1,60

918 SO 01.6 968061125R00 kus 1,000 0,00

1,00

919 SO 01.6 965081713RT1 m2 9,100 0,00

9,10

920 SO 01.0 974031666R00 m 31,500 0,00

31,50

921 SO 01.0 976082131R00 kus 35,000 0,00

35,00

922 SO 05 974100020RA0 m 200,000 0,00

200,00

923 SO 05 973100020RA0 kus 45,000 0,00

45,00

924 SO 01.2 978059521R00 m2 12,900 0,00

12,90

925 SO 01.2 978021191R00 m2 23,035 0,00

23,04

926 SO 01.2 978013211R00 m2 23,550 0,00

23,55

927 SO 01.2 978011211R00 m2 9,970 0,00

2,34+6,76   

Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm

9,61*2   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm

3*2,25-0,8*2   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

3*2,25-0,8*2   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

0,8*2   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

1   

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2

1   

Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm

9,61*2   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm

1   

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2

2,34+6,76   

Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm

3*1,9*3+2,2*3+1,3*3*2   

Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného-odstranění drobných kovových předmětů na stěnách

9,61*2   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm

3*2,25-0,8*2   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

0,8*2   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

0,8*2   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

1   

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2

2,34+6,76   

Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm

(0,45*2+3,125*2+2,25)*1,5-0,8*1,5   

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%

23,035   

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn

23,55   

Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů

35   

Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm

200   

Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 30 cm

45   

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2
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9,97

928 SO 01.0 978059521R00 m2 99,980 0,00

40,08

35,300

7,500

17,100

929 SO 01.0 978021191R00 m2 99,980 0,00

98,59

-12,200

60,096

33,255

-79,756

930 SO 01.0 978013211R00 m2 377,487 0,00

12,97

2,375

4,845

21,095

10,400

4,400

3,640

4,110

4,300

42,858

38,561

3,600

4,700

5,400

4,300

8,560

130,778

17,160

53,440

931 SO 01.0 978011211R00 m2 61,000 0,00

61,00

932 SO 01.0 978041114R00 m2 4,500 0,00

4,50

933 SO 01.0 974042547R00 m 42,200 0,00

42,20

934 SO 01.0 978013191R00 m2 79,756 0,00

98,59

-12,200

60,096

33,255

-99,980

935 SO 01.3 978059521R00 m2 12,900 0,00

12,90

9,97   

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2

(5,54+0,3*8+7,2*2)*2-1,15*2-1,15*2   

6,875*2*2-0,9*2+3,8*2*1,5-0,6*2*1,5   

1,5*1,5*2+1,3*2*1,5-0,6*1,5   

3,2*2*1,5+2,5*1,5*2   

(2,2*2)*1   104

(0,7+1,3+1,64)*1   105

(0,8+2,01+1,3)*1   106

(1,5*2+1,3)*1   107

(0,95+1,175+3,7+2+2+2+2)*3,1   po výměně dveří

(4,26+1,39+8,16+0,5)*3,1-0,9*2*3+0,7*2-0,9*2   101

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn

(9,825+6,75+4,15+1,3)*(3,1-2,1)-1,05*0,4-1,2*1,2*6   kuchyně

2,375*1   112

(1,85+1,6)*1+0,45*3,1   103

1,6*3,1+4,15*3,1+1,7*3,1-1*2   100

1,35*2*3,1+1,3*3,1-1*2   102

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%

(5,77+9,825+6,75+2,2*2+1,6+2,2*2+1,64*2+1,3*2+2,01*2+1,5*2+1,3)*2,1   

-0,6*2-0,7*2*2-0,8*2-1,1*2*3   

(14,5*2+3,76)*2,1-1,15*2*3-0,9*2   

(4,2+0,45+2,495+1,63)*2*2,1-0,9*2*2   

-79,756   

Vysekání rýh v podlaze betonové,10x20 cm

(4,15*2+0,9+2,2+2,5+1,3*4+3,76*5+1,5+2,8)   pro příčky

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %

(5,77+9,825+6,75+2,2*2+1,6+2,2*2+1,64*2+1,3*2+2,01*2+1,5*2+1,3)*2,1   

-0,6*2-0,7*2*2-0,8*2-1,1*2*3   

(14,5*2+3,76)*2,1-1,15*2*3-0,9*2   

(4,2+2,6+1,78)*2*1   116

53,44   

Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů

49,6+11,4   

Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou

3*1,5   

1,8*2*1   108

2,35*2*1   109

2,7*2*1   111

2,15*2*1   110

2,4*2*1+3,76*1   114

26,94*2*3,1+1,55*3,1-0,9*2*5-0,8*2*3-0,6*2*2-1,55*2,1-1*1,8*12   115

(4,2+0,45+2,495+1,63)*2*2,1-0,9*2*2   

-99,98   

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2

(0,45*2+3,125*2+2,25)*1,5-0,8*1,5   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

936 SO 01.3 978021191R00 m2 23,035 0,00

23,04

937 SO 01.3 978013211R00 m2 23,550 0,00

23,55

938 SO 01.3 978011211R00 m2 9,870 0,00

9,87

939 SO 01.4 978059521R00 m2 12,900 0,00

12,90

940 SO 01.4 978021191R00 m2 23,035 0,00

23,04

941 SO 01.4 978013211R00 m2 23,550 0,00

23,55

942 SO 01.4 978011211R00 m2 9,610 0,00

9,61

943 SO 01.4 976085311R00 kus 2,000 0,00

2,00

944 SO 01.5 978059521R00 m2 12,900 0,00

12,90

945 SO 01.5 978021191R00 m2 23,035 0,00

23,04

946 SO 01.5 978013211R00 m2 23,550 0,00

23,55

947 SO 01.5 978011211R00 m2 9,610 0,00

9,61

948 SO 01.5 976085311R00 kus 2,000 0,00

2,00

949 SO 01.6 978059521R00 m2 12,900 0,00

12,90

950 SO 01.6 978021191R00 m2 23,035 0,00

23,04

951 SO 01.6 978013211R00 m2 23,550 0,00

23,55

952 SO 01.6 978011211R00 m2 9,610 0,00

9,61

953 SO 01.6 976085311R00 kus 2,000 0,00

2,00

954 SO 02 970041130R00 m 3,200 0,00

3,20

955 SO 02 970041100R00 m 2,400 0,00

2,40

956 SO 02 970041080R00 m 1,200 0,00

1,20

957 SO 02 970041060R00 m 1,800 0,00

1,80

958 ZS 998014205R00 t 3,450 0,00

3,45

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%

23,035   

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn

23,55   

Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů

9,61   

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn

23,55   

Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů

9,87   

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2

(0,45*2+3,125*2+2,25)*1,5-0,8*1,5   

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%

23,035   

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2

(0,45*2+3,125*2+2,25)*1,5-0,8*1,5   

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%

23,035   

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn

23,55   

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn

23,55   

Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů

9,61   

Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2

2   

Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2

2   

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2

(0,45*2+3,125*2+2,25)*1,5-0,8*1,5   

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%

23,035   

Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km

1,15*3   

Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm

8*0,3   

Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm

4*0,3   

Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm

6*0,3   

Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů

9,61   

Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2

2   

Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm

8*0,4   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

959 ZS 998014206R00 t 34,500 0,00

34,50

960 SO 02 998276101R00 t 36,172 0,00

36,17

961 SO 03 998728101R00 t 5,025 0,00

5,03

962 SO 06 998723101R00 t 0,241 0,00

0,24

963 SO 01.1 999281105R00 t 56,550 0,00

62,74

-6,194

964 SO 01.2 999281105R00 t 1,719 0,00

6,35

-4,634

965 SO 01.3 999281105R00 t 1,721 0,00

6,35

-4,631

966 SO 01.4 999281105R00 t 2,407 0,00

7,22

-4,813

967 SO 01.5 999281105R00 t 2,407 0,00

7,22

-4,813

968 SO 01.6 999281105R00 t 2,407 0,00

7,22

-4,813

969 VORN 220890084R00 h 8,000 0,00

8,00

970 VORN 220890084R00 h 24,000 0,00

24,00

971 VORN 892855112R00 m 30,000 0,00

30,00

972 VORN 220890084R00 h 10,000 0,00

10,00

973 VORN 220890084R00 h 20,000 0,00

20,00

974 VORN 220890084R00 h 16,000 0,00

16,00

975 VORN 220890084R00 h 16,000 0,00

16,00

976 VORN 220890084R00 h 56,000 0,00

56,00

977 VORN 220890084R00 h 56,000 0,00

Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km

1,15*10*3   

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

39,3122-0,423-1,588-0,753-0,349-0,027   

-4,631   

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

8,1016-0,022-0,337-0,523   

-4,813   

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

8,1016-0,022-0,337-0,523   

-0,097-6,097   

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

7,2471-0,022-0,349-0,523   

-4,634   

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

7,2407-0,022-0,344-0,523   

Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m

5,0254   

Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m

0,2411   

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

78,5511-0,677-0,152-0,037-0,553-1,2433-5,951-1,243-5,951   

Měření hluku z provozu všech staconárních zdrojů hluku (vzt,  apod.),Měření provede akreditovaná nebo 

autorizovaná laboratoř

20   

Pasport stávající vnitřní technické infrastruktury

16   

1ks - Pasport objektu MŠ a přilehlých komunikací a zpevněných ploch před realizací stavby

16   

Provedení sondážních prací (ověření polohy stávajících rozvůdů atd.)

24   

Doplňkové kamerové zkoušky rozvodů kanalizace - Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m

30   

Zkrácený laboratorní rozbor pitné vody (dle přílohy č.5 k vyhl.č. MZ č.252/2004 Sb.)

10   

-4,813   

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

8,1016-0,022-0,337-0,523   

-4,813   

Vytyčení inženýrských sítí,Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich 

ochrany při provádění stavby.

8   

Provoz objednatele - demontáž + přemístění demontovaného stávajícího  vnitřního vybavení  z 1.np (v, rámci 

objektu)

56   

Provoz objednatele - přemístění a zpětná montáž stávajícího vnitřního  vybavení z 1.np vč. napojení, na nové 

nápojné body



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

56,00

978 VORN 714182204R00 m2 200,000 0,00

200,00

979 VORN 110      R00 % 0,00

980 VORN 201      R00 % 0,00

981 ZS 120      R00 Kč 14 000,000 0,00

14 000,00

982 VORN 005211010R ks 1,000 0,00

1,00

983 VORN 00524 R ks 1,000 0,00

1,00

984 VORN 004111020R10 ks 1,000 0,00

1,00

985 VORN 004111020R13 ks 1,000 0,00

1,00

986 VORN 004111020R14 ks 1,000 0,00

1,00

987 VORN 004111020R16 ks 1,000 0,00

1,00

988 VORN 004111020R18 ks 1,000 0,00

1,00

989 VORN 004111020R19 ks 1,000 0,00

1,00

990 VORN 004111020R20 ks 1,000 0,00

1,00

991 VORN 004111020R21 ks 1,000 0,00

1,00

992 VORN 004111020R3 ks 1,000 0,00

1,00

993 VORN 004111020R34 ks 1,000 0,00

1,00

994 VORN 004111020R4 ks 1,000 0,00

1,00

995 VORN 004111020R6 ks 1,000 0,00

1,00

996 VORN 0052110 1 ks 1,000 0,00

1,00

997 VORN 0052110 3 h 20,000 0,00

20,00

998 VORN 0052310 1 ks 1,000 0,00

1,00

999 VORN 0052310 2 ks 1,000 0,00

Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

1   

Předání a převzetí díla,Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a 

převzetí díla.

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.1 - Stavební část

1   

Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava

9703843,75/100   

Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele

9703843,75/100   

Mobilní jeřáb - předpoklad 14h pro demontáž a montáž VZT

14000   

56   

Ochranna vnitřních výplní otvorů v 1.np a 2.np (dveřní otvory, prosklené stěny, nadsvětlíky, okna, atd.) pomocí 

přelepením ochrannou bublinkatou fólií

200   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.8 EZS

1   

Výrobní dokumentace zámečnických výrobků

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.9 Technologie stravovacího provozu

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.5 Zařízení ZTI

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.6 Zařízení PLYN

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.7 Zařízení silnoproudu

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.3 PBŘ

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.1 Zařízení ÚT

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.3 Zařízení VZT

1   

Práce inspektora TIČR po dobu stavby včetně vytvoření revize

20   

Provozní řády Požární a evakuační plán objektu SO 001,Vypracování požárního a evakuačního plánu

1   

Provozní řády - SO 001- Zařízení ÚT,vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

Výrobní dokumentace truhlářských výrobků

1   

Výrobní koordinační dokumentace  - koordinace rozvodů vnitřní infrastruktury po zaměření stávajících, rozvodů

1   

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - plán BOZP

1   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

1,00

1000 VORN 0052310 3 ks 1,000 0,00

1,00

1001 VORN 0052310 4 ks 1,000 0,00

1,00

1002 VORN 0052310 5 ks 1,000 0,00

1,00

1003 VORN 0052310 6 ks 1,000 0,00

1,00

1004 VORN 0052310 7 ks 1,000 0,00

1,00

1005 VORN 0052310 8 ks 1,000 0,00

1,00

1006 SO 05 220110566R00 kus 1,000 0,00

1,00

1007 SO 05 35712269 kus 1,000 0,00

1,00

1008 SO 05 35713852 kus 2,000 0,00

2,00

1009 SO 05 210120579R00 kus 3,000 0,00

3,00

1010 SO 05 35824061.A kus 1,000 0,00

1,00

1011 SO 05 35822946.A kus 1,000 0,00

1,00

1012 SO 05 35822002419 kus 1,000 0,00

1,00

1013 SO 05 210120463R00 kus 2,000 0,00

2,00

1014 SO 05 35822002417 kus 1,000 0,00

1,00

1015 SO 05 35822002416 kus 1,000 0,00

1,00

1016 SO 05 210230272R00 kus 1,000 0,00

1,00

1017 SO 05 34195 ks 3,000 0,00

3,00

1018 SO 05 220110566R00 kus 1,000 0,00

1,00

1019 SO 05 35712269 kus 1,000 0,00

1,00

1020 SO 05 210120579R00 kus 5,000 0,00

5,00

Provozní řády - SO 001 - Zařízení VZT,Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

1   

Provozní řády - SO 001 - Zařízení ZTI,vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

1   

Provozní řády - SO 001 - Zařízení silnoproudu včetně bleskosvodu,Provozní řád včetně vypracování návodů k 

obsluze, zaškolení obsluhy

1   

1   

Jistič čtyřpólový do 160 A se zapojením

3   

Hlavní jistič 160A(max proud jističe 250A)viz.PD EL

1   

Jistič 125A viz.PD EL

1   

Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi

1   

Skříň rozvaděčová vybavená pro RE rozvaděč- celoplechová 2050x800x400mm IP 40/20, přívod spodem vývody 

horem viz.PD EL

1   

Přípojnice PEN a PE

2   

Provozní řády - SO 001 - Zařízení EZS,vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

1   

Provozní řády - SO 001 - Technologie stravovacího provozu,vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

1   

Revize (ÚT,VZT,ZTI,plyn,NN,EZS,technologie stravování),vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

1   

Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi

1   

Skříň rozvaděčová vybavená pro RK rozvaděč- celoplechová 2050x800x400mm IP 40/20, přívod spodem vývody 

horem viz.PD EL

1   

Jistič čtyřpólový do 160 A se zapojením

5   

Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3N

1   

Revize a zprovoznění rozvaděče RE-včetně kompletace

1   

Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný

3   

Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-63B-3N

1   

Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A

2   

Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3N

1   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

1021 SO 05 35822946.A kus 1,000 0,00

1,00

1022 SO 05 35822002462 kus 4,000 0,00

4,00

1023 SO 05 210120823R00 kus 10,000 0,00

10,00

1024 SO 05 358890511 kus 5,000 0,00

5,00

1025 SO 05 358890501 kus 1,000 0,00

1,00

1026 SO 05 358890405 kus 4,000 0,00

4,00

1027 SO 05 210120463R00 kus 9,000 0,00

9,00

1028 SO 05 35822002442 kus 5,000 0,00

5,00

1029 SO 05 35822002441 kus 1,000 0,00

1,00

1030 SO 05 35822002440 kus 1,000 0,00

1,00

1031 SO 05 35822002439 kus 2,000 0,00

2,00

1032 SO 05 210120453R00 kus 54,000 0,00

54,00

1033 SO 05 35822002434 kus 3,000 0,00

3,00

1034 SO 05 35822002349 kus 9,000 0,00

9,00

1035 SO 05 35822002311 kus 3,000 0,00

3,00

1036 SO 05 35822002436 kus 2,000 0,00

2,00

1037 SO 05 35822002313 kus 22,000 0,00

22,00

1038 SO 05 35822002437 kus 1,000 0,00

1,00

1039 SO 05 35822002438 kus 1,000 0,00

1,00

1040 SO 05 35822002438 kus 1,000 0,00

1,00

1041 SO 05 35822001010 kus 5,000 0,00

5,00

1042 SO 05 35822001012 kus 1,000 0,00

1,00

1043 SO 05 35822002113 kus 8,000 0,00

8,00

Jistič vzduch.do 3pólový ve skříni nad 25A

5+1+1+2   

Jistič 63A  C viz.PD

5   

Jistič 50A  C viz. PD

1   

Chránič proudový FI 50 0,03Aviz.PD EL

5   

Chránič proudový 63A  RCDviz.PD

1   

Chránič proudový 25A-viz PD EL

1+3   

Jistič 125A viz.PD EL

1   

Jistič - spínač 63A RCD viz.PD EL

4   

Chránič proudový čtyřpólový do 50 A

10   

Jistič 16A  C viz.PD

2   

Jistič 16A B viz.PD (zásuvky)

16+6   

Jistič 20A  C viz.PD

1   

Jistič 10A C  FI viz.PD

1+2   

Jistič 10A D viz.PD

7+2   

Jistič 10A B viz.PD(zásuvky)

1+1+1   

Jistič 40A C viz.PD

1   

Jistič 32A C viz.PD

1+1   

Jistič vzduchový do 3pólový do 25 A ve skříni

3+9+2+22+1+1+1+5+1+8+1   

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1

1   

Jistič do 80 A 2 pól. charakterist. B, LTN-16B-2

8   

Jistič 25A  C viz.PD

1   

Jistič -spínač 25A viz.PD EL

1   

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1

5   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

1044 SO 05 358240 kus 1,000 0,00

1,00

1045 SO 05 35822002111 kus 1,000 0,00

1,00

1046 SO 05 210130104R00 kus 4,000 0,00

4,00

1047 SO 05 35821127 kus 4,000 0,00

4,00

1048 SO 05 210172109R00 kus 6,000 0,00

6,00

1049 SO 05 35713852 kus 6,000 0,00

6,00

1050 SO 05 210230272R00 kus 1,000 0,00

1,00

1051 SO 05 34195 ks 5,000 0,00

5,00

1052 SO 05 210230272R00 kus 5,000 0,00

5,00

1053 SO 05 34195 ks 10,000 0,00

10,00

1054 SO 05 7212313 kus 1,000 0,00

1,00

1055 SO 05 210110001RT2 kus 8,000 0,00

8,00

1056 SO 05 210110003RT1 kus 3,000 0,00

3,00

1057 SO 05 210110004RT1 kus 28,000 0,00

28,00

1058 SO 05 210110005RT1 kus 9,000 0,00

9,00

1059 SO 05 210110082RT1 kus 18,000 0,00

18,00

1060 SO 05 210810001RT1 m 102,000 0,00

102,00

1061 SO 05 210810005RT1 m 21,000 0,00

21,00

1062 SO 05 210810005RT1 m 72,000 0,00

72,00

1063 SO 05 210810005RT1 m 618,000 0,00

618,00

1064 SO 05 210810006RT1 m 547,000 0,00

547,00

1065 SO 05 210810017RT1 m 89,000 0,00

89,00

1066 SO 05 210220101RT4 m 20,000 0,00

20,00

Jistič do 80 A 2 pól. charakterist. B, LTN-10B-2

1   

Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly

4   

stykač 25A/3p, cívka 230V-AC,zpoždění doběh

4   

Přepětová ochrana I a II stupně viz.dle PD.

1   

termostat 10A/230V IP44 -15až+40°C

1   

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače

8   

Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače

3   

Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný

5   

Úprava zapojení a doplnění rozváděčů pro přípravny  -včetně kompoletace

5   

Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný

5*2   

Montáž přípojnice NN do 400 kVA

6   

Přípojnice PEN a PE

6   

Revize a zprovoznění rozvaděče RK-včetně kompletace

1   

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Cx1,5

618   

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5

547   

Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x4 mm2,   5xC4

89   

Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 2Ax1,5

102   

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Bx1,5

21   

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Ax1,5

72   

Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače

28   

Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače

9   

Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, obyč.prostř. vč. dodávky spínače

18   

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21

20   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

1067 SO 05 35444180 m 23,000 0,00

20,00

3,000

1068 SO 05 210220301RT2 kus 10,000 0,00

10,00

1069 SO 05 210220321RT1 kus 25,000 0,00

25,00

1070 SO 05 210220231R00 kus 2,000 0,00

2,00

1071 SO 05 35443172 kus 2,000 0,00

2,00

1072 SO 05 210201528R00 kus 2,000 0,00

2,00

1073 SO 05 348360144 kus 2,000 0,00

2,00

1074 SO 05 210201526R00 kus 13,000 0,00

13,00

1075 SO 05 348360116 kus 7,000 0,00

7,00

1076 SO 05 348360122 kus 6,000 0,00

6,00

1077 SO 05 210201521R00 kus 37,000 0,00

37,00

1078 SO 05 348360178 kus 37,000 0,00

37,00

1079 SO 05 210201311R00 kus 27,000 0,00

27,00

1080 SO 05 348332 kus 27,000 0,00

27,00

1081 SO 05 210111014RT6 kus 97,000 0,00

97,00

1082 SO 05 210010001RU4 m 204,000 0,00

204,00

1083 SO 05 210010003RU4 m 42,000 0,00

42,00

1084 SO 05 210010321RT1 kus 86,000 0,00

86,00

1085 SO 05 210010323RT1 kus 4,000 0,00

4,00

1086 SO 05 210010311RT1 kus 32,000 0,00

32,00

1087 SO 05 210010301RT1 kus 182,000 0,00

182,00

1088 SO 05 210010322RT1 kus 102,000 0,00

102,00

1089 SO 05 34196115 m 15,000 0,00

2   

Svítidlo LED světlomet venkovní

2   

vnější nástěnné svítidlo IP44 s LED žár.9W a poh. čidlem

2   

Svítidlo LED technické stropní vestavné

10   

Svorka na potrubí , včetně Cu pásku,včetně dodávky svorky + Cu pásku

25   

Tyč jímací s upevněním

2   

Tyč jímací AlMgSi 2m + základna

Drát 8 AlMgSi T/4

20   

;ztratné 15%; 3   

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS

27   

Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE),včetně dodávky zásuvky a rámečku

97   

Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm,včetně dodávky trubky

204   

Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm,včetně dodávky trubky

37   

LED svítidlo stropní 36W IP44 4000K(bude dle výběru)

37   

Svítidlo zářivkové technické přisazené, 1 zdroj

27   

nouzové svítidlo 8WIP44, záloha 1.hod

7+6   

LED svítidlo vestavné  36W IP20 4000K 60x60cm(bude dle výběru)

7   

LED svítidlo do podhledu 14W 400K kulaté

6   

Svítidlo LED technické stropní přisazené

32   

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub

182   

Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97

102   

samoreg. topný kabel 20W/1m při 4°C

42   

Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko

86   

Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová,včetně dodávky KO 125 E s víčkem

4   

Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

15,00

1090 SO 05 210901089RT3 m 25,000 0,00

25,00

1091 SO 05 210800649RT1 m 215,000 0,00

215,00

1092 SO 05 210800118RT3 m 167,000 0,00

167,00

1093 SO 05 210802469RT1 m 32,000 0,00

32,00

1094 SO 05 210802472R00 m 116,000 0,00

116,00

1095 SO 05 3416015 m 116,000 0,00

116,00

1096 SO 05 210800118R00 m 35,000 0,00

35,00

1097 SO 05 341118538 m 35,000 0,00

35,00

1098 SO 05 210800644RT1 m 32,000 0,00

32,00

1099 SO 05 210800646RT1 m 90,000 0,00

90,00

1100 SO 05 210100001R00 kus 620,000 0,00

620,00

1101 SO 05 210100002R00 kus 42,000 0,00

42,00

1102 SO 05 210100003R00 kus 86,000 0,00

86,00

1103 SO 05 210100004R00 kus 20,000 0,00

20,00

1104 SO 05 210100006R00 kus 8,000 0,00

8,00

1105 SO 05 210100009R00 kus 2,000 0,00

2,00

1106 SO 05 210100012R00 kus 2,000 0,00

2,00

1107 SO 05 58541254 t 0,300 0,00

0,30

1108 SO 05 34195 ks 15,000 0,00

15,00

1109 SO 04 2100724 kus 1,000 0,00

1,00

1110 SO 05 222330197R00 kus 2,000 0,00

2,00

1111 SO 05 3822980 kus 2,000 0,00

2,00

15   

Kabel silový AYKY 1kV 3 x 240/120 mm2 pevně ul včetně dodávky kabelu AYKY 3cx240+120

25   

Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 25

215   

Kabel CYKY 750 V 5x16 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx16

32   

Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6

90   

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2

620   

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2

116   

Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou

35   

Kabel CYKY 750 V 4x50 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 4Bx50

35   

Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 2,5

167   

Slaněný kabel CGSG 5x4 uložený v trubce,včetně dodávky šňůry

32   

Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 16 mm2 pevně uložená

116   

Slaněný kabel CGSG 5x16-dodávka šňůry

0,3   

Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný

15   

Dopojení a prokabelování Směšovacího uzlu SUV a VĚTVE VZT, VĚTVE TO1,TO2 a směšovacího uzlu,se 

vztahem k MaR zdroje (Zajistí prof.Elektro a MaR)viz.PD

1   

Tablo na úchyt.body, přezkoušení funkce

8   

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2

2   

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2

2   

Sádra stavební bilá       30 kg           bal.

42   

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2

86   

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2

20   

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2

2   

EZS - tlačítkové tablo

2   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

1112 SO 05 222325001R00 kus 18,000 0,00

18,00

1113 SO 05 345355908 kus 6,000 0,00

6,00

1114 SO 05 3716610 kus 12,000 0,00

12,00

1115 SO 05 222325013R00 kus 6,000 0,00

6,00

1116 SO 05 5491543 kus 6,000 0,00

6,00

1117 SO 05 220711401R00 kus 1,000 0,00

1,00

1118 SO 05 371661 kus 1,000 0,00

1,00

1119 SO 05 3712050 kus 3,000 0,00

3,00

1120 SO 05 222325101R00 kus 3,000 0,00

3,00

1121 SO 05 904      R01 h 40,000 0,00

40,00

1122 SO 05 222280102R00 m 405,000 0,00

405,00

1123 SO 05 341350122 m 405,000 0,00

405,00

1124 SO 05 222281201R00 m 62,000 0,00

62,00

1125 SO 05 34121554 m 65,100 0,00

62,00

3,100

1126 ZS 220110583R00 kus 2,000 0,00

2,00

1127 ZS 37501303 kus 2,000 0,00

2,00

1128 SO 04 72123133 kus 1,000 0,00

1,00

1129 SO 04 7212313 kus 1,000 0,00

1,00

1130 SO 04 230320122R00 m 209,000 0,00

209,00

1131 SO 04 230170002R00 sada 1,000 0,00

1,00

1132 SO 04 230260014R00 kus 1,000 0,00

1,00

1133 SO 04 3201800 kus 1,000 0,00

1,00

6   

Montáž poplachové sirény vnitřní

1   

EZS - siréna vnitřní

1   

EZS - koncentrátor

6   

EZS - PIR detektor vnitřní

12   

Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní

6   

EZS - dveřní magnet

Detektor PIR na předem připravené úchytné body

18   

pohybové čidlo LED svítidel stropní

62   

;ztratné 5%; 3,1   

Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení

2   

Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavebni)

2   

405   

Kabel JYStY 2x2x0,8

405   

JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, na příchyt.

62   

Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm

3   

Koncentrátor EZS na připravené úchytné body

3   

EZS - doplnění ústředny a úprava programu koordinace se správcem EZS

40   

JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky

Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80

1   

Funkční zkouška teplovod..systému - topná zkouška ( max 24h)

1   

Kontr  zapojeni, dokompl , zkouska-dilatační zkoška(max.20h)

1   

Elektronický termostat - řízení termostatem (Zajistí profese Elektro a MaR)

1   

Vyhřívací sada Instalace - dopojení a řízení odporového drátu na cca 6m potrubí Cu 28x1,5, řízení termostatem 

(Zajistí profese Elektro a MaR)viz.PD

1   

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D54

53+102+46+8   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

1134 SO 04 350-0001 ks 1,000 0,00

1,00

1135 ZS 430941002R00 100 kg 34,500 0,00

34,50

1136 ZS 430941001R00 100 kg 34,500 0,00

34,50

1137 ZS 430-pronájem měsíc 9,000 0,00

9,00

1138 ZS 430-pronájem WC měsíc 6,000 0,00

6,00

1139 SO 05 979081111R00 t 5,715 0,00

5,72

1140 SO 05 979081121R00 t 57,150 0,00

57,15

1141 SO 05 979082111R00 t 5,715 0,00

5,72

1142 SO 05 979082121R00 t 22,860 0,00

22,86

1143 SO 05 979094111R00 t 5,715 0,00

5,72

1144 SO 05 979990191R00 t 0,600 0,00

0,60

1145 SO 05 979990001R00 t 5,115 0,00

5,12

1146 SO 01.2 979082111R00 t 4,634 0,00

4,63

1147 SO 01.2 979082121R00 t 37,072 0,00

37,07

1148 SO 01.2 979081111R00 t 4,634 0,00

4,63

1149 SO 01.2 979081121R00 t 46,340 0,00

46,34

1150 SO 01.2 979094211R00 t 4,634 0,00

4,63

1151 SO 01.2 979990001R00 t 4,521 0,00

4,52

1152 SO 01.0 979082111R00 t 97,869 0,00

97,87

1153 SO 01.0 979082121R00 t 489,346 0,00

489,35

1154 SO 01.0 979081111R00 t 97,869 0,00

97,87

1155 SO 01.0 979081121R00 t 978,691 0,00

978,69

1156 SO 01.0 979094211R00 t 97,869 0,00

97,87

Elektrorozvaděč nebo jiné  připojení oběh čerpadel(jištění ,HDO,kabely,revize,montáž)

1   

Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití

1,15*3*10   

Montáž typových objektů zařízení staveniště

1,15*3*10   

Nakládání nebo překládání vybouraných hmot

5,715   

Poplatek za skládku suti - plastové výrobky

0,6   ob.mat,světla , kabely a pod.

Poplatek za skládku stavební suti

5,715-0,6   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

5,715*10   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

5,715   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

5,715*4   

Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady

3*3   

Pronájem WC zařízení (předpoklad)

2*3   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

5,1151+0,6   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

97,8691   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

97,8691*5   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

97,8691   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

4,634*10   

Nakládání nebo překládání vybourané suti

4,634   

Poplatek za skládku stavební suti

4,634-0,075-0,038   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

3,1951+1,4385   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

4,634*8   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

4,634   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

97,8691*10   

Nakládání nebo překládání vybourané suti

97,8691   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

1157 SO 01.0 979990001R00 t 95,861 0,00

95,86

1158 SO 01.0 971100021RAC m2 5,690 0,00

4,41

1,280

1159 SO 01.2 979990181R00 t 0,075 0,00

0,08

1160 SO 01.2 979990161R00 t 0,038 0,00

0,04

1161 SO 01.3 979082111R00 t 4,631 0,00

4,63

1162 SO 01.3 979082121R00 t 46,310 0,00

46,31

1163 SO 01.3 979081111R00 t 4,631 0,00

4,63

1164 SO 01.3 979081121R00 t 46,310 0,00

46,31

1165 SO 01.3 979094211R00 t 4,631 0,00

4,63

1166 SO 01.3 979990001R00 t 4,518 0,00

4,52

1167 SO 01.3 979990181R00 t 0,075 0,00

0,08

1168 SO 01.3 979990161R00 t 0,038 0,00

0,04

1169 SO 01.4 979082111R00 t 4,813 0,00

4,81

1170 SO 01.4 979082121R00 t 24,065 0,00

24,07

1171 SO 01.4 979081111R00 t 4,813 0,00

4,81

1172 SO 01.4 979081121R00 t 48,130 0,00

48,13

1173 SO 01.4 979094211R00 t 4,813 0,00

4,81

1174 SO 01.4 979990001R00 t 4,775 0,00

4,78

1175 SO 01.4 979990161R00 t 0,038 0,00

0,04

1176 SO 01.5 979082111R00 t 4,813 0,00

4,81

1177 SO 01.5 979082121R00 t 38,504 0,00

38,50

1178 SO 01.5 979081111R00 t 4,813 0,00

4,81

1179 SO 01.5 979081121R00 t 48,130 0,00

0,038   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

1,4385+3,1926   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

4,631*10   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tl.50cm

1,15*2,1+0,2*2,1*3+0,35*2,1   

0,8*0,8*2   

Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina

0,0747   

Poplatek za skládku suti - dřevo

Poplatek za skládku stavební suti

97,8691-0,025-0,003-0,596-0,023-0,013-0,167-1,181   

4,813   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

4,813*5   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

4,813   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

4,631-0,075-0,038   

Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina

0,0747   

Poplatek za skládku suti - dřevo

0,038   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

4,631   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

4,631*10   

Nakládání nebo překládání vybourané suti

4,631   

Poplatek za skládku stavební suti

4,813   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

0,038   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

3,2759+1,5367   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

4,813*8   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

4,813*10   

Nakládání nebo překládání vybourané suti

4,813   

Poplatek za skládku stavební suti

4,813-0,038   

Poplatek za skládku suti - dřevo



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

48,13

1180 SO 01.5 979094211R00 t 4,813 0,00

4,81

1181 SO 01.5 979990001R00 t 4,775 0,00

4,78

1182 SO 01.5 979990161R00 t 0,038 0,00

0,04

1183 SO 01.6 979082111R00 t 4,813 0,00

4,81

1184 SO 01.6 979082121R00 t 48,130 0,00

48,13

1185 SO 01.6 979081111R00 t 4,813 0,00

4,81

1186 SO 01.6 979081121R00 t 48,130 0,00

48,13

1187 SO 01.6 979094211R00 t 4,813 0,00

4,81

1188 SO 01.6 979990001R00 t 4,775 0,00

4,78

1189 SO 01.6 979990161R00 t 0,038 0,00

0,04

1190 SO 01.0 979990142R00 t 0,025 0,00

0,03

1191 SO 01.0 979990122R00 t 0,003 0,00

0,00

1192 SO 01.0 979990109R00 t 0,596 0,00

0,60

1193 SO 01.0 979990141R00 t 0,023 0,00

0,02

1194 SO 01.0 979990121R00 t 0,013 0,00

0,01

1195 SO 01.0 979990181R00 t 0,167 0,00

0,17

1196 SO 01.0 979990161R00 t 1,181 0,00

0,31

0,874

1197 SO 02 979082111R00 t 5,423 0,00

5,42

1198 SO 02 979082121R00 t 37,961 0,00

37,96

1199 SO 02 979081111R00 t 5,423 0,00

5,42

1200 SO 02 979081121R00 t 54,230 0,00

54,23

1201 SO 02 979094211R00 t 5,423 0,00

5,42

4,813*10   

Nakládání nebo překládání vybourané suti

4,813   

Poplatek za skládku stavební suti

4,813   

Poplatek za skládku stavební suti

4,813-0,038   

Poplatek za skládku suti - dřevo

0,038   

Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítka

4,813*10   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

4,813   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

4,813*10   

Nakládání nebo překládání vybourané suti

4,813-0,038   

Poplatek za skládku suti - dřevo

0,038   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

3,2759+1,5367   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

0,3068   

0,874   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

1,8+2,1+1,5+0,0226   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

5,423*7   

0,0226   

Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

0,0131   

Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina

0,1669   

Poplatek za skládku suti - dřevo

0,0251   

Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina

0,0031   

Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice

0,5962   

Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

5,423   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

5,423*10   

Nakládání nebo překládání vybourané suti

5,423   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

1202 SO 02 979990001R00 t 1,823 0,00

1,82

1203 SO 02 979990161R00 t 2,100 0,00

2,10

1204 SO 02 979990191R00 t 1,500 0,00

1,50

1205 SO 03 979082111R00 t 2,350 0,00

2,35

1206 SO 03 979082121R00 t 16,450 0,00

16,45

1207 SO 03 979081111R00 t 5,400 0,00

5,40

1208 SO 03 979081121R00 t 23,500 0,00

23,50

1209 SO 03 979094211R00 t 5,400 0,00

5,40

1210 SO 03 979990001R00 t 2,100 0,00

2,10

1211 SO 03 979990191R00 t 0,250 0,00

0,25

1212 SO 04 979081111R00 t 0,850 0,00

0,85

1213 SO 04 979081121R00 t 8,500 0,00

8,50

1214 SO 04 979082111R00 t 0,850 0,00

0,85

1215 SO 04 979082121R00 t 3,400 0,00

3,40

1216 SO 04 979094111R00 t 0,850 0,00

0,85

1217 SO 04 979990191R00 t 0,250 0,00

0,25

1218 SO 04 979990001R00 t 0,600 0,00

0,60

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

2,1+0,25   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

2,35*7   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

1,8+2,1+1,5   

Poplatek za skládku stavební suti

5,423-2,1-1,5   

Poplatek za skládku suti - dřevo

2,1   

Poplatek za skládku suti - plastové výrobky

1,5   

Poplatek za skládku suti - plastové výrobky

0,25   

Poplatek za skládku stavební suti

0,6   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

0,85   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

0,85*4   

Nakládání nebo překládání vybouraných hmot

0,85   

Poplatek za skládku suti - plastové výrobky

0,25   obal.a jiný mat.

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

0,6+0,25   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

0,85*10   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

2,35*10   

Nakládání nebo překládání vybourané suti

1,8+2,1+1,5   

Poplatek za skládku stavební suti

2,1   



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

 SO 01.0 Bourací a přípr. práce Kuchyně+přípravna-blok C+B3     

 SO 01.0 711 Izolace proti vodě     

1 SO 01.0 711130101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs m2 11,40

2 SO 01.0 711180101R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie m2 4,16

 SO 01.0 713 Izolace tepelné     

3 SO 01.0 713102121R00 Odstr.tep.izol.podlah,volně,minerál do tl.100 mm m2 11,40

4 SO 01.0 713104313R00 Odstr.tep.izol.střech pl.,lepené,EPS tl.nad 200 mm m2 4,16

 SO 01.0 775 Podlahy vlysové a parketové     

5 SO 01.0 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 12,27

 SO 01.0 776 Podlahy povlakové     

6 SO 01.0 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 20,86 z ploch 10 - 20 m2

 SO 01.0 96 Bourání konstrukcí     

7 SO 01.0 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 23,00

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po 

provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k 

likvidaci.

8 SO 01.0 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 53,44
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

9 SO 01.0 965042241RT4
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2-

včetně odbourání schodiště
m3 1,32 sbíječka  tl. mazaniny 10 - 15 cm

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání 

podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu 

prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje 

položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.

10 SO 01.0 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 208,68

Položka je určena pro broušení lokálních nerovností nebo zbroušení celistvých ploch. V 

položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami 

souboru 979.

11 SO 01.0 965081413R00 Bourání podlah z teraca litého plochy nad 1 m2 m2 39,89

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladní 

mazaniny.

12 SO 01.0 965081813RT1
Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2,ručně, 

dlaždice teracové
m2 136,63 ručně, dlaždice teracové

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání 

podkladního lože pod dlažbou.

13 SO 01.0 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 138,20

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.  Položka je určena pro soklíky rovné i šikmé z keramické 

dlažby do tl. 15 mm a výšky do 100 mm.

14 SO 01.0 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 25,71

15 SO 01.0 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 141,52

16 SO 01.0 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 35,20

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto 

práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení 

křídel.

17 SO 01.0 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,90

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto 

práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení 

křídel.

18 SO 01.0 962200041RAA Bourání příček ze sklobetonu m2 10,71 tloušťka 10 cm

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se 

oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných 

konstrukcí je 0,055 t/m2 konstrukce.

 SO 01.0 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce     

19 SO 01.0 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 31,50

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V 

položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami 

souboru 979.

20 SO 01.0 976082131R00
Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného-

odstranění drobných kovových předmětů na stěnách
kus 35,00

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

21 SO 01.0 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 99,98
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

22 SO 01.0 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 99,98
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

23 SO 01.0 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 377,49
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

24 SO 01.0 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 61,00
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

25 SO 01.0 978041114R00 Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou m2 4,50

Položka obsahuje demontáž kontaktního zateplovacího systému  (omítka, stěrka, 

síťovina,kotvy, izolant) včetně systémových lišt. Obsah prací: - rozřezání povrchu na 

čtverce - odstranění omítky s tepelnou izolací - odstranění kotev izolantu - odstranění 

lepidla bez začištění nosné konstrukce (pro novou povrchovou úpravu)  V položce není 

kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

26 SO 01.0 974042547R00 Vysekání rýh v podlaze betonové,10x20 cm m 42,20
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

27 SO 01.0 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 79,76
S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, 

která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

 SO 01.0 S Přesuny sutí     

28 SO 01.0 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 97,87 Včetně případného složení na staveništní deponii.

29 SO 01.0 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 489,35

30 SO 01.0 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 97,87

31 SO 01.0 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 978,69

32 SO 01.0 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 97,87

33 SO 01.0 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 95,86

34 SO 01.0 971100021RAC Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tl.50cm m2 5,69 tloušťka 50 cm

Bez zřízení překladu. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou 

suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační 

hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,080 t/m2 konstrukce.

35 SO 01.0 979990142R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítka t 0,03 Zateplovací systémy

36 SO 01.0 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina t 0,00

37 SO 01.0 979990109R00 Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice t 0,60

38 SO 01.0 979990141R00 Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka t 0,02 Zateplovací systémy.

39 SO 01.0 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 0,01

40 SO 01.0 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,17

41 SO 01.0 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 1,18

 SO 01.1 Stav.úpravy Kuchyně+přípravna -blok C+B3     

 SO 01.1 31 Zdi podpěrné a volné     

42 SO 01.1 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 3,09 s použitím suché maltové směsi
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

43 SO 01.1 342948111R00 Ukotvení zdiva  k cihel.konstr. kotvami m 36,00
V položkách jsou zakalkulovány náklady na kotvu z nerez oceli a osazení kotvy na 

hmoždinku.

44 SO 01.1 317941123RT3
Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22,včetně 

dodávky profilu I č.16
t 0,50 včetně dodávky profilu I č.16

V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových 

válcovaných nosníků profilu I č.16 včetně ztratného ve výši 8%, které kryje náklady na 

prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.

45 SO 01.1 317941121RT3
Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12,včetně 

dodávky profilu I č.12
t 0,13 včetně dodávky profilu I č.12

V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových 

válcovaných nosníků profilu I č.12 včetně ztratného ve výši 8%, které kryje náklady na 

prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.

46 SO 01.1 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 1,20

47 SO 01.1 346244382RT2 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm m2 3,39 s použitím suché maltové směsi Jednostranné plentování jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu.

48 SO 01.1 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,12

V položkách není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na 

prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.

49 SO 01.1 13331512 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  50x50x5 mm t 0,13 hmotnost 3,77 kg/m

 SO 01.1 34 Stěny a příčky     

50 SO 01.1 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 124,20
V položkách jsou zakalkulovány náklady na kotvu z nerez oceli a osazení kotvy na 

hmoždinku.

51 SO 01.1 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 65,61
Položka obsahuje náklady na polyuretanovou pěnu ve spreji, její aplikaci do styku s 

konstrukcí a odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.

52 SO 01.1 342255024R00 Příčky z desek autoklávového porobetonu tl. 10 cm m2 141,62

53 SO 01.1 342255028R00 Příčky z desek autoklávového porobetonutl. 15 cm m2 8,68

54 SO 01.1 340271510R00 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm m3 1,26
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

55 SO 01.1 340271515R00 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm m3 1,65
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

56 SO 01.1 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 29,36 desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace

Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z 

desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce 

podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce 

není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována 

dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto práce se oceňují dle sborníku 800 - 713 

Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm a při provádění ploch 

jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 409 Příplatky k cenám 

sádrokartonových podhledů části A 01 tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno 

pomocné lešení.
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57 SO 01.1 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 30,99
desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez 

izolace

Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z 

desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce 

podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce 

není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována 

dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto práce se oceňují dle sborníku 800 - 713 

Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm a při provádění ploch 

jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 409 Příplatky k cenám 

sádrokartonových podhledů části A 01 tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno 

pomocné lešení.

 SO 01.1 61 Úprava povrchů vnitřní     

58 SO 01.1 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 61,00
Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtlačení 

výztužné sítě a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani sítě.

59 SO 01.1 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 61,00 nanášením a vyhlazením plstí

60 SO 01.1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 24,24

61 SO 01.1 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 53,44
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

62 SO 01.1 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 217,47 Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.

63 SO 01.1 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 29,38 Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.

64 SO 01.1 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 416,49 podlah a obkladů

65 SO 01.1 612100020RAA Začištění omítek kolem prostupů VZT m 25,70 podlah a obkladů

66 SO 01.1 612481211RT2
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu
m2 328,31 včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.

67 SO 01.1 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 377,49 nanášením a vyhlazením plstí

68 SO 01.1 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 705,80

Přípravek pro zlepšení přilnavosti vnitřních omítek k betonu. Slouží pro úpravu 

minerálních podkladů s vysokou a nízkou nasákavostí, zejména hladkého betonu a 

hladkých povrchů betonových prefabrikátů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

pomocné lešení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových lišt a 

armovací skelné tkaniny.

69 SO 01.1 611481111R00 Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím-nosníky m2 11,30
Projektované nástřely /obvykle 6 až 8 kusů / m2) u tvrdých bezesparých podkladů se 

oceňují položkami souboru 95394 Vstřelování.

 SO 01.1 62 Úprava povrchů vnější     

70 SO 01.1 622300041RAE
KZS s miner.vatou, plocha s otvory, budovy do 6 m-oprava 

fasády kolem prostupu VZT
m2 2,86

desky fasádní minerální vlna tl. 140 mm, 

lešení

Zakrytí výplní otvorů. Osazení soklové lišty. Nalepení tepelně izolačních fasádních 

desek  (fasáda, ostění a parapety výplní otvorů). Zajištění terčovými hmoždinkami. 

Vyztužení rohů lištami, osazení parapetních a okenních omítkových lišt. Nanesení lepicí 

stěrky na zabroušený podklad, vlepení výztužné sklolaminátové síťoviny, zatření stěrky, 

nanesení a zatření vyrovnávací stěrky. Penetrační nátěr, povrchová úprava omítkou. 

Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení.

71 SO 01.1 622471317RP9
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2,hmota 

silikonová
m2 43,23 hmota silikonová s mikrovlákny, barva

Nátěrová hmota obsahuje výztužná mikrovlákna umožňující přemostění nedynamických 

vlasových trhlinek (max. 0,3 mm). Je ošetřena biocidním přípravkem a její nátěrový film 

je tak oproti běžným fasádním barvám lépe chráněn proti plísním a řasám. Položka 

obsahuje 1x penetraci a 2x nátěr. Položka nátěru platí v provedení a spotřebě hmot 

podle doporučení výrobce. Rovnost podkladu musí odpovídat technologickým 

předpisům.

 SO 01.1 63 Podlahy a podlahové konstrukce     

72 SO 01.1 632415120RT1
Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm -vyrovnávací 

min.C25/30(30MPa)
m2 66,71  - podkladový

Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou  rozmíchání suché směsi 

MFC Level s vodou podle receptury výrobce a rozprostření směsi.

73 SO 01.1 632415130RT1
Potěr samonivelační ručně tl. 30 mm -vyrovnávací 

min.C25/30(30MPa)
m2 79,11  - podkladový

Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou rozmíchání suché směsi 

MFC Level s vodou podle receptury výrobce a rozprostření směsi.

74 SO 01.1 632415110RT1
Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm -vyrovnávací 

min.C25/30(30MPa)
m2 11,48  - podkladový

Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou  rozmíchání suché směsi 

MFC Level s vodou podle receptury výrobce a rozprostření směsi.

75 SO 01.1 632415140RT1
Potěr samonivelační ručně tl. 40 mm -vyrovnávací 

min.C25/30(30MPa)
m2 41,60  - podkladový

Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou  rozmíchání suché směsi 

MFC Level s vodou podle receptury výrobce a rozprostření směsi.

76 SO 01.1 631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 1,48

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, 

popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod 

podlahy. Mazaniny tlouštěk do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 1034 

Vyrovnávací potěr. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho 

podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření 

dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 

63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.

77 SO 01.1 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 1,48
Položka je určena pro přehlazení povrchu betonové mazaniny min. C 8/10 ocelovým 

hladítkem.

78 SO 01.1 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,06 průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 Hmotnost 1 m2 sítě je 4,4 kg.

79 SO 01.1 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 1,32

 SO 01.1 64 Výplně otvorů     
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80 SO 01.1 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 23,00

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z 

úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v 

zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro 

osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo 

bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné 

nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka 

kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro 

osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit 

apod.). Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových 

lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s 

vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. 

Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se 

provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena 

pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po 

jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. 

Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání 

sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení 

rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k 

výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci PSV. Ztratné se nestanoví. 

Volba položky se řídí plochou otvoru.

81 SO 01.1 553310760 Zárubeň ocelová  "U" 150, 600x1970 L, P viz.PD kus 2,00

Univerzální zárubeň je určena jak pro přímé zazdívání do blokového zdiva systémů 

Ytong, Hebel a podobně, tak do klasického zdiva. Zdicí kotvy se dodávají podle druhu 

zdiva, do kerého je zárubeň určena. Podlahové zapuštění je standardně 30mm. 

Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu 

zárubně).  Ocelová zárubeň HSE, typ „U“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 

1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – 

těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle 

ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve 

výšce 1.000 mm od čisté podlahy) a značka podlahového zapuštění ve výšce 30 mm 

od spodku zárubně. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.

82 SO 01.1 553310731 Zárubeň ocelová  "U" 100, 700x1970 L, P viz.PD kus 3,00

Univerzální zárubeň je určena jak pro přímé zazdívání do blokového zdiva systémů 

Ytong, Hebel a podobně, tak do klasického zdiva. Zdicí kotvy se dodávají podle druhu 

zdiva, do kerého je zárubeň určena. Podlahové zapuštění je standardně 30mm. 

Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu 

zárubně).  Ocelová zárubeň HSE, typ „U“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 

1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – 

těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle 

ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve 

výšce 1.000 mm od čisté podlahy) a značka podlahového zapuštění ve výšce 30 mm 

od spodku zárubně. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.

83 SO 01.1 553310732 Zárubeň ocelová "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD kus 4,00

Univerzální zárubeň je určena jak pro přímé zazdívání do blokového zdiva systémů 

Ytong, Hebel a podobně, tak do klasického zdiva. Zdicí kotvy se dodávají podle druhu 

zdiva, do kerého je zárubeň určena. Podlahové zapuštění je standardně 30mm. 

Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu 

zárubně).  Ocelová zárubeň HSE, typ „U“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 

1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – 

těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle 

ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve 

výšce 1.000 mm od čisté podlahy) a značka podlahového zapuštění ve výšce 30 mm 

od spodku zárubně. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.
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84 SO 01.1 553310762 Zárubeň ocelová "U" 150, 800x1970 L, P viz.PD kus 2,00

Univerzální zárubeň je určena jak pro přímé zazdívání do blokového zdiva systémů 

Ytong, Hebel a podobně, tak do klasického zdiva. Zdicí kotvy se dodávají podle druhu 

zdiva, do kerého je zárubeň určena. Podlahové zapuštění je standardně 30mm. 

Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu 

zárubně).  Ocelová zárubeň , typ „U“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 

mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – 

těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle 

ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve 

výšce 1.000 mm od čisté podlahy) a značka podlahového zapuštění ve výšce 30 mm 

od spodku zárubně. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.

85 SO 01.1 553310733 Zárubeň ocelová "U" 100, 900x1970 L, P viz.PD kus 9,00

Univerzální zárubeň je určena jak pro přímé zazdívání do blokového zdiva systémů 

Ytong, Hebel a podobně, tak do klasického zdiva. Zdicí kotvy se dodávají podle druhu 

zdiva, do kerého je zárubeň určena. Podlahové zapuštění je standardně 30mm. 

Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu 

zárubně).  Ocelová zárubeň, typ „U“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 

mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – 

těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle 

ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve 

výšce 1.000 mm od čisté podlahy) a značka podlahového zapuštění ve výšce 30 mm 

od spodku zárubně. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.

86 SO 01.1 553310763 Zárubeň ocelová  "U" 150, 900x1970 L, P viz.PD kus 3,00

Univerzální zárubeň je určena jak pro přímé zazdívání do blokového zdiva systémů 

Ytong, Hebel a podobně, tak do klasického zdiva. Zdicí kotvy se dodávají podle druhu 

zdiva, do kerého je zárubeň určena. Podlahové zapuštění je standardně 30mm. 

Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu 

zárubně).  Ocelová zárubeň , typ „U“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 

mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – 

těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle 

ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve 

výšce 1.000 mm od čisté podlahy) a značka podlahového zapuštění ve výšce 30 mm 

od spodku zárubně. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.

87 SO 01.1 648951411R00
Osazení parapetních desek  š. do 25 cm -demontáž a 

zpětná montáž
m 21,60

Položka je určena pro osazování parapetních desek dřevěných na nízkoexpanzní 

montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním 

silikonem. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek, které se oceňují 

ve specifikaci HSV. Ztratné se doporučuje ve výši 5 %.

88 SO 01.1 648952421R00
Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a 

zpětná montáž
m 28,80

Položka je určena pro osazování parapetních desek dřevěných na nízkoexpanzní 

montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním 

silikonem. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek, které se oceňují 

ve specifikaci HSV. Ztratné se doporučuje ve výši 5 %.

 SO 01.1 711 Izolace proti vodě     

89 SO 01.1 711212000R00
Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.-pod 

obklady jen u sprchy a dlažbu pod celou
m2 167,00 Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.

90 SO 01.1 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 2mm m2 167,00

Tloušťka 2 mm. Apikace pomocí válečku nebo štětky ve dvou vrstvách. Pod 

hydroizolační stěrku je vždy nutné použít penetraci pol.č. 71121-2000. Na beton a zdivo 

u pozemních, inženýrských a vodních staveb, ve vnitřních a vnějších prostorách, pro 

novostavby a starou zástavbu (včetně rekonstrukcí), také pod obklady a dlažby v 

bazénech, na terasách a balkonech, do kanálů, jímek, šachet, kejdovacích a silážních 

jam apod.

91 SO 01.1 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 85,95

92 SO 01.1 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,68

 SO 01.1 712 Izolace střech (živičné krytiny)     

93 SO 01.1 712372111RV3

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton-opravy 

střešních krytin po ostranění stav.vyústění a po nových 

otvorech

m2 48,00
tl. izolace do 300 mm, Alkorplan 35176 tl. 1,5 

mm

Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky do 8 m, fólií připevněnou 

kotvením do betonu (4 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií.  Položka obsahuje dodávku 

fólie a kotevních šroubů.  Položka neobsahuje dodávku a montáž tepelné izolace, ta se 

oceňuje ceníkem 800-713 Tepelné izolace.  Položka neobsahuje uchycení fólie na 

svislých konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, střešní vpustě, 

manžety pro antény a kanalizaci atd.. Tyto práce se oceňují  položkami v kapitole 712 

37-8 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám.

94 SO 01.1 712971801RZ5
Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,1 vrstva - 

vč. dodávky fólie  1,5 mm
m 29,70 1 vrstva - vč. dodávky fólie  1,5 mm

95 SO 01.1 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,15

 SO 01.1 713 Izolace tepelné     



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

96 SO 01.1 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 11,40

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje 

ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství 

neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

97 SO 01.1 631509211
Deska akustická tl. 20 mm,Izolační desky vyrobené ze 

skelné plsti
m2 11,63

Izolační desky vyrobené ze skelné plsti Výroba je založena na metodě rozvlákňování 

taveniny skla a dalších příměsí a přísad. Vlákna jsou po celém povrchu 

hydrofobizována. Izolaci je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (obklad 

perforovaným materiálem, další vrstvy dvojitých konstrukcí).  Desky   jsou vhodné pro 

jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace. Desky jsou jednostranně kašírovány 

černou netkanou skelnou textilií. Používají se zejména jako pohltivé vložky děrovaných 

obkladových prvků pro zvukově pohltivé stěny a stropy, pro tepelné a akustické izolace 

klimatizačních zařízení. Vhodné do rychlosti proudění vzduchu 30 m/s.  rozměry: 1250 x 

600 mm součinitel tepelné vodivosti: 0,037 W/mK

98 SO 01.1 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 249,34

99 SO 01.1 283140579 Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl. 5x80 mm m 261,81

s polyetylénovou fólií bez samolepu trvale pružná výplň dynamicky namáhaných 

dilatačních spár, speciální konstrukce pásů zabraňující úniku cementové vody z betonu 

do obvodového zdiva objemová hmotnost 25 kg/m3 délka návinu 50 m

100 SO 01.1 713191100RT9 Položení separační fólie,včetně dodávky PE fólie m2 11,40 včetně dodávky PE fólie V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku folie.

101 SO 01.1 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 4,16

Položka je určena pro montáž tepelné izolace typu polystyren, polyuretan, nebo desky z 

fenolových pryskyřic, na plný podklad přilepením na lepidlo nanesené v pásech. V 

položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Dodávka izolantu se oceňuje 

ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství 

neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

102 SO 01.1 28375768.A Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 1,15

Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní 

konstrukce  Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K Napětí v tlaku CS(10) 150 kPa 

Formát: 1000 x 500 mm

103 SO 01.1 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,04

 SO 01.1 766 Konstrukce truhlářské     

104 SO 01.1 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 11,00

105 SO 01.1 611601201 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm kus 2,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  Dekory: bílá, buk, dub, 

olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub 

podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

106 SO 01.1 611601202 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm kus 3,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  Dekory: bílá, buk, dub, 

olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub 

podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

107 SO 01.1 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 5,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  Dekory: bílá, buk, dub, 

olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub 

podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

108 SO 01.1 61165611
Dveře protipožární EI15 plné 80x197 cm CPL 0,2 -EI 15 

DP3-C2
kus 1,00

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z 

bezpečnostních důvodů požadují ČSN. Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to 

znamená, že odolají požáru 30 min.  Laminát CPL, dezény: bílá, buk, dub, olše, 

kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný podélný

109 SO 01.1 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 12,00

110 SO 01.1 611601204 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm kus 11,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  Dekory: bílá, buk, dub, 

olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub 

podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

111 SO 01.1 61165612
Dveře protipožární EI15 plné 90x197 cm CPL 0,2 -EI 15 

DP3-C2
kus 1,00

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z 

bezpečnostních důvodů požadují ČSN. Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to 

znamená, že odolají požáru 30 min.  Laminát CPL, dezény: bílá, buk, dub, olše, 

kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný podélný

112 SO 01.1 732199100RM1
Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, 

úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)
ks 18,00 včetně dodávky štítku

113 SO 01.1 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 18,00

114 SO 01.1 54914686
Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek 

:cylindrická vložka
kus 18,00

115 SO 01.1 766825111R00 Montáž skříní,stolů a židle kus 4,00

116 SO 01.1 61529030
OS/6  Kancelářký stůl se zásuvkami cca2300x600x720mm 

a židle na kolečkách viz.PD
kus 1,00

117 SO 01.1 6152908 OS/5  Šatní dvojskříňka, 2sekce cca 1740x600x550 kus 2,00

118 SO 01.1 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,55

 SO 01.1 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)     



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

119 SO 01.1 767587001RT9

Podhledy rošt,kazety 60x60cm z minerálních tl.15mm 

desek AMF se skrytým rastrem,včetně dodávky kazet -

akustický, včetně dodávky kazet GN

m2 27,05 včetně dodávky kazet GN

Položka je určena pro montáž podhledů  z kazet 60 x 60 cm. V položce jsou 

zakalkulovány náklady na: - rozměření - montáž a dodávku nosného roštu - montáž a 

dodávku kazet - montáž a dodávku lemovacích lišt. Označení SK, VT, GN vyjadřuje 

způsob uložení kazet na rošt SK - hrana kazety je v úrovni roštu VT - hrana kazety je 

pod úrovní roštu GN - kazeta překrývá rošt

120 SO 01.1 767584642R00
Montáž podhledů ostatních  -  desky-demontáž před a 

zpětné osazení kazet po stavebních úpravách
m2 48,66

121 SO 01.1 767590192R00 Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení m 5,78

122 SO 01.1 767590120R00 Montáž podlahových roštů - šroubováním kg 7,70

123 SO 01.1 55347124 Rošt podlahový 33/33 - 30/3 m2 8,47 Ocelové rošty , žárově zinkované, DIN 24 537, oko 30/30

124 SO 01.1 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 521,82

125 SO 01.1 14587292 Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  80 x 8 mm t 0,34

hmotnost 17,86 kg/m  Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU)  

PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 

1373.0  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 10219, zn. S235JRH

126 SO 01.1 14587292 Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  80 x 6 mm t 0,19

hmotnost 13,54 kg/m  Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU)  

PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 

1373.0  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 10219, zn. S235JRH

127 SO 01.1 13231052 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  40x40x3 mm t 0,03 hmotnost 1 m tyče: 1,84 kg

128 SO 01.1 13515120 Ocel široká jakost S235 JRG2  200x 10 mm t 0,01
Plechy ocelové neušlechtilé  ŠIROKÁ OCEL VÁLC.ZA TEPLA DIN 59200, zn. 

S235JRG2 DLE EN 10025+A1, šavlovitost do 0,25%

129 SO 01.1 13326033 Tyč ocelová plochá jakost S235  150x 12mm t 0,01
hmotnost 14,13 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420138, ČSN 

425522  TYČ PLOCHÁ VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5522.01, ČSN 42 0138, zn. 11 375.0

130 SO 01.1 230120103R00 Zhotovení prostupů pororošty, potrubí do DN 800 kus 0,00

131 SO 01.1 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi-osazení na stavbě m 3,25

132 SO 01.1 767851103R00 Montáž lávek-kompletní lávka-osazení nastavbě m 0,50

133 SO 01.1 55347119 Rošt podlahový 30/3 lisovaný pro lávku 400*500mm kus 1,00 Ocelové rošty , žárově zinkované, DIN 24 537, oko 30/30

134 SO 01.1 767834102R00 Montáž ochranného zábradlí svařováním-na stavbě m 3,00

135 SO 01.1 767995102R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-žebřík s 

lávkou
kg 114,59

136 SO 01.1 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované kg 126,05

137 SO 01.1 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce,do 5 kg/kus kg 19,20 do 5 kg/kus

138 SO 01.1 55343823
Hmoždinka s trnem s přerušeným tepelným mostem 

pr.12mm přes ETICS 140mm
kus 24,00

139 SO 01.1 767649196R00
Montáž doplňků dveří-vyřezání otvoru a osazení nerezové 

mřížky
kus 6,00

140 SO 01.1 55343016-2
Větrací mřížka do dveří 200x100mm z nerezové austetické 

ocely AISI 304
kus 2,00

141 SO 01.1 55343016-1
Větrací mřížka do dveří 200x100mm z nerezové austetické 

ocely AISI 304
kus 4,00

142 SO 01.1 767585112R00 Montáž vzduchotech. mřížek s prostupem kus 4,00

143 SO 01.1 55343016
Z/5Větrací mřížka 200x100 pro zabudování do zdi včetně 

osazovacího rámu z nerezové austetické ocely AISI 304
kus 4,00

144 SO 01.1 909      R00
Demontáž a zpětná montáž, pákových mechanizmů 

otevírání oken (6 ks), vysoké parapety
h 18,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

145 SO 01.1 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,24



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

 SO 01.1 771 Podlahy z dlaždic     

146 SO 01.1 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 188,96 spára 10/12

147 SO 01.1 59764224
Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, 

R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD
m2 213,61

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k 

obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům 

a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.

148 SO 01.1 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 93,38

149 SO 01.1 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 93,38

150 SO 01.1 781497121RS3
Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 

mm
m 93,38 profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm

Pokládání do tmele.  Prodejce: PROFILPAS CZECH, s.r.o. U Podjezdu 523/2 400 44 

Ústí nad Labem  tel: 731 487 733

151 SO 01.1 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 198,30

152 SO 01.1 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 236,29

153 SO 01.1 23521710

Příplatek na Hmota spárovací epoxidová šedá 4 kg, 

2složková epoxidová spárovací malta ke spárování 

obkladů, kyselinovzdorných obkladů

kg 26,84

2složková epoxidová spárovací malta ke spárování obkladů, kyselinovzdorných 

obkladů a loupaných desek Odolná chemikáliím, vysoce zatěžovatelná je po vytvrdnutí 

vodotěsný, odolný proti mrazu a povětrnosti, má vynikající pevnost a drží prakticky 

neoddělitelně na vhodných podkladech, jako jsou beton, cementové potěry a omítky, 

dřevotříska, terrazo, staré obklady a dlažby.  Hmotnost čerstvé malty: 1,5 kg/l Balení: 

Základní pasta - plechovky po 3,00 kg,  tužidlo - plechovky po 1,00 kg Č. výrobku: 4525

154 SO 01.1 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 11,38

155 SO 01.1 771577844R00
Podlahový profil dilatační  výšky 12,5 mm-dilatace podlah -

pův.budova budova i PVC podlaze
m 4,10 Šířka viditelné části je 10 mm.  

156 SO 01.1 771950010RA0
Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj 

nebo jiná krytina po osazení nových dveří
m2 3,36

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se 

oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných 

konstrukcí je 0,065 t/m2 konstrukce.

157 SO 01.1 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 5,95

 SO 01.1 776 Podlahy povlakové     

158 SO 01.1 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren m2 9,86

159 SO 01.1 28412308
Vinylová homogenní podlahovina tl.2mm š.r.2m z.tř.34-

43,R9,béžová(bude dle výběru)viz.PD
m2 11,34

160 SO 01.1 776422210R00 Úprava soklů  v rozích vnějších i vnitřních kus 4,00

161 SO 01.1 776981121RT3 Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin m 0,90 profil 735/A, samolepicí, šířky 35 mm
Položka je určena pro estetické napojení podlahových krytin o stejné výšce např. 

PVC/PVC, PVC/koberec, koberec/koberece atd. 

162 SO 01.1 776981114RU1 Lišta hliníková podlahová -ukončení u stěny - soklík m 12,15 Položka je určena pro krytí  spojovacími profily např. PVC/PVC, koberec/koberec atd.  

163 SO 01.1 776994111RT1 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m 7,13 včetně svařovací šňůry PVC 1179

164 SO 01.1 776971613R00 OS/9 Rohož textilní pozitiv tl. 13,5 mm-čistící zóna viz.PD m2 1,70

Montáž a dodávka rohože. Použítí hotely, banky, obchodní domy atd. Osazuje se do 

podlahy v zapuštěném rámu 15x30x2 mm nebo volně položená na zem s gumovou 

lištou širokou 20 mm (oceňuje se položkami 776 97-6...). Položka neobsahuje vytvoření 

prostoru pro osazení rámu čisticí rohože a jeho vystěrkování, nutno ocenit samostatně 

(ceník 801-1).

165 SO 01.1 776976101R00 Rám pro zapuštění z Al profilů L pro čisticí zonu m 5,40
Dodávka a montáž rámu pro zapuštění a hmoždinek 4 ks/m. Pro rámy z profilů L 30/30, 

25/25, 20/30, 15/30 tl. 2 a 3 mm.

166 SO 01.1 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,05

 SO 01.1 777 Podlahy ze syntetických hmot     

167 SO 01.1 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelaci m2 9,86 Penetrační nátěr pro savé povrchy před aplikací podlahové hmoty Nivelit.

168 SO 01.1 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm m2 9,86
Jednosložková samonivelační podlahová hmota k vyrovnání podkladů v interiéru. Není 

určena ke konečné povrchové úpravě.

169 SO 01.1 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 9,86
Jednosložková samonivelační podlahová hmota k vyrovnání podkladů v interiéru. Není 

určena ke konečné povrchové úpravě.

170 SO 01.1 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 0,10

 SO 01.1 781 Obklady (keramické)     

171 SO 01.1 781675116R00
Montáž obkladů parapetů  keramic. na tmel, 30x30 cm-i 

boky ostění
m 19,45 spára 8/10

172 SO 01.1 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 217,47 (spára 10/12 mm)

173 SO 01.1 597813747

Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle 

šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle 

výběru)viz.PD

m2 241,17 glazované keramické obkladové prvky

174 SO 01.1 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 223,31 Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.

175 SO 01.1 781479711R00
Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a 

složitost
m2 223,31

176 SO 01.1 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 223,31



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

177 SO 01.1 23521710

Příplatek na Hmota spárovací epoxidová šedá 4 kg, 

2složková epoxidová spárovací malta ke spárování 

obkladů, kyselinovzdorných obkladů

kg 61,82

2složková epoxidová spárovací malta ke spárování obkladů, kyselinovzdorných 

obkladů a loupaných desek Odolná chemikáliím, vysoce zatěžovatelná  je po vytvrdnutí 

vodotěsný, odolný proti mrazu a povětrnosti, má vynikající pevnost a drží prakticky 

neoddělitelně na vhodných podkladech, jako jsou beton, cementové potěry a omítky, 

dřevotříska, terrazo, staré obklady a dlažby.  Hmotnost čerstvé malty: 1,5 kg/l Balení: 

Základní pasta - plechovky po 3,00 kg,  tužidlo - plechovky po 1,00 kg Č. výrobku: 4525

178 SO 01.1 781497121RS3
Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 

mm
m 200,34 profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm Pokládání do tmele.

179 SO 01.1 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 148,95 Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání obkladaček.

180 SO 01.1 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 6,10

 SO 01.1 783 Nátěry     

181 SO 01.1 783124220R00 Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email m2 84,20

 SO 01.1 784 Malby     

182 SO 01.1 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 659,04

183 SO 01.1 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 479,04

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních 

prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, vhodná na sanační systém. Bez vyspravení sádrou.

184 SO 01.1 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 659,04

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních 

prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, vhodná na sanační systém ). Bez vyspravení sádrou.

 SO 01.1 94 Lešení a stavební výtahy     

185 SO 01.1 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 437,64

 SO 01.1 95
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních 

stavbách
    

186 SO 01.1 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 218,82

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 

umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena 

i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se 

ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na 

těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané 

vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za 

předkolaudační úklid.

187 SO 01.1 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 3,00
Položka neobsahue dodávku držáku hasicího přístroje (držák je součástí hasicího 

přístroje).

188 SO 01.1 44984124 OS/7  Přístroj hasicí práškový dle zprávy PO viz.PD kus 3,00

Práškový hasící přístroj  určení: hašení požárů tř. ABC a hašení požárů pod napětím do 

1000 V ze vzdálenosti min. 1m hasící látka:   výtlačný prostředek: dusík (N)  obj.č. 449 

324 1046 účinný dostřik: 5 až 6 m hasební účinek dle EN3: 21A183BC hmotnost nápně: 

6 kg hmotnost přístroje: 9,5 kg rozměry: výška/pr. nádoby  540/150 mm

 SO 01.1 H99 Ostatní přesuny hmot     

189 SO 01.1 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 56,55

 SO 01.2 Přípravna - Blok  B2     

 SO 01.2 61 Úprava povrchů vnitřní     

190 SO 01.2 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 9,97
Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtlačení 

výztužné sítě a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani sítě.

191 SO 01.2 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 9,97 nanášením a vyhlazením plstí

192 SO 01.2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,74

193 SO 01.2 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 3,89
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

194 SO 01.2 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 19,15 Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.

195 SO 01.2 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 23,55 nanášením a vyhlazením plstí

196 SO 01.2 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 23,40 podlah a obkladů

197 SO 01.2 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 43,49

Přípravek pro zlepšení přilnavosti vnitřních omítek k betonu. Slouží pro úpravu 

minerálních podkladů s vysokou a nízkou nasákavostí, zejména hladkého betonu a 

hladkých povrchů betonových prefabrikátů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

pomocné lešení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových lišt a 

armovací skelné tkaniny.

198 SO 01.2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,00 s použitím suché maltové směsi
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

 SO 01.2 63 Podlahy a podlahové konstrukce     

199 SO 01.2 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,03

 SO 01.2 64 Výplně otvorů     



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

200 SO 01.2 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z 

úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v 

zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro 

osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo 

bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné 

nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka 

kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro 

osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit 

apod.). Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových 

lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s 

vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. 

Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se 

provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena 

pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po 

jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. 

Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání 

sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení 

rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k 

výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci PSV. Ztratné se nestanoví. 

Volba položky se řídí plochou otvoru.

201 SO 01.2 553310732 Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz. PD kus 1,00

Univerzální zárubeň je určena jak pro přímé zazdívání do blokového zdiva systémů 

Ytong, Hebel a podobně, tak do klasického zdiva. Zdicí kotvy se dodávají podle druhu 

zdiva, do kerého je zárubeň určena. Podlahové zapuštění je standardně 30mm. 

Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu 

zárubně).  Ocelová zárubeň , typ „U“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 

mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – 

těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle 

ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve 

výšce 1.000 mm od čisté podlahy) a značka podlahového zapuštění ve výšce 30 mm 

od spodku zárubně. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.

202 SO 01.2 648952421R00
Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a 

zpětná montáž
m 4,80

Položka je určena pro osazování parapetních desek dřevěných na nízkoexpanzní 

montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním 

silikonem. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek, které se oceňují 

ve specifikaci HSV. Ztratné se doporučuje ve výši 5 %.

 SO 01.2 766 Konstrukce truhlářské     

203 SO 01.2 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,00

204 SO 01.2 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  Dekory: bílá, buk, dub, 

olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub 

podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

205 SO 01.2 732199100RM1
Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, 

úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)
ks 1,00 včetně dodávky štítku

206 SO 01.2 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,00

207 SO 01.2 54914686
Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek 

:cylindrická vložka
kus 1,00

208 SO 01.2 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,02

 SO 01.2 771 Podlahy z dlaždic     

209 SO 01.2 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,97 spára 10/12

210 SO 01.2 59764224
Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, 

R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD
m2 10,77

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k 

obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům 

a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.

211 SO 01.2 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 9,97

212 SO 01.2 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,70

213 SO 01.2 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 9,97

214 SO 01.2 771950010RA0
Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj 

nebo jiná krytina po osazení nových dveří
m2 0,48

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se 

oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných 

konstrukcí je 0,065 t/m2 konstrukce.

215 SO 01.2 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,35

 SO 01.2 781 Obklady (keramické)     

216 SO 01.2 781675116R00
Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i 

boky ostění
m 2,40 spára 8/10

217 SO 01.2 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 18,71 (spára 10/12 mm)
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218 SO 01.2 597813747

Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle 

šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle 

výběru)viz.PD

m2 20,98 glazované keramické obkladové prvky

219 SO 01.2 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 19,43 Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.

220 SO 01.2 781479711R00
Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a 

složitost
m2 19,43

221 SO 01.2 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 19,43

222 SO 01.2 781497121RS3
Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 

mm
m 32,50 profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm Pokládání do tmele. 

223 SO 01.2 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 16,50 Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání obkladaček.

224 SO 01.2 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,52

 SO 01.2 784 Malby     

225 SO 01.2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 45,32

226 SO 01.2 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 45,32

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních 

prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, vhodná na sanační systém

227 SO 01.2 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 45,32

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních 

prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, vhodná na sanační systém  Bez vyspravení sádrou.

 SO 01.2 95
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních 

stavbách
    

228 SO 01.2 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,97

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 

umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena 

i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se 

ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na 

těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané 

vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za 

předkolaudační úklid.

 SO 01.2 96 Bourání konstrukcí     

229 SO 01.2 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 9,34 z ploch 10 - 20 m2

230 SO 01.2 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 19,94

Položka je určena pro broušení lokálních nerovností nebo zbroušení celistvých ploch. V 

položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami 

souboru 979.

231 SO 01.2 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,15

232 SO 01.2 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto 

práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení 

křídel.

233 SO 01.2 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po 

provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k 

likvidaci.

 SO 01.2 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce     

234 SO 01.2 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,90
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

235 SO 01.2 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 23,04
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

236 SO 01.2 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 23,55
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

237 SO 01.2 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 9,97
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

 SO 01.2 H99 Ostatní přesuny hmot     

238 SO 01.2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,72

 SO 01.2 S Přesuny sutí     

239 SO 01.2 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,63 Včetně případného složení na staveništní deponii.

240 SO 01.2 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 37,07

241 SO 01.2 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,63

242 SO 01.2 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 46,34

243 SO 01.2 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,63

244 SO 01.2 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,52

245 SO 01.2 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,08

246 SO 01.2 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,04

 SO 01.3 Přípravna -  Blok  B1     



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

 SO 01.3 61 Úprava povrchů vnitřní     

247 SO 01.3 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 9,87
Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtlačení 

výztužné sítě a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani sítě.

248 SO 01.3 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 9,87 nanášením a vyhlazením plstí

249 SO 01.3 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,74

250 SO 01.3 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 3,89
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

251 SO 01.3 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 19,15 Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.

252 SO 01.3 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 23,55 nanášením a vyhlazením plstí

253 SO 01.3 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 23,40 podlah a obkladů

254 SO 01.3 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 43,29

Přípravek pro zlepšení přilnavosti vnitřních omítek k betonu. Slouží pro úpravu 

minerálních podkladů s vysokou a nízkou nasákavostí, zejména hladkého betonu a 

hladkých povrchů betonových prefabrikátů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

pomocné lešení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových lišt a 

armovací skelné tkaniny.

255 SO 01.3 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,00 s použitím suché maltové směsi
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

 SO 01.3 63 Podlahy a podlahové konstrukce     

256 SO 01.3 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,03

 SO 01.3 64 Výplně otvorů     

257 SO 01.3 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z 

úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v 

zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro 

osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo 

bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné 

nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka 

kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro 

osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit 

apod.). Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových 

lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s 

vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. 

Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se 

provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena 

pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po 

jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. 

Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání 

sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení 

rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k 

výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci PSV. Ztratné se nestanoví. 

Volba položky se řídí plochou otvoru.

258 SO 01.3 553310732 Zárubeň ocelová "U" 100, 800x1970 L, Pviz.PD kus 1,00

Univerzální zárubeň je určena jak pro přímé zazdívání do blokového zdiva systémů 

Ytong, Hebel a podobně, tak do klasického zdiva. Zdicí kotvy se dodávají podle druhu 

zdiva, do kerého je zárubeň určena. Podlahové zapuštění je standardně 30mm. 

Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu 

zárubně).  Ocelová zárubeň , typ „U“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 

mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – 

těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle 

ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve 

výšce 1.000 mm od čisté podlahy) a značka podlahového zapuštění ve výšce 30 mm 

od spodku zárubně. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.

259 SO 01.3 648952421R00
Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a 

zpětná montáž
m 4,80

Položka je určena pro osazování parapetních desek dřevěných na nízkoexpanzní 

montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním 

silikonem. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek, které se oceňují 

ve specifikaci HSV. Ztratné se doporučuje ve výši 5 %.

 SO 01.3 766 Konstrukce truhlářské     

260 SO 01.3 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,00

261 SO 01.3 732199100RM1
Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, 

úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)
ks 1,00 včetně dodávky štítku

262 SO 01.3 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,00

263 SO 01.3 54914686
Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek 

:cylindrická vložka
kus 1,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

264 SO 01.3 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  Dekory: bílá, buk, dub, 

olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub 

podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

265 SO 01.3 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,02

 SO 01.3 771 Podlahy z dlaždic     

266 SO 01.3 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,87 spára 10/12

267 SO 01.3 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 9,87

268 SO 01.3 59764224
Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, 

R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD
m2 10,66

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k 

obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům 

a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.

269 SO 01.3 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,70

270 SO 01.3 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 9,97

271 SO 01.3 771950010RA0
Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj 

nebo jiná krytina po osazení nových dveří
m2 0,48

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se 

oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných 

konstrukcí je 0,065 t/m2 konstrukce.

272 SO 01.3 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,34

 SO 01.3 781 Obklady (keramické)     

273 SO 01.3 781675116R00
Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i 

boky ostění
m 2,40 spára 8/10

274 SO 01.3 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 18,71 (spára 10/12 mm)

275 SO 01.3 597813747

Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle 

šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle 

výběru)viz.PD

m2 20,98 glazované keramické obkladové prvky

276 SO 01.3 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 19,43 Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.

277 SO 01.3 781479711R00
Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a 

složitost
m2 19,43

278 SO 01.3 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 19,43

279 SO 01.3 781497121RS3
Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 

mm
m 32,50 profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm Pokládání do tmele. 

280 SO 01.3 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 16,50 Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání obkladaček.

281 SO 01.3 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,52

 SO 01.3 784 Malby     

282 SO 01.3 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 45,22

283 SO 01.3 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 45,22

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních 

prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, vhodná na sanační systém - Bez vyspravení sádrou.

284 SO 01.3 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 45,22

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních 

prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, vhodná na sanační systém . Bez vyspravení sádrou.

 SO 01.3 95
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních 

stavbách
    

285 SO 01.3 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,87

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 

umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena 

i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se 

ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na 

těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané 

vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za 

předkolaudační úklid.

 SO 01.3 96 Bourání konstrukcí     

286 SO 01.3 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 9,34 z ploch 10 - 20 m2

287 SO 01.3 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 19,94

Položka je určena pro broušení lokálních nerovností nebo zbroušení celistvých ploch. V 

položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami 

souboru 979.

288 SO 01.3 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,15

289 SO 01.3 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto 

práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení 

křídel.

290 SO 01.3 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po 

provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k 

likvidaci.

 SO 01.3 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce     
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291 SO 01.3 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,90
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

292 SO 01.3 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 23,04
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

293 SO 01.3 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 23,55
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

294 SO 01.3 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 9,87
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

 SO 01.3 H99 Ostatní přesuny hmot     

295 SO 01.3 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,72

 SO 01.3 S Přesuny sutí     

296 SO 01.3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,63 Včetně případného složení na staveništní deponii.

297 SO 01.3 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 46,31

298 SO 01.3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,63

299 SO 01.3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 46,31

300 SO 01.3 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,63

301 SO 01.3 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,52

302 SO 01.3 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,08

303 SO 01.3 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,04

 SO 01.4 Přípravna - Blok  A3     

 SO 01.4 61 Úprava povrchů vnitřní     

304 SO 01.4 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 9,61
Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtlačení 

výztužné sítě a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani sítě.

305 SO 01.4 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 9,61 nanášením a vyhlazením plstí

306 SO 01.4 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,74

307 SO 01.4 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 3,89
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

308 SO 01.4 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 19,15 Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.

309 SO 01.4 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 23,55 nanášením a vyhlazením plstí

310 SO 01.4 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 23,40 podlah a obkladů

311 SO 01.4 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 42,77

Přípravek pro zlepšení přilnavosti vnitřních omítek k betonu. Slouží pro úpravu 

minerálních podkladů s vysokou a nízkou nasákavostí, zejména hladkého betonu a 

hladkých povrchů betonových prefabrikátů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

pomocné lešení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových lišt a 

armovací skelné tkaniny.

312 SO 01.4 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,00 s použitím suché maltové směsi
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

 SO 01.4 63 Podlahy a podlahové konstrukce     

313 SO 01.4 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,03

 SO 01.4 64 Výplně otvorů     

314 SO 01.4 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z 

úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v 

zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro 

osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo 

bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné 

nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka 

kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro 

osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit 

apod.). Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových 

lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s 

vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. 

Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se 

provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena 

pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po 

jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. 

Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání 

sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení 

rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k 

výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci PSV. Ztratné se nestanoví. 

Volba položky se řídí plochou otvoru.
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315 SO 01.4 553310732 Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD kus 1,00

Univerzální zárubeň je určena jak pro přímé zazdívání do blokového zdiva systémů 

Ytong, Hebel a podobně, tak do klasického zdiva. Zdicí kotvy se dodávají podle druhu 

zdiva, do kerého je zárubeň určena. Podlahové zapuštění je standardně 30mm. 

Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu 

zárubně).  Ocelová zárubeň , typ „U“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 

mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – 

těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle 

ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve 

výšce 1.000 mm od čisté podlahy) a značka podlahového zapuštění ve výšce 30 mm 

od spodku zárubně. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.

316 SO 01.4 648952421R00
Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a 

zpětná montáž
m 4,80

Položka je určena pro osazování parapetních desek dřevěných na nízkoexpanzní 

montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním 

silikonem. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek, které se oceňují 

ve specifikaci HSV. Ztratné se doporučuje ve výši 5 %.

 SO 01.4 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení     

317 SO 01.4 899332111R00 Výšková úprava vstupu - úprava šachty pod nový poklop kus 2,00

318 SO 01.4 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00

Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů. V 

položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámů; Tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady 

na cementovou maltu.

319 SO 01.4 55340027
Poklop zapuštěný s rámem  715x715x75 mm-pro osazení 

dlažby nad vnitřní rev.šachtou
kus 1,00

Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje 

svařované, rám má na vnější straně kotvicí prvky do betonu, armovací síť je pomocí 

příchytek připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného vůči některým 

kyselinám a louhům. Použití: zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů, kde je kladen 

důraz na estetiku, určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou 

umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání. Nosnost 3 t

320 SO 01.4 55340026
Poklop zapuštěný s rámem 615x615x75 mm-pro osazení 

dlažby nad vnitřní rev.šachtou
kus 1,00

Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje 

svařované, rám má na vnější straně kotvicí prvky do betonu, armovací síť je pomocí 

příchytek připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného vůči některým 

kyselinám a louhům. Použití: zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů, kde je kladen 

důraz na estetiku, určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou 

umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání. Nosnost 3 t

 SO 01.4 766 Konstrukce truhlářské     

321 SO 01.4 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,00

322 SO 01.4 732199100RM1
Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, 

úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)
ks 1,00 včetně dodávky štítku

323 SO 01.4 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,00

324 SO 01.4 54914686
Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek 

:cylindrická vložka
kus 1,00

325 SO 01.4 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  Dekory: bílá, buk, dub, 

olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub 

podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

326 SO 01.4 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,02

 SO 01.4 771 Podlahy z dlaždic     

327 SO 01.4 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,61 spára 10/12

328 SO 01.4 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 9,61

329 SO 01.4 59764224
Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, 

R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD
m2 10,38

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k 

obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům 

a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.

330 SO 01.4 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,70

331 SO 01.4 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 9,61

332 SO 01.4 771950010RA0
Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj 

nebo jiná krytina po osazení nových dveří
m2 0,48

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se 

oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných 

konstrukcí je 0,065 t/m2 konstrukce.

333 SO 01.4 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,34

 SO 01.4 781 Obklady (keramické)     

334 SO 01.4 781675116R00
Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i 

boky ostění
m 2,40 spára 8/10

335 SO 01.4 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 18,71 (spára 10/12 mm)



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

336 SO 01.4 597813747

Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle 

šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle 

výběru)viz.PD

m2 20,98 glazované keramické obkladové prvky

337 SO 01.4 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 18,43 Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.

338 SO 01.4 781479711R00
Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a 

složitost
m2 18,43

339 SO 01.4 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 18,43

340 SO 01.4 781497121RS3
Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 

mm
m 32,50 profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm Pokládání do tmele. 

341 SO 01.4 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 16,50 Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání obkladaček.

342 SO 01.4 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,52

 SO 01.4 784 Malby     

343 SO 01.4 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 44,96

344 SO 01.4 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 44,96

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních 

prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, vhodná na sanační systém Bez vyspravení sádrou.

345 SO 01.4 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 44,96

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních 

prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, vhodná na sanační systém . Bez vyspravení sádrou.

 SO 01.4 95
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních 

stavbách
    

346 SO 01.4 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,61

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 

umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena 

i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se 

ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na 

těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané 

vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za 

předkolaudační úklid.

 SO 01.4 96 Bourání konstrukcí     

347 SO 01.4 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 19,22

Položka je určena pro broušení lokálních nerovností nebo zbroušení celistvých ploch. V 

položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami 

souboru 979.

348 SO 01.4 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,15

349 SO 01.4 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto 

práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení 

křídel.

350 SO 01.4 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po 

provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k 

likvidaci.

351 SO 01.4 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 9,10 ručně, dlaždice keramické

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání 

podkladního lože pod dlažbou.

 SO 01.4 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce     

352 SO 01.4 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,90
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

353 SO 01.4 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 23,04
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

354 SO 01.4 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 23,55
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

355 SO 01.4 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 9,61
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

356 SO 01.4 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 2,00
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

 SO 01.4 H99 Ostatní přesuny hmot     

357 SO 01.4 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,41

 SO 01.4 S Přesuny sutí     

358 SO 01.4 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,81 Včetně případného složení na staveništní deponii.

359 SO 01.4 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 24,07

360 SO 01.4 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,81

361 SO 01.4 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 48,13

362 SO 01.4 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,81
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363 SO 01.4 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,78

364 SO 01.4 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,04

 SO 01.5 Přípravna - Blok  A2     

 SO 01.5 61 Úprava povrchů vnitřní     

365 SO 01.5 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 9,61
Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtlačení 

výztužné sítě a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani sítě.

366 SO 01.5 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 9,61 nanášením a vyhlazením plstí

367 SO 01.5 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,74

368 SO 01.5 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 3,89
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

369 SO 01.5 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 19,15 Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.

370 SO 01.5 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 23,55 nanášením a vyhlazením plstí

371 SO 01.5 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 23,40 podlah a obkladů

372 SO 01.5 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 42,77

Přípravek pro zlepšení přilnavosti vnitřních omítek k betonu. Slouží pro úpravu 

minerálních podkladů s vysokou a nízkou nasákavostí, zejména hladkého betonu a 

hladkých povrchů betonových prefabrikátů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

pomocné lešení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových lišt a 

armovací skelné tkaniny.

373 SO 01.5 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,00 s použitím suché maltové směsi
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

 SO 01.5 63 Podlahy a podlahové konstrukce     

374 SO 01.5 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,03

 SO 01.5 64 Výplně otvorů     

375 SO 01.5 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z 

úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v 

zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro 

osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo 

bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné 

nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka 

kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro 

osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit 

apod.). Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových 

lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s 

vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. 

Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se 

provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena 

pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po 

jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. 

Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání 

sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení 

rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k 

výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci PSV. Ztratné se nestanoví. 

Volba položky se řídí plochou otvoru.

376 SO 01.5 553310732 Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD kus 1,00

Univerzální zárubeň je určena jak pro přímé zazdívání do blokového zdiva systémů 

Ytong, Hebel a podobně, tak do klasického zdiva. Zdicí kotvy se dodávají podle druhu 

zdiva, do kerého je zárubeň určena. Podlahové zapuštění je standardně 30mm. 

Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu 

zárubně).  Ocelová zárubeň , typ „U“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 

mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – 

těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle 

ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve 

výšce 1.000 mm od čisté podlahy) a značka podlahového zapuštění ve výšce 30 mm 

od spodku zárubně. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.

377 SO 01.5 648952421R00
Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a 

zpětná montáž
m 4,80

Položka je určena pro osazování parapetních desek dřevěných na nízkoexpanzní 

montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním 

silikonem. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek, které se oceňují 

ve specifikaci HSV. Ztratné se doporučuje ve výši 5 %.

 SO 01.5 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení     

378 SO 01.5 899332111R00 Výšková úprava vstupu - úprava šachty pod nový poklop kus 2,00
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379 SO 01.5 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00

Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů. V 

položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámů; Tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady 

na cementovou maltu.

380 SO 01.5 55340027
Poklop zapuštěný s rámem  715x715x75 mm-pro osazení 

dlažby nad vnitřní rev.šachtou
kus 1,00

Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje 

svařované, rám má na vnější straně kotvicí prvky do betonu, armovací síť je pomocí 

příchytek připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného vůči některým 

kyselinám a louhům. Použití: zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů, kde je kladen 

důraz na estetiku, určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou 

umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání. Nosnost 3 t

381 SO 01.5 55340026
Poklop zapuštěný s rámem 615x615x75 mm-pro osazení 

dlažby nad vnitřní rev.šachtou
kus 1,00

Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje 

svařované, rám má na vnější straně kotvicí prvky do betonu, armovací síť je pomocí 

příchytek připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného vůči některým 

kyselinám a louhům. Použití: zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů, kde je kladen 

důraz na estetiku, určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou 

umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání. Nosnost 3 t

 SO 01.5 766 Konstrukce truhlářské     

382 SO 01.5 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,00

383 SO 01.5 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  Dekory: bílá, buk, dub, 

olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub 

podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

384 SO 01.5 732199100RM1
Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, 

úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)
ks 1,00 včetně dodávky štítku

385 SO 01.5 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,00

386 SO 01.5 54914686
Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek 

:cylindrická vložka
kus 1,00

387 SO 01.5 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,02

 SO 01.5 771 Podlahy z dlaždic     

388 SO 01.5 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,61 spára 10/12

389 SO 01.5 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 9,61

390 SO 01.5 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,70

391 SO 01.5 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 9,61

392 SO 01.5 771950010RA0
Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj 

nebo jiná krytina po osazení nových dveří
m2 0,48

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se 

oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných 

konstrukcí je 0,065 t/m2 konstrukce.

393 SO 01.5 59764224
Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, 

R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD
m2 10,38

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k 

obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům 

a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.

394 SO 01.5 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,34

 SO 01.5 781 Obklady (keramické)     

395 SO 01.5 781675116R00
Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i 

boky ostění
m 2,40 spára 8/10

396 SO 01.5 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 18,71 (spára 10/12 mm)

397 SO 01.5 597813747

Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle 

šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle 

výběru)viz.PD

m2 20,98 glazované keramické obkladové prvky

398 SO 01.5 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 18,43 Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.

399 SO 01.5 781479711R00
Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a 

složitost
m2 18,43

400 SO 01.5 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 18,43

401 SO 01.5 781497121RS3
Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 

mm
m 32,50 profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm Pokládání do tmele.  

402 SO 01.5 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 16,50 Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání obkladaček.

403 SO 01.5 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,52

 SO 01.5 784 Malby     

404 SO 01.5 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 44,96

405 SO 01.5 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 44,96

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních 

prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, vhodná na sanační systém . Bez vyspravení sádrou.

406 SO 01.5 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 44,96

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních 

prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, vhodná na sanační systém . Bez vyspravení sádrou.
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 SO 01.5 95
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních 

stavbách
    

407 SO 01.5 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,61

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 

umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena 

i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se 

ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na 

těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané 

vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za 

předkolaudační úklid.

 SO 01.5 96 Bourání konstrukcí     

408 SO 01.5 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 19,22

Položka je určena pro broušení lokálních nerovností nebo zbroušení celistvých ploch. V 

položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami 

souboru 979.

409 SO 01.5 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,15

410 SO 01.5 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto 

práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení 

křídel.

411 SO 01.5 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po 

provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k 

likvidaci.

412 SO 01.5 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 9,10 ručně, dlaždice keramické

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání 

podkladního lože pod dlažbou.

 SO 01.5 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce     

413 SO 01.5 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,90
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

414 SO 01.5 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 23,04
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

415 SO 01.5 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 23,55
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

416 SO 01.5 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 9,61
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

417 SO 01.5 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 2,00
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

 SO 01.5 H99 Ostatní přesuny hmot     

418 SO 01.5 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,41

 SO 01.5 S Přesuny sutí     

419 SO 01.5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,81 Včetně případného složení na staveništní deponii.

420 SO 01.5 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 38,50

421 SO 01.5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,81

422 SO 01.5 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 48,13

423 SO 01.5 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,81

424 SO 01.5 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,78

425 SO 01.5 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,04

 SO 01.6 Přípravna - Blok  A1     

 SO 01.6 61 Úprava povrchů vnitřní     

426 SO 01.6 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 9,61
Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtlačení 

výztužné sítě a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani sítě.

427 SO 01.6 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 9,61 nanášením a vyhlazením plstí

428 SO 01.6 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,74

429 SO 01.6 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 3,89
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

430 SO 01.6 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 19,15 Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.

431 SO 01.6 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 23,55 nanášením a vyhlazením plstí

432 SO 01.6 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 23,40 podlah a obkladů

433 SO 01.6 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 42,77

Přípravek pro zlepšení přilnavosti vnitřních omítek k betonu. Slouží pro úpravu 

minerálních podkladů s vysokou a nízkou nasákavostí, zejména hladkého betonu a 

hladkých povrchů betonových prefabrikátů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

pomocné lešení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových lišt a 

armovací skelné tkaniny.
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434 SO 01.6 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,00 s použitím suché maltové směsi
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

 SO 01.6 63 Podlahy a podlahové konstrukce     

435 SO 01.6 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,03

 SO 01.6 64 Výplně otvorů     

436 SO 01.6 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z 

úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v 

zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro 

osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo 

bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné 

nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka 

kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro 

osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit 

apod.). Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových 

lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s 

vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. 

Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se 

provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena 

pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po 

jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. 

Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání 

sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení 

rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k 

výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci PSV. Ztratné se nestanoví. 

Volba položky se řídí plochou otvoru.

437 SO 01.6 553310732 Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD kus 1,00

Univerzální zárubeň je určena jak pro přímé zazdívání do blokového zdiva systémů 

Ytong, Hebel a podobně, tak do klasického zdiva. Zdicí kotvy se dodávají podle druhu 

zdiva, do kerého je zárubeň určena. Podlahové zapuštění je standardně 30mm. 

Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu 

zárubně).  Ocelová zárubeň  typ „U“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 

mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – 

těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle 

ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve 

výšce 1.000 mm od čisté podlahy) a značka podlahového zapuštění ve výšce 30 mm 

od spodku zárubně. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.

438 SO 01.6 648952421R00
Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a 

zpětná montáž
m 4,80

Položka je určena pro osazování parapetních desek dřevěných na nízkoexpanzní 

montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním 

silikonem. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek, které se oceňují 

ve specifikaci HSV. Ztratné se doporučuje ve výši 5 %.

 SO 01.6 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení     

439 SO 01.6 899332111R00 Výšková úprava vstupu - úprava šachty pod nový poklop kus 2,00

440 SO 01.6 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00

Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů. V 

položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámů; Tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady 

na cementovou maltu.

441 SO 01.6 55340027
Poklop zapuštěný s rámem  715x715x75 mm-pro osazení 

dlažby nad vnitřní rev.šachtou
kus 1,00

Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje 

svařované, rám má na vnější straně kotvicí prvky do betonu, armovací síť je pomocí 

příchytek připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného vůči některým 

kyselinám a louhům. Použití: zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů, kde je kladen 

důraz na estetiku, určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou 

umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání. Nosnost 3 t

442 SO 01.6 55340026
Poklop zapuštěný s rámem 615x615x75 mm-pro osazení 

dlažby nad vnitřní rev.šachtou
kus 1,00

Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje 

svařované, rám má na vnější straně kotvicí prvky do betonu, armovací síť je pomocí 

příchytek připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného vůči některým 

kyselinám a louhům. Použití: zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů, kde je kladen 

důraz na estetiku, určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou 

umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání. Nosnost 3 t

 SO 01.6 766 Konstrukce truhlářské     

443 SO 01.6 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

444 SO 01.6 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,00

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  Dekory: bílá, buk, dub, 

olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub 

podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan  KLASIK plné

445 SO 01.6 732199100RM1
Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, 

úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)
ks 1,00 včetně dodávky štítku

446 SO 01.6 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,00

447 SO 01.6 54914686
Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek 

:cylindrická vložka
kus 1,00

448 SO 01.6 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,02

 SO 01.6 771 Podlahy z dlaždic     

449 SO 01.6 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,61 spára 10/12

450 SO 01.6 59764224
Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, 

R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD
m2 10,38

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k 

obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům 

a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.

451 SO 01.6 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 9,61

452 SO 01.6 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,70

453 SO 01.6 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 9,61

454 SO 01.6 771950010RA0
Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj 

nebo jiná krytina po osazení nových dveří
m2 0,48

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se 

oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných 

konstrukcí je 0,065 t/m2 konstrukce.

455 SO 01.6 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,34

 SO 01.6 781 Obklady (keramické)     

456 SO 01.6 781675116R00
Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i 

boky ostění
m 2,40 spára 8/10

457 SO 01.6 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 18,71 (spára 10/12 mm)

458 SO 01.6 597813747

Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle 

šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle 

výběru)viz.PD

m2 20,98 glazované keramické obkladové prvky

459 SO 01.6 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 18,43 Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.

460 SO 01.6 781479711R00
Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a 

složitost
m2 18,43

461 SO 01.6 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 18,43

462 SO 01.6 781497121RS3
Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 

mm
m 32,50 profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm Pokládání do tmele.  

463 SO 01.6 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 16,50 Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání obkladaček.

464 SO 01.6 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,52

 SO 01.6 784 Malby     

465 SO 01.6 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 44,96

466 SO 01.6 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 44,96

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních 

prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, vhodná na sanační systém. Bez vyspravení sádrou.

467 SO 01.6 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 44,96

Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních 

prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, 

rychleschnoucí, vhodná na sanační systém . Bez vyspravení sádrou.

 SO 01.6 95
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních 

stavbách
    

468 SO 01.6 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,61

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 

umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena 

i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se 

ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na 

těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané 

vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za 

předkolaudační úklid.

 SO 01.6 96 Bourání konstrukcí     

469 SO 01.6 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 19,22

Položka je určena pro broušení lokálních nerovností nebo zbroušení celistvých ploch. V 

položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami 

souboru 979.

470 SO 01.6 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,15



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

471 SO 01.6 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto 

práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení 

křídel.

472 SO 01.6 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po 

provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k 

likvidaci.

473 SO 01.6 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 9,10 ručně, dlaždice keramické

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání 

podkladního lože pod dlažbou.

 SO 01.6 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce     

474 SO 01.6 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,90
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

475 SO 01.6 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 23,04
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

476 SO 01.6 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 23,55
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

477 SO 01.6 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 9,61
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

478 SO 01.6 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 2,00
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně 

položkami souboru 979.

 SO 01.6 H99 Ostatní přesuny hmot     

479 SO 01.6 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,41

 SO 01.6 S Přesuny sutí     

480 SO 01.6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,81 Včetně případného složení na staveništní deponii.

481 SO 01.6 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 48,13

482 SO 01.6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,81

483 SO 01.6 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 48,13

484 SO 01.6 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,81

485 SO 01.6 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,78

486 SO 01.6 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,04

 SO 02 Vodoinstalace, kanalizace a zařizovací předměty     

 SO 02 13 Hloubené vykopávky     

487 SO 02 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 4,42

 SO 02 16 Přemístění výkopku     

488 SO 02 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4,42

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění 

neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota 

uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje 

svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 

1000 m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) hloubení rýh 

š. do 60 cm bez ohledu na objem  100 %  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 

m3  100 % objemu nad 100 m3  50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  

neoceňuje se objemu do 10000 m3  neoceňuje se objemu nad 10000 m3  neoceňuje se

489 SO 02 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 4,42

490 SO 02 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 44,16 Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.

491 SO 02 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 4,42

492 SO 02 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 4,42

 SO 02 45
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a 

železničního svršku)
    

493 SO 02 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,15

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce 

používá příplatek 45231-1192. Položka je určena i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce.

494 SO 02 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,10 kraj Jihomoravský
Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce 

používá příplatek 45154-1192.

 SO 02 61 Úprava povrchů vnitřní     

495 SO 02 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 6,00
V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují 

samostatně položkami souboru 612 44.

496 SO 02 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 2,00
V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují 

samostatně položkami souboru 612 44.

497 SO 02 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 13,00
V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují 

samostatně položkami souboru 612 44.

498 SO 02 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 40,00
V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují 

samostatně položkami souboru 612 44.

 SO 02 83 Potrubí z trub kameninových     
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499 SO 02 831260014RAC Kanalizace z trub kameninových DN 150 m 2,00 hloubka 2,0 m

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, 

svislé přemístění výkopku, naložení přebytku po zásypu (0,19 m3/m rýhy), odvoz do 6 

km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a osazení půlených 

obrubníků pod potrubí, dodávka a montáž potrubí z trub kameninových světlosti dle 

popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž 

kameninových tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž 

kameninových tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obetonování potrubí 

betonem prostým C 8/10 včetně bednění, obsyp potrubí prohozenou sypaninou, zásyp 

rýhy sypaninou, se zhutněním. V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. 

Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Položka je určena pro 

kanalizaci z trub kameninových s pryžovým spojem.

 SO 02 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových     

500 SO 02 831990101RAB
Příplatek za trasu v dlážděné komunikaci , včetně 

vyspravení
m 10,80 při šířce rýhy do 1,0 m

V položce je zakalkolováno: řezání živičného krytu do hloubky 15 cm, odstranění 

živičného krytu tl. 15 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného tl. 20 cm, 

odstranění podkladu z kameniva těženého tl. 20 cm, naložení suti a odvoz do 5 km, 

zřízení podkladu ze štěrkopísku tl. 20 cm, podkladu z kameniva obalovaného asfaltem 

třídy I. tl. 15 cm, vyspravení krytu vozovky živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze 

štěrkopísku obaleného asfaltem tl. 5 cm. V položce není kalkulován poplatek za 

skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních 

podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,633 t/m konstrukce.

501 SO 02 831350012RAA
Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm,hloubka do 2,0 

m
m 6,80 hloubka 2,0 m

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, 

svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,524 m3/m rýhy) na dopravní 

prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze štěrkopísku, 

dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu,  zřízení kanalizační 

přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m 

potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp 

potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se zhutněním. V položce není kalkulován 

poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních 

podmínek.

 SO 02 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení     

502 SO 02 894431311RBB
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá a 90st,dno 

KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t
kus 2,00 dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t

Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení 

šachtové teleskopické roury a litinového poklopu.

 SO 02 711 Izolace proti vodě     

503 SO 02 711767588R00
Opracování prostupů - střecha a strop  troubu, D do 200 

mm
kus 18,00 Doporučená spotřeba 0,6 kg tmelu a 0,25 m2 fólie na jeden prostup.

 SO 02 721 Vnitřní kanalizace     

504 SO 02 721176137R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm m 7,20

505 SO 02 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm m 24,00

506 SO 02 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 78,00

507 SO 02 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 31,00

508 SO 02 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 3,50

509 SO 02 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 32,00

510 SO 02 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 21,00

511 SO 02 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 16,00

512 SO 02 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 37,00

513 SO 02 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 66,50

514 SO 02 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 102,00

515 SO 02 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, do  DN 150 - 200 m 14,00

516 SO 02 230170004R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, do  DN 150 - 200 sada 1,00

517 SO 02 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 40,00

Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z 

plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z 

trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek 

nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve 

specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.

518 SO 02 55162536.A HL807 hlavice větrací střešní DN  75 - souprava kus 2,00 HL807

519 SO 02 551625510 HL905 ventil přivzdušňovací podomítkový-komplet kus 3,00

Přivzdušňovací ventil - určený pro podomítkovou instalaci do příček. Délkově 

upravitelná stavební ochranná zátka, vyjímatelný funkční díl s těsnicí membránou a kryt 

jsou v balení.  HL905

520 SO 02 28651840.A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 100 PVC kus 2,00 KGRE100

521 SO 02 28615442.A Kus čisticí HTRE D 75 mm PP kus 15,00 HTRE070

522 SO 02 28615297.A Koleno HTB DN 100 mm 45° PP kus 18,00

523 SO 02 55162537.A HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava kus 1,00

524 SO 02 28615407.A Redukce nesouosá HTR D 160/125 mm PP kus 1,00 HTR150/125



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

525 SO 02 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 15,00

Položka je určena pro montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z 

plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z 

trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek 

nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve 

specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.

526 SO 02 28615360.A Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP kus 6,00

527 SO 02 28615405.A Redukce nesouosá HTR DN 125/110 mm PP kus 5,00
Systém  HT je určen pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní 

kanalizace v budovách.  116710

528 SO 02 28615385.A Odbočka HTEA D 160/ 110 mm 45° PP kus 4,00 HTEA150/100/45

529 SO 02 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 20,00

530 SO 02 230180092R00 Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50 kus 72,00

531 SO 02 28615282.A Koleno HTB DN  40 mm 45° PP kus 21,00

532 SO 02 28615287.A Koleno HTB DN  50 mm 45° PP kus 12,00

533 SO 02 28654207 Redukce  d 50x40 mm kus 9,00 SRE15040XX

534 SO 02 28654203 Redukce  d 40x32 mm kus 7,00 SRE14032XX

535 SO 02 28654741 HL136N sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok kus 7,00

Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným 

připojením 5/4" (svěrné připojení) popř. d 12-18 mm (pro hladké trubičky s břitovým 

těsněním) s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým 

uzávěrem(kulička) a čisticí vložkou. Je určena pro klimatizační vzduchotechnické 

jednotky, odvody kondenzátu z komínů a pod.

536 SO 02 28615279.A Koleno HTB DN  30 mm 87° PP kus 16,00
Systém HT je určen pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní 

kanalizace v budovách.

537 SO 02 721231131R00 Vtok  v dlažbě-jen montáž nerez. vpustí a žlabu kus 6,00

Terasová vpust ve střeše s nášlapnou vrstvou z dlažby. Pro střechy bez tepelné izolace. 

Položka obsahuje: osazení vpusti , vyplnění prostoru mezi vpustí a stropní konstrukcí 

tepelně izolačním materiálem, přitavení hydroizolace k manžetě, doplnění manžety 

pojistnou zálivkovou hmotou, //, osazení terasového nástavce  s ochrannou mřížkou. 

Včetně dodávky materiálu. Bez zřízení otvoru ve stropní konstrukci.

538 SO 02 5516227-01

Z/3 Hygienická podlahová vpusť z nerezové austetické 

ocely AISI 304 se zcela 

vypust.konstrukcí,rošt200x200mm,odvod pr.110mm,průtok 

5L,viz.PD

kus 5,00

539 SO 02 55162278.A

Z/4 Hygienická podlahová vpusť z nerezové austetické 

ocely AISI 304 se zcela vypust.konstrukcí,rošt 

300x300mm,odvod pr.110mm,průtok 5L.viz.PD

kus 1,00

540 SO 02 5922723382

Z/6 Hygienický podlahový žlab 1200x300mm+vpusť z 

nerez.aust.ocely AISI 304 se zcela vypust.konstrukcí,+rošt 

1200x300mm,odvod pr.110mm,průto3,5L,viz.PD

kus 2,00

541 SO 02 721170957R00
Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160-

šachta
kus 1,00

542 SO 02 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,42

 SO 02 722 Vnitřní vodovod     

543 SO 02 722237122R00 Kulový kohout pro pitnou vodu 3/4" s vypouštěním kus 1,00

544 SO 02 722237123R00 Kulový kohout pro pitnou vodu 1" s vypouštěním kus 1,00

545 SO 02 722237125R00 Kulový kohout pro pitnou vodu 5/4" s vypouštěním kus 2,00

546 SO 02 722172311R00 Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm m 66,00

547 SO 02 722172312R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm m 28,00

548 SO 02 722172313R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 32x4,4 mm m 11,00

549 SO 02 722172314R00 Potrubí z PPR plast studená, D 40x5,5 mm m 20,00

550 SO 02 734243123R00 Ochranná armatura EA 1" kus 1,00

551 SO 02 731341130R00 Pružná hadice DN15 m 1,00

552 SO 02 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 264,50

553 SO 02 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 240,00

554 SO 02 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 24,50

555 SO 02 722172915R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 40 mm kus 6,00

556 SO 02 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm kus 5,00

557 SO 02 722172912R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm kus 12,00

558 SO 02 722172962R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm kus 14,00

559 SO 02 722172963R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm kus 4,00

560 SO 02 722172965R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm kus 2,00

561 SO 02 722181211RT8 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm,vnitřní průměr 25 mm m 24,00 vnitřní průměr 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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562 SO 02 734224812R00

Vyvažovací ventil soustavy TUV s možností nastavení 

konst.průtoku,osazení na jednotlivých sekcích cirkulačního 

potrubí, DN20,Qn= 420 l/hod,  PN15, kuž

kus 1,00

Vyvažovací ventil soustavy TUV s možností 

nastavení konst.průtoku,osazení na 

jednotlivých sekcích cirkulačního potrubí, 

DN20,Vyvažovací ventil soustav

563 SO 02 4848160316 Trubní oddělovač BA DN25 pro požární vodu kus 1,00

564 SO 02 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 24,00

565 SO 02 722254231RT2

Hydrantový systém, box nerez,Nástěnný hydrant dle zprávy 

PBŘ, hadicový systém DN19 s tvarově stálou hadicí dl. 

30m

kus 1,00 průměr 19/30, stálotvará hadice Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.

566 SO 02 722172334R00 Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom. m 4,50

567 SO 02 722172333R00 Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. m 14,00

568 SO 02 722172332R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. m 23,00

569 SO 02 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. m 74,00

570 SO 02 722181215RV9 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 40 mm m 39,00 vnitřní průměr 40 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

571 SO 02 722181215RU1 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 32 mm m 25,00 vnitřní průměr 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

572 SO 02 722181215RT8 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 25 mm m 51,00 vnitřní průměr 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

573 SO 02 722181215RT7 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm m 140,00 vnitřní průměr 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

574 SO 02 722236515R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 40 kus 1,00

575 SO 02 722236512R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 20 kus 4,00

576 SO 02 734245125R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 40 kus 1,00

577 SO 02 722191111R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m ks 58,00

578 SO 02 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,59

 SO 02 725 Zařizovací předměty     

579 SO 02 725100005RA0
Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka,Sprchový 

kout dle výběru investora a architekta
kus 1,00

580 SO 02 725100001RA0
Umyvadlo (60), stojánková baterie, zápachová 

uzávěrka,Umyvadlo viz. výběr investora a architekta
kus 2,00

581 SO 02 725860109R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 kus 2,00

582 SO 02 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 2,00 Zápachová uzávěrka 5/4", pro umyvadla s krycí růžicí odtoku.

583 SO 02 725014121RT1
Klozet závěsný  hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé 

barvě,WC mísa viz. výběr investora a architekta
ks 2,00 včetně sedátka v bílé barvě

Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Univerzální 

montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.

584 SO 02 725019103R00 Výlevka závěsná  s plastovou mžížkou ks 2,00

585 SO 02 725810402R00 Ventil rohový ks 66,00

586 SO 02 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 8,00

Položka je určena pro osazování se zalitím maltou cementovou drobných kovových 

předmětů jinde neuvedených, bez dodání, do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, 

se zajištěním polohy. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. 

Ztratné se nestanoví.

587 SO 02 28349010 Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 8,00 Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní použití  Barva: bílá, šedá

588 SO 02 725291123R00 Držák ručníků nerez dl. 600 mm ks 1,00

589 SO 02 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 25,00

Položka je určena pro osazování se zalitím maltou cementovou drobných kovových 

předmětů jinde neuvedených, bez dodání, do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, 

se zajištěním polohy. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. 

Ztratné se nestanoví.

590 SO 02 64291118 Polosloup  pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm kus 2,00 K87100

591 SO 02 55149010 Zásobník  na papírové ručníky kus 10,00
 nerezový zásobník skládaných papírových ručníků, maximální rozměr náplně 255 x 

105 mm 270 x 110 x 340 mm, povrch lesklý

592 SO 02 55149061 Zrcadlo  600 x 400 mm k umyvadlu kus 2,00
nerezové nerozbitné zrcadlo k montáži na stěnu, rozměr 600 x 400 mm, povrch lesklý  

0

593 SO 02 55149001 Zásobník nerez na toaletní papír kus 1,00
 nerezový zásobník velkých rolí toaletního papíru, maximální rozměr náplně pr. 300 x 

100 mm, povrch lesklý

594 SO 02 55149033 Koš odpadkový nerez nástěnný 6 l kus 10,00 nerezový závěsný odpadkový koš, 12 l rozměr 300 x 160 x 350 mm, povrch matný  

595 SO 02 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap ks 19,00

596 SO 02 55149023 Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l(bude dle výběru) kus 10,00 - Nerezový dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l

597 SO 02 55149005 Držák toaletního papíru nerez kus 2,00 - Nerezový držák na toaletní papír

598 SO 02 55149051 Kartáč WC s držákem na stěnu (bude dle výběru) kus 4,00
WC kartáč k montáži na stěnu, s nerezovou záchytovou miskou na vodu, s nylonovým 

kartáčem

599 SO 02 55145354 Držák plast 610.00 kus 1,00

600 SO 02 55145351 Růžice sprchová kulatá, 5 funkcí d 108 mm 952.00 kus 1,00

601 SO 02 55145356 Tyč sprchová 60 cm 972.00 kus 1,00 s posuvným držákem sprchy  

602 SO 02 725829201RT1
Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové,včetně 

dodávky pákové baterie
kus 2,00 včetně dodávky pákové baterie

603 SO 02 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,00

604 SO 02 55145051 Baterie -komplet k výlevce kus 2,00 Baterie bidetová směšovací  stojánková s otvíráním odpadu



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

605 SO 02 725860201RT1

Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, 

pračka,,sprcha,zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub 

na odtoku

kus 37,00
zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na 

odtoku

606 SO 02 725534111R00
Malý elektrický zásobníkový ohřívač teplé vody, objem 5l, 

instalace pod umyvadlo
ks 1,00

607 SO 02 953943125R00 Osazení kovových předmětů -instalace změkčovacího filtru kus 6,00

Položka je určena pro osazování drobných kovových předmětů jinde neuvedených 

(např. kotev), se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním, bez 

dodání. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se 

nestanoví.

608 SO 02 4363240

Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody  zařízení určené 

pro úpravu pitné vody,včetně všech doplňků a zprovoznění 

viz.PD

kus 6,00

Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody  zařízení určené pro úpravu pitné vody 

změkčováním plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu(řízení podle času 

a/nebo objemu) a mísicí by-pass změkčování pitné i technologické vody nutno 

zabezpečit napojení na kanalizační odpad a k elek. síti o napětí 230 V kompaktní nádrž 

na sůl  

609 SO 02 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,79

 SO 02 726 Instalační prefabrikáty     

610 SO 02 953943113R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 4,00

Položka je určena pro osazování se zalitím maltou cementovou drobných kovových 

předmětů jinde neuvedených, bez dodání, do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, 

se zajištěním polohy. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. 

Ztratné se nestanoví.

611 SO 02 726212321R00 Modul-pro závěsné WC ks 2,00

612 SO 02 726211367R00 Modul-výlevka , h 130 cm ks 2,00

613 SO 02 347061832R00 Stěna úprava kolem závěsného boxu WC m2 4,86

Stěna šachty, systém OK12, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CW 100 a UW 

100, 2x opláštěná, tl. 140 mm, bez minerální izolace, desky protipožární  tl. 20 mm.  

3.80.10

614 SO 02 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,35

 SO 02 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)     

615 SO 02 767396101R00 Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 ks 18,00

616 SO 02 27344354
Manžeta prostupová EPDM   76 - 152 mm (střecha a 

stropem)
kus 18,00 Průchodka pro potrubí průměru 76 - 152 mm, 20 šroubů

617 SO 02 767990010RAA
Atypické ocelové konstrukce-nateriál a výroba závěsů,do 5 

kg/kus
kg 72,00 do 5 kg/kus

618 SO 02 55300002.A Konstrukce ocelová-Spojovací materiál a kotvící kg 60,00 n

619 SO 02 23153010 Ostatní těsnící materiál kg 12,00

 nachází uplatnění při lepení a těsnění kovových profilů nebo plechů (např. RHEINZINK, 

titanzinek, měď, hliník a nerez) k jiným stavebním materiálům.  je trvale plastická lepicí 

a těsnicí hmota, která umožňuje snadné lepení parapetních a atikových plechů.   

Mohou být lepeny rovněž závětrné lišty, okapnice a různá oplechování.     Spotřeba U 

rovného podkladu je spotřeba 2-3 kg/m2, u nerovného může být vyšší. Nesmí však 

překročit 5 kg/m2, neboť za letních teplot (vyšších než +50°C) vzniká nebezpečí 

klouzání ještě nezavadlého materiálu

620 SO 02 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,18

 SO 02 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)     

621 SO 02 909      R00 Demontáž stáv.vodoinstalace, kanalizace a ZTI h 48,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
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622 SO 02 909      R00 Demontáž stáv.zařizovacích předmětu včetně nábytku h 48,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

623 SO 02 900      R02
Pomocné zednické práce otvory,průrazy včetně 

povrchového zapravení
h 96,00 stavební dělník v tarifní třídě 5

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

 SO 02 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce     

624 SO 02 970041130R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm m 3,20

625 SO 02 970041100R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm m 2,40

626 SO 02 970041080R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm m 1,20

627 SO 02 970041060R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm m 1,80

 SO 02 H27 Vedení trubní dálková a přípojná     

628 SO 02 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 36,17

Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené 

z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových včetně drobných objektů. Platnost 

položky je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší 

dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k 

těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se 

příplatek - 6115 až - 6119.

 SO 02 S Přesuny sutí     

629 SO 02 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,42 Včetně případného složení na staveništní deponii.

630 SO 02 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 37,96

631 SO 02 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,42

632 SO 02 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 54,23

633 SO 02 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 5,42

634 SO 02 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,82

635 SO 02 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 2,10

636 SO 02 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 1,50

 SO 02.1 Odlučovač tuků     

 SO 02.1 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení     

637 SO 02.1 894800013R00 Osazení odlučovače tuků kus 1,00
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638 SO 02.1 56241550
Odlučovač tuků s parametry navrženými dle ČSN EN 1825-

2 viz.PD
kus 1,00

Odlučovač tuků, např.-G-B NS4 ST400, nebo výrobek se shodnými parametry navržený 

dle ČSN EN 1825-2 viz.PD

639 SO 02.1 899104111RT2
Osazení poklopu s rámem nad 150 kg,včetně dodávky 

poklopu šachtového lit. D 650
kus 1,00 včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650

Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů a platí i pro 

osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. V položkách jsou zakalkulovány náklady 

na dodání poklopu litinového šachtového D 650. V položce jsou zakalkulovány i náklady 

na cementovou maltu.

640 SO 02.1 899231111R00
Výšková úprava - nad lapačem 

olejů(prodl.kus,deska,úprava pro poklop a poklop)
kus 1,00

641 SO 02.1 592243502 Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 150-100/25 kus 1,00 rozměr 1500/1000/250 mm Kanalizační šachty DN 1500 dle DIN 4034.1

642 SO 02.1 28697166 Adaptér teleskopický PP  600 kus 1,00

643 SO 02.1 28697160 Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm kus 1,00 katalogové číslo RF999000W  Ke korugované rouře, DN=600 mm gumové

644 SO 02.1 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 1,26

Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k 

položce používá příplatek 89962-3192. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje 

položkami 35931 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto sborníku.

645 SO 02.1 953943113R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 1,00

Položka je určena pro osazování se zalitím maltou cementovou drobných kovových 

předmětů jinde neuvedených, bez dodání, do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, 

se zajištěním polohy. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. 

Ztratné se nestanoví.

646 SO 02.1 2723311
Zahradní hadice 3/4" délky 10m s uzavírací hlavicí a s 

navijákem na fasádu
m 10,00

647 SO 02.1 721170967R00
Propojení dosavadního potrubí PVC D 160-připojení 

lodlučovače tuků
kus 2,00

648 SO 02.1 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže t 5,01

 SO 03 Vzduchotechnika     

 SO 03 729.001VD Větrání kuchyně     

649 SO 03 42951203-5

Dodávka - Vzduchotechnická jednotka kompaktní ve 

venkovním provedení,umístěná na 

střeše,horizontální,regulace VAV (konstantní tlak)viz.popisy 

a PD VZT

kus 1,00

"Vzduchotechnická jednotka kompaktní ve venkovním provedení, umístěná na střeše, 

horizontální, regulace VAV (konstantní tlak)

Jednotka  se skládá z kapsových filtrů F7/M5, vodního ohřívače, protiproudého 

deskového rekuperátoru a radiálních ventilátorů s nízkoenergetickými EC motory. 

Dvojitý plášť z AluZinc 185 plechu s třídou korozní odolnosti C4 a vnitřní tepelnou a 

protihlukovou izolací z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm. 

VZT jednotka je kompletně vybavena systémem MaR s vestavěným řídícím systémem 

Access, včetně všech čidel a externího ovladače NaviPad s 3m kabelem.

- parmetry dle tabulky výkonů"

650 SO 03 909      R00 Montáž VZT jednotky h 9,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

651 SO 03 728311113R00 Montáž ohřívače čtyřhranného do 0,45 m2 kus 1,00

652 SO 03 42952458
"Teplovodní ohřívač do potrubí 800×500mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT
kus 1,00

653 SO 03 734449121R00
Montáž regulátoru ,"Regulátor variabilního průtoku se 

servopohonem i příslušenství
ks 4,00

654 SO 03 42971537

"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem 

izolovaný, ovládání 0-10V,

do potrubí O250mm, Vmin=470m3/h, Vmax=1650m3/h"

kus 1,00

"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,

do potrubí O250mm, Vmin=470m3/h, Vmax=1650m3/h"
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655 SO 03 42971542

"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem 

izolovaný, ovládání 0-10V,

do potrubí O355mm, viz.PD VZT

kus 1,00

"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,

do potrubí O355mm, Vmin=1030m3/h, Vmax=3600m3/h"

656 SO 03 55138030
Příslušenství potrubního ohřívače - Regulátor teploty pro 

vodní ohřívač viz.PD VZT
kus 1,00

Příslušenství potrubního ohřívače - Regulátor teploty pro vodní ohřívač

657 SO 03 5512906
Příslušenství potrubního ohřívače - Regulační trojcestný 

ventil + Servopohon ventilu viz.PD VZT
kus 1,00

Příslušenství potrubního ohřívače - Regulační trojcestný ventil + Servopohon ventilu

658 SO 03 73443910
Montáž - Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty 

do potrubí nebo povrchového
kus 2,00 s jímkou

659 SO 03 551380804
Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí, 

viz.PD VZT
kus 1,00

660 SO 03 551380804
Příslušenství potrubního ohřívače - Povrchové čidlo teploty, 

viz. PD VZT
kus 1,00

661 SO 03 728211517R00 Montáž spojky plechové čtyřhranné do 0,4 m2 kus 4,00

662 SO 03 4291225
Příslušenství VZT jednotky - Pružná manžeta 

600×500mm,viz PD VZT
kus 4,00

Příslušenství VZT jednotky - Pružná manžeta 600×500mm

663 SO 03 72501713

D+M Příslušenství VZT jednotky - Plastový sifon k VZT 

jednotce s mechanickou zápachovou uzávěrkou 

(kuličkou)viz.PD VZT

ks 1,00

Příslušenství VZT jednotky - Plastový sifon k 

VZT jednotce s mechanickou zápachovou 

uzávěrkou (kuličkou)

664 SO 03 734449119R00 Montáž regulátoru teploty ks 1,00

665 SO 03 40541201
Příslušenství VZT jednotky - Regulátor teploty, IP20, 

Modbus/Exoline/BACne-viz.PD VZT
kus 1,00

Příslušenství VZT jednotky - Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACnet

666 SO 03 72841471
Montáž - Příslušenství VZT jednotky - Směšovací uzel, 0-

10V, 24V
kus 1,00

667 SO 03 551137681
Příslušenství VZT jednotky - Směšovací uzel, 0-10V, 24V 

viz.PD VZT
kus 1,00

Příslušenství VZT jednotky - Směšovací uzel, 0-10V, 24V

668 SO 03 21080246
D+M Příslušenství VZT jednotky - Připojovací prodlužovací 

kabel 10m
m 15,00

669 SO 03 728211415R00 Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,22 m2 kus 2,00

670 SO 03 429715 Klapka uzavírací se servem 600×300mm viz.PD VZT kus 2,00
Klapka uzavírací se servem 600×300mm

671 SO 03 728312113R00 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m2 kus 5,00

672 SO 03 7272127

"TLUMIČ SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného 

vzduchotechnického potrubí. 2×400/500/1000mm", viz.PD 

VZT

kus 1,00

"TLUMIČ SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  

čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 

Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu 

s náběhy.

2×400/500/1000mm"

673 SO 03 7272127

"TLUMIČ VÝTLAKU ČERSTVÉHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného 

vzduchotechnického potrubí. 

4×200/500/1000mm" viz.PD VZT

kus 2,00

"TLUMIČ VÝTLAKU ČERSTVÉHO 

VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  

čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 

Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu 

s náběhy.

4×200/500/1000mm"

674 SO 03 7272127

"TLUMIČ SÁNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného 

vzduchotechnického potrubí. 2×400/500/1000mm" viz.PD 

VZT

kus 1,00

"TLUMIČ SÁNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  

čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 

Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu 

s náběhy.

2×400/500/1500mm"

675 SO 03 484816

"TLUMIČ VÝTLAKU ODPADNÍHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného 

vzduchotechnického potrubí. 4×200/500/2000mm" viz.PD 

VZT

kus 1,00

"TLUMIČ VÝTLAKU ODPADNÍHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. Jádra 

tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.

4×200/500/2000mm"

676 SO 03 728314116R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 kus 1,00

677 SO 03 42953301
Protidešťová žaluzie 1000×800 (Aeff = 0,74m2) vč. 

montážního rámu viz.PD VZT
kus 1,00

Protidešťová žaluzie 1000×800 (Aeff = 0,74m2) vč. montážního rámu

678 SO 03 42953301
Protidešťová žaluzie 800×800 (Aeff = 0,58m2) vč. 

montážního rámuviz.PD VZT
kus 1,00

Protidešťová žaluzie 800×800 (Aeff = 0,58m2) vč. montážního rámu
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679 SO 03 728414713R00 Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 2,0 m2 kus 4,00

680 SO 03 42972419
Odsavač par s osvětlením rozměr 1650×1100mm, 

napojovací hrdlo O250mm, viz.PD VZT
kus 4,00

Odsavač par s osvětlením rozměr 1650×1100mm, napojovací hrdlo O250mm

681 SO 03 728414715R00 Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 3,0 m2 kus 1,00

682 SO 03 42972419
Odsavač par s osvětlením rozměr 2400×1100mm, 

napojovací hrdlo O355mm,viz.PD VZT
kus 1,00

Odsavač par s osvětlením rozměr 2400×1100mm, napojovací hrdlo O355mm

683 SO 03 728313213R00 Montáž filtru deskového čtyřhranného do 0,45 m2 kus 1,00

684 SO 03 4295250
Filtrační kazeta pro tukový filtr do potrubí vč. tukového filtru 

800×500mm, viz.PD VZT
kus 1,00

Filtrační kazeta pro tukový filtr do potrubí vč. tukového filtru 800×500mm

685 SO 03 728415114R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 kus 5,00

686 SO 03 429726701
Vyústka do hranatého potrubí, dvouřadá s regulací 

1000×200mm , viz.PD VZT
kus 5,00

Vyústka do hranatého potrubí, dvouřadá s regulací 1000×200mm

687 SO 03 728111122R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 1,14 m2 m 1,00

688 SO 03 429820105 do obvodu 4000 mm vč. 100% tvarovek kus 1,00
do obvodu 4000 mm vč. 100% tvarovek

689 SO 03 728111120R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,80 m2 m 1,00

690 SO 03 429820105 do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek m 1,00
do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek

691 SO 03 728111118R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,50 m2 m 45,00

692 SO 03 429820103 do obvodu 2630 mm vč. 60% tvarovek viz.PD VZT kus 45,00
do obvodu 2630 mm vč. 60% tvarovek

693 SO 03 728111116R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2 m 6,00

694 SO 03 429820103 do obvodu 1890 mm vč. 30% tvarovek m 6,00

do obvodu 1890 mm vč. 30% tvarovek

695 SO 03 728111115R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2 m 4,00

696 SO 03 429820103 do obvodu 1500 mm vč. 30% tvarovek viz.PD VZT kus 4,00
do obvodu 1500 mm vč. 30% tvarovek

697 SO 03 72821211 M-Ř250 mm vč. 90% tvarovek m 15,00

698 SO 03 42982200 D pr.-Ř250 mm vč. 90% tvarovek, viz PD VZT kus 15,00
Ř250 mm vč. 90% tvarovek

699 SO 03 728212114R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 400 mm m 8,00

700 SO 03 42982201 D - pr.Ř355 mm vč. 0% tvarovek viz.PD VZT m 8,00
Ř355 mm vč. 0% tvarovek

701 SO 03 728212118R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 800 mm m 15,00

702 SO 03 4298140 do obvodu 2630 mm vč. 40% tvarovek, viz PD VZT m 15,00

do obvodu 2630 mm vč. 40% tvarovek

703 SO 03 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 115,00
V položce není kalkulována dodávka izolačního materiálu.Tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci.

704 SO 03 6315351
Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním 

(součinitel útlmu 0,81)viz.PD VZT
m2 74,00

Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním (součinitel útlmu 0,81)

705 SO 03 6315351
Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním 

viz.PD VZT
m2 41,00

Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním

 SO 03 729.002VD Větrání skladů     

706 SO 03 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm kus 1,00

707 SO 03 4291201
"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O160mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT
kus 1,00

708 SO 03 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,00

709 SO 03 42985324 Rychloupínací spona O160mm viz.PD VZT kus 2,00
Rychloupínací spona O160mm

710 SO 03 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,00

711 SO 03 4297175 Zpětná klapka do kruhového potrubí, O160mm viz.PD VZT kus 1,00
Zpětná klapka do kruhového potrubí, O160mm

712 SO 03 42971076
Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním 

ovláváním, O160mm
kus 1,00

Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O160mm

713 SO 03 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2,00

714 SO 03 2869612
Tlumič kruhový do potrubí O160mm, délky 600mm viz.PD 

ZVT
kus 2,00

Tlumič kruhový do potrubí O160mm, délky 600mm

715 SO 03 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 1,00

716 SO 03 42972150 Výfuková hlavice O200mm kus 1,00
Výfuková hlavice O200mm

717 SO 03 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 5,00
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718 SO 03 4297267016
Vyústka do kruhového potrubí, jednořadá s regulací 

300×100mm,viz. PD VZT
kus 5,00

Vyústka do kruhového potrubí, jednořadá s regulací 300×100mm

719 SO 03 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 6,00

720 SO 03 42981182 Ř125 mm vč. 0% tvarovek m 6,00
Ř125 mm vč. 0% tvarovek

721 SO 03 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 9,00

722 SO 03 4298118 Ř160 mm vč. 20% tvarovek viz. PD VZT m 9,00
Ř160 mm vč. 20% tvarovek

723 SO 03 728111113R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2 m 3,00

724 SO 03 429820101 do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek kus 3,00
do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek

725 SO 03 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 5,00
V položce není kalkulována dodávka izolačního materiálu.Tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci.

726 SO 03 631541093 Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií m2 2,00
Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií

727 SO 03 6315385
Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií 

(součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT
m2 3,00

Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)

 SO 03 729.003VD Větrání zázemí     

728 SO 03 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm kus 1,00

729 SO 03 42912102
"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O200mm

- parametry dle tabulky výkonů" viz.PD VZT
kus 1,00

730 SO 03 728311121R00 Montáž ohřívače kruhového do d 200 mm kus 1,00

731 SO 03 4295245 Teplovodní ohřívač do potrubí O200mm viz.PD VZT kus 1,00

732 SO 03 734449121R00
Montáž regulátoru ,"Regulátor variabilního průtoku se 

servopohonem i příslušenství
ks 2,00

733 SO 03 5512906
Příslušenství potrubního ohřívače - Regulační trojcestný 

ventil + Servopohon ventilu viz.PD VZT
kus 1,00

Příslušenství potrubního ohřívače - Regulační trojcestný ventil + Servopohon ventilu

734 SO 03 55138030
Příslušenství potrubního ohřívače - Regulátor teploty pro 

vodní ohřívač viz.PD VZT
kus 1,00

Příslušenství potrubního ohřívače - Regulátor teploty pro vodní ohřívač

735 SO 03 73443910
Montáž - Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty 

do potrubí nebo povrchového
kus 2,00 s jímkou

736 SO 03 551380804
Příslušenství potrubního ohřívače - Povrchové čidlo teploty, 

viz. PD VZT
kus 1,00

737 SO 03 551380804
Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí, 

viz.PD VZT
kus 1,00

738 SO 03 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,00

739 SO 03 42985324 Rychloupínací spona O200mm viz.PD VZT kus 2,00
Rychloupínací spona O200mm

740 SO 03 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,00

741 SO 03 42971750104 Zpětná klapka do kruhového potrubí, O200mm viz.PD VZT kus 1,00
Zpětná klapka do kruhového potrubí, O200mm

742 SO 03 42971078
Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním 

ovláváním, O200mm
kus 1,00

Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O200mm

743 SO 03 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2,00

744 SO 03 286961
Tlumič kruhový do potrubí O200mm, délky 600mm viz.PD 

ZVT
kus 1,00

Tlumič kruhový do potrubí O200mm, délky 600mm

745 SO 03 286961-9
Tlumič kruhový do potrubí O200mm, délky 900mm viz.PD 

ZVT
kus 1,00

Tlumič kruhový do potrubí O200mm, délky900mm

746 SO 03 728313322R00 Montáž filtru kazetového kruhového do d 300 mm kus 2,00

747 SO 03 42931123 Filtrační kazeta pro kapsové filtry O200mm kus 1,00
Filtrační kazeta pro kapsové filtry O200mm

748 SO 03 42952515 Filtrační kazeta pro kapsové filtry O200mm kus 1,00

749 SO 03 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 1,00

750 SO 03 42972150 Výfuková hlavice O200mm kus 1,00
Výfuková hlavice O200mm

751 SO 03 728413122R00 Montáž tal.ventilu kruhové do d 200 mm kus 3,00

752 SO 03 42971750104
Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O200mm vč. upínacího 

rámečku
kus 2,00

Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O200mm vč. upínacího rámečku

753 SO 03 42971750102
Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O160mm vč. upínacího 

rámečku
kus 1,00

Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O160mm vč. upínacího rámečku

754 SO 03 728115412R00 Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm m 3,00

755 SO 03 4298182 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O200mm viz.PD VZT kus 2,00
Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O200mm

756 SO 03 4298181 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O160mm viz PD VZT kus 1,00
Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O160mm
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757 SO 03 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 21,00

758 SO 03 42981501-200 Ř200 mm vč. 20% tvarovek viz.PD VZT kus 13,00
Ř200 mm vč. 20% tvarovek

759 SO 03 42981501-160 Ř160 mm vč. 10% tvarovek m 4,00
Ř160 mm vč. 10% tvarovek

760 SO 03 42981501-125 Ř125 mm vč. 0% tvarovek viz.PD VZT m 4,00
Ř125 mm vč. 0% tvarovek

761 SO 03 728111113R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2 m 3,00

762 SO 03 429820101 do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek kus 3,00
do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek

763 SO 03 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 12,00
V položce není kalkulována dodávka izolačního materiálu.Tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci.

764 SO 03 6315385
Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií 

(součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT
m2 3,00

Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)

765 SO 03 6315351
Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním 

viz.PD VZT
m2 9,00

Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním

 SO 03 729.004VD Větrání hygienického zázemí     

766 SO 03 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm kus 1,00

767 SO 03 4291201
"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O160mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT
kus 1,00

768 SO 03 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,00

769 SO 03 42985324 Rychloupínací spona O160mm viz.PD VZT kus 2,00
Rychloupínací spona O160mm

770 SO 03 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,00

771 SO 03 42971076
Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním 

ovláváním, O160mm
kus 1,00

Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O160mm

772 SO 03 4297175 Zpětná klapka do kruhového potrubí, O160mm viz.PD VZT kus 1,00
Zpětná klapka do kruhového potrubí, O160mm

773 SO 03 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2,00

774 SO 03 2869612
Tlumič kruhový do potrubí O160mm, délky 600mm viz.PD 

ZVT
kus 2,00

Tlumič kruhový do potrubí O160mm, délky 600mm

775 SO 03 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 1,00

776 SO 03 42972150 Výfuková hlavice O200mm kus 1,00
Výfuková hlavice O200mm

777 SO 03 728413121R00 Montáž tal.ventilu kruhové do d 100 mm kus 2,00

778 SO 03 42971750100
Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O100mm vč. upínacího 

rámečku viz.PD VZT
kus 2,00

Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O100mm vč. upínacího rámečku

779 SO 03 728413122R00 Montáž tal.ventilu kruhové do d 200 mm kus 3,00

780 SO 03 42971750101
Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O125mm vč. upínacího 

rámečku viz.PD VZT
kus 2,00

Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O125mm vč. upínacího rámečku

781 SO 03 42971750102
Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O160mm vč. upínacího 

rámečku
kus 1,00

Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O160mm vč. upínacího rámečku

782 SO 03 728115411R00 Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 100 mm m 2,00

783 SO 03 42981789 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O100mm kus 2,00
Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O100mm

784 SO 03 728115412R00 Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm m 3,00

785 SO 03 4298181 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O160mm viz PD VZT kus 1,00
Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O160mm

786 SO 03 4298179 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O125mm viz.PD VZT kus 2,00
Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O125mm

787 SO 03 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 2,00

788 SO 03 4298150-100 Ř100 mm vč. 10% tvarovek kus 2,00
Ř100 mm vč. 10% tvarovek

789 SO 03 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 19,00

790 SO 03 42981501-125 Ř125 mm vč. 10% tvarovek viz.PD VZT m 11,00
Ř125 mm vč. 0% tvarovek

791 SO 03 42981501-160 Ř160 mm vč.20% tvarovek m 8,00
Ř160 mm vč. 10% tvarovek

792 SO 03 728111113R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2 m 3,00

793 SO 03 429820101 do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek kus 3,00
do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek

794 SO 03 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 12,00
V položce není kalkulována dodávka izolačního materiálu.Tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci.

795 SO 03 6315385
Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií 

(součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT
m2 3,00

Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)
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796 SO 03 6315351
Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním 

viz.PD VZT
m2 9,00

Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním

 SO 03 729.005VD Větrání biologického odpadu     

797 SO 03 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm kus 1,00

798 SO 03 42912810
"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O125mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT
kus 1,00

"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O125mm

- parametry dle tabulky výkonů"

799 SO 03 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,00

800 SO 03 42985324 Rychloupínací spona O125mm viz.PD VZT kus 2,00 Rychloupínací spona O125mm viz.PD VZT

801 SO 03 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,00

802 SO 03 42971074
Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním 

ovláváním, O125mm
kus 1,00

Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O125mm

803 SO 03 4297175-125 Zpětná klapka do kruhového potrubí, O125mm viz.PD VZT kus 1,00 Zpětná klapka do kruhového potrubí, O125mm viz.PD VZT

804 SO 03 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2,00

805 SO 03 2869612-125
Tlumič kruhový do potrubí O125mm, délky 600mm viz.PD 

ZVT
kus 2,00

Tlumič kruhový do potrubí O160mm, délky 600mm

806 SO 03 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 1,00

807 SO 03 42972150-125 Výfuková hlavice O125mm viz.PD VZT kus 1,00
Výfuková hlavice 125mm

808 SO 03 728413121R00 Montáž tal.ventilu kruhové do d 100 mm kus 3,00

809 SO 03 42971750100
Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O100mm vč. upínacího 

rámečku viz.PD VZT
kus 3,00

Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O100mm vč. upínacího rámečku

810 SO 03 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 4,00

811 SO 03 4298150-101 Ř100 mm vč. 20% tvarovek viz. PD VZT m 4,00
Ř100 mm vč. 20% tvarovek

812 SO 03 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 9,00

813 SO 03 42981501-160 Ř160 mm vč.20% tvarovek m 6,00
Ř160 mm vč. 10% tvarovek

814 SO 03 42981501-126 Ř125 mm vč. 20% tvarovek viz.PD VZT m 3,00
Ř125 mm vč. 20% tvarovek

815 SO 03 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 3,00
V položce není kalkulována dodávka izolačního materiálu.Tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci.

816 SO 03 6315385
Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií 

(součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT
m2 2,00

Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)

817 SO 03 631541093 Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií m2 1,00
Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií

 SO 03 729.006VD Větrání skladu zásobování     

818 SO 03 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 2,00

819 SO 03 42972853
Stěnová mřížka, jednořadá bez regulace 200×100mm, do 

zdi
kus 2,00

Čtyřhranná mřížka   Krycí mřížky čtyřhranné a kruhové čtyřhranná mřížka, s přírubou na 

uchycení do zdi, nátěr základní  1. Popis Krycí mřížky (dále jen mřížky) se používají pro 

zakrytí bočních otvorů a volných konců potrubí a dále pak pro osazení do zdiva. 

Zabraňují průniku větších předmětů a jsou vhodné pro vzdušiny bez příměsí prachu, 

vláken a pod.  Mřížky čtyřhranné se připojují na boční otvory a volné konce potrubí 

šrouby 6,3 x 1,6 dle ČSN EN ISO 1481. Volné konce potrubí se upraví nastřižením v 

rozích v délce “C” a stěny se ohnou. Rohy zůstanou volné. Nastřižení, ohnutí, vystřižení 

bočních otvorů, vrtání otvorů a připojení mřížky se provádí na montáži. Mřížky s rámem 

pro osazení do zdi jsou dodávány jako celek. Mřížky jsou určeny pro prostředí chráněná 

proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3 a prostory BNV dle ČSN 

EN 1127-1.  2. Provedení Mřížky sestávají z příruby, výplně z tahokovu a případně 

rámu pro osazení do zdi. Od rozměru A=800 mají mřížky střední vyztužovací pás.  a) 

Provedení mřížek z hled. umístění se označují číslicí na prvém místě za TP. Provedení  

Umístění  Prvá doplňková číslice za TP  mřížky s přírubou na boční stěny potrubí  .2  na 

volné konce potrubí  mřížky s přírubou rámem a příchytkami pro osazení do zdi  .3  b) 

Provedení mřížek z hlediska povrchové ochrany nátěry a jejich odstínů se označuje 

číslicí na místě za TP. Provedení  Druhá doplňková číslice za TP  Povrchová úprava 

nátěrem  - základní nátěr  .x0  - odstín RAL 9010 - bílá  .x1  - odstín RAL 9001 - 

krémová  .x2 - odstín RAL 9006 - hliník  .x3 Atypický odstín - nutné projednat s 

výrobcem .x9

 SO 03 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)     

820 SO 03 767990010RAA
Atypické ocelové konstrukce-materiál a výroba závěsů,do 5 

kg/kus
kg 70,00 do 5 kg/kus

821 SO 03 55300002.A Konstrukce ocelová-Spojovací materiál kg 45,00 n
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822 SO 03 23153010 Ostatní těsnící materiál kg 25,00

 nachází uplatnění při lepení a těsnění kovových profilů nebo plechů (např. RHEINZINK, 

titanzinek, měď, hliník a nerez) k jiným stavebním materiálům.  Je trvale plastická lepicí 

a těsnicí hmota, která umožňuje snadné lepení parapetních a atikových plechů.  

Enkolitem mohou být lepeny rovněž závětrné lišty, okapnice a různá oplechování.     

Spotřeba U rovného podkladu je spotřeba 2-3 kg/m2, u nerovného může být vyšší. 

Nesmí však překročit 5 kg/m2, neboť za letních teplot (vyšších než +50°C) vzniká 

nebezpečí klouzání ještě nezavadlého materiálu

 SO 03 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)     

823 SO 03 909      R00
Hzs-nezmeritelne stavebni prace - Náklady na úpravu a 

přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě
h 15,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a)	předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b)	průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c)	revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d)	práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e)	práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f)	práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g)	práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a)	stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b)	práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a)	počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b)	přímý materiál,  c)	náklady 

na provoz stavebních strojů, d)	ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a)	na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b)	na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

824 SO 03 909      R00

Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, 

sprovoznění, vyregulování soustavy vč.protokolu o 

zaregulovaní, zaškolení obsluhy a předání

h 60,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a)	předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b)	průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c)	revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d)	práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e)	práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f)	práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g)	práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a)	stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b)	práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a)	počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b)	přímý materiál,  c)	náklady 

na provoz stavebních strojů, d)	ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a)	na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b)	na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
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825 SO 03 904      R01
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Zaregulování, 

vyzkoušení, předávací řízení
h 40,00 Komplexni vyzkouseni

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

826 SO 03 909      R00 Demontáž stávajícího větrání h 15,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

827 SO 03 909      R00 Zednícké přípomoci, průrazi , otvory, prostupy a zapravení h 40,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

 SO 03 H72 Zdravotně technické instalace     

828 SO 03 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 5,03

 SO 03 S Přesuny sutí     

829 SO 03 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,35 Včetně případného složení na staveništní deponii.

830 SO 03 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 16,45
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831 SO 03 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,40

832 SO 03 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 23,50

833 SO 03 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 5,40

834 SO 03 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,10

835 SO 03 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,25

 SO 04 Úpravy vytápění     

 SO 04 732 Strojovny     

836 SO 04 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 ks 2,00

837 SO 04 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 ks 2,00

838 SO 04 4261097535
Čerpadlo elektronické ČERPADLO ELEKTRONICKÉ,  

DN32-60 230V
kus 2,00

839 SO 04 4261097528
Čerpadlo elektronické ČERPADLO ELEKTRONICKÉ,  

DN25-60 230V
kus 2,00

Čerpadlo elektronické ČERPADLO ELEKTRONICKÉ,  DN25-60 230V

840 SO 04 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,03

 SO 04 733 Rozvod potrubí     

841 SO 04 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 43,00

842 SO 04 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 53,00 V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.

843 SO 04 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 102,00 V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.

844 SO 04 733163107R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm m 46,00 V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.

845 SO 04 733163108R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm m 8,00 V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.

846 SO 04 722181215RW2 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 45 mm m 8,00 vnitřní průměr 45 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

847 SO 04 722181215RT9 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 28 mm m 102,00 vnitřní průměr 28 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

848 SO 04 722181215RT6 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 18 mm m 53,00 vnitřní průměr 18 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

849 SO 04 733113113R00
Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za 

zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15
kus 28,00

850 SO 04 733191923R00 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 kus 6,00

851 SO 04 733191925R00 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 kus 4,00

852 SO 04 733191928R00 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50 kus 2,00

853 SO 04 722182006RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj m 48,00 samolepicí spoj a příčné stažení páskou

854 SO 04 631433206
Pouzdro potrubní AluR 54/30 mm, Izolační pouzdra 

vyráběná vinutím z nehořlavé minerální vlny
m 48,00

Potrubní pouzdra  Izolační pouzdra vyráběná vinutím z nehořlavé minerální vlny. Na 

povrchu jsou opatřené folií s aluminiovou vrstvou a armovanou sítí ze skelných vláken s 

integrovanou samolepící páskou v podélném směru.  Pouzdra jsou navrženy pro 

tepelnou a akustickou ochranu prvků TZB, například: Potrubní rozvody pro vytápění, 

teplou užitkovou vodu, cirkulační potrubí.  Maximální provozní teplota 200 °C. Teplota 

na povrchu hliníkové fólie nesmí přesáhnout 80 °C. Reakce na oheň: A2  Značení: 

vnitřní průměr v mm / tloušťka tepelné izolace v mm

855 SO 04 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,43

 SO 04 734 Armatury     

856 SO 04 734291951R00 Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 20,00

857 SO 04 5513730670
TERMOSTATICKÁ HLAVICE S OCHRANOU PROTI 

ODCIZENÍ a POŠKOZENÍ (ANTI VANDAL)
kus 20,00

2500-00.500  vysoce odolná zabezpečená hlavice pro veřejné prostory  - odolná proti 

poškození, zcizení, teplota se nastavuje nastavovacím klíčem max. teplota čidla: 50°C 

rozsah nastavení: 8°C až 26°C  

858 SO 04 5513730671 Klíč nastavovací pro termostatickou hlavici kus 3,00

859 SO 04 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 108,00

860 SO 04 55137306736 Ventil termostatický rad. př. 1/2" kus 20,00 s aretací přednastavení pro otopná tělesa  

861 SO 04 5511361531 Šroubení svěrné + opěrné pouzdro - DN 15 kus 34,00

862 SO 04 5511361505 Šroubení rad. př. G 1/2 kus 20,00

863 SO 04 31945743 Přechod přímý  15 x 1/2 kus 34,00 Bronzové tvarovky série 4000

864 SO 04 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 14,00

865 SO 04 734211113R00 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C kus 8,00

866 SO 04 734224812R00
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C 

vyvažovací SE SADOU MĚŘÍCÍCH JEHEL
kus 4,00

867 SO 04 734224815R00
Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C 

vyvažovací  SE SADOU MĚŘÍCÍCH JEHEL
kus 3,00

868 SO 04 734245123R00 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 2,00

869 SO 04 734245127R00 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,00

870 SO 04 734263314R00 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 14,00

871 SO 04 734265316R00 Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C kus 6,00

872 SO 04 734291113R00
Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 

10/100°C G 1/2
kus 10,00

873 SO 04 734295213R00 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,00

874 SO 04 734295215R00
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 

závity
kus 3,00

875 SO 04 734237142R00 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,00

876 SO 04 734235222R00 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

877 SO 04 734235223R00 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,00

878 SO 04 734235225R00 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,00

879 SO 04 734411147R00
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 63 mm délky 100 mm
kus 6,00

880 SO 04 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,09

 SO 04 735 Otopná tělesa     

881 SO 04 735000912R00
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním
kus 14,00

882 SO 04 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 36,80

883 SO 04 735151162R00
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní 

plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W
kus 2,00

884 SO 04 735151262R00
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní 

plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W
kus 1,00

885 SO 04 735151264R00
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní 

plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W
kus 8,00

886 SO 04 735151363R00
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W
kus 5,00

887 SO 04 735151364R00
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W
kus 1,00

888 SO 04 735151386R00
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W
kus 2,00

889 SO 04 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 20,00

890 SO 04 735171174R00 Otopné těleso trubkové  výška/délka 1820/600 mm kus 1,00

891 SO 04 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 1,00

892 SO 04 735191910R00 Napuštění vody do otopných těles m2 36,80 Měrnou jednotkou je otopná plocha těles.

893 SO 04 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 36,80

894 SO 04 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 1,47

 SO 04 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)     

895 SO 04 767990010RAA
Konstrukce pro uchycení rozvodů,Kastlík pro zakrytování 

směčovacího uzlu pod stropem 1.NP
kg 20,00 do 5 kg/kus

896 SO 04 55300002.A Konstrukce ocelová-Spojovací materiál kg 5,00 n

897 SO 04 23153010 Ostatní těsnící a instalační materiál kg 15,00

 nachází uplatnění při lepení a těsnění kovových profilů nebo plechů (např. RHEINZINK, 

titanzinek, měď, hliník a nerez) k jiným stavebním materiálům.   Je trvale plastická 

lepicí a těsnicí hmota, která umožňuje snadné lepení parapetních a atikových plechů.  

Enkolitem mohou být lepeny rovněž závětrné lišty, okapnice a různá oplechování.     

Spotřeba U rovného podkladu je spotřeba 2-3 kg/m2, u nerovného může být vyšší. 

Nesmí však překročit 5 kg/m2, neboť za letních teplot (vyšších než +50°C) vzniká 

nebezpečí klouzání ještě nezavadlého materiálu

 SO 04 783 Nátěry     

898 SO 04 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 18,00

 SO 04 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)     

899 SO 04 904      R01 Vyvážení a zaregulování otopné soustavy h 15,00 Komplexni vyzkouseni

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a)	předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b)	průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c)	revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d)	práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e)	práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f)	práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g)	práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a)	stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b)	práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a)	počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b)	přímý materiál,  c)	náklady 

na provoz stavebních strojů, d)	ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a)	na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b)	na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
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900 SO 04 900      R02 Stavební výpomoc h 24,00 stavební dělník v tarifní třídě 5

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

901 SO 04 905      R01 Revize provoz.souboru a st.obj. h 5,00 Revize

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

902 SO 04 900      R01 Demontáže ostatní h 12,00 stavební dělník v tarifní třídě 4

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

 SO 04 M21 Elektromontáže     

903 SO 04 2100724

Dopojení a prokabelování Směšovacího uzlu SUV a VĚTVE 

VZT, VĚTVE TO1,TO2 a směšovacího uzlu,se vztahem k 

MaR zdroje (Zajistí prof.Elektro a MaR)viz.PD

kus 1,00

Dopojení a prokabelování Směšovacího uzlu 

SUV a VĚTVE VZT, VĚTVE TO1, TO2 a 

směšovacího uzlu, se vztahem k MaR zdroje 

(Zajistí profese Elektro a MaR)
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 SO 04 M23 Montáže potrubí     

904 SO 04 72123133
Elektronický termostat - řízení termostatem (Zajistí profese 

Elektro a MaR)
kus 1,00 Včetně nastavení.

905 SO 04 7212313

Vyhřívací sada Instalace - dopojení a řízení odporového 

drátu na cca 6m potrubí Cu 28x1,5, řízení termostatem 

(Zajistí profese Elektro a MaR)viz.PD

kus 1,00

- samoregulační topný kabel pro střídavé napětí 230 V, 50 Hz (délka topné části 0,4 m, 

délka přívodního kabelu 1,5 m) - 2 ks plastových montážních pásek pro fixaci kabelu ke 

vpusti - hliníková lepicí páska pro finální fixaci topného kabelu

906 SO 04 230320122R00 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D54 m 209,00

907 SO 04 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,00

908 SO 04 230260014R00
Funkční zkouška teplovod..systému - topná zkouška ( max 

24h)
kus 1,00

909 SO 04 3201800
Kontr  zapojeni, dokompl , zkouska-dilatační 

zkoška(max.20h)
kus 1,00

 SO 04 M35 Montáže čerpadel a kompresorů     

910 SO 04 350-0001
Elektrorozvaděč nebo jiné  připojení oběh čerpadel(jištění 

,HDO,kabely,revize,montáž)
ks 1,00

 SO 04 S Přesuny sutí     

911 SO 04 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,85

912 SO 04 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8,50

913 SO 04 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,85 Včetně případného složení na staveništní deponii.

914 SO 04 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,40

915 SO 04 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 0,85

916 SO 04 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,25

917 SO 04 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,60

 SO 05 Elektroinstalace     

 SO 05 61 Úprava povrchů vnitřní     

918 SO 05 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 200,00
V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují 

samostatně položkami souboru 612 44.

919 SO 05 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 57,60 s použitím suché maltové směsi

920 SO 05 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 7,38

 SO 05 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)     

921 SO 05 909      R00
Demontáž a úprava původní instalace v kuchyni a 

přípravnách
h 60,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

 SO 05 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce     

922 SO 05 974100020RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm m 200,00

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se 

oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných 

konstrukcí je 0,018 t/m konstrukce.

923 SO 05 973100020RA0 Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 30 cm kus 45,00

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se 

oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných 

konstrukcí je 0,031 t/kus konstrukce.

 SO 05 M201VD Rozvaděč RE     

924 SO 05 220110566R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi kus 1,00

925 SO 05 35712269

Skříň rozvaděčová vybavená pro RE rozvaděč- 

celoplechová 2050x800x400mm IP 40/20, přívod spodem 

vývody horem viz.PD EL

kus 1,00

926 SO 05 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,00

927 SO 05 210120579R00 Jistič čtyřpólový do 160 A se zapojením kus 3,00

928 SO 05 35824061.A Hlavní jistič 160A(max proud jističe 250A)viz.PD EL kus 1,00
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929 SO 05 35822946.A Jistič 125A viz.PD EL kus 1,00

930 SO 05 35822002419 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-63B-3N kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

931 SO 05 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 2,00

932 SO 05 35822002417 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3N kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

933 SO 05 35822002416 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3N kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

934 SO 05 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče RE-včetně kompletace kus 1,00

935 SO 05 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 3,00

 SO 05 M202VD Rozvaděč RK     

936 SO 05 220110566R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi kus 1,00

937 SO 05 35712269

Skříň rozvaděčová vybavená pro RK rozvaděč- 

celoplechová 2050x800x400mm IP 40/20, přívod spodem 

vývody horem viz.PD EL

kus 1,00

938 SO 05 210120579R00 Jistič čtyřpólový do 160 A se zapojením kus 5,00

939 SO 05 35822946.A Jistič 125A viz.PD EL kus 1,00

940 SO 05 35822002462 Jistič - spínač 63A RCD viz.PD EL kus 4,00

941 SO 05 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 50 A kus 10,00 Odizolování vodičů, vyformování a zapojení. Osazení chrániče na lištu.

942 SO 05 358890511 Chránič proudový FI 50 0,03Aviz.PD EL kus 5,00

Proudové chrániče do 100, 125 A, typ AC, A Proudové chrániče s podmíněným 

zkratovým proudem 10 kA. Pro ochranu: – před nebezpečným dotykem živých částí 

(I?n ? 30 mA) – před nebezpečným dotykem neživých částí – před vznikem požáru 

nebo zkratu při snížené izolační schopnosti elektrických zařízení. Možnost dodatečného 

upevnění pomocného spínače PS-OF125-1100 na pravý bok přístroje. Možnost 

propojení s jističi LTE, LTN propojovacími lištami nahoře i dole. N-pól u proudových 

chráničů při zapínání zapíná dříve a při vypínání vypíná později než ostatní póly.  

Proudové chrániče 4pólové, typ A Reagují jak na sinusové střídavé reziduální proudy, 

tak i na pulzující stejnosměrné reziduální proudy Standardní typ pro běžné použití v 

domovních a bytových instalacích do 125 A, AC 230/400 V.



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

943 SO 05 358890501 Chránič proudový 63A  RCDviz.PD kus 1,00

Proudové chrániče 100, 125 A, typ AC, A Proudové chrániče s podmíněným zkratovým 

proudem 10 kA. Pro ochranu: – před nebezpečným dotykem živých částí (I?n ? 30 mA) 

– před nebezpečným dotykem neživých částí – před vznikem požáru nebo zkratu při 

snížené izolační schopnosti elektrických zařízení. Možnost dodatečného upevnění 

pomocného spínače PS-OF125-1100 na pravý bok přístroje. Možnost propojení s jističi 

LTE, LTN propojovacími lištami nahoře i dole. N-pól u proudových chráničů při zapínání 

zapíná dříve a při vypínání vypíná později než ostatní póly.  Proudové chrániče 4pólové, 

typ AC Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Standardní typ pro 

běžné použití v domovních a bytových instalacích do 125 A, AC 230/400 V.

944 SO 05 358890405 Chránič proudový 25A-viz PD EL kus 4,00

Proudový chránič F200, 3fázový 2CSF204001R1250 - Proudový chránič F200, 3fázový  

Přidat do košíku Přidat do košíku Doporučené montážní firmy System pro M Compact s 

instalací na lištu DIN. Řada F200  Počet modulů: 4 Jmenovitý proud: 25 A Jmenovitý 

reziduální proud: 30 mA Typ: AC Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou 

pojistkou: 10 kA Možnost dovybavit proudový chránič příslušenstvím: Ano Indikátor 

polohy kontaktů: Ano Rázová odolnost (vlna 8/20): 250 A Jmenovité napětí: 230/400 V 

AC Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz Stupeň krytí: IP20 Teplota okolí: -5…+40 °C 

Skladovací teplota: -40…+70 °C Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm2 

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2 Utahovací moment: 2,8 Nm Max. průřez 

přípojnic: 10 mm2 Montážní poloha: libovolná  Napájecí strana: libovolná Rozměry 

(VxHxŠ): 85x69x70 mm  Splňuje normu: ČSN EN 61008-1  Typové číslo: F204 AC-

25/0,03

945 SO 05 210120463R00 Jistič vzduch.do 3pólový ve skříni nad 25A kus 9,00

946 SO 05 35822002442 Jistič 63A  C viz.PD kus 5,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

947 SO 05 35822002441 Jistič 50A  C viz. PD kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

948 SO 05 35822002440 Jistič 40A C viz.PD kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

949 SO 05 35822002439 Jistič 32A C viz.PD kus 2,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

950 SO 05 210120453R00 Jistič vzduchový do 3pólový do 25 A ve skříni kus 54,00

951 SO 05 35822002434 Jistič 10A C  FI viz.PD kus 3,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

952 SO 05 35822002349 Jistič 10A D viz.PD kus 9,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

953 SO 05 35822002311 Jistič 10A B viz.PD(zásuvky) kus 3,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

954 SO 05 35822002436 Jistič 16A  C viz.PD kus 2,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

955 SO 05 35822002313 Jistič 16A B viz.PD (zásuvky) kus 22,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

956 SO 05 35822002437 Jistič 20A  C viz.PD kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

957 SO 05 35822002438 Jistič 25A  C viz.PD kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

958 SO 05 35822002438 Jistič -spínač 25A viz.PD EL kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

959 SO 05 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 5,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

960 SO 05 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

961 SO 05 35822002113 Jistič do 80 A 2 pól. charakterist. B, LTN-16B-2 kus 8,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

962 SO 05 358240 Přepětová ochrana I a II stupně viz.dle PD. kus 1,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

963 SO 05 35822002111 Jistič do 80 A 2 pól. charakterist. B, LTN-10B-2 kus 1,00

Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny  pro nadproudovou ochranu v instalacích 

občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se 

jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.  Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů.  

Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění  stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) 

obvodů do 63 A,  DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400  V.  Při zapojení v DC 

obvodu je bezpodmínečně nutné  dodržet polaritu přístroje.  Počet pólů  1, 1+N, 2, 3, 

3+N Jmenovitý proud  0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika  B, C, D Jmenovité pracovní 

napětí AC  AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC  DC 220/440 V (LTN-UC) Max. 

provozní napětí DC  DC 72 V Min. provozní napětí AC  AC 24 V Min. provozní napětí 

DC  DC 24 V Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V  

10 kA Krytí  IP20 Vodič tuhý max.  Cu 35 mm2 Vodič ohebný max.  Cu 25 mm2 

Dotahovací moment  3 Nm Teplota okolí min.  -25 °C Teplota okolí max.  55 °C ČSN 

EN 60898

964 SO 05 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 4,00

965 SO 05 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC,zpoždění doběh kus 4,00

966 SO 05 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 6,00

967 SO 05 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 6,00

968 SO 05 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče RK-včetně kompletace kus 1,00

969 SO 05 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 5,00

 SO 05 M21 Elektromontáže     

970 SO 05 210230272R00
Úprava zapojení a doplnění rozváděčů pro přípravny  -

včetně kompoletace
kus 5,00

971 SO 05 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 10,00

972 SO 05 7212313 termostat 10A/230V IP44 -15až+40°C kus 1,00 Včetně nastavení.

973 SO 05 210110001RT2
Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí,včetně 

dodávky spínače
kus 8,00 včetně dodávky spínače 3553-01929 design Praktik

974 SO 05 210110003RT1
Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí,včetně 

dodávky spínače
kus 3,00 včetně dodávky spínače 3553-05929 design Praktik

975 SO 05 210110004RT1
Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí,včetně 

dodávky spínače
kus 28,00 včetně dodávky spínače 3553-06929 design Praktik

976 SO 05 210110005RT1
Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí,včetně 

dodávky spínače
kus 9,00 včetně dodávky spínače 3553-07629 design Praktik

977 SO 05 210110082RT1
Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, obyč.prostř. vč. 

dodávky spínače
kus 18,00

978 SO 05 210810001RT1
Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 2Ax1,5
m 102,00 včetně dodávky kabelu

979 SO 05 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně 

dodávky kabelu CYKY3Bx1,5
m 21,00 včetně dodávky kabelu

980 SO 05 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně 

dodávky kabelu CYKY3Ax1,5
m 72,00 včetně dodávky kabelu

981 SO 05 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně 

dodávky kabelu CYKY3Cx1,5
m 618,00 včetně dodávky kabelu

982 SO 05 210810006RT1
Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 3Cx2,5
m 547,00 včetně dodávky kabelu

983 SO 05 210810017RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně 

uložený,včetně dodávky kabelu 5x4 mm2,   5xC4
m 89,00 včetně dodávky kabelu 5x4 mm2

984 SO 05 210220101RT4
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně 

dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21
m 20,00 včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21

985 SO 05 35444180 Drát 8 AlMgSi T/4 m 23,00
vodič pro instalaci hromosvodů drát nerez drát pr. 8 mm (0,135kg/m) drát 8 AlMgSi T/4, 

měkký

986 SO 05 210220301RT2
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně 

dodávky svorky SS
kus 10,00 včetně dodávky svorky SS

987 SO 05 210220321RT1
Svorka na potrubí , včetně Cu pásku,včetně dodávky 

svorky + Cu pásku
kus 25,00 včetně dodávky svorky + Cu pásku

988 SO 05 210220231R00 Tyč jímací s upevněním kus 2,00

989 SO 05 35443172 Tyč jímací AlMgSi 2m + základna kus 2,00
Jímací tyč s rovným koncem, délka 2000 mm  použití: jímací zařízení vyčnívající nad 

chráněným objektem

990 SO 05 210201528R00 Svítidlo LED světlomet venkovní kus 2,00

991 SO 05 348360144 vnější nástěnné svítidlo IP44 s LED žár.9W a poh. čidlem kus 2,00

992 SO 05 210201526R00 Svítidlo LED technické stropní vestavné kus 13,00

993 SO 05 348360116
LED svítidlo vestavné  36W IP20 4000K 60x60cm(bude dle 

výběru)
kus 7,00

994 SO 05 348360122 LED svítidlo do podhledu 14W 400K kulaté kus 6,00

995 SO 05 210201521R00 Svítidlo LED technické stropní přisazené kus 37,00
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996 SO 05 348360178 LED svítidlo stropní 36W IP44 4000K(bude dle výběru) kus 37,00

997 SO 05 210201311R00 Svítidlo zářivkové technické přisazené, 1 zdroj kus 27,00

998 SO 05 348332 nouzové svítidlo 8WIP44, záloha 1.hod kus 27,00

999 SO 05 210111014RT6
Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x 

(2P+PE),včetně dodávky zásuvky a rámečku
kus 97,00 včetně dodávky zásuvky a rámečku série Tango

1000 SO 05 210010001RU4
Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm,včetně 

dodávky trubky
m 204,00 včetně dodávky Lpflex 2316E

1001 SO 05 210010003RU4
Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm,včetně 

dodávky trubky
m 42,00 včetně dodávky Lpflex 2325

1002 SO 05 210010321RT1
Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky 

krabice 1903+svork+víčko
kus 86,00 vč.dodávky krabice KU 68-1903

1003 SO 05 210010323RT1
Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová,včetně 

dodávky KO 125 E s víčkem
kus 4,00 včetně dodávky KO 125 E s víčkem

1004 SO 05 210010311RT1
Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová,včetně 

dodávky KU 68-1902 s víčkem
kus 32,00 včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem

Montáž do připraveného lůžka. Zhotovení otvorů pro trubky, nebo vodiče, zavíčkování. 

Bez zapojení.

1005 SO 05 210010301RT1
Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky 

KP 68/2, KU 1901+2xšroub
kus 182,00 včetně dodávky KP 68/2 Montáž do připraveného lůžka. Zhotovení otvorů pro trubky, nebo vodiče. Bez zapojení.

1006 SO 05 210010322RT1
Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně 

dodávky KR 97
kus 102,00 včetně dodávky KR 97/5 s víčkem Včetně montáže víčka.

1007 SO 05 34196115 samoreg. topný kabel 20W/1m při 4°C m 15,00

1008 SO 05 210901089RT3
Kabel silový AYKY 1kV 3 x 240/120 mm2 pevně ul včetně 

dodávky kabelu AYKY 3cx240+120
m 25,00

1009 SO 05 210800649RT1
Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně včetně dodávky 

vodiče CYA 25
m 215,00 včetně dodávky vodiče CYA 25

1010 SO 05 210800118RT3
Kabel CYKY 750 V 5x16 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 5Cx16
m 167,00 včetně dodávky kabelu 5x16 mm2

1011 SO 05 210802469RT1
Slaněný kabel CGSG 5x4 uložený v trubce,včetně dodávky 

šňůry
m 32,00 včetně dodávky šňůry

1012 SO 05 210802472R00 Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 16 mm2 pevně uložená m 116,00

1013 SO 05 3416015 Slaněný kabel CGSG 5x16-dodávka šňůry m 116,00

1014 SO 05 210800118R00 Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou m 35,00

1015 SO 05 341118538
Kabel CYKY 750 V 4x50 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu 4Bx50
m 35,00

1-CXKH-R Kabel pro instalaci do míst s vysokou koncentrací osob nebo k ochraně 

budov v případě požáru  Konstrukce: 1. Měděné jádro tř.1 nebo 2 2. Zesítěná 

bezhalogenní izolace 3. HFFR výplň 4. HFFR plášť  Kabely jsou určeny pro pevné 

uložení v obyčejném popř. vlhkém prostředí dle ČSN 33 2000-3.  Hodnota pH vody při 

krátkodobém mělkém ponoření 3 - 11.  Jsou vhodné zejména pro použití na hořlavých 

podkladech a do prostředí s nebezpečím požáru, kde se vyžaduje funkční schopnost při 

požáru. Pokud je nutné uložit kabel do země, musí být opatřen ochrannou trubkou a 

uložen v pískovém loži (dle ČSN 33 2000-5-52). Kabely by neměly být dlouhodobě 

vystaveny přímému slunečnímu záření.  Vhodné do míst s velkou koncentrací lidí - 

metra. letiště, nemocnice aj., nebo k ochraně technického vybavení budov v případě 

požáru.

1016 SO 05 210800644RT1
Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený pevně včetně dodávky 

vodiče CYA 2,5
m 32,00 včetně dodávky vodiče CYA 2,5

1017 SO 05 210800646RT1
Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky 

vodiče CYA 6
m 90,00 včetně dodávky vodiče CYA 6

1018 SO 05 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 620,00

1019 SO 05 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 42,00

1020 SO 05 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 86,00

1021 SO 05 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 20,00

1022 SO 05 210100006R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 kus 8,00

1023 SO 05 210100009R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 kus 2,00

1024 SO 05 210100012R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2 kus 2,00

1025 SO 05 58541254 Sádra stavební bilá       30 kg           bal. t 0,30 na paletách s fólií 1kg a 5 kg balení - 600 kg na paletě  30 kg balení - 900 kg na paletě

1026 SO 05 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 15,00

 SO 05 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky     

1027 SO 05 222330197R00 Tablo na úchyt.body, přezkoušení funkce kus 2,00

1028 SO 05 3822980 EZS - tlačítkové tablo kus 2,00

1029 SO 05 222325001R00 Detektor PIR na předem připravené úchytné body kus 18,00

1030 SO 05 345355908 pohybové čidlo LED svítidel stropní kus 6,00

1031 SO 05 3716610 EZS - PIR detektor vnitřní kus 12,00

1032 SO 05 222325013R00 Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní kus 6,00

1033 SO 05 5491543 EZS - dveřní magnet kus 6,00

1034 SO 05 220711401R00 Montáž poplachové sirény vnitřní kus 1,00
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1035 SO 05 371661 EZS - siréna vnitřní kus 1,00

1036 SO 05 3712050 EZS - koncentrátor kus 3,00

1037 SO 05 222325101R00 Koncentrátor EZS na připravené úchytné body kus 3,00

1038 SO 05 904      R01
EZS - doplnění ústředny a úprava programu koordinace se 

správcem EZS
h 40,00 Komplexni vyzkouseni

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

1039 SO 05 222280102R00 JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky m 405,00

1040 SO 05 341350122 Kabel JYStY 2x2x0,8 m 405,00

1041 SO 05 222281201R00 JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, na příchyt. m 62,00

1042 SO 05 34121554 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 65,10

 SO 05 S Přesuny sutí     

1043 SO 05 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,72

1044 SO 05 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 57,15

1045 SO 05 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,72 Včetně případného složení na staveništní deponii.

1046 SO 05 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 22,86

1047 SO 05 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 5,72

1048 SO 05 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,60

1049 SO 05 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,12

 SO 06 Vnitřní plyn     

 SO 06 723 Vnitřní plynovod     

1050 SO 06 723120205R00 Potrubí ocelové plynovodní DN32 m 12,00 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

1051 SO 06 723110207R00 Potrubí ocelové ochranné DN50 m 5,00 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

1052 SO 06 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 12,00

1053 SO 06 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00

1054 SO 06 723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 1,00

1055 SO 06 55131001
Kulový kohout plynový 1" uzavírací 220-240V, 50Hz, tř. A, 

24kW
kus 1,00

 SO 06 783 Nátěry     

1056 SO 06 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 12,00

 SO 06 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)     
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1057 SO 06 909      R00 Odstranění stávajícího rozvodu plynu h 8,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

1058 SO 06 904      R01 Tlaková a dilatační zkouška plynu h 6,00 Komplexni vyzkouseni

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

 SO 06 H723 Vnitřní plynovod     

1059 SO 06 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,24

 SO 07 Technologické vybavení kuchyně MŠ     

 SO 07 725.113VD Kuchyně-technologie stravování(místnost č.113)     

1060 SO 07 55230-001

Atyp - Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm, 

hygienický zadní lem. Doplnění stávající linky-viz .popis a 

PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm, hygienický zadní lem. Doplnění 

stávající linky hloubky 800mm.

Doměrek, výroba ve stejném designu jako stávající nerezové stoly. Stejná výška 

korpusu i nožiček. Modul s dřezem bude

s policí a křídlovými dveřmi. Pracovní deska tl. 40 mm, hygienický lem v = 100 mm, 

nerezový sokl, jeklová konstrukce z

profilů minimálně 40x40 mm, Domeřit a zakrýt nerezovým soklem položky 1, 2, 7, 8, 4 v 

celé délce.

1061 SO 07 725329-002

Jen montáž stávajícího - Nerezový pracovní stůl se dvěma 

zásuvkami a skříňkou s posuvnými dvířky, zadní lem - 

STÁVAJÍCÍ-viz .popis a PD

ks 1,00

1062 SO 07 725825-003

Bezdotyková baterie s bateriovým zdrojem. Perlátor pro 

úsporu vody při mytí rukou. Pohyb. infr. senzor.-viz.popis a 

PD

kus 7,00

Bezdotyková baterie s bateriovým zdrojem. 

Perlátor pro úsporu vody při mytí rukou. 

Pohybový infračervený senzor. Průtok

vody max 2,1 litru (s tolerancí 5%) za minutu 

pro úsporu vody. Záruka min. 5 let.
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1063 SO 07 55230-004

Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm, 

hygienický zadní lem. Doplnění-doměrek st. linky hloubky 

800mm.-viz .popis a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm, hygienický zadní lem. Doplnění 

stávající linky hloubky 800mm.

Doměrek, výroba ve stejném designu jako stávající nerezové stoly. Stejná výška 

korpusu i nožiček. Modul s dřezem bude

s policí a křídlovými dveřmi. Pracovní deska tl. 40 mm, hygienický lem v = 100 mm, 

nerezový sokl, jeklová konstrukce z

profilů minimálně 40x40 mm, Domeřit a zakrýt nerezovým soklem položky 1, 2, 7, 8, 4 v 

celé délce.

1064 SO 07 55230-005

Variabilní planetární mixér vhodný k použití od šlehání 

krémů až po zpracování těžkých kynutých těst. V základní 

výbavě

kus 1,00

Variabilní planetární mixér vhodný k použití od šlehání krémů až po zpracování těžkých 

kynutých těst. V základní výbavě

metla, lopatka na míchání lehkých a středních těst, hák na hnětení kynutých těst. Mísa, 

vidlice, držák hřídele nástroje,

rám, ochranná mřížka jsou vyrobeny z nerezové oceli. Rotující díly jsou uloženy v 

kuličkových ložiscích. Plynulé

elektronické nastavení rychlosti s digitálním ukazatelem. Elektrické zvedání díže. 

Objem díže: 40 l. Zavážecí vozík na

kolečkách pro manipulaci s díží. Celokovové tělo. Hmotnost stroje minimálně 250Kg

1

400

10A

2,2 2,2 910 650 1520 

6

1065 SO 07 725329-006
Jen montáž stávajícího - Universální robot stolní, obsah 

základní misy 6,7 litrů - stávající -viz .popis a PD
ks 1,00

1066 SO 07 725329-007
Jen montáž stávajícího -Nerezový pracovní stůl, zadní lem- - 

STÁVAJÍCÍ-viz .popis a PD
ks 1,00

1067 SO 07 725329-008
Jen montáž stávajícího -Nerezový pracovní stůl, zadní lem- - 

STÁVAJÍCÍ-viz .popis a PD
ks 1,00

1068 SO 07 725314-009
Jen montáž stávajícího - El. Vaha kuchyňská stolní do 5 kg - 

stávající-viz .popis a PD
ks 1,00

1069 SO 07 55230-010
Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící 

agregát vlevo. Sestava: -viz. popisy a PD
kus 1,00

Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící agregát vlevo. Sestava: 1. 

modul 3x zásuvka GN1/1 hloubka

zásuvky min 108mm, 2. modul 2x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky min 216mm. 

Kompletní vnější i vnitřní provedení z

potravinářského nerezu AISI304, izolace min. 50mm, vnitřní hygienický design se 

zaoblenými rohy, zásuvka s plným

vysunutím s pojezdy z nerezové oceli, digitální podsvětlený LCD ovládací displej s 

indikátory stavu, výparník uzavřený v

zádech chladícího stolu, ekologické chladivo R290, Kontrola teplot dle HACCP, senzory 

a alarmy otevřených dveří, pokles

teploty pod kritickou úroveň. Třída chlazení C nebo vyšší, Spotřeba energie max 2,7 

kWh/24 hodin. Objem minimálně 143

litrů dle normy EU 2015/1094-I, rozsah teplot 0°C / +12°C. Wifi modul pro vzdálené 

připojení - HACCP alarmy, sledování a

ukládání teplot vzdáleně, teplotní a servisní alarmy, vzdálená servisní a provozní 

diagnostika stroje. Dodavatel se prokáže

servisním školení pro alespoň 2 servisní techniky, kteří jsou vlastními zaměstnanci 

dodavatele. Součástí dodávky jsou i 4

servisní prohlídky zajišťující kompletní elektromechanickou diagnostiku technologie na 

místě instalace. Záruka min 4 roky.

Součástí nabídky doloží dodavatel Energetický štítek v souladu s nařízením 2015/1094, 

kterým se doplňuje směrnice

Rady 2010/30/EU. Dodavatel doloží s nabídkou technický list výrobku s fotografií, 

rozměry, parametry a funkčními

vlastnostmi výrobku. Dodavatel se prokáže servisní certifikací výrobce s certifikátem 

pro minimálně 2 servisní techniky,

kteří jsou vlastními zaměstnanci dodavatele
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1070 SO 07 55230-011

Atyp -Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm 

vpravo, hygienický zadní a levý lem v=100 mm,-viz.popisy 

a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm vpravo, hygienický zadní a levý lem 

v=100 mm, Skříňka pod dřezem

šířky minimálně 550mm. Modul s dřezem bude s policí a křídlovými dveřmi. Pracovní 

deska tl. 40 mm, hygienický lem v =

100 mm, zaoblená přední hrana pracovní desky, hygienická přední okapnička 10 mm, 

nerezový sokl, jeklová konstrukce

z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, 

pracovní deska z plechu o tloušťce

min. 1,5 mm. Výška nožiček max. 160 mm, korpus výšky min. 700 mm. Korpus musí 

opticky navazovat na sousedící

nerezové prvky.

1071 SO 07 55230-012

Atyp -Celonerezový regál s plynulým spojením bez 

zdvojených noh, police nerezové s perforací, perforované 

police, vyztužené,-viz.popisy a PD

kus 1,00

Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové s 

perforací, perforované police, vyztužené,

tloušťky min 50 mm; nerezové výškově stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost 

modulu mezi stojnami min. 1200

Kg, bezšroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení 

hmotnosti v podlaze možnost

doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení 

police po 50-100 mm. Modul sestavy

bude obsahovat 5 polic. Hloubka regálu 400 mm, výška 1800 mm, délka 1900 mm (min 

nosnost police 200 Kg). Celkem

max. 4 nohy.

1072 SO 07 55230-013

Atyp -Nerezový pracovní stůl, prostor pro centrální 

změkčovač, přední nerezové dveře, zadní a pravý lem, 

výška pracovní-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl, prostor pro centrální změkčovač, přední nerezové dveře, zadní 

a pravý lem, výška pracovní

plochy 900mm. Jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm.

Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce 

min. 1,5 mm. Zaoblená přední

hrana pracovní desky. Hygienická přední okapnička 10 mm.

1073 SO 07 725329-014
Jen montáž stávajícího -Nářezový stroj - stávající-viz .popis 

a PD
ks 1,00

1074 SO 07 725329-015
Jen montáž stávajícího -Skříň dvoudílná s posuvnými 

dvířky - stávající-viz .popis a PD
ks 1,00

1075 SO 07 55230-017

Atyp -Myčka černého nádobí, dvouplášťová, s rekuperací 

odpadní páry a tepla. Světlá vst. výška min 680mm-

viz.popisy a PD

kus 1,00

Myčka černého nádobí, dvouplášťová, s rekuperací odpadní páry a tepla. Světlá vstupní 

výška min 680mm s tolerancí

5%. Konfigurovatelný příkon. Příkon maximálně 7,1kW (s toleranci 5%) vzhledem k 

jističi. Rozměr koše minimálně

650x700mm. Dávkovací čerpadla mycího a oplachového prostředku, Spotřeba vody 

maximálne 4,5 litru na cyklus,

Minimálně 4 mycí programy na černé nádobí. Samočistící program. Grafický displej s 

ukazatelem provozních hodnot.

Odpadní čerpadlo. Čerpadlo oplachu. Celonerezové provedení, nerezová mycí ramena. 

Teplota oplachu min 90°C s

konstantní teplotou a tlakem. Dodavatel se prokáže servisní certifikací výrobce s 

certifikátem pro minimálně 2 servisní

techniky, kteří jsou vlastními zaměstnanci dodavatele. Dodavatel doloží s nabídkou 

technický list výrobku s fotografií,

rozměry, parametry a funkčními vlastnostmi výrobku.

1076 SO 07 55230-018

Atyp -Automatický změkčovač vody - centrální, 

dvousloupcový s kontinuálním odběrem změk. vody-

viz.popisy a PD

kus 1,00
Automatický změkčovač vody - centrální, dvousloupcový s kontinuálním odběrem 

změkčené vody

1077 SO 07 725329-019
Jen montáž stávajícího -Nerezová skříň s křídlovými dvířky - 

stávající-viz .popis a PD
ks 2,00

1078 SO 07 725329-020
Jen montáž stávajícího -Elektrický konvektomat - stávající-

viz .popis a PD
ks 1,00

1079 SO 07 725329-020c
Jen montáž stávajícího -Podstavec pod konvektomat, 

police a zásuvy 10x GN1/1 - stávající-viz .popis a PD
ks 1,00
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1080 SO 07 725200-021
Sprcha tlaková s napouštěcím raménkem, směšovací 

baterie na teplou a studenou vodu. -viz.popisy a PD
kus 2,00

Sprcha tlaková s napouštěcím raménkem, 

směšovací baterie na teplou a studenou 

vodu. Tlaková sprcha osazena

úsporným perlátorem s průtokemmaximálně 

4 litry (s tolerancí +/- 5% ) za minutu při 

zajištění plné účinnosti mytí a

zajištěním snížené spotřeby a úspory vody při 

oplachu a mytí. Certifikát o provedení bez 

použitých karcinogenních

materiálů s obsahem PAH, PAU - 

Polycyklické Aromatické Uhlovodíky. 

Spirálová hadice z nerezové oceli, vnitřní

komponenty a vodou průchozí části z 

nerezové oceli, nastavitelná uzávěra sprchy 

pro zajištění konstantního proudu vody,

plastová ruční závěra sprchy z CalcFree 

materiálu odolnému proti zavápnění vodním 

kamenem, 3/4" šroubovací ventily a

plně kovová madla baterie. Závitová hřídel 

O3/4" s délkou minimálně 80 mm pro pevné a 

stabilní uchycení do pracovní

desky, vstupní potrubí osazeno zpětnými 

ventilky. Ocelová pružina, která vede 

nerezovou hadici sprchy potažena

materiálem pro ochranu před korozí, 

poškrábáním a zajištění hygienického 

standardu. Podpěra pružiny, úchytka ke zdi a

hák na uchycení sprchy jsou celokovové s 

povrchovou úpravou proti zavápnění a korozi. 

Variabilní úchytka na stěnu,

celokovová. Nerezové stupačky (18/10), 

šroubový úchytný systém kohoutků a dvojité 

o-kroužky k zaručení perfektního

1081 SO 07 55230-022

Atyp -Nerezový pracovní stůl s dřezem na ruce s lisovanou 

vanou 297x238x200 mm vpravo, pracovní plocha ve výšce 

900mm,-viz .popis a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl s dřezem na ruce s lisovanou vanou 297x238x200 mm vpravo, 

pracovní plocha ve výšce 900mm,

nožičky zakryté nerezovým plechem, Korpus výšky minimálně 690mm, Nožičky s 

odsazením výšky min 210mm, kotvení

ke zdi. Skříňové provedení se dvěma policemi. Zadní lem 100mm, sešroubováno s 

pozicí 33 na tupo bez spáry. Pracovní

deska tl. 40 mm, hygienický lem v = 100 mm, zaoblená přední hrana pracovní desky, 

hygienická přední okapnička 10 mm,

nerezový sokl, jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové 

provedení z nerezové oceli AISI 304,

pracovní deska z plechu o tloušťce min. 1,5 mm. Bez zadního odsazení
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1082 SO 07 55230-023

Atyp -Konvektomat 10 GN 1/1 nebo 20x GN1/2. Ovládací 

dotykový grafický panel panely. Dotykový ovládací panel s 

HD-viz.popisy a PD

kus 1,00

Konvektomat 10 GN 1/1 nebo 20x GN1/2. Ovládací dotykový grafický panel panely. 

Dotykový ovládací panel s HD

rozlišením, kapacitní obrazovka s možností ovládání i v rukavicích, velikost min 10". 

Automatické mytí (minimálně 6

mycích programů dle stupně znečištění), zvláštní čistící cyklus na odvápnění vnitřního 

systému a bojleru uživatelem, bez

nutnosti servisního zásahu. Vzdálenost mezi zásuvy minimálně 60mm. Levostranné 

otevírání dveří, bezdrátové WIFI

připojení do cloudu pro účely vzdálené diagnostiky servisním technikem, možnost 

bezdrátové tvorby a úpravy receptů

profesionálním kuchařem, automatická aktualizace software a ovládacího systému. 

Synchronizace nastavení

konvektomatu a uložených programů a receptur v reálném čase bez nutnosti servisního 

zásahu. Vzdálený monitoring

HACCP. Interaktivní systém vaření, historie úpravy pokrmů, postupy. Displej 

konfigurovatelný dle potřeb uživatele,

možnost zjednodušení k nejvíce užívaným programům a recepturám, Organizace 

receptů ve složkách, Ovládání pomocí

obrazovky nebo mechanického knoflíku, okamžité zobrazení HACCP grafu během 

vaření. Regulace vlhkosti ve varné

komoře s přesností 1%, funkce pro rychlý odtah páry z varné komory. Funkce pro rychlé 

zchlazení komory. Automaticky

regulovaná kondenzace páry s přesností 1%, Automatický předehřev bojleru při zapnutí 

stroje, Otevíravý deflektor pro

možnost uživatelského čištění prostoru ventilátoru. Možnost automatického vypnutí 

konvektomatu na konci programu

automatického mytí, čtyřbodová teplotní sonda, minimálně 12 rychlostí ventilátoru. 

Samonavíjecí sprcha. Autoreversní

ventilátor pro optimální a rovnoměrné vaření a pečení. Recepty pro pečení a vaření, 

regeneraci a udržování pokrmů.

Režim víceúrovňového vaření pro kontrolu vaření na každém zásuvu 2 různých 

receptů/pokrmů současně pro každou GN

1/2 zvlášť. Reversní víceúrovňové vaření a regenerace dle nastaveného cílového času 
1083 SO 07 55230-024 Atyp - Podstavec pod konvektomat-viz.popisy a PD kus 1,00

1084 SO 07 55230-025

Atyp - Nerezový pracovní stůl, zabudovaný dřez 

400x400x250 mm vlevo, hygienický zadní lem v=100 mm, 

pracovní plocha -viz .popis a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl, zabudovaný dřez 400x400x250 mm vlevo, hygienický zadní 

lem v=100 mm, pracovní plocha ve

výšce 900mm. Pod dřezem skříňka s policí a dvířky. Výška nožiček nerezové skříňky 

musí lícovat s výškou nožiček

chladící podstavby. Modul v celé délce zakrytý nerezovým soklem.

1085 SO 07 725329-026
Jen montáž stávajícího -Nerezová pracovní skříňka - 

stávající-viz .popis a PD
ks 1,00

1086 SO 07 55230-027
Atyp - Nerezová nástěnná skříňka, s posuvnými dveřmi-

viz.popisy a PD
kus 1,00
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1087 SO 07 55230-028

Atyp -Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. 

Chladící agregát vpravo. Sestava: 1. modul 2x zásuvka-

viz.popisy a PD

kus 1,00

Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící agregát vpravo. Sestava: 1. 

modul 2x zásuvka GN1/1 hloubka

zásuvky min 108mm, 2. modul 2x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky min 216mm. 

Kompletní vnější i vnitřní provedení z

potravinářského nerezu AISI304, izolace min. 50mm, vnitřní hygienický design se 

zaoblenými rohy, zásuvka s plným

vysunutím s pojezdy z nerezové oceli, digitální podsvětlený LCD ovládací displej s 

indikátory stavu, výparník uzavřený v

zádech chladícího stolu, ekologické chladivo R290, Kontrola teplot dle HACCP, senzory 

a alarmy otevřených dveří, pokles

teploty pod kritickou úroveň. Třída chlazení C nebo vyšší, Spotřeba energie max 2,7 

kWh/24 hodin. Objem minimálně 143

litrů dle normy EU 2015/1094-I, rozsah teplot 0°C / +12°C. Wifi modul pro vzdálené 

připojení - HACCP alarmy, sledování a

ukládání teplot vzdáleně, teplotní a servisní alarmy, vzdálená servisní a provozní 

diagnostika stroje. Dodavatel se prokáže

servisním školení pro alespoň 2 servisní techniky, kteří jsou vlastními zaměstnanci 

dodavatele. Součástí dodávky jsou i 4

servisní prohlídky zajišťující kompletní elektromechanickou diagnostiku technologie na 

místě instalace. Záruka min 4 roky.

Součástí nabídky doloží dodavatel Energetický štítek v souladu s nařízením 2015/1094, 

kterým se doplňuje směrnice

Rady 2010/30/EU. Dodavatel doloží s nabídkou technický list výrobku s fotografií, 

rozměry, parametry a funkčními

vlastnostmi výrobku. Dodavatel se prokáže servisní certifikací výrobce s certifikátem 

pro minimálně 2 servisní techniky,

kteří jsou vlastními zaměstnanci dodavatele.

1088 SO 07 55230-029

Atyp -Nerezová pracovní deska, zadní lem, v 100mm, 

podlepená. Pracovní deska tl. 40 mm, hygienický lem v = 

100 mm,-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezová pracovní deska, zadní lem, v 100mm, podlepená. Pracovní deska tl. 40 mm, 

hygienický lem v = 100 mm,

zaoblená přední hrana pracovní desky, hygienická přední okapnička 10 mm, 

celonerezové provedení z nerezové oceli

AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min. 1,5 mm.

1089 SO 07 55230-030

Atyp -Nerezová nástěnná skříňka, s posuvnými dveřmi, 

celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304-

viz.popisy a PD

kus 1,00
Nerezová nástěnná skříňka, s posuvnými dveřmi, celonerezové provedení z nerezové 

oceli AISI 304

1090 SO 07 55230-031

Atyp -Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. 

Chladící agregát vlevo. Sestava: 1. modul 2x zásuvka 

GN1/1 hloubka-viz.popisy a PD

kus 1,00

Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící agregát vlevo. Sestava: 1. 

modul 2x zásuvka GN1/1 hloubka

zásuvky min 108mm, 2. modul 2x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky min 216mm. 

Kompletní vnější i vnitřní provedení z

potravinářského nerezu AISI304, izolace min. 50mm, vnitřní hygienický design se 

zaoblenými rohy, zásuvka s plným

vysunutím s pojezdy z nerezové oceli, digitální podsvětlený LCD ovládací displej s 

indikátory stavu, výparník uzavřený v

zádech chladícího stolu, ekologické chladivo R290, Kontrola teplot dle HACCP, senzory 

a alarmy otevřených dveří, pokles

teploty pod kritickou úroveň. Třída chlazení C nebo vyšší, Spotřeba energie max 2,7 

kWh/24 hodin. Objem minimálně 143

litrů dle normy EU 2015/1094-I, rozsah teplot 0°C / +12°C. Wifi modul pro vzdálené 

připojení - HACCP alarmy, sledování a

ukládání teplot vzdáleně, teplotní a servisní alarmy, vzdálená servisní a provozní 

diagnostika stroje. Dodavatel se prokáže

servisním školení pro alespoň 2 servisní techniky, kteří jsou vlastními zaměstnanci 

dodavatele. Součástí dodávky jsou i 4

servisní prohlídky zajišťující kompletní elektromechanickou diagnostiku technologie na 

místě instalace. Záruka min 4 roky.

Součástí nabídky doloží dodavatel Energetický štítek v souladu s nařízením 2015/1094, 

kterým se doplňuje směrnice

Rady 2010/30/EU. Dodavatel doloží s nabídkou technický list výrobku s fotografií, 

rozměry, parametry a funkčními

vlastnostmi výrobku. Dodavatel se prokáže servisní certifikací výrobce s certifikátem 

pro minimálně 2 servisní techniky,

kteří jsou vlastními zaměstnanci dodavatele.

1091 SO 07 55230-032 Atyp -Digestoř nad konvektomat-viz.popisy a PD kus 1,00 Digestoř nad konvektomat
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1092 SO 07 55230-033

Atyp -Nerezový pracovní stůl pracovní plocha ve výšce 

900mm, nožičky zakryté nerezovým plechem, Korpus výšky 

minimálně-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl pracovní plocha ve výšce 900mm, nožičky zakryté nerezovým 

plechem, Korpus výšky minimálně

690mm, Nožičky s odsazením výšky min 210mm, kotvení ke zdi. Skříňové provedení se 

dvěma policemi. Sešroubováno s

pozicí 22 a 25 a na tupo bez spáry. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, 

pracovní deska z plechu o

tloušťce min. 1,5 mm. Pracovní deska tl. 40 mm, hygienický zadní a levý lem v = 100 

mm, zaoblená přední hrana pracovní

desky, hygienická přední okapnička 10 mm, nerezový sokl, jeklová konstrukce z profilů 

minimálně 40x40 mm,

1093 SO 07 55230-034
Atyp -Celonerezový vozík na gastronádoby a plechny 

rozměru GN 1/1, minimálně 20 zásuvů.t-viz.popisy a PD
kus 1,00 Celonerezový vozík na gastronádoby a plechny rozměru GN 1/1, minimálně 20 zásuvů.

1094 SO 07 55230-035

Atyp -Nerezový mycí stůl se dvěma dřezy min 800x645x300 

mm a min 500x645x300 mm, zadní lem 100 mm, Přední 

nerezová-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový mycí stůl se dvěma dřezy min 800x645x300 mm a min 500x645x300 mm, 

zadní lem 100 mm, Přední nerezová

okapnička, zaoblené rohy, skříňové provedení s křídlovými dvířky a nerezovou policí. 

Výška nožiček 200mm.

Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce 

min. 1,5 mm. Jeklová konstrukce z

profilů minimálně 40x40 mm. Zaoblená přední hrana pracovní desky. Hygienická přední 

okapnička 10 mm.

1095 SO 07 725329-026
Jen montáž stávajícího -Chladnička  - Stávající-viz .popis a 

PD
ks 2,00

1096 SO 07 55230-038

Atyp -Vodovodní baterie s loketním ovládáním, směšovací 

páková baterie. Loketní páka s pružnou ochranou proti 

zalomení-viz.popisy a PD

kus 16,00

Vodovodní baterie s loketním ovládáním, směšovací páková baterie. Loketní páka s 

pružnou ochranou proti zalomení

směšovací páky loktem.

1097 SO 07 55230-050

Atyp -Nerezový pracovní stůl ve varném bloku, 2x police, 

skříňové provedení, sešroubováno na tupo s pozicí 51 a 57. 

Zaoblené-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl ve varném bloku, 2x police, skříňové provedení, sešroubováno 

na tupo s pozicí 51 a 57. Zaoblené

rohy s radiusem r 15. Výška nožiček min 200mm, nohy zahryté nerezovým soklem. 

Pracovní deska tl. 40 mm. Jeklová

konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm. Celonerezové provedení z nerezové oceli 

AISI 304, pracovní deska z plechu o

tloušťce min. 1,5 mm.

1098 SO 07 55230-051

Atyp -Plynový sporák, statická elektrická trouba s 

prosklenými dveřmi, kapacita trouby 3x zásuv na plech o 

rozměru GN 2/1.-viz.popisy a PD

kus 1,00

Plynový sporák, statická elektrická trouba s prosklenými dveřmi, kapacita trouby 3x 

zásuv na plech o rozměru GN 2/1.

Příkon trouby minimálně 6,5 kW. Trouba se statickým teplem - rozsah teplot 50°C - 

250°C. 2x plynová plotna výkon min

7,5 kW a 2x plynová plotna výkon min 4,5kW. Varný blok, společně s neutrálním 

modulem a varnými kotly seštoubováno

na tupo bez spráry - vše v jednom stylu a designu provedení od jednoho výrobce, tak 

aby se zamezilo nepřesnostem v

provedení, s návazností na hrany a profily. Přední spodní část zakrytá nerezovým 

soklem.

1099 SO 07 55230-052

Atyp -Nerezový pracovní stůl - netrální blok s dvířky a s 

napouštěcí ramínkovou baterií vysokou, pro napouštění 

vysokých hrnců-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl - netrální blok s dvířky a s napouštěcí ramínkovou baterií 

vysokou, pro napouštění vysokých hrnců

výšky min 400mm. Pracovní deska tl. 40 mm. Neutrální blok s dvěma policemi a 

úložným prostorem, skříňové provedení.

Přední spodní část zakrytá nerezovým soklem. Jeklová konstrukce z profilů minimálně 

40x40 mm. Celonerezové

provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min. 1,5 mm. 

Design, odsazení nožiček musí

lícovat a být ve stejném provedení jako sousedící prvky.
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1100 SO 07 55230-053

Atyp -Multifunkční pánev, rychlovaná, sklopná s manuálním 

nebo elektrickým pohonem. Přední spodní část zakrytá 

nerezovým-viz.popisy a PD

kus 1,00

Multifunkční pánev, rychlovaná, sklopná s manuálním nebo elektrickým pohonem. 

Přední spodní část zakrytá nerezovým

soklem. Multifunkční pro nízkoteplotní vaření, dušení v páře, regenerace, grilování, 

rozmrazování potravin v páře,

udržování hotových jídel k výdeji v požadované teplotě, smažení, vaření, dušení. 

Přesné nastavení teplot s konstantním

rozvržením teploty na dně. Funkce kotel, pánev, grilovací deska, vařič těstovin, pářič. 

Provedení celonerezové včetně

nosných prvků konstrukce. EDS topný systém. Topný systém a provedení pánve bez 

použití hliníku. Kompletní provedení

výrobku bez použití hliníku. Topné spirály zafrézované do masivního dna. Vysoce 

kvalitní chromniklová chirurgická ocel s

nepřilnavým povrchem. Vnitřní rozměr pánve v normě GN - o kapacitě 3x GN 1/1. 

Směšovací vodovodní baterie s

napouštěcím ramínkem. Pracovní výška pánve 900mm. Nedeformovatelné dno pánve 

o tloušťce minimálně 21mm,

možnost zchlazování rozpálené pánve a surovin pomocí studené vody. Integrovaná 

ochrana napětí. Dno pánve vyrobeno

z nepřilnavé vysokojakostní chromniklové nerezové oceli v jakostní třídě DIN 

1.0345/1.4435 KO2200 UNS/AISI 316L.

Zbylé části výrobku - vnitřní část a nosný systém z vysokojakostní nerez oceli třídy DIN 

1.4435 AISI 316L nebo vyšší

jakostní třídy. Maximální příkon 15 kW s tolerancí +/- 5%. Maximální hloubka stroje 

800mm s tolerancí +/- 5% vzhledem k

prostorové dispozici kuchyně a zachování rozestupů dle platných norem. Dodavatel se 

prokáže servisním školení pro

alespoň 2 servisní techniky, kteří jsou vlastními zaměstnanci dodavatele. Součástí 

dodávky je i kuchařské školení obsluhy

a údržby. Součástí dodávky jsou i 4 servisní prohlídky zajišťující kompletní 

elektromechanickou diagnostiku stroje na

místě instalace. Záruka min 4 roky. Dodavatel doloží s nabídkou technický list výrobku 

s fotografií, rozměry, parametry a

funkčními vlastnostmi výrobku.

1101 SO 07 552319052-054,59
PODLAHOVÁ VPUST-vyráběné z nerezové austenitické 

oceli třídy AISI 304 (DIN-viz.popisy a PD
kus 2,00

PODLAHOVÁ VPUST. Navržené nerezové žlaby a vpusti jsou vyráběné z nerezové 

austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN

1.4301) dle normy EN 1253. Použité výrobky jsou v souladu s hygienickými principy pro 

návrhy zařízení na zpracování

potravin dle EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentu číslo 8, 13 a 44. To 

znamená, že žlaby a vpusti mají zcela

vypustitelnou konstrukci (nikde nezůstává stojatá voda – vyjma vodní pachové 

uzávěry), mají všechny vnitřní radiusy větší

než 3mm, spádování je minimálně 1%, výrobky jsou kompletně mořeny v lázni, všechny 

svary jsou provedeny metodou

„natupo“ a okraje žlabů jsou vyplněny vhodným materiálem (např. pryžovým profilem) 

pro vysokou pevnost.

Jako krycí rošty jsou použity mřížkové protiskluzné rošty, s třídu protiskluznosti R11 dle 

rampového testu prováděného v

souladu s normou DIN 51130. Rošty mají radiusové rohy a všechny hrany jsou tupé. To 

zabraňuje poranění osob při

manipulaci s rošty při čištění. Povrchová úprava roštů je lesklá (proces elektrolytického 

leštění) pro snadnou údržbu.

Všechny tyto technické parametry přispívají k optimálnímu uživatelskému komfortu, 

dlouhé životnosti výrobků, jejich

snadné údržbě a v neposlední řadě k ochraně zdraví zaměstnanců.

Veškeré navržené žlaby a bodové vpusti budou mít prodloužený okraj, který je vhodný 

pro bezvadné napojení stěrkové

hydroizolace a keramické dlažby. Pro odvodnění žlabů jsou použity systémové 

hygienické vpusti s průměrem těla 157mm

a spodním vývodem o průměru 110 mm (pro napojení na běžné plastové nebo 

nerezové hrdlové potrubní systémy) o

minimálním průtoku 3,5 l/s dle EN 1253 (u škrabky brambor bude vpust s průměrem 

těla 218mm, spodním odtokem

DN150 a průtokem 5 l/s). Dodávka stavby

1102 SO 07 55230-055

Atyp -Nerezový pracovní stůl ve varném bloku, 2x police, 

skříňové provedení, sešroubováno na tupo s pozicí 53 a 56. 

Zaoblené-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl ve varném bloku, 2x police, skříňové provedení, sešroubováno 

na tupo s pozicí 53 a 56. Zaoblené

rohy s radiusem r 15. Výška nožiček min 200mm, nohy zahryté nerezovým soklem,
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1103 SO 07 55230-056

Atyp -Rychlovarný kotel, objem 80 litrů, duplikátor s 

nepřímým ohřevem. Automatické doplňování vody do 

duplikátoru. Dno vany-viz.popisy a PD

kus 1,00

Rychlovarný kotel, objem 80 litrů, duplikátor s nepřímým ohřevem. Automatické 

doplňování vody do duplikátoru. Dno vany

vyrobené z vysokojakostní nerezové oceli AISI 316. Vrchní část varného kotle s 

prolisem. Kohoutek na plnění vody do

vany kotle. Sešroubováno ve varném bloku s ostatními sousedícími prvky. Spoje na 

tupo bez spár. Spodní část kotle

zakryta odnímatelným nerezovým soklem. Energetický management - standardní výkon 

a turbo výkon. Plynulá regulace

výkonu ohřevu. Víko s vyváženým výklopem. Maximální příkon 12,5 kW s tolerancí 5% 

vzhledem k stávajícímu jističi.

Bezúdržbový výpustný kohout.

1104 SO 07 55230-057

Atyp -Nerezový pracovní stůl, skříňové provedení se dvěma 

policemi, sešroubováno na tupo s pozicí 50 a 53, s těsným-

viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl, skříňové provedení se dvěma policemi, sešroubováno na tupo 

s pozicí 50 a 53, s těsným

napojením bez spár. Nohy zakryté nerezovým soklem v celé délce varného bloku. 

Zadní lem 100mm. Nohy a sokl musí

lícovat s výškou sousedních prvků - nerezové pánve a stolu. Přední odsazení hožiček. 

Pracovní deska tl. 40 mm.

Hygienický lem v = 100 mm, Zaoblená přední hrana pracovní desky. Hygienická přední 

okapnička 10 mm. Jeklová

konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm. Celonerezové provedení z nerezové oceli 

AISI 304, pracovní deska z plechu o

tloušťce min. 1,5 mm.

1105 SO 07 55230-058

Atyp -Rychlovarný kotel, objem 80 litrů, duplikátor s 

nepřímým ohřevem. Automatické doplňování vody do 

duplikátoru. Dno vany-viz.popisy a PD

kus 1,00

Rychlovarný kotel, objem 80 litrů, duplikátor s nepřímým ohřevem. Automatické 

doplňování vody do duplikátoru. Dno vany

vyrobené z vysokojakostní nerezové oceli AISI 316. Vrchní část varného kotle s 

prolisem. Kohoutek na plnění vody do

vany kotle. Sešroubováno ve varném bloku s ostatními sousedícími prvky. Spoje na 

tupo bez spár. Spodní část kotle

zakryta odnímatelným nerezovým soklem. Energetický management - standardní výkon 

a turbo výkon. Plynulá regulace

výkonu ohřevu. Víko s vyváženým výklopem. Maximální příkon 12,5 kW s tolerancí 5% 

vzhledem k stávajícímu jističi.

Bezúdržbový výpustný kohout

1106 SO 07 55230-060
Atyp -Digestoř nad varným ostrovem s osvětlením a 

tukovými filtry, výpustný kohout na tuky.t-viz.popisy a PD
kus 1,00 Digestoř nad varným ostrovem s osvětlením a tukovými filtry, výpustný kohout na tuky.

1107 SO 07 55230-061

Atyp -Ruční ponorný mixér, Nerezová noha. Systém 

automatické regulace rychlosti - stálá rychlost při 

jakémkoliv složení-viz.popisy a PD

kus 1,00

Ruční ponorný mixér, Nerezová noha. Systém automatické regulace rychlosti - stálá 

rychlost při jakémkoliv složení

zpracovávané směsi Příprava větších objemů - silný motor pro rychlé a kvalitní 

zpracování surovin. Pro snazší čištění

může být nůž snadno oddělen speciálním klíčem dodávaným s přístrojem. Funkce pro 

přerušované a stálé mixování a

podle vybraného modelu i variabilní rychlost zaručuje větší pohodlí pro obsluhu a 

možnost nastavení optimální rychlosti při

konkrétním použití. Rozebiratelný zvon pro čištění hlavy. Pro zpracování množství až 

do 70 litrů objemu. Délka nohy

400mm, Kompletně rozebíratelný nůž pro snadné čištění a dokonalou hygienu. 

Nerezová hřídel, zvon a nůž pro delší

životnost. Nástroj pro rozebrání nohy. Variabilní rychlost. Dodavatel doloží s nabídkou 

technický list výrobku s fotografií,

rozměry, parametry a funkčními vlastnostmi výrobku.

1108 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 34,00

 SO 07 725.100VD Sklad vyhřívaných boxů (místnost č. 114)     

1109 SO 07 55230-070

Atyp -Vyhřívaný vozík s policí, ovládání na delší straně, 2x 

samostatně ovládaná vana GN 1/1, dělená. Prolisované 

hygienické-viz.popisy a PD

kus 6,00

Vyhřívaný vozík s policí, ovládání na delší straně, 2x samostatně ovládaná vana GN 

1/1, dělená. Prolisované hygienické

vany s výpustí.

1110 SO 07 55230-071

Atyp -Nerezová várnice izolovaná na čaj, s výpustným 

kohoutem, robustní uzávěry, s vyvýšeným podstavcem - 

zvýšený kohout-viz.popisy a PD

kus 6,00

Nerezová várnice izolovaná na čaj, s výpustným kohoutem, robustní uzávěry, s 

vyvýšeným podstavcem - zvýšený kohout

pro uložení hrníčku nebo skleničky bez nutnosti postavení na podstavec. Víko s 

vyměnitelným těsněním. Záruka

minimálně 4 roky.

1111 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 2,00

 SO 07 725.110VD Suchý sklad (místnost č. 110)     
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1112 SO 07 55230-080

Atyp -Sestava celonerezových regálů 1200x600x1800 mm 

+ 1200x600x1800 mm + 1200x600x1800 mm, 5 polic. 

Celonerezový-viz.popisy a PD

kus 1,00

Sestava celonerezových regálů 1200x600x1800 mm + 1200x600x1800 mm + 

1200x600x1800 mm, 5 polic. Celonerezový

regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plné, vyztužené, 

tloušťky min 50 mm; nerezové výškově

stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min. 1200 Kg, 

bezšroubové sestavení, fixace do

podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaze možnost doplnění 

police dle potřeby, plná variabilita

polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Modul sestavy bude 

obsahovat 5 polic. Minimální nosnost

police 300 Kg. Dodavatel doloží s nabídkou technický list výrobku s fotografií, rozměry, 

parametry a funkčními vlastnostmi

výrobku.

1113 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 1,00

 SO 07 725.111VD Suchý ledniček a mrazniček (místnost č. 111)     

1114 SO 07 55230-090

Atyp -Celonerezový regál 1300x500x1800, 5 polic. 

Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených 

noh, police-viz.popisy a PD

kus 1,00

Celonerezový regál 1300x500x1800, 5 polic. Celonerezový regál s plynulým spojením 

bez zdvojených noh, police

nerezové, plné, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškově stavitelné stojny, 

samosvorný systém, nosnost modulu

mezi stojnami min. 1200 Kg, bezšroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na 

stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v

podlaze možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost 

horizontálního nastavení police po 50-100

mm. Modul sestavy bude obsahovat 5 polic. Minimální nosnost police 300 Kg. Max 4 

nohy

1115 SO 07 55230-091

Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení 

vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 

304,-viz.popisy a PD

kus 1,00

Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z 

potravinářského nerezu AISI 304,

Ventilované chlazení. Monobloková chladící jednotka. Kapacita min 21x GN 1/1, rozsah 

teplot 2°C/+12°C, hygienický

vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparníkový 

systém, digitální podsvětlený LCD

ovládací displej, minimálně 50 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, 

kapacita min 263 l dle normy

2015/1094-I, energetická třída C nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Kontrola 

teplot dle HACCP, senzory a alarmy

otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. ECO mód pro snížení spotřeby 

energie. Wifi vzdálené připojení -

HACCP alarmy, sledování a ukládání teplot vzdáleně, teplotní a servisní alarmy, 

vzdálená servisní a provozní diagnostika

stroje. Nerezové zásuvy - policové rošty s vysokou nosností, 8 roštů, otevírání dveří 

doprava, zámek, ekologické

chladivo R290. Spotřeba maximálně 1,42 kWh / 24h s tolerancí 5%. Dodavatel se 

prokáže servisním školení pro alespoň

2 servisní techniky, kteří jsou vlastními zaměstnanci dodavatele. Součástí dodávky jsou 

i 4 servisní prohlídky zajišťující

kompletní elektromechanickou diagnostiku technologie na místě instalace. Záruka min 

4 roky. Součástí nabídky doloží

dodavatel Energetický štítek v souladu s nařízením 2015/1094, kterým se doplňuje 

směrnice Rady 2010/30/EU. Dodavatel

doloží s nabídkou technický list výrobku s fotografií, rozměry, parametry a funkčními 

vlastnostmi výrobku.
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1116 SO 07 55230-092

Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení 

vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 

304,-viz.popisy a PD

kus 1,00

Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z 

potravinářského nerezu AISI 304,

Ventilované chlazení. Monobloková chladící jednotka. Kapacita min 21x GN 1/1, rozsah 

teplot 2°C/+12°C, hygienický

vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparníkový 

systém, digitální podsvětlený LCD

ovládací displej, minimálně 50 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, 

kapacita min 263 l dle normy

2015/1094-I, energetická třída C nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Kontrola 

teplot dle HACCP, senzory a alarmy

otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. ECO mód pro snížení spotřeby 

energie. Wifi vzdálené připojení -

HACCP alarmy, sledování a ukládání teplot vzdáleně, teplotní a servisní alarmy, 

vzdálená servisní a provozní diagnostika

stroje. Nerezové zásuvy - policové rošty s vysokou nosností, 8 roštů, otevírání dveří 

doprava, zámek, ekologické

chladivo R290. Spotřeba maximálně 1,42 kWh / 24h s tolerancí 5%. Dodavatel se 

prokáže servisním školení pro alespoň

2 servisní techniky, kteří jsou vlastními zaměstnanci dodavatele. Součástí dodávky jsou 

i 4 servisní prohlídky zajišťující

kompletní elektromechanickou diagnostiku technologie na místě instalace. Záruka min 

4 roky. Součástí nabídky doloží

dodavatel Energetický štítek v souladu s nařízením 2015/1094, kterým se doplňuje 

směrnice Rady 2010/30/EU. Dodavatel

doloží s nabídkou technický list výrobku s fotografií, rozměry, parametry a funkčními 

vlastnostmi výrobku.

1117 SO 07 55230-093

Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení 

vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 

304,-viz.popisy a PD

kus 1,00

Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z 

potravinářského nerezu AISI 304,

Ventilované chlazení. Monobloková chladící jednotka. Kapacita min 21x GN 1/1, rozsah 

teplot 2°C/+12°C, hygienický

vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparníkový 

systém, digitální podsvětlený LCD

ovládací displej, minimálně 50 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, 

kapacita min 263 l dle normy

2015/1094-I, energetická třída C nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Kontrola 

teplot dle HACCP, senzory a alarmy

otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. ECO mód pro snížení spotřeby 

energie. Wifi vzdálené připojení -

HACCP alarmy, sledování a ukládání teplot vzdáleně, teplotní a servisní alarmy, 

vzdálená servisní a provozní diagnostika

stroje. Nerezové zásuvy - policové rošty s vysokou nosností, 8 roštů, otevírání dveří 

doprava, zámek, ekologické

chladivo R290. Spotřeba maximálně 1,42 kWh / 24h s tolerancí 5%. Dodavatel se 

prokáže servisním školení pro alespoň

2 servisní techniky, kteří jsou vlastními zaměstnanci dodavatele. Součástí dodávky jsou 

i 4 servisní prohlídky zajišťující

kompletní elektromechanickou diagnostiku technologie na místě instalace. Záruka min 

4 roky. Součástí nabídky doloží

dodavatel Energetický štítek v souladu s nařízením 2015/1094, kterým se doplňuje 

směrnice Rady 2010/30/EU. Dodavatel

doloží s nabídkou technický list výrobku s fotografií, rozměry, parametry a funkčními 

vlastnostmi výrobku.
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1118 SO 07 55230-094

Atyp -Celonerezová mrazící skříň objedm 700 litrů, 

kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z 

potravinářského nerezut-viz.popisy a PD

kus 1,00

Celonerezová mrazící skříň objedm 700 litrů, kompletní provedení vnitřního i vnějšího 

prostoru z potravinářského nerezu

AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladící jednotka. Kapacita min 21x GN 

2/1, rozsah teplot -22°C/-15°C,

Chladící výkon min 67 Watt hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší 

udržování a sanitaci, bezvýparníkový

systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, 

LED osvětlení vnitřního prostoru,

kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-I, energetická třída D nebo vyšší, Klimatická 

třída 5 nebo lepší. Kontrola teplot

dle HACCP, senzory a alarmy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. 

ECO mód pro snížení spotřeby

energie. Wifi vzdálené připojení - HACCP alarmy, sledování a ukládání teplot vzdáleně, 

teplotní a servisní alarmy,

vzdálená servisní a provozní diagnostika stroje. Nerezové zásuvy - policové rošty s 

vysokou nosností, 5 roštů, otevírání

dveří doprava, zámek, ekologické chladivo R290. Spotřeba maximálně 1,42 kWh / 24h 

s tolerancí 5%. Dodavatel se

prokáže servisním školení pro alespoň 2 servisní techniky, kteří jsou vlastními 

zaměstnanci dodavatele. Součástí dodávky

jsou i 4 servisní prohlídky zajišťující kompletní elektromechanickou diagnostiku 

technologie na místě instalace. Záruka

min 4 roky. Součástí nabídky doloží dodavatel Energetický štítek v souladu s nařízením 

2015/1094, kterým se doplňuje

směrnice Rady 2010/30/EU. Dodavatel doloží s nabídkou technický list výrobku s 

fotografií, rozměry, parametry a

funkčními vlastnostmi výrobku.

1119 SO 07 55230-095

Atyp -Celonerezová mrazící skříň objedm 700 litrů, 

kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z 

potravinářského nerezu-viz.popisy a PD

kus 1,00

Celonerezová mrazící skříň objedm 700 litrů, kompletní provedení vnitřního i vnějšího 

prostoru z potravinářského nerezu

AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladící jednotka. Kapacita min 21x GN 

2/1, rozsah teplot -22°C/-15°C,

Chladící výkon min 67 Watt hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší 

udržování a sanitaci, bezvýparníkový

systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, 

LED osvětlení vnitřního prostoru,

kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-I, energetická třída D nebo vyšší, Klimatická 

třída 5 nebo lepší. Kontrola teplot

dle HACCP, senzory a alarmy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. 

ECO mód pro snížení spotřeby

energie. Wifi vzdálené připojení - HACCP alarmy, sledování a ukládání teplot vzdáleně, 

teplotní a servisní alarmy,

vzdálená servisní a provozní diagnostika stroje. Nerezové zásuvy - policové rošty s 

vysokou nosností, 5 roštů, otevírání

dveří doprava, zámek, ekologické chladivo R290. Spotřeba maximálně 1,42 kWh / 24h 

s tolerancí 5%. Dodavatel se

prokáže servisním školení pro alespoň 2 servisní techniky, kteří jsou vlastními 

zaměstnanci dodavatele. Součástí dodávky

jsou i 4 servisní prohlídky zajišťující kompletní elektromechanickou diagnostiku 

technologie na místě instalace. Záruka

min 4 roky. Součástí nabídky doloží dodavatel Energetický štítek v souladu s nařízením 

2015/1094, kterým se doplňuje

směrnice Rady 2010/30/EU. Dodavatel doloží s nabídkou technický list výrobku s 

fotografií, rozměry, parametry a

funkčními vlastnostmi výrobku.

1120 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 6,00

 SO 07 725.109VD Hrubá přípravna zeleniny (místnost č. 109)     

1121 SO 07 55230-100

Atyp -Škrabka zeleniny a brambor, celonerezové provedení, 

Výkon 300 kg/h, dávka 10-12 kg, celonerezové provedení. 

Včetně-viz.popisy a PD

kus 1,00

Škrabka zeleniny a brambor, celonerezové provedení, Výkon 300 kg/h, dávka 10-12 kg, 

celonerezové provedení. Včetně

lapače slupek a škrobů



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

1122 SO 07 55230-101

Atyp -Velký nerezový dřez, hygienický lem v=100 mm, 

pracovní výška 900mm, hloubka vany 300mm, 

sešroubováno na tupo s-viz.popisy a PD

kus 1,00

Velký nerezový dřez, hygienický lem v=100 mm, pracovní výška 900mm, hloubka vany 

300mm, sešroubováno na tupo s

sousedící pozicí 103. V sestavě s pozicí 103 musí lícovat odsazení noh a provedení, 

navazující pracovní plochy bez spárynapojení

na tupo. Pracovní deska tl. 40 mm. Zaoblená přední hrana pracovní desky. Hygienická 

přední okapnička 10

mm. Hygienický zadní a levý lem. Jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm. 

Celonerezové provedení z

nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min. 1,5 mm. Doměrek - 

dodavatel přesně zaměří prostor tak,

aby stůl byl umístěn v prostoru od stěny ke stěně s tolerancí mezery max. 2mm mezi 

stolem a stěnou.

1123 SO 07 55230-102

Atyp -Sprcha tlaková s napouštěcím raménkem, směšovací 

baterie na teplou a studenou vodu. Tlaková sprcha osazena-

viz.popisy a PD

kus 1,00

Sprcha tlaková s napouštěcím raménkem, směšovací baterie na teplou a studenou 

vodu. Tlaková sprcha osazena

úsporným perlátorem s průtokemmaximálně 4 litry (s tolerancí +/- 5% ) za minutu při 

zajištění plné účinnosti mytí a

zajištěním snížené spotřeby a úspory vody při oplachu a mytí. Certifikát o provedení bez 

použitých karcinogenních

materiálů s obsahem PAH, PAU - Polycyklické Aromatické Uhlovodíky. Spirálová 

hadice z nerezové oceli, vnitřní

komponenty a vodou průchozí části z nerezové oceli, nastavitelná uzávěra sprchy pro 

zajištění konstantního proudu vody,

plastová ruční závěra sprchy z CalcFree materiálu odolnému proti zavápnění vodním 

kamenem, 3/4" šroubovací ventily a

plně kovová madla baterie. Závitová hřídel O3/4" s délkou minimálně 80 mm pro pevné 

a stabilní uchycení do pracovní

desky, vstupní potrubí osazeno zpětnými ventilky. Ocelová pružina, která vede 

nerezovou hadici sprchy potažena

materiálem pro ochranu před korozí, poškrábáním a zajištění hygienického standardu. 

Podpěra pružiny, úchytka ke zdi a

hák na uchycení sprchy jsou celokovové s povrchovou úpravou proti zavápnění a 

korozi. Variabilní úchytka na stěnu,

celokovová. Nerezové stupačky (18/10), šroubový úchytný systém kohoutků a dvojité o-

kroužky k zaručení perfektního

těsnění. Hloubka sprchy min. 400 mm, výška min. 1050, max. 1100 mm. Záruka min. 5 

let

1124 SO 07 55230-103

Atyp -Nerezový pracovní stůl s dřezem 238x297x200 mm 

vpravo. Skříňové provedení se dvěma policemi. V sestavě 

s-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl s dřezem 238x297x200 mm vpravo. Skříňové provedení se 

dvěma policemi. V sestavě s

nerezovým dřezem - pozice 101 - musí lícovat odsazení noh a provedení, navazující 

pracovní plochy bez spáry- napojení

na tupo. Pracovní deska tl. 40 mm. Hygienický lem v = 100 mm, Zaoblená přední hrana 

pracovní desky. Hygienická

přední okapnička 10 mm. Nerezový sokl. Zadní a pravý lem. Jeklová konstrukce z 

profilů minimálně 40x40 mm.

Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce 

min. 1,5 mm. Doměrek - dodavatel

přesně zaměří prostor tak, aby stůl byl umístěn v prostoru od stěny ke stěně s tolerancí 

mezery max. 2mm mezi stolem a

stěnou.

1 1470 700 900 

Sklad

1125 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 4,00

 SO 07 725.108VD Sklad hrubé zeleniny (místnost č. 108)     

1126 SO 07 55230-109
Atyp -Celonerezová paleta v rozměru EUROPALETY. 

Provedení z nerezové oceli AISI 304-viz.popisy a PD
kus 1,00 Celonerezová paleta v rozměru EUROPALETY. Provedení z nerezové oceli AISI 304



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

1127 SO 07 55230-110

Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení 

vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 

304,-viz.popisy a PD

kus 1,00

Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z 

potravinářského nerezu AISI 304,

Ventilované chlazení. Monobloková chladící jednotka. Kapacita min 21x GN 1/1, rozsah 

teplot 2°C/+12°C, hygienický

vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparníkový 

systém, digitální podsvětlený LCD

ovládací displej, minimálně 50 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, 

kapacita min 263 l dle normy

2015/1094-I, energetická třída C nebo vyšší, Klimatická třída 5 nebo lepší. Kontrola 

teplot dle HACCP, senzory a alarmy

otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. ECO mód pro snížení spotřeby 

energie. Wifi vzdálené připojení -

HACCP alarmy, sledování a ukládání teplot vzdáleně, teplotní a servisní alarmy, 

vzdálená servisní a provozní diagnostika

stroje. Nerezové zásuvy - policové rošty s vysokou nosností, 8 roštů, otevírání dveří 

doprava, zámek, ekologické

chladivo R290. Spotřeba maximálně 1,42 kWh / 24h s tolerancí 5%. Dodavatel se 

prokáže servisním školení pro alespoň

2 servisní techniky, kteří jsou vlastními zaměstnanci dodavatele. Součástí dodávky jsou 

i 4 servisní prohlídky zajišťující

kompletní elektromechanickou diagnostiku technologie na místě instalace. Záruka min 

4 roky. Součástí nabídky doloží

dodavatel Energetický štítek v souladu s nařízením 2015/1094, kterým se doplňuje 

směrnice Rady 2010/30/EU. Dodavatel

doloží s nabídkou technický list výrobku s fotografií, rozměry, parametry a funkčními 

vlastnostmi výrobku.

1128 SO 07 55230-111

Atyp -Celonerezový regál s plynulým spojením bez 

zdvojených noh, police nerezové, plné, vyztužené, tloušťky 

min 50 mm;-viz.popisy a PD

kus 1,00

Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plné, 

vyztužené, tloušťky min 50 mm;

nerezové výškově stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami 

min. 1200 Kg, bezšroubové

sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaze 

možnost doplnění police dle

potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. 

Modul sestavy bude obsahovat 5

polic. Minimální nosnost police 200 Kg. Celkem max. 4 nohy.

1129 SO 07 725314-112
Jen montáž stávajícího -Váha můstková - Stávající-viz 

.popis a PD
ks 1,00

1130 SO 07 55230-113

Atyp -Chladnička na odpadky, objem min 555 l, statické 

chlazení, bílý plášť, Objem užitný: min 526 l, Nosnost 

police: min. 60-viz.popisy a PD

kus 1,00

Chladnička na odpadky, objem min 555 l, statické chlazení, bílý plášť, Objem užitný: 

min 526 l, Nosnost police: min. 60

kg, Maximální okolní teplota: +10°C až +43°C Klimatická třída: SN-T Způsob 

odmrazování: automatický, maximální

spotřeba energie: 0,63 kWh / 24 h

1131 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 4,00

 SO 07 725.001VD Přípravna č.1     

1132 SO 07 55230-120

Atyp -Vozík servírovací snížený, 3 police s prolisem, 

velikost napočítána na kolkové talíře a misky. Velikost 

vozíku je-viz.popisy a PD

kus 6,00

Vozík servírovací snížený, 3 police s prolisem, velikost napočítána na kolkové talíře a 

misky. Velikost vozíku je

koncipována na servírování talířků s jídlem. Výška vozíku a celkové rozměry jsou 

koncipovány tak, aby se s vozíkem dalo

zajet pod pracovní stůl - pozice 126 a zároveň tak, aby se s ním dalo najdet do volného 

prostoru vedle mycího centra. 4

otočná kolečka pogumovaná, z toho dvě kolečka s brzdou. Ložná plocha vozíku musí 

být minimálně 900x440mm.



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

1133 SO 07 55230-121

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 

400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; 

zaoblený roh,-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 

297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,

hygienický zadní lem h=40 mm. Skříňové provedení, zaoblená pravá hrana. Dvířka pod 

dřezy s policí, dveře se zámkem -

prostor na uložení čisticích prostředku a kanystrů s chemií pro myčky. Prostor na 

myčku. Maximální hloubka pracovní

plochy 600mm, tak aby byl zajištěn minimální manipulační prostor mezi jednotlivými 

sekcemi. Zadní lem výšky 100mm,

Přední hygienická okapnička, Zaoblený pravý roh s radiusem r15. Spodní část - nohy 

zakryté nerezovým soklem, výška

pracovní plochy 900mm. Zaoblená přední hrana pracovní desky. Hygienická přední 

okapnička 10 mm. Jeklová

konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm. Celonerezové provedení z nerezové oceli 

AISI 304, pracovní deska z plechu o

tloušťce min. 1,5 mm.

1134 SO 07 55230-123

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 

450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 

mm s tolerancí-viz.popisy a PD

kus 1,00

Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, 

vstupní výška min 290 mm s tolerancí

5%. Oplachové čerpadlo a odpadní čerpadlo, diagnostika chyb, grafický displej, 

Program pro sanitaci a čištění myčky.

Dávkovače mycího a oplachového prostředku. Maximální šířka 530mm vzhledem k 

prostorovým nárokům. Maximální

hloubka 600mm vzhledem k prostorovým nárokům. Zabudovaný změkčovač vody. 

Minimálně 4 mycí programy dle druhu

nádobí. Kapacita bojleru minimálně 7,5 Litru vody, kapacita vany minimálně 17 litrů 

vody. Hlučnost myčky maximálně 70

db. Celonerezové provedení, nerezové mycí ramena. Skříňa pod dřezem na ruce s 

dvířky a policí. Dodavatel se prokáže

servisní certifikací výrobce s certifikátem pro minimálně 2 servisní techniky, kteří jsou 

vlastními zaměstnanci dodavatele.

Dodavatel doloží s nabídkou technický list výrobku s fotografií, rozměry, parametry a 

funkčními vlastnostmi výrobku.

1135 SO 07 55230-124
Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 

litrů-viz.popisy a PD
kus 1,00 Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů

1136 SO 07 55230-125

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, 

Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, 

Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD

kus 1,00

Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost 

police: 50 kg, Teplotní rozsah:

+2°C až +10°C, Spotřeba energie: maximálně 0,7 kWh / 24 h, Způsob odmrazování: 

automatický, Ekologické Chladivo:

R600a, 3 nastavitelné kovové rošty potažené plastem, záruka minimálně 5 let. Dveřní 

zámek

1137 SO 07 55230-126

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, 

přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se 

skříňkou-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý 

lem 100mm, modul se skříňkou

se dvěma policemi s dvířky - šíře 400mm. Spodní část - nohy zakryté nerezovým 

soklem, výška pracovní plochy 900mm.

Jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm. Zaoblená přední hrana pracovní 

desky. Hygienická přední okapnička

10 mm. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o 

tloušťce min. 1,5 mm. Výška

nožiček max. 160 mm, korpus výšky min. 700 mm.

1138 SO 07 55230-127

Atyp -Nástěnná skříňka, celonerezové provedení z oceli 

AISI 304. Nastavitelná police. Posuvné dveře-viz.popisy a 

PD

kus 6,00
Nástěnná skříňka, celonerezové provedení z oceli AISI 304. Nastavitelná police. 

Posuvné dveře

1139 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 7,00

 SO 07 725.002VD Přípravna č.2     
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1140 SO 07 55230-150

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 

400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; 

zaoblený roh,-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 

297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,

hygienický zadní lem h=40 mm. Skříňové provedení, zaoblená pravá hrana. Dvířka pod 

dřezy s policí, dveře se zámkem -

prostor na uložení čisticích prostředku a kanystrů s chemií pro myčky. Prostor na 

myčku. Maximální hloubka pracovní

plochy 600mm, tak aby byl zajištěn minimální manipulační prostor mezi jednotlivými 

sekcemi. Zadní lem výšky 100mm,

Přední hygienická okapnička, Zaoblený pravý roh s radiusem r15. Spodní část - nohy 

zakryté nerezovým soklem, výška

pracovní plochy 900mm. Zaoblená přední hrana pracovní desky. Hygienická přední 

okapnička 10 mm. Jeklová

konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm. Celonerezové provedení z nerezové oceli 

AISI 304, pracovní deska z plechu o

tloušťce min. 1,5 mm.

1141 SO 07 55230-152

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 

450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 

mm s tolerancít-viz.popisy a PD

kus 1,00

Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, 

vstupní výška min 290 mm s tolerancí

5%. Oplachové čerpadlo a odpadní čerpadlo, diagnostika chyb, grafický displej, 

Program pro sanitaci a čištění myčky.

Dávkovače mycího a oplachového prostředku. Maximální šířka 530mm vzhledem k 

prostorovým nárokům. Maximální

hloubka 600mm vzhledem k prostorovým nárokům. Zabudovaný změkčovač vody. 

Minimálně 4 mycí programy dle druhu

nádobí. Kapacita bojleru minimálně 7,5 Litru vody, kapacita vany minimálně 17 litrů 

vody. Hlučnost myčky maximálně 70

db. Celonerezové provedení, nerezové mycí ramena. Skříňa pod dřezem na ruce s 

dvířky a policí. Dodavatel se prokáže

servisní certifikací výrobce s certifikátem pro minimálně 2 servisní techniky, kteří jsou 

vlastními zaměstnanci dodavatele.

1142 SO 07 55230-153
Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 

litrů-viz.popisy a PD
kus 1,00 Digestoř nad konvektomat

1143 SO 07 55230-154

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, 

Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, 

Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD

kus 1,00

Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost 

police: 50 kg, Teplotní rozsah:

+2°C až +10°C, Spotřeba energie: maximálně 0,7 kWh / 24 h, Způsob odmrazování: 

automatický, Ekologické Chladivo:

R600a, 3 nastavitelné kovové rošty potažené plastem, záruka minimálně 5 let. Dveřní 

zámek

1144 SO 07 55230-155

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, 

přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se 

skříňkou-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý 

lem 100mm, modul se skříňkou

se dvěma policemi s dvířky - šíře 400mm. Spodní část - nohy zakryté nerezovým 

soklem, výška pracovní plochy 900mm.

Jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm. Zaoblená přední hrana pracovní 

desky. Hygienická přední okapnička

10 mm. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o 

tloušťce min. 1,5 mm. Výška

nožiček max. 160 mm, korpus výšky min. 700 mm.

1145 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 5,00

 SO 07 725.003VD Přípravna č.3     

1146 SO 07 55230-170

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 

400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; 

zaoblený roh,-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 

297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,

hygienický zadní lem h=40 mm. Skříňové provedení, zaoblená pravá hrana. Dvířka pod 

dřezy s policí, dveře se zámkem -

prostor na uložení čisticích prostředku a kanystrů s chemií pro myčky. Prostor na 

myčku. Maximální hloubka pracovní

plochy 600mm, tak aby byl zajištěn minimální manipulační prostor mezi jednotlivými 

sekcemi. Zadní lem výšky 100mm,

Přední hygienická okapnička, Zaoblený pravý roh s radiusem r15. Spodní část - nohy 

zakryté nerezovým soklem, výška

pracovní plochy 900mm. Zaoblená přední hrana pracovní desky. Hygienická přední 

okapnička 10 mm. Jeklová

konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm. Celonerezové provedení z nerezové oceli 

AISI 304, pracovní deska z plechu o

tloušťce min. 1,5 mm.
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1147 SO 07 55230-172

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 

450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 

mm s tolerancí-viz.popisy a PD

kus 1,00

Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, 

vstupní výška min 290 mm s tolerancí

5%. Oplachové čerpadlo a odpadní čerpadlo, diagnostika chyb, grafický displej, 

Program pro sanitaci a čištění myčky.

Dávkovače mycího a oplachového prostředku. Maximální šířka 530mm vzhledem k 

prostorovým nárokům. Maximální

hloubka 600mm vzhledem k prostorovým nárokům. Zabudovaný změkčovač vody. 

Minimálně 4 mycí programy dle druhu

nádobí. Kapacita bojleru minimálně 7,5 Litru vody, kapacita vany minimálně 17 litrů 

vody. Hlučnost myčky maximálně 70

db. Celonerezové provedení, nerezové mycí ramena. Skříňa pod dřezem na ruce s 

dvířky a policí. Dodavatel se prokáže

servisní certifikací výrobce s certifikátem pro minimálně 2 servisní techniky, kteří jsou 

vlastními zaměstnanci dodavatele.

1148 SO 07 55230-173
Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 

litrů-viz.popisy a PD
kus 1,00 Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů

1149 SO 07 55230-174

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, 

Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, 

Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD

kus 1,00

Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost 

police: 50 kg, Teplotní rozsah:

+2°C až +10°C, Spotřeba energie: maximálně 0,7 kWh / 24 h, Způsob odmrazování: 

automatický, Ekologické Chladivo:

R600a, 3 nastavitelné kovové rošty potažené plastem, záruka minimálně 5 let. Dveřní 

zámek

1150 SO 07 55230-175

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, 

přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se 

skříňkou-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý 

lem 100mm, modul se skříňkou

se dvěma policemi s dvířky - šíře 400mm. Spodní část - nohy zakryté nerezovým 

soklem, výška pracovní plochy 900mm.

Jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm. Zaoblená přední hrana pracovní 

desky. Hygienická přední okapnička

10 mm. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o 

tloušťce min. 1,5 mm. Výška

nožiček max. 160 mm, korpus výšky min. 700 mm.

1151 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 5,00

 SO 07 725.004VD Přípravna č.4     

1152 SO 07 55230-190

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 

400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; 

zaoblený roh,-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 

297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,

hygienický zadní lem h=40 mm. Skříňové provedení, zaoblená pravá hrana. Dvířka pod 

dřezy s policí, dveře se zámkem -

prostor na uložení čisticích prostředku a kanystrů s chemií pro myčky. Prostor na 

myčku. Maximální hloubka pracovní

plochy 600mm, tak aby byl zajištěn minimální manipulační prostor mezi jednotlivými 

sekcemi. Zadní lem výšky 100mm,

Přední hygienická okapnička, Zaoblený pravý roh s radiusem r15. Spodní část - nohy 

zakryté nerezovým soklem, výška

pracovní plochy 900mm. Zaoblená přední hrana pracovní desky. Hygienická přední 

okapnička 10 mm. Jeklová

konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm. Celonerezové provedení z nerezové oceli 

AISI 304, pracovní deska z plechu o

tloušťce min. 1,5 mm.

1153 SO 07 55230-192

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 

450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 

mm s tolerancí-viz.popisy a PD

kus 1,00

Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, 

vstupní výška min 290 mm s tolerancí

5%. Oplachové čerpadlo a odpadní čerpadlo, diagnostika chyb, grafický displej, 

Program pro sanitaci a čištění myčky.

Dávkovače mycího a oplachového prostředku. Maximální šířka 530mm vzhledem k 

prostorovým nárokům. Maximální

hloubka 600mm vzhledem k prostorovým nárokům. Zabudovaný změkčovač vody. 

Minimálně 4 mycí programy dle druhu

nádobí. Kapacita bojleru minimálně 7,5 Litru vody, kapacita vany minimálně 17 litrů 

vody. Hlučnost myčky maximálně 70

db. Celonerezové provedení, nerezové mycí ramena. Skříňa pod dřezem na ruce s 

dvířky a policí. Dodavatel se prokáže

servisní certifikací výrobce s certifikátem pro minimálně 2 servisní techniky, kteří jsou 

vlastními zaměstnanci dodavatele.

1154 SO 07 55230-193
Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 

litrů-viz.popisy a PD
kus 1,00 Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

1155 SO 07 55230-194

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, 

Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, 

Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD

kus 1,00

Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost 

police: 50 kg, Teplotní rozsah:

+2°C až +10°C, Spotřeba energie: maximálně 0,7 kWh / 24 h, Způsob odmrazování: 

automatický, Ekologické Chladivo:

R600a, 3 nastavitelné kovové rošty potažené plastem, záruka minimálně 5 let. Dveřní 

zámek

1156 SO 07 55230-195

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, 

přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se 

skříňkou-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý 

lem 100mm, modul se skříňkou

se dvěma policemi s dvířky - šíře 400mm. Spodní část - nohy zakryté nerezovým 

soklem, výška pracovní plochy 900mm.

Jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm. Zaoblená přední hrana pracovní 

desky. Hygienická přední okapnička

10 mm. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o 

tloušťce min. 1,5 mm. Výška

nožiček max. 160 mm, korpus výšky min. 700 mm.

1157 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 5,00

 SO 07 725.005VD Přípravna č.5     

1158 SO 07 55230-200

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 

400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; 

zaoblený roh,-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 

297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,

hygienický zadní lem h=40 mm. Skříňové provedení, zaoblená pravá hrana. Dvířka pod 

dřezy s policí, dveře se zámkem -

prostor na uložení čisticích prostředku a kanystrů s chemií pro myčky. Prostor na 

myčku. Maximální hloubka pracovní

plochy 600mm, tak aby byl zajištěn minimální manipulační prostor mezi jednotlivými 

sekcemi. Zadní lem výšky 100mm,

Přední hygienická okapnička, Zaoblený pravý roh s radiusem r15. Spodní část - nohy 

zakryté nerezovým soklem, výška

pracovní plochy 900mm. Zaoblená přední hrana pracovní desky. Hygienická přední 

okapnička 10 mm. Jeklová

konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm. Celonerezové provedení z nerezové oceli 

AISI 304, pracovní deska z plechu o

tloušťce min. 1,5 mm.

1159 SO 07 55230-202

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 

450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 

mm s tolerancí-viz.popisy a PD

kus 1,00

Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, 

vstupní výška min 290 mm s tolerancí

5%. Oplachové čerpadlo a odpadní čerpadlo, diagnostika chyb, grafický displej, 

Program pro sanitaci a čištění myčky.

Dávkovače mycího a oplachového prostředku. Maximální šířka 530mm vzhledem k 

prostorovým nárokům. Maximální

hloubka 600mm vzhledem k prostorovým nárokům. Zabudovaný změkčovač vody. 

Minimálně 4 mycí programy dle druhu

nádobí. Kapacita bojleru minimálně 7,5 Litru vody, kapacita vany minimálně 17 litrů 

vody. Hlučnost myčky maximálně 70

db. Celonerezové provedení, nerezové mycí ramena. Skříňa pod dřezem na ruce s 

dvířky a policí. Dodavatel se prokáže

servisní certifikací výrobce s certifikátem pro minimálně 2 servisní techniky, kteří jsou 

vlastními zaměstnanci dodavatele.

1160 SO 07 55230-203
Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 

litrů-viz.popisy a PD
kus 1,00 Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů

1161 SO 07 55230-204

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, 

Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, 

Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD

kus 1,00

Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost 

police: 50 kg, Teplotní rozsah:

+2°C až +10°C, Spotřeba energie: maximálně 0,7 kWh / 24 h, Způsob odmrazování: 

automatický, Ekologické Chladivo:

R600a, 3 nastavitelné kovové rošty potažené plastem, záruka minimálně 5 let. Dveřní 

zámek

1162 SO 07 55230-205

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, 

přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se 

skříňkou-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý 

lem 100mm, modul se skříňkou

se dvěma policemi s dvířky - šíře 400mm. Spodní část - nohy zakryté nerezovým 

soklem, výška pracovní plochy 900mm.

Jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm. Zaoblená přední hrana pracovní 

desky. Hygienická přední okapnička

10 mm. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o 

tloušťce min. 1,5 mm. Výška

nožiček max. 160 mm, korpus výšky min. 700 mm.

1163 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 5,00

 SO 07 725.006VD Přípravna č.6     



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

1164 SO 07 55230-220

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 

400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; 

zaoblený roh,-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 

297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,

hygienický zadní lem h=40 mm. Skříňové provedení, zaoblená pravá hrana. Dvířka pod 

dřezy s policí, dveře se zámkem -

prostor na uložení čisticích prostředku a kanystrů s chemií pro myčky. Prostor na 

myčku. Maximální hloubka pracovní

plochy 600mm, tak aby byl zajištěn minimální manipulační prostor mezi jednotlivými 

sekcemi. Zadní lem výšky 100mm,

Přední hygienická okapnička, Zaoblený pravý roh s radiusem r15. Spodní část - nohy 

zakryté nerezovým soklem, výška

pracovní plochy 900mm. Zaoblená přední hrana pracovní desky. Hygienická přední 

okapnička 10 mm. Jeklová

konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm. Celonerezové provedení z nerezové oceli 

AISI 304, pracovní deska z plechu o

tloušťce min. 1,5 mm.

1165 SO 07 55230-222

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 

450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 

mm s tolerancí-viz.popisy a PD

kus 1,00

Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, 

vstupní výška min 290 mm s tolerancí

5%. Oplachové čerpadlo a odpadní čerpadlo, diagnostika chyb, grafický displej, 

Program pro sanitaci a čištění myčky.

Dávkovače mycího a oplachového prostředku. Maximální šířka 530mm vzhledem k 

prostorovým nárokům. Maximální

hloubka 600mm vzhledem k prostorovým nárokům. Zabudovaný změkčovač vody. 

Minimálně 4 mycí programy dle druhu

nádobí. Kapacita bojleru minimálně 7,5 Litru vody, kapacita vany minimálně 17 litrů 

vody. Hlučnost myčky maximálně 70

db. Celonerezové provedení, nerezové mycí ramena. Skříňa pod dřezem na ruce s 

dvířky a policí. Dodavatel se prokáže

servisní certifikací výrobce s certifikátem pro minimálně 2 servisní techniky, kteří jsou 

vlastními zaměstnanci dodavatele.

1166 SO 07 55230-223
Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 

litrů-viz.popisy a PD
kus 1,00 Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů

1167 SO 07 55230-224

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, 

Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, 

Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD

kus 1,00

Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost 

police: 50 kg, Teplotní rozsah:

+2°C až +10°C, Spotřeba energie: maximálně 0,7 kWh / 24 h, Způsob odmrazování: 

automatický, Ekologické Chladivo:

R600a, 3 nastavitelné kovové rošty potažené plastem, záruka minimálně 5 let. Dveřní 

zámek

1168 SO 07 55230-225

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, 

přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se 

skříňkou-viz.popisy a PD

kus 1,00

Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý 

lem 100mm, modul se skříňkou

se dvěma policemi s dvířky - šíře 400mm. Spodní část - nohy zakryté nerezovým 

soklem, výška pracovní plochy 900mm.

Jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm. Zaoblená přední hrana pracovní 

desky. Hygienická přední okapnička

10 mm. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o 

tloušťce min. 1,5 mm. Výška

nožiček max. 160 mm, korpus výšky min. 700 mm.

1169 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 5,00

 SO 07 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)     



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

1170 SO 07 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 60,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a)	předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b)	průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c)	revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d)	práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e)	práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f)	práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g)	práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a)	stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b)	práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a)	počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b)	přímý materiál,  c)	náklady 

na provoz stavebních strojů, d)	ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a)	na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b)	na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

 VORN Vedlejší a rozpočtové náklady     

 VORN VN Vedlejší náklady     

1171 VORN 220890084R00

Vytyčení inženýrských sítí,Zaměření a vytýčení stávajících 

inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany 

při provádění stavby.

h 8,00

1172 VORN 220890084R00
Provedení sondážních prací (ověření polohy stávajících 

rozvůdů atd.)
h 24,00

1173 VORN 892855112R00
Doplňkové kamerové zkoušky rozvodů kanalizace - 

Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m
m 30,00

1174 VORN 220890084R00
Zkrácený laboratorní rozbor pitné vody (dle přílohy č.5 k 

vyhl.č. MZ č.252/2004 Sb.)
h 10,00

1175 VORN 220890084R00

Měření hluku z provozu všech staconárních zdrojů hluku 

(vzt,  apod.),Měření provede akreditovaná nebo 

autorizovaná laboratoř

h 20,00

1176 VORN 220890084R00 Pasport stávající vnitřní technické infrastruktury h 16,00

1177 VORN 220890084R00
1ks - Pasport objektu MŠ a přilehlých komunikací a 

zpevněných ploch před realizací stavby
h 16,00

1178 VORN 220890084R00

Provoz objednatele - demontáž + přemístění 

demontovaného stávajícího  vnitřního vybavení  z 1.np (v, 

rámci objektu)

h 56,00

1179 VORN 220890084R00

Provoz objednatele - přemístění a zpětná montáž 

stávajícího vnitřního  vybavení z 1.np vč. napojení, na nové 

nápojné body

h 56,00

1180 VORN 714182204R00

Ochranna vnitřních výplní otvorů v 1.np a 2.np (dveřní 

otvory, prosklené stěny, nadsvětlíky, okna, atd.) pomocí 

přelepením ochrannou bublinkatou fólií

m2 200,00

1181 VORN 110      R00 Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava %



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

1182 VORN 201      R00 Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele %

Přirážka je určena ke krytí nákladů na přidružené výkony, které jsou nezbytné k 

provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulační jednici (a nejsou 

proto součástí jednotkových cen montáží). Jsou to: a) osvětlení pracoviště, skladových 

prostorů a přístupů k nim v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, včetně elektrické 

energie. Osvětlení ostatních veřejných přístupových ploch užívaných účastníky 

výstavby, není touto přirážkou kryto. b) zapůjčení (opotřebení) materiálu pro pomocná 

lešení do výšky 1900 mm, přičemž materiál na lešení musí být uložen nejvýše 100 m 

od místa postavení lešení. Přirážkou jsou kryty i náklady na uložení materiálu po 

dokončení prací na místo, odkud byl odebrán, nebo na jiné určené místo, nejvýše však 

v okruhu 100 m od místa postavení lešení a záruka za poškození materiálu na lešení 

nad mez normálního opotřebení. c) strážní a požární služba pracoviště s výjimkou 

služby vyvolané provozem investora.  Do základny pro určení nákladů nepatří: a) tyto 

práce určené podle ceníku M 21  - venkovní vedení včetně svodů  - veřejná i neveřejná 

venkovní osvětlení provedená venkovním nebo závěsným vedením  - závěsná vedení  - 

elektrizace železnic  - uzemnění výše uvedených souborů prací  - práce na stávajících 

výše uvedených objektech b) práce určené podle ceníku M 22 (kromě oddílů 01 až 04 a 

80 až 90) c) práce za HZS d) rozpočtové náklady dodávek rozpočtovaných ve 

specifikacích, rozpočtové náklady stavebních prací a vedlejší rozpočtové náklady e) 

náklady na mimostaveništní dopravu specifikací f) rozpočtové náklady na výrobu 

ocelových konstrukcí na staveništi.  Přirážku nelze použít pokud náklady, které kryje, 

vůbec nevznikají.

 VORN 005VD Ostatní náklady     

1183 VORN 005211010R
Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí 

zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
ks 1,00

1184 VORN 00524 R

Předání a převzetí díla,Náklady zhotovitele, které vzniknou 

v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a 

převzetí díla.

ks 1,00

Náklady zhotovitele, které vzniknou v 

souvislosti s povinnostmi zhotovitele při 

předání a převzetí díla.

1185 VORN 004111020R10
Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D.1.1 - Stavební část
ks 1,00

1186 VORN 004111020R13
Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D.1.3 PBŘ
ks 1,00

1187 VORN 004111020R14
Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D.1.4.1 Zařízení ÚT
ks 1,00

1188 VORN 004111020R16
Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D.1.4.3 Zařízení VZT
ks 1,00

1189 VORN 004111020R18
Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D.1.4.5 Zařízení ZTI
ks 1,00

1190 VORN 004111020R19
Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D.1.4.6 Zařízení PLYN
ks 1,00

1191 VORN 004111020R20
Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D.1.4.7 Zařízení silnoproudu
ks 1,00

1192 VORN 004111020R21
Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D.1.4.8 EZS
ks 1,00

1193 VORN 004111020R3 Výrobní dokumentace zámečnických výrobků ks 1,00

1194 VORN 004111020R34
Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D.1.4.9 Technologie stravovacího provozu
ks 1,00

1195 VORN 004111020R4 Výrobní dokumentace truhlářských výrobků ks 1,00

1196 VORN 004111020R6
Výrobní koordinační dokumentace  - koordinace rozvodů 

vnitřní infrastruktury po zaměření stávajících, rozvodů
ks 1,00

1197 VORN 0052110 1
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - plán 

BOZP
ks 1,00

1198 VORN 0052110 3
Práce inspektora TIČR po dobu stavby včetně vytvoření 

revize
h 20,00

1199 VORN 0052310 1
Provozní řády Požární a evakuační plán objektu SO 

001,Vypracování požárního a evakuačního plánu
ks 1,00

1200 VORN 0052310 2
Provozní řády - SO 001- Zařízení ÚT,vypracování návodů k 

obsluze, zaškolení obsluhy
ks 1,00

1201 VORN 0052310 3
Provozní řády - SO 001 - Zařízení VZT,Provozní řád včetně 

vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy
ks 1,00

1202 VORN 0052310 4
Provozní řády - SO 001 - Zařízení ZTI,vypracování návodů 

k obsluze, zaškolení obsluhy
ks 1,00

1203 VORN 0052310 5

Provozní řády - SO 001 - Zařízení silnoproudu včetně 

bleskosvodu,Provozní řád včetně vypracování návodů k 

obsluze, zaškolení obsluhy

ks 1,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Varianta RTS komentář

1204 VORN 0052310 6
Provozní řády - SO 001 - Zařízení EZS,vypracování návodů 

k obsluze, zaškolení obsluhy
ks 1,00

1205 VORN 0052310 7
Provozní řády - SO 001 - Technologie stravovacího 

provozu,vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy
ks 1,00

1206 VORN 0052310 8

Revize (ÚT,VZT,ZTI,plyn,NN,EZS,technologie 

stravování),vypracování návodů k obsluze, zaškolení 

obsluhy

ks 1,00

 ZS Zařízení staveniště     

 ZS 18 Povrchové úpravy terénu     

1207 ZS 181050010RA0
Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení 

staveniště,výsev trávy apod.
m2 200,00

 ZS 83 Potrubí z trub kameninových     

1208 ZS 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 25,00

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, lože pod potrubí ze 

štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových 

vnějšího průměru dle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp 

potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

 ZS 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)     

1209 ZS 909      R00
Demontáž a zpětná montáž části oplocení pro vjezd a 

výjezd mobilního jeřábu
h 17,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 

oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 

na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, 

c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle 

stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez 

rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 

výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 

staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami 

stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez 

projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří 

použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných 

hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 

samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady 

na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 

jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

 ZS H01 Budovy občanské výstavby     

1210 ZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 3,45

1211 ZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 34,50

 ZS VN Vedlejší náklady     

1212 ZS 120      R00 Mobilní jeřáb - předpoklad 14h pro demontáž a montáž VZT Kč 14 000,00

 ZS M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky     

1213 ZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 2,00

1214 ZS 37501303
Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní 

rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavebni)
kus 2,00

 ZS M43 Montáže ocelových konstrukcí     

1215 ZS 430941002R00 Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 34,50

1216 ZS 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 34,50

1217 ZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady měsíc 9,00

1218 ZS 430-pronájem WC Pronájem WC zařízení (předpoklad) měsíc 6,00



A B C
HSV Dodávky 3 988,38 0,00 0,00

Montáž 232 786,12 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 3 719,36 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

158 480,51

398 974,38 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 398 974,38 Kč

398 974,38 Kč 83 784,62 Kč 482 759,00 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 01.0 - Bourací a přípr. práce Kuchyně+přípravna-blok C+B3)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 41

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 01.0 3 988,38 394 986,00 398 974,38 97,87

SO 01.0 71 0,00 641,33 641,33 0,06

SO 01.0 77 0,00 3 078,03 3 078,03 0,47

SO 01.0 9 3 988,38 391 266,64 395 255,02 97,33

398 974,38 Kč

0

Stavební rozpočet - Jen skupiny (SO 01.0 - Bourací a přípr. práce Kuchyně+přípravna-blok C+B3)
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ 

Tišnovská 169, Brno
Doba výstavby:  Objednatel:

Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 

2

Druh stavby:
Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor 

MŠ

Začátek 

výstavby:
 Projektant:

0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval:

Dokončovací práce, demolice

Celkem:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Bourací a přípr. práce Kuchyně+přípravna-blok C+B3

Izolace

Podlahy



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.0 Bourací a přípr. práce Kuchyně+přípravna-blok C+B3    3 988,38 394 986,00 398 974,38 97,87

SO 01.0 711 Izolace proti vodě    0,00 233,40 233,40 0,02

1 SO 01.0 711130101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs m2 11,400 15,00 0,00 171,00 171,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

2 SO 01.0 711180101R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie m2 4,160 15,00 0,00 62,40 62,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.0 713 Izolace tepelné    0,00 407,93 407,93 0,05

3 SO 01.0 713102121R00 Odstr.tep.izol.podlah,volně,minerál do tl.100 mm m2 11,400 17,10 0,00 194,94 194,94 0,00 0,03 RTS II / 2019

4 SO 01.0 713104313R00 Odstr.tep.izol.střech pl.,lepené,EPS tl.nad 200 mm m2 4,160 51,20 0,00 212,99 212,99 0,01 0,02 RTS II / 2019

SO 01.0 775 Podlahy vlysové a parketové    0,00 939,88 939,88 0,31

5 SO 01.0 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 12,270 76,60 0,00 939,88 939,88 0,03 0,31 RTS II / 2019

SO 01.0 776 Podlahy povlakové    0,00 2 138,15 2 138,15 0,17

6 SO 01.0 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 20,860 102,50 0,00 2 138,15 2 138,15 0,01 0,17 RTS II / 2019

SO 01.0 96 Bourání konstrukcí    3 840,49 132 801,85 136 642,35 58,37

7 SO 01.0 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 23,000 16,80 0,00 386,40 386,40 0,04 0,87 RTS II / 2019

8 SO 01.0 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 53,440 143,00 0,00 7 641,92 7 641,92 0,06 2,94 RTS II / 2019

9 SO 01.0 965042241RT4 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2-včetně odbourání schodiště m3 1,320 1 746,00 0,00 2 304,72 2 304,72 2,20 2,90 RTS II / 2019

10 SO 01.0 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 208,680 271,00 0,00 56 552,28 56 552,28 0,01 2,63 RTS II / 2019

11 SO 01.0 965081413R00 Bourání podlah z teraca litého plochy nad 1 m2 m2 39,890 335,00 0,00 13 363,15 13 363,15 0,04 1,56 RTS II / 2019

12 SO 01.0 965081813RT1 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2,ručně, dlaždice teracové m2 136,630 109,00 0,00 14 892,67 14 892,67 0,07 9,56 RTS II / 2019

13 SO 01.0 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 138,200 26,00 0,00 3 593,20 3 593,20 0,00 0,06 RTS II / 2019

14 SO 01.0 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 25,708 162,50 404,54 3 773,01 4 177,55 0,32 8,22 RTS II / 2019

15 SO 01.0 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 141,515 121,00 2 220,23 14 903,09 17 123,32 0,18 26,13 RTS II / 2019

16 SO 01.0 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 35,200 379,50 977,80 12 380,60 13 358,40 0,08 2,72 RTS II / 2019

17 SO 01.0 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,900 293,00 68,81 780,89 849,70 0,06 0,19 RTS II / 2019

18 SO 01.0 962200041RAA Bourání příček ze sklobetonu m2 10,710 224,00 169,12 2 229,92 2 399,04 0,06 0,60 RTS II / 2019

SO 01.0 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    0,00 85 366,61 85 366,61 32,81

19 SO 01.0 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 31,500 313,50 0,00 9 875,25 9 875,25 0,07 2,05 RTS II / 2019

20 SO 01.0 976082131R00 Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného-odstranění drobných kovových předmětů na stěnách kus 35,000 50,50 0,00 1 767,50 1 767,50 0,00 0,04 RTS II / 2019

21 SO 01.0 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 99,980 168,00 0,00 16 796,64 16 796,64 0,07 6,80 RTS II / 2019

22 SO 01.0 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 99,980 205,00 0,00 20 495,90 20 495,90 0,06 6,10 RTS II / 2019

23 SO 01.0 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 377,487 31,00 0,00 11 702,10 11 702,10 0,03 10,56 RTS II / 2019

24 SO 01.0 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 61,000 44,80 0,00 2 732,80 2 732,80 0,03 1,55 RTS II / 2019

25 SO 01.0 978041114R00 Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou m2 4,500 133,00 0,00 598,50 598,50 0,01 0,06 RTS II / 2019

26 SO 01.0 974042547R00 Vysekání rýh v podlaze betonové,10x20 cm m 42,200 341,50 0,00 14 411,30 14 411,30 0,05 1,98 RTS II / 2019

27 SO 01.0 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 79,756 87,60 0,00 6 986,63 6 986,63 0,05 3,67 RTS II / 2019

SO 01.0 S Přesuny sutí    147,89 173 098,17 173 246,06 6,15

28 SO 01.0 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 97,869 294,00 0,00 28 773,49 28 773,49 0,00 0,00 RTS II / 2019

29 SO 01.0 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 489,346 35,40 0,00 17 322,85 17 322,85 0,00 0,00 RTS II / 2019

30 SO 01.0 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 97,869 211,00 0,00 20 650,36 20 650,36 0,00 0,00 RTS II / 2019

31 SO 01.0 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 978,691 15,90 0,00 15 561,19 15 561,19 0,00 0,00 RTS II / 2019

32 SO 01.0 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 97,869 263,00 0,00 25 739,55 25 739,55 0,00 0,00 RTS II / 2019

33 SO 01.0 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 95,861 500,00 0,00 47 930,50 47 930,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

34 SO 01.0 971100021RAC Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tl.50cm m2 5,690 2 595,00 147,89 14 617,66 14 765,55 1,08 6,15 RTS II / 2019

35 SO 01.0 979990142R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítka t 0,025 1 245,00 0,00 31,13 31,13 0,00 0,00 RTS II / 2019

36 SO 01.0 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina t 0,003 1 245,00 0,00 3,74 3,74 0,00 0,00 RTS II / 2019

37 SO 01.0 979990109R00 Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice t 0,596 1 245,00 0,00 742,02 742,02 0,00 0,00 RTS II / 2019

38 SO 01.0 979990141R00 Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka t 0,023 1 245,00 0,00 28,64 28,64 0,00 0,00 RTS II / 2019

39 SO 01.0 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 0,013 1 447,00 0,00 18,81 18,81 0,00 0,00 RTS II / 2019

40 SO 01.0 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,167 1 245,00 0,00 207,92 207,92 0,00 0,00 RTS II / 2019

41 SO 01.0 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 1,181 1 245,00 0,00 1 470,35 1 470,35 0,00 0,00 RTS II / 2019

398 974,38 Kč

Stavební rozpočet (SO 01.0 - Bourací a přípr. práce Kuchyně+přípravna-blok C+B3)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 SO 01.0 711130101R00 m2 11,400 0,00
11,40

2 SO 01.0 711180101R00 m2 4,160 0,00
4,16

3 SO 01.0 713102121R00 m2 11,400 0,00
11,40

4 SO 01.0 713104313R00 m2 4,160 0,00
4,16

5 SO 01.0 775511800R00 m2 12,270 0,00
12,27

6 SO 01.0 776511820RT2 m2 20,860 0,00
20,86

7 SO 01.0 968061125R00 kus 23,000 0,00
23,00

8 SO 01.0 967031132R00 m2 53,440 0,00
6,30

1,062

0,975

8,403

6,400

15,600

14,700

9 SO 01.0 965042241RT4 m3 1,320 0,00
0,91

0,408

10 SO 01.0 965048515R00 m2 208,680 0,00
188,96

19,720

11 SO 01.0 965081413R00 m2 39,890 0,00
39,89

12 SO 01.0 965081813RT1 m2 136,630 0,00
136,63

13 SO 01.0 965081702R00 m 138,200 0,00
138,20

14 SO 01.0 962031116R00 m2 25,708 0,00
25,71

15 SO 01.0 962031113R00 m2 141,515 0,00
141,52

16 SO 01.0 968072455R00 m2 35,200 0,00
35,20

17 SO 01.0 968072456R00 m2 2,900 0,00
2,90

18 SO 01.0 962200041RAA m2 10,710 0,00
10,71

19 SO 01.0 974031666R00 m 31,500 0,00
31,50

20 SO 01.0 976082131R00 kus 35,000 0,00
35,00

21 SO 01.0 978059521R00 m2 99,980 0,00
40,08

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

Výkaz výměr (SO 01.0 - Bourací a přípr. práce Kuchyně+přípravna-blok C+B3)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

11,4   

Odstr.tep.izol.střech pl.,lepené,EPS tl.nad 200 mm
4,16   

Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt
5,5+6,77   

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou

Zkrácený popis

Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs
11,4   

Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie
0,6*0,6*8+0,4*0,4*8   

Odstr.tep.izol.podlah,volně,minerál do tl.100 mm

(0,9+1,3+1,05)*0,3   parapet-instalační prvky

((1,1*2,21-0,9*2)*2*0,1*7+(0,9*2,05-0,8*2)*0,1*2+(0,9*2,1-0,7*2)*2+0,65*2,1+0,44*2,1)*2   

((1,6*2,05-0,9*2)+(1*2,1-0,9*2)*2+(0,9*2,1-0,8*2)*2+(0,7*2,1-0,6*2)*2)*2   

1*0,65*12*2   po luxferách

0,5*2,5*2+0,5*1,05+0,4*(1,1+2,1*2)*4+0,5*(1,39+2,5*2)   ostění středu

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2-včetně odbourání schodiště

6,77+8,59+5,5   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
23   

Přisekání rovných ostění cihelných na MVC
((2,1-0,95)*6*2+1,2*6)*0,3   kuchyně

(1,14+(2,1-0,9)*2)*0,3   116

39,89   

Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2,ručně, dlaždice teracové
6,66+8,99+7,33+14,29+17,61+43,93+1,04+1,06+1,14+0,91+1,55+1,38+3,6+7,56+10,99+8,59   

Bourání soklíků z dlažeb keramických
26,9*2+14,6*2+17,8*2+9,8*2   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm

11,4*0,08   116

1,6*1,02*0,25   odbourání části schodiště pro rampu

Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm
7,06+17,19+1,76+8,12+2,86+2,13+2,62+2,01+6,77+8,84+8,09+9,89+49,6+9,02+41,6+11,4   

9,86*2   

Bourání podlah z teraca litého plochy nad 1 m2

1,45*2   

Bourání příček ze sklobetonu
1*0,6*13+0,6*0,95+0,6*1,3*3   

Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm
3*1,9*3+2,2*3+1,3*3*2   

Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného-odstranění drobných kovových předmětů na stěnách

5,54*3,1-0,9*2-1,15*1,15+3,76*3,1   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm
(3,76*4+9,05+1,3*5+0,15+0,8+1,3+1+0,96+2,55+4,15*2)*3,1   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
22*0,8*2   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2

35   

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2
(5,54+0,3*8+7,2*2)*2-1,15*2-1,15*2   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

35,300

7,500

17,100

22 SO 01.0 978021191R00 m2 99,980 0,00
98,59

-12,200

60,096

33,255

-79,756

23 SO 01.0 978013211R00 m2 377,487 0,00
12,97

2,375

4,845

21,095

10,400

4,400

3,640

4,110

4,300

42,858

38,561

3,600

4,700

5,400

4,300

8,560

130,778

17,160

53,440

24 SO 01.0 978011211R00 m2 61,000 0,00
61,00

25 SO 01.0 978041114R00 m2 4,500 0,00
4,50

26 SO 01.0 974042547R00 m 42,200 0,00
42,20

27 SO 01.0 978013191R00 m2 79,756 0,00
98,59

-12,200

60,096

33,255

-99,980

28 SO 01.0 979082111R00 t 97,869 0,00
97,87

29 SO 01.0 979082121R00 t 489,346 0,00
489,35

30 SO 01.0 979081111R00 t 97,869 0,00
97,87

31 SO 01.0 979081121R00 t 978,691 0,00
978,69

32 SO 01.0 979094211R00 t 97,869 0,00
97,87

33 SO 01.0 979990001R00 t 95,861 0,00
95,86

34 SO 01.0 971100021RAC m2 5,690 0,00
4,41

1,280

35 SO 01.0 979990142R00 t 0,025 0,00
0,03

36 SO 01.0 979990122R00 t 0,003 0,00
0,00

37 SO 01.0 979990109R00 t 0,596 0,00
0,60

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%
(5,77+9,825+6,75+2,2*2+1,6+2,2*2+1,64*2+1,3*2+2,01*2+1,5*2+1,3)*2,1   

-0,6*2-0,7*2*2-0,8*2-1,1*2*3   

(14,5*2+3,76)*2,1-1,15*2*3-0,9*2   

(4,2+0,45+2,495+1,63)*2*2,1-0,9*2*2   

-79,756   

6,875*2*2-0,9*2+3,8*2*1,5-0,6*2*1,5   

1,5*1,5*2+1,3*2*1,5-0,6*1,5   

3,2*2*1,5+2,5*1,5*2   

(2,2*2)*1   104

(0,7+1,3+1,64)*1   105

(0,8+2,01+1,3)*1   106

(1,5*2+1,3)*1   107

(0,95+1,175+3,7+2+2+2+2)*3,1   po výměně dveří

(4,26+1,39+8,16+0,5)*3,1-0,9*2*3+0,7*2-0,9*2   101

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn
(9,825+6,75+4,15+1,3)*(3,1-2,1)-1,05*0,4-1,2*1,2*6   kuchyně

2,375*1   112

(1,85+1,6)*1+0,45*3,1   103

1,6*3,1+4,15*3,1+1,7*3,1-1*2   100

1,35*2*3,1+1,3*3,1-1*2   102

(4,2+2,6+1,78)*2*1   116

53,44   

Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů
49,6+11,4   

Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou
3*1,5   

1,8*2*1   108

2,35*2*1   109

2,7*2*1   111

2,15*2*1   110

2,4*2*1+3,76*1   114

26,94*2*3,1+1,55*3,1-0,9*2*5-0,8*2*3-0,6*2*2-1,55*2,1-1*1,8*12   115

(4,2+0,45+2,495+1,63)*2*2,1-0,9*2*2   

-99,98   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
97,8691   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
97,8691*5   

Vysekání rýh v podlaze betonové,10x20 cm
(4,15*2+0,9+2,2+2,5+1,3*4+3,76*5+1,5+2,8)   pro příčky

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
(5,77+9,825+6,75+2,2*2+1,6+2,2*2+1,64*2+1,3*2+2,01*2+1,5*2+1,3)*2,1   

-0,6*2-0,7*2*2-0,8*2-1,1*2*3   

(14,5*2+3,76)*2,1-1,15*2*3-0,9*2   

Poplatek za skládku stavební suti
97,8691-0,025-0,003-0,596-0,023-0,013-0,167-1,181   

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tl.50cm
1,15*2,1+0,2*2,1*3+0,35*2,1   

0,8*0,8*2   

Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítka

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
97,8691   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
97,8691*10   

Nakládání nebo překládání vybourané suti
97,8691   

0,0251   

Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina
0,0031   

Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice
0,5962   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

38 SO 01.0 979990141R00 t 0,023 0,00
0,02

39 SO 01.0 979990121R00 t 0,013 0,00
0,01

40 SO 01.0 979990181R00 t 0,167 0,00
0,17

41 SO 01.0 979990161R00 t 1,181 0,00
0,31

0,874

0,3068   

0,874   

0,0226   

Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
0,0131   

Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina
0,1669   

Poplatek za skládku suti - dřevo

Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka



A B C
HSV Dodávky 433 344,40 0,00 0,00

Montáž 533 527,23 0,00 0,00

PSV Dodávky 684 330,05 0,00 0,00

Montáž 539 537,78 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

48 932,24

2 239 671,69 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 2 239 671,69 Kč

2 239 671,69 Kč 470 331,05 Kč 2 710 002,74 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 01.1 - Stav.úpravy Kuchyně+přípravna -blok C+B3)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 148

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 01.1 1 117 674,45 1 121 997,24 2 239 671,69 78,55

SO 01.1 3 143 699,74 110 719,05 254 418,79 23,72

SO 01.1 6 275 062,18 379 768,28 654 830,46 38,76

SO 01.1 71 90 601,89 78 078,06 168 679,95 0,87

SO 01.1 76 179 418,30 108 345,65 287 763,95 1,80

SO 01.1 77 218 781,08 183 649,25 402 430,33 6,06

SO 01.1 78 195 528,77 196 851,51 392 380,28 6,61

SO 01.1 9 14 582,48 64 585,45 79 167,93 0,75

2 239 671,69 Kč

0

Stavební rozpočet - Jen skupiny (SO 01.1 - Stav.úpravy Kuchyně+přípravna -blok C+B3)
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant:

0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval:

Celkem:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Stav.úpravy Kuchyně+přípravna -blok C+B3

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Izolace

Konstrukce

Podlahy

Dokončovací práce

Dokončovací práce, demolice



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.1 Stav.úpravy Kuchyně+přípravna -blok C+B3    1 117 674,45 1 121 997,24 2 239 671,69 78,55

SO 01.1 31 Zdi podpěrné a volné    38 052,36 23 166,34 61 218,71 9,07

1 SO 01.1 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 3,090 5 600,00 10 961,70 6 342,30 17 304,00 1,74 5,37 RTS II / 2019

2 SO 01.1 342948111R00 Ukotvení zdiva  k cihel.konstr. kotvami m 36,000 125,00 798,39 3 701,61 4 500,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

3 SO 01.1 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22,včetně dodávky profilu I č.16 t 0,502 38 890,00 14 585,71 4 937,07 19 522,78 1,10 0,55 RTS II / 2019

4 SO 01.1 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12,včetně dodávky profilu I č.12 t 0,130 39 820,00 3 780,30 1 396,30 5 176,60 1,10 0,14 RTS II / 2019

5 SO 01.1 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 1,200 5 820,00 3 262,27 3 721,73 6 984,00 1,93 2,32 RTS II / 2019

6 SO 01.1 346244382RT2 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm m2 3,392 904,00 1 276,92 1 789,44 3 066,37 0,15 0,52 RTS II / 2019

7 SO 01.1 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,116 11 040,00 2,75 1 277,89 1 280,64 0,02 0,00 RTS II / 2019

8 SO 01.1 13331512 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  50x50x5 mm t 0,128 26 440,00 3 384,32 0,00 3 384,32 1,00 0,13 RTS II / 2019

SO 01.1 34 Stěny a příčky    105 647,38 87 552,70 193 200,08 14,64

9 SO 01.1 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 124,200 125,00 2 754,44 12 770,56 15 525,00 0,00 0,13 RTS II / 2019

10 SO 01.1 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 65,610 103,00 1 159,65 5 598,18 6 757,83 0,00 0,01 RTS II / 2019

11 SO 01.1 342255024R00 Příčky z desek autoklávového porobetonu tl. 10 cm m2 141,621 704,00 66 827,49 32 873,69 99 701,18 0,07 10,58 RTS II / 2019

12 SO 01.1 342255028R00 Příčky z desek autoklávového porobetonutl. 15 cm m2 8,680 971,00 6 240,70 2 187,58 8 428,28 0,11 0,97 RTS II / 2019

13 SO 01.1 340271510R00 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm m3 1,259 6 625,00 6 084,97 2 255,91 8 340,88 0,76 0,96 RTS II / 2019

14 SO 01.1 340271515R00 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm m3 1,650 6 715,00 7 943,14 3 136,61 11 079,75 0,77 1,26 RTS II / 2019

15 SO 01.1 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 29,360 696,00 6 444,84 13 989,72 20 434,56 0,01 0,36 RTS II / 2019

16 SO 01.1 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 30,990 740,00 8 192,15 14 740,45 22 932,60 0,01 0,38 RTS II / 2019

SO 01.1 61 Úprava povrchů vnitřní    75 493,19 296 271,89 371 765,08 20,31

17 SO 01.1 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 61,000 253,00 650,94 14 782,06 15 433,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

18 SO 01.1 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 61,000 233,50 3 017,10 11 226,40 14 243,50 0,01 0,48 RTS II / 2019

19 SO 01.1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 24,240 47,00 334,29 804,99 1 139,28 0,00 0,00 RTS II / 2019

20 SO 01.1 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 53,440 580,00 5 004,15 25 991,05 30 995,20 0,05 2,82 RTS II / 2019

21 SO 01.1 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 217,471 323,50 9 301,33 61 050,54 70 351,87 0,04 9,60 RTS II / 2019

22 SO 01.1 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 29,375 441,50 1 372,53 11 596,53 12 969,06 0,05 1,40 RTS II / 2019

23 SO 01.1 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 416,490 86,90 1 575,87 34 617,11 36 192,98 0,00 1,80 RTS II / 2019

24 SO 01.1 612100020RAA Začištění omítek kolem prostupů VZT m 25,700 86,90 97,24 2 136,09 2 233,33 0,00 0,11 RTS II / 2019

25 SO 01.1 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 328,312 231,00 19 670,52 56 169,55 75 840,07 0,00 1,20 RTS II / 2019

26 SO 01.1 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 377,487 159,00 6 419,42 53 601,02 60 020,43 0,01 2,48 RTS II / 2019

27 SO 01.1 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 705,799 70,90 27 673,62 22 367,53 50 041,15 0,00 0,37 RTS II / 2019

28 SO 01.1 611481111R00 Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím-nosníky m2 11,300 204,00 376,19 1 929,01 2 305,20 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 01.1 62 Úprava povrchů vnější    5 823,80 7 047,34 12 871,14 0,17

29 SO 01.1 622300041RAE KZS s miner.vatou, plocha s otvory, budovy do 6 m-oprava fasády kolem prostupu VZT m2 2,860 2 120,00 3 556,27 2 506,93 6 063,20 0,05 0,15 RTS II / 2019

30 SO 01.1 622471317RP9 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2,hmota silikonová m2 43,225 157,50 2 267,53 4 540,40 6 807,94 0,00 0,02 RTS II / 2019

SO 01.1 63 Podlahy a podlahové konstrukce    148 872,19 45 374,45 194 246,65 17,01

31 SO 01.1 632415120RT1 Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa) m2 66,710 699,00 34 513,84 12 116,45 46 630,29 0,04 2,41 RTS II / 2019

32 SO 01.1 632415130RT1 Potěr samonivelační ručně tl. 30 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa) m2 79,110 960,00 60 561,04 15 384,56 75 945,60 0,05 4,28 RTS II / 2019

33 SO 01.1 632415110RT1 Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa) m2 11,480 437,00 3 077,09 1 939,67 5 016,76 0,02 0,21 RTS II / 2019

34 SO 01.1 632415140RT1 Potěr samonivelační ručně tl. 40 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa) m2 41,600 1 226,00 42 189,33 8 812,27 51 001,60 0,07 3,00 RTS II / 2019

35 SO 01.1 631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 1,483 3 935,00 3 949,28 1 886,32 5 835,61 2,53 3,74 RTS II / 2019

36 SO 01.1 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 1,483 1 287,00 0,00 1 908,62 1 908,62 0,00 0,00 RTS II / 2019

37 SO 01.1 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,063 36 300,00 1 848,90 438,00 2 286,90 1,07 0,07 RTS II / 2019

38 SO 01.1 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 1,318 4 265,00 2 732,71 2 888,56 5 621,27 2,50 3,30 RTS II / 2019

SO 01.1 64 Výplně otvorů    44 873,00 31 074,60 75 947,60 1,26

39 SO 01.1 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 23,000 902,00 444,15 20 301,85 20 746,00 0,02 0,44 RTS II / 2019

40 SO 01.1 553310760 Zárubeň ocelová  "U" 150, 600x1970 L, P viz.PD kus 2,000 2 070,00 4 140,00 0,00 4 140,00 0,02 0,04 RTS II / 2019

41 SO 01.1 553310731 Zárubeň ocelová  "U" 100, 700x1970 L, P viz.PD kus 3,000 1 822,00 5 466,00 0,00 5 466,00 0,02 0,05 RTS II / 2019

42 SO 01.1 553310732 Zárubeň ocelová "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD kus 4,000 1 822,00 7 288,00 0,00 7 288,00 0,02 0,07 RTS II / 2019

43 SO 01.1 553310762 Zárubeň ocelová "U" 150, 800x1970 L, P viz.PD kus 2,000 2 070,00 4 140,00 0,00 4 140,00 0,02 0,04 RTS II / 2019

44 SO 01.1 553310733 Zárubeň ocelová "U" 100, 900x1970 L, P viz.PD kus 9,000 1 822,00 16 398,00 0,00 16 398,00 0,02 0,17 RTS II / 2019

45 SO 01.1 553310763 Zárubeň ocelová  "U" 150, 900x1970 L, P viz.PD kus 3,000 2 070,00 6 210,00 0,00 6 210,00 0,02 0,06 RTS II / 2019

46 SO 01.1 648951411R00 Osazení parapetních desek  š. do 25 cm -demontáž a zpětná montáž m 21,600 180,50 302,02 3 596,78 3 898,80 0,01 0,14 RTS II / 2019

47 SO 01.1 648952421R00 Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž m 28,800 266,00 484,83 7 175,97 7 660,80 0,01 0,26 RTS II / 2019

SO 01.1 711 Izolace proti vodě    57 397,09 40 460,02 97 857,11 0,68

48 SO 01.1 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.-pod obklady jen u sprchy a dlažbu pod celou m2 167,001 40,00 1 604,93 5 075,11 6 680,04 0,00 0,04 RTS II / 2019

49 SO 01.1 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 2mm m2 167,001 492,50 51 093,50 31 154,49 82 247,99 0,00 0,61 RTS II / 2019

50 SO 01.1 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 85,950 89,00 4 698,67 2 950,88 7 649,55 0,00 0,03 RTS I / 2019

51 SO 01.1 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,677 1 890,00 0,00 1 279,53 1 279,53 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 712 Izolace střech (živičné krytiny)    25 724,91 30 255,94 55 980,86 0,15

52 SO 01.1 712372111RV3 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton-opravy střešních krytin po ostranění stav.vyústění a po nových otvorech m2 48,000 855,00 21 147,07 19 892,93 41 040,00 0,00 0,11 RTS II / 2019

53 SO 01.1 712971801RZ5 Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,1 vrstva - vč. dodávky fólie  1,5 mm m 29,696 497,00 4 577,85 10 181,07 14 758,91 0,00 0,05 RTS II / 2019

54 SO 01.1 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,152 1 197,00 0,00 181,94 181,94 0,00 0,00 RTS II / 2019

Stavební rozpočet (SO 01.1 - Stav.úpravy Kuchyně+přípravna -blok C+B3)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

SO 01.1 713 Izolace tepelné    7 479,88 7 362,10 14 841,99 0,04

55 SO 01.1 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 11,400 39,60 0,00 451,44 451,44 0,00 0,00 RTS II / 2019

56 SO 01.1 631509211 Deska akustická tl. 20 mm,Izolační desky vyrobené ze skelné plsti m2 11,628 158,50 1 843,04 0,00 1 843,04 0,00 0,01 RTS II / 2019

57 SO 01.1 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 249,340 24,70 0,00 6 158,70 6 158,70 0,00 0,00 RTS II / 2019

58 SO 01.1 283140579 Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl. 5x80 mm m 261,807 7,20 1 885,01 0,00 1 885,01 0,00 0,00 RTS II / 2019

59 SO 01.1 713191100RT9 Položení separační fólie,včetně dodávky PE fólie m2 11,400 41,00 74,84 392,56 467,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

60 SO 01.1 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 4,160 124,50 192,82 325,10 517,92 0,00 0,00 RTS II / 2019

61 SO 01.1 28375768.A Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 1,148 3 035,00 3 484,18 0,00 3 484,18 0,03 0,03 RTS II / 2019

62 SO 01.1 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,037 927,00 0,00 34,30 34,30 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 766 Konstrukce truhlářské    95 369,68 26 829,39 122 199,06 0,55

63 SO 01.1 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 11,000 654,00 0,00 7 194,00 7 194,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

64 SO 01.1 611601201 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm kus 2,000 2 675,00 5 350,00 0,00 5 350,00 0,02 0,03 RTS II / 2019

65 SO 01.1 611601202 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm kus 3,000 2 675,00 8 025,00 0,00 8 025,00 0,02 0,05 RTS II / 2019

66 SO 01.1 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 5,000 2 675,00 13 375,00 0,00 13 375,00 0,02 0,10 RTS II / 2019

67 SO 01.1 61165611 Dveře protipožární EI15 plné 80x197 cm CPL 0,2 -EI 15 DP3-C2 kus 1,000 4 845,00 4 845,00 0,00 4 845,00 0,03 0,03 RTS II / 2019

68 SO 01.1 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 12,000 676,00 0,00 8 112,00 8 112,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

69 SO 01.1 611601204 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm kus 11,000 2 675,00 29 425,00 0,00 29 425,00 0,02 0,23 RTS II / 2019

70 SO 01.1 61165612 Dveře protipožární EI15 plné 90x197 cm CPL 0,2 -EI 15 DP3-C2 kus 1,000 4 845,00 4 845,00 0,00 4 845,00 0,03 0,03 RTS II / 2019

71 SO 01.1 732199100RM1 Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru) ks 18,000 153,50 1 987,41 775,59 2 763,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

72 SO 01.1 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 18,000 383,50 0,00 6 903,00 6 903,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

73 SO 01.1 54914686 Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka kus 18,000 843,00 15 174,00 0,00 15 174,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

74 SO 01.1 766825111R00 Montáž skříní,stolů a židle kus 4,000 843,00 18,27 3 353,73 3 372,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

75 SO 01.1 61529030 OS/6  Kancelářký stůl se zásuvkami cca2300x600x720mm a židle na kolečkách viz.PD kus 1,000 5 595,00 5 595,00 0,00 5 595,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

76 SO 01.1 6152908 OS/5  Šatní dvojskříňka, 2sekce cca 1740x600x550 kus 2,000 3 365,00 6 730,00 0,00 6 730,00 0,01 0,03 RTS II / 2019

77 SO 01.1 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,553 888,00 0,00 491,06 491,06 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    84 048,63 81 516,26 165 564,89 1,24

78 SO 01.1 767587001RT9 Podhledy rošt,kazety 60x60cm z minerálních tl.15mm desek AMF se skrytým rastrem,včetně dodávky kazet -akustický, včetně dodávky kazet GN m2 27,050 877,00 13 154,75 10 568,10 23 722,85 0,01 0,18 RTS II / 2018

79 SO 01.1 767584642R00 Montáž podhledů ostatních  -  desky-demontáž před a zpětné osazení kazet po stavebních úpravách m2 48,660 255,00 68,02 12 340,28 12 408,30 0,00 0,00 RTS II / 2019

80 SO 01.1 767590192R00 Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení m 5,780 77,50 0,00 447,95 447,95 0,00 0,00 RTS II / 2019

81 SO 01.1 767590120R00 Montáž podlahových roštů - šroubováním kg 7,700 29,90 63,22 167,01 230,23 0,00 0,00 RTS II / 2019

82 SO 01.1 55347124 Rošt podlahový 33/33 - 30/3 m2 8,470 1 121,00 9 494,87 0,00 9 494,87 0,03 0,27 RTS II / 2019

83 SO 01.1 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 521,818 47,60 3 513,88 21 324,66 24 838,54 0,00 0,03 RTS II / 2019

84 SO 01.1 14587292 Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  80 x 8 mm t 0,340 23 830,00 8 102,20 0,00 8 102,20 1,00 0,34 RTS II / 2019

85 SO 01.1 14587292 Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  80 x 6 mm t 0,188 25 840,00 4 857,92 0,00 4 857,92 1,00 0,19 RTS II / 2019

86 SO 01.1 13231052 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  40x40x3 mm t 0,026 32 230,00 837,98 0,00 837,98 1,00 0,03 RTS II / 2019

87 SO 01.1 13515120 Ocel široká jakost S235 JRG2  200x 10 mm t 0,006 25 420,00 152,52 0,00 152,52 1,00 0,01 RTS II / 2019

88 SO 01.1 13326033 Tyč ocelová plochá jakost S235  150x 12mm t 0,014 29 460,00 412,44 0,00 412,44 1,00 0,01 RTS II / 2019

89 SO 01.1 230120103R00 Zhotovení prostupů pororošty, potrubí do DN 800 kus 0,000 5 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

90 SO 01.1 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi-osazení na stavbě m 3,250 286,50 27,10 904,03 931,13 0,00 0,00 RTS II / 2019

91 SO 01.1 767851103R00 Montáž lávek-kompletní lávka-osazení nastavbě m 0,500 1 248,00 0,00 624,00 624,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

92 SO 01.1 55347119 Rošt podlahový 30/3 lisovaný pro lávku 400*500mm kus 1,000 648,00 648,00 0,00 648,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

93 SO 01.1 767834102R00 Montáž ochranného zábradlí svařováním-na stavbě m 3,000 175,00 49,79 475,21 525,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

94 SO 01.1 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-žebřík s lávkou kg 114,593 153,50 1 352,99 16 237,04 17 590,03 0,00 0,01 RTS II / 2019

95 SO 01.1 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované kg 126,052 115,50 14 559,01 0,00 14 559,01 0,00 0,13 RTS II / 2019

96 SO 01.1 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce,do 5 kg/kus kg 19,200 293,50 1 831,80 3 803,40 5 635,20 0,00 0,02 RTS II / 2019

97 SO 01.1 55343823 Hmoždinka s trnem s přerušeným tepelným mostem pr.12mm přes ETICS 140mm kus 24,000 652,00 15 648,00 0,00 15 648,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

98 SO 01.1 767649196R00 Montáž doplňků dveří-vyřezání otvoru a osazení nerezové mřížky kus 6,000 793,00 0,00 4 758,00 4 758,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

99 SO 01.1 55343016-2 Větrací mřížka do dveří 200x100mm z nerezové austetické ocely AISI 304 kus 2,000 578,00 1 156,00 0,00 1 156,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

100 SO 01.1 55343016-1 Větrací mřížka do dveří 200x100mm z nerezové austetické ocely AISI 304 kus 4,000 578,00 2 312,00 0,00 2 312,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

101 SO 01.1 767585112R00 Montáž vzduchotech. mřížek s prostupem kus 4,000 166,50 14,14 651,86 666,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

102 SO 01.1 55343016 Z/5Větrací mřížka 200x100 pro zabudování do zdi včetně osazovacího rámu z nerezové austetické ocely AISI 304 kus 4,000 1 448,00 5 792,00 0,00 5 792,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

103 SO 01.1 909      R00 Demontáž a zpětná montáž, pákových mechanizmů otevírání oken (6 ks), vysoké parapety h 18,000 420,50 0,00 7 569,00 7 569,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

104 SO 01.1 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,243 1 324,00 0,00 1 645,73 1 645,73 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 771 Podlahy z dlaždic    204 715,80 175 931,54 380 647,34 5,95

105 SO 01.1 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 188,960 872,00 26 595,54 138 177,58 164 773,12 0,01 1,31 RTS II / 2019

106 SO 01.1 59764224 Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD m2 213,614 693,00 148 034,50 0,00 148 034,50 0,02 3,89 RTS II / 2019

107 SO 01.1 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 93,380 89,00 646,54 7 664,28 8 310,82 0,00 0,03 RTS II / 2019

108 SO 01.1 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 93,380 84,00 456,16 7 387,76 7 843,92 0,00 0,00 RTS II / 2019

109 SO 01.1 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm m 93,380 116,00 8 860,38 1 971,70 10 832,08 0,00 0,02 RTS II / 2019

110 SO 01.1 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 198,298 21,00 4 164,26 0,00 4 164,26 0,00 0,16 RTS II / 2019

111 SO 01.1 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 236,290 53,00 4 796,28 7 727,09 12 523,37 0,00 0,01 RTS II / 2019

112 SO 01.1 23521710 Příplatek na Hmota spárovací epoxidová šedá 4 kg, 2složková epoxidová spárovací malta ke spárování obkladů, kyselinovzdorných obkladů kg 26,840 368,00 9 877,12 0,00 9 877,12 0,00 0,03 RTS II / 2019

113 SO 01.1 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 11,380 22,00 0,00 250,36 250,36 0,00 0,00 RTS II / 2019

114 SO 01.1 771577844R00 Podlahový profil dilatační  výšky 12,5 mm-dilatace podlah -pův.budova budova i PVC podlaze m 4,100 152,00 396,72 226,48 623,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

115 SO 01.1 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří m2 3,360 645,00 888,29 1 278,91 2 167,20 0,15 0,51 RTS II / 2019

116 SO 01.1 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 5,951 1 890,00 0,00 11 247,39 11 247,39 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 776 Podlahy povlakové    13 058,07 5 284,48 18 342,55 0,05

117 SO 01.1 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren m2 9,860 138,00 227,87 1 132,81 1 360,68 0,00 0,00 RTS II / 2019

118 SO 01.1 28412308 Vinylová homogenní podlahovina tl.2mm š.r.2m z.tř.34-43,R9,béžová(bude dle výběru)viz.PD m2 11,339 479,00 5 431,38 0,00 5 431,38 0,00 0,04 RTS II / 2019

119 SO 01.1 776422210R00 Úprava soklů  v rozích vnějších i vnitřních kus 4,000 385,00 0,00 1 540,00 1 540,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

120 SO 01.1 776981121RT3 Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin m 0,900 401,00 270,06 90,84 360,90 0,00 0,00 RTS II / 2019

121 SO 01.1 776981114RU1 Lišta hliníková podlahová -ukončení u stěny - soklík m 12,150 528,00 4 783,86 1 631,34 6 415,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

122 SO 01.1 776994111RT1 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m 7,125 49,50 76,88 275,80 352,69 0,00 0,00 RTS II / 2019

123 SO 01.1 776971613R00 OS/9 Rohož textilní pozitiv tl. 13,5 mm-čistící zóna viz.PD m2 1,700 715,00 1 208,41 7,09 1 215,50 0,00 0,00 RTS II / 2019
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Náklady (Kč) Hmotnost (t)

124 SO 01.1 776976101R00 Rám pro zapuštění z Al profilů L pro čisticí zonu m 5,400 245,00 1 059,61 263,39 1 323,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

125 SO 01.1 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,052 6 600,00 0,00 343,20 343,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 777 Podlahy ze syntetických hmot    1 007,21 2 433,23 3 440,44 0,06

126 SO 01.1 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelaci m2 9,860 42,00 62,34 351,78 414,12 0,00 0,00 RTS II / 2019

127 SO 01.1 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm m2 9,860 170,00 356,85 1 319,35 1 676,20 0,00 0,03 RTS II / 2019

128 SO 01.1 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 9,860 72,00 588,02 121,90 709,92 0,00 0,03 RTS II / 2019

129 SO 01.1 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 0,097 6 600,00 0,00 640,20 640,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 781 Obklady (keramické)    174 246,44 138 495,31 312 741,75 6,04

130 SO 01.1 781675116R00 Montáž obkladů parapetů  keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění m 19,450 252,00 669,57 4 231,83 4 901,40 0,00 0,03 RTS II / 2019

131 SO 01.1 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 217,471 567,00 18 628,44 104 677,61 123 306,06 0,01 1,16 RTS II / 2019

132 SO 01.1 597813747 Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD m2 241,170 431,00 103 944,27 0,00 103 944,27 0,02 4,69 RTS II / 2019

133 SO 01.1 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 223,306 40,00 4 278,47 4 653,77 8 932,24 0,00 0,05 RTS II / 2019

134 SO 01.1 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost m2 223,306 21,00 0,00 4 689,43 4 689,43 0,00 0,00 RTS II / 2019

135 SO 01.1 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 223,306 21,00 4 689,42 0,00 4 689,43 0,00 0,02 RTS II / 2019

136 SO 01.1 23521710 Příplatek na Hmota spárovací epoxidová šedá 4 kg, 2složková epoxidová spárovací malta ke spárování obkladů, kyselinovzdorných obkladů kg 61,820 368,00 22 749,76 0,00 22 749,76 0,00 0,06 RTS II / 2019

137 SO 01.1 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm m 200,340 116,00 19 009,31 4 230,13 23 239,44 0,00 0,03 RTS II / 2019

138 SO 01.1 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 148,950 32,00 277,19 4 489,21 4 766,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

139 SO 01.1 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 6,097 1 890,00 0,00 11 523,33 11 523,33 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.1 783 Nátěry    5 838,93 8 264,57 14 103,50 0,04

140 SO 01.1 783124220R00 Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email m2 84,200 167,50 5 838,93 8 264,57 14 103,50 0,00 0,04 RTS II / 2019

SO 01.1 784 Malby    15 443,40 50 091,64 65 535,03 0,53

141 SO 01.1 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 659,037 16,00 2 858,62 7 685,97 10 544,59 0,00 0,11 RTS II / 2019

142 SO 01.1 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 479,037 35,00 3 314,86 13 451,43 16 766,30 0,00 0,11 RTS II / 2019

143 SO 01.1 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 659,037 58,00 9 269,91 28 954,24 38 224,15 0,00 0,30 RTS II / 2019

SO 01.1 94 Lešení a stavební výtahy    11 366,66 20 581,06 31 947,72 0,69

144 SO 01.1 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 437,640 73,00 11 366,66 20 581,06 31 947,72 0,00 0,69 RTS II / 2019

SO 01.1 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    3 215,82 22 458,84 25 674,66 0,06

145 SO 01.1 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 218,820 103,00 279,05 22 259,41 22 538,46 0,00 0,01 RTS II / 2019

146 SO 01.1 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 3,000 77,40 32,77 199,43 232,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

147 SO 01.1 44984124 OS/7  Přístroj hasicí práškový dle zprávy PO viz.PD kus 3,000 968,00 2 904,00 0,00 2 904,00 0,02 0,05 RTS II / 2019

SO 01.1 H99 Ostatní přesuny hmot    0,00 21 545,55 21 545,55 0,00

148 SO 01.1 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 56,550 381,00 0,00 21 545,55 21 545,55 0,00 0,00 RTS II / 2019

2 239 671,69 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 SO 01.1 310238211RT1 m3 3,090 0,00
3,09

2 SO 01.1 342948111R00 m 36,000 0,00
36,00

3 SO 01.1 317941123RT3 t 0,502 0,00
0,17

0,337

4 SO 01.1 317941121RT3 t 0,130 0,00

0,13

5 SO 01.1 317234410R00 m3 1,200 0,00

1,20

6 SO 01.1 346244382RT2 m2 3,392 0,00

0,90

1,824

0,672

7 SO 01.1 317941121R00 t 0,116 0,00

0,02

0,018

0,040

0,043

8 SO 01.1 13331512 t 0,128 0,00
0,02

0,018

0,040

0,043

0,012

9 SO 01.1 342948111R00 m 124,200 0,00

124,20

10 SO 01.1 342668111R00 m 65,610 0,00

51,21

14,400

11 SO 01.1 342255024R00 m2 141,621 0,00

138,76

-10,000

12,865

12 SO 01.1 342255028R00 m2 8,680 0,00

8,68

13 SO 01.1 340271510R00 m3 1,259 0,00

1,26

14 SO 01.1 340271515R00 m3 1,650 0,00

0,48

1,170

15 SO 01.1 342264051RT1 m2 29,360 0,00

29,36

16 SO 01.1 342264051RT3 m2 30,990 0,00

30,99

17 SO 01.1 611481211R00 m2 61,000 0,00

61,00

18 SO 01.1 611471413R00 m2 61,000 0,00

61,00

19 SO 01.1 610991111R00 m2 24,240 0,00

24,24

20 SO 01.1 612425921R00 m2 53,440 0,00

6,30

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

Výkaz výměr (SO 01.1 - Stav.úpravy Kuchyně+přípravna -blok C+B3)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

3*2*1,4*17,9*1,1*0,001   P2

3*3*1,9*17,9*1,1*0,001   P3

Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12,včetně dodávky profilu I č.12

1,4*3*2*14,1*1,1*0,001   P8

Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC

1,5*2*0,5*0,2+2*3*0,5*0,2+1,5*2*0,5*0,2   

Zkrácený popis

Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC
(1,15*2,1)*0,5+(1,4*3-1,05*2,5)*0,5+(1,5*3-1,1*2,1)*0,5   

Ukotvení zdiva  k cihel.konstr. kotvami
3*2*2*3   

Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22,včetně dodávky profilu I č.16

1,2*2*2*3,8*0,001   P5

1,3*2*4*3,8*0,001   P6

1,4*2*4*3,8*0,001   P7

Úhelník rovnoramenný L jakost S235  50x50x5 mm
1*2*2*3,8*0,001   P4

1,2*2*2*3,8*0,001   P5

Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm

2*1,4*0,16*2   P2

3*1,9*0,16*2   P3

1,4*2*2*0,12   P8

Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12

1*2*2*3,8*0,001   P4

4,15*2+3,76*6+9,55+1,55+2,2+2,25+0,9+1,3*3   

1,2*12   

Příčky z desek autoklávového porobetonu tl. 10 cm

(4,15+1,4+1,3+9,55+2,21+0,9+2,55+1,3*3+3,76*5)*3,1   

-0,9*2-0,8*2*2-0,7*2-0,9*2*2   

4,15*3,1   

1,3*2*4*3,8*0,001   P6

1,4*2*4*3,8*0,001   P7

;ztratné 10%; 0,0116   

Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.

3*2+3*24+2,1*11*2   

Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou

1*0,65*12*0,15   po luxferách

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.

9,02+8,09+6,77+2,62+2,86   

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.

9,89+8,84+2,01+2,13+8,12   

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy

Příčky z desek autoklávového porobetonutl. 15 cm

2,8*3,1   

Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm

(1,1*2,21-0,9*2)*2*0,1*7+(0,9*2,05-0,8*2)*0,1*2+(0,9*2,1-0,7*2)*0,1*2+0,65*2,1*0,1+0,44*2,1*0,1   

Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm

(1,6*2,05-0,9*2)*0,15+(1*2,1-0,9*2)*0,15*2+(0,9*2,1-0,8*2)*0,15*2+(0,7*2,1-0,6*2)*0,15*2   

((2,1-0,95)*6*2+1,2*6)*0,3   kuchyně

61   

Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm

49,6+11,4   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

1,2*1,8*6+0,6*0,6*6+2*1,2*2+1,2*1,8*2   

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

1,062

0,975

8,403

6,400

15,600

14,700

21 SO 01.1 612421626R00 m2 217,471 0,00

97,52

23,800

47,110

22,262

35,064

-8,280

22 SO 01.1 612421637R00 m2 29,375 0,00

17,02

12,360

23 SO 01.1 612100020RAA m 416,490 0,00

105,80

12,000

62,400

155,490

77,540

3,260

24 SO 01.1 612100020RAA m 25,700 0,00

3,00

3,030

0,980

0,816

5,024

12,850

25 SO 01.1 612481211RT2 m2 328,312 0,00

274,87

53,440

26 SO 01.1 612471413R00 m2 377,487 0,00

12,97

2,375

4,845

21,095

10,400

4,400

3,640

4,110

4,300

42,858

38,561

3,600

4,700

5,400

4,300

8,560

130,778

17,160

53,440

27 SO 01.1 602021104R00 m2 705,799 0,00

705,80

28 SO 01.1 611481111R00 m2 11,300 0,00

2,80

5,700

2,800

29 SO 01.1 622300041RAE m2 2,860 0,00

2,86

30 SO 01.1 622471317RP9 m2 43,225 0,00

43,23

31 SO 01.1 632415120RT1 m2 66,710 0,00

8,09

58,620

32 SO 01.1 632415130RT1 m2 79,110 0,00

(1,14+(2,1-0,9)*2)*0,3   116

(0,9+1,3+1,05)*0,3   parapet-instalační prvky

((1,1*2,21-0,9*2)*2*0,1*7+(0,9*2,05-0,8*2)*0,1*2+(0,9*2,1-0,7*2)*2+0,65*2,1+0,44*2,1)*2   

((1,6*2,05-0,9*2)+(1*2,1-0,9*2)*2+(0,9*2,1-0,8*2)*2+(0,7*2,1-0,6*2)*2)*2   

1*0,65*12*2   po luxferách

(4,2+2,53+0,4*2+1,63)*2*2,1-1,02*2-1,14*(2,1-0,9)   116  B3

-1,2*(2,1-0,95)*6   okna kuchyně

Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková

12,865*2-4,15*2,1   

((1,15*2,1)+(1,4*3-1,05*2,5)+(1,5*3-1,1*2,1))*2   

Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů

0,5*2,5*2+0,5*1,05+0,4*(1,1+2,1*2)*4+0,5*(1,39+2,5*2)   ostění středu

Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady

(5,54+9,825+3,76+2,4+0,5+2,8+0,3)*2*2,1-(1,05*2,1*2+0,9*2*2)   kuchyně a distribuce

(1,05*2+2,2*2+0,9+0,15+1+1,85+1,6)*2,1-0,7*2   103

(1,3+2,2+1,64+1,3+2,01+1,3+1,3+1,5)*2*2,1-0,8*2-0,7*2*2-0,6*2   104,105,106,107

(3,76+2,35)*2*2,1-0,9*2-0,8*2   109

Začištění omítek kolem prostupů VZT

(0,6+0,9)*2   1

(1+0,515)*2   2

(0,23+0,26)*2   3

0,26*3,14   4+11

0,2*3,14*8   ostattní

(0,6+2)*2*2+(0,7+2)*2*3+(0,8+2)*10*2+(0,9+2)*2*4   vnitřní dveře

(1+2)*2*2   

(1,2+1,8)*2*8+(0,6+0,6)*2*6   

93,38+9,85*2+3,1*2+5,54*2+1,85+0,9+1+1,6+0,4+1,05*2+2,2*2+2,2*2+1,3*2+1,64*2+1,3*2   

1,3*2+2,01*2+1,3*2+1,65*2+1,8*2+3,76*2+3,76*2+2,35*2+0,5*6+2,7*2+3,76*2+2,4*2+3,76*2+4,2*2+2,52*2   

1,63*2   

2,375*1   112

(1,85+1,6)*1+0,45*3,1   103

1,6*3,1+4,15*3,1+1,7*3,1-1*2   100

1,35*2*3,1+1,3*3,1-1*2   102

(2,2*2)*1   104

(0,7+1,3+1,64)*1   105

12,85   druhá strana

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

128,756*2+8,68*2   příčky

53,44   

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.

(9,825+6,75+4,15+1,3)*(3,1-2,1)-1,05*0,4-1,2*1,2*6   kuchyně

2,7*2*1   111

2,15*2*1   110

2,4*2*1+3,76*1   114

26,94*2*3,1+1,55*3,1-0,9*2*5-0,8*2*3-0,6*2*2-1,55*2,1-1*1,8*12   115

(4,2+2,6+1,78)*2*1   116

53,44   

(0,8+2,01+1,3)*1   106

(1,5*2+1,3)*1   107

(0,95+1,175+3,7+2+2+2+2)*3,1   po výměně dveří

(4,26+1,39+8,16+0,5)*3,1-0,9*2*3+0,7*2-0,9*2   101

1,8*2*1   108

2,35*2*1   109

KZS s miner.vatou, plocha s otvory, budovy do 6 m-oprava fasády kolem prostupu VZT

3,5*1-0,8*0,8   

Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2,hmota silikonová

12,35*3,5   sjednocení povrchu fasády po VZT

Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa)

8,09   S2-110

Adhézní nátěr stěn , ručně

328,312+377,487   

Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím-nosníky

0,5*2*2*1,4   P2

0,5*2*3*1,9   P3

1,4*0,5*2*2   P8

49,6+9,02   S2a -113+114

Potěr samonivelační ručně tl. 30 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa)



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

38,26

30,990

9,860

33 SO 01.1 632415110RT1 m2 11,480 0,00

11,48

34 SO 01.1 632415140RT1 m2 41,600 0,00

41,60

35 SO 01.1 631312711R00 m3 1,483 0,00

0,91

0,571

36 SO 01.1 631319151R00 m3 1,483 0,00

1,48

37 SO 01.1 631361921RT4 t 0,063 0,00

0,06

38 SO 01.1 631312141R00 m3 1,318 0,00

1,32

39 SO 01.1 642942111R00 kus 23,000 0,00

23,00

40 SO 01.1 553310760 kus 2,000 0,00
2,00

41 SO 01.1 553310731 kus 3,000 0,00
3,00

42 SO 01.1 553310732 kus 4,000 0,00
9,00

-5,000

43 SO 01.1 553310762 kus 2,000 0,00
2,00

44 SO 01.1 553310733 kus 9,000 0,00
4,00

4,000

1,000

45 SO 01.1 553310763 kus 3,000 0,00
3,00

46 SO 01.1 648951411R00 m 21,600 0,00

21,60

47 SO 01.1 648952421R00 m 28,800 0,00

28,80

48 SO 01.1 711212000R00 m2 167,001 0,00

89,61

48,441

13,290

2,604

3,156

9,900

49 SO 01.1 711212002R00 m2 167,001 0,00

167,00

50 SO 01.1 711212601R00 m 85,950 0,00

50,25

12,000

11,480

12,220

51 SO 01.1 998711101R00 t 0,677 0,00

0,68

52 SO 01.1 712372111RV3 m2 48,000 0,00

24,00

24,000

53 SO 01.1 712971801RZ5 m 29,696 0,00

20,10

9,600

54 SO 01.1 998712101R00 t 0,152 0,00

0,15

55 SO 01.1 713121111R00 m2 11,400 0,00

11,40

56 SO 01.1 631509211 m2 11,628 0,00
11,40

11,48   S8-116

Potěr samonivelační ručně tl. 40 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa)

41,6   S3

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30

11,4*0,08   

1,6*1,02*(0,15+0,55)/2   sklon 103

7,06+17,19+1,76+2,86+2,62+6,77   S4

8,12+2,13+2,01+8,84+9,89   S4a

9,86   S4b-112

Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm -vyrovnávací min.C25/30(30MPa)

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

2+3+4+2+9+3   

Zárubeň ocelová  "U" 150, 600x1970 L, P viz.PD
2   T/1+T/2

Zárubeň ocelová  "U" 100, 700x1970 L, P viz.PD
3   T/3+T/4

Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm

1,483   

Výztuž mazanin svařovanou sítí

11,4*0,0044*1,25   

Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách

(4,15+2,8+51,61)*0,15*0,15   

4   T/8

4   T/8a

1   T/8b

Zárubeň ocelová  "U" 150, 900x1970 L, P viz.PD
3   T/7

Osazení parapetních desek  š. do 25 cm -demontáž a zpětná montáž

Zárubeň ocelová "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD
8+1   T/5+T/5a+T/9

-5   T/5přípravny

Zárubeň ocelová "U" 150, 800x1970 L, P viz.PD
2   T6

Zárubeň ocelová "U" 100, 900x1970 L, P viz.PD

(1,05*2+2,2*2+0,9+0,15+1+1,85+1,6)*0,3-0,7*0,3+(0,9+0,15+1+1,85+1,6)*(2,1-0,3)   103 +u sprchy 2,1m

(1,64+1,3+1,3+1,5)*2*0,3-0,8*0,3-0,7*2*0,3-0,6*0,3   104,105,106,107

(3,76+2,35)*2*0,3-0,9*0,3-0,8*0,3   109

1,2*1,5*(1+1+1)+3*1,5   za umyvadly, výlevkou a dřezem 116

Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 2mm

167,001   

(1,2*6+0,6*6)*2   demontáž a montáž

Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž

(1,2*2+1,2*10)*2   demontáž a montáž

Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.-pod obklady jen u sprchy a dlažbu pod celou

2,13+8,12+2,01+8,84+9,89+49,6+9,02   podlaha 105,103,107,109,111,114

(5,54+9,825)*2*1,5+(3,76+2,4+0,5+2,8+0,3)*2*0,3-(1,05*(0,3+1,5)+0,9*(0,3+1,5))   kuchyně a distribuce

0,6771   

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton-opravy střešních krytin po ostranění stav.vyústění a po nových otvorech

2*2*6   horní střecha -včetně skladeb

4*6   pod VZT jednotkou-včetně skladeb

Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,1 vrstva - vč. dodávky fólie  1,5 mm

8*0,8*3,14   

Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna

(5,54+9,825+3,76+2,4+0,5+2,8+0,3)*2   kuchyně a distribuce

(1,05*2+2,2*2+0,9+0,15+1+1,85+1,6)   103

(1,64+1,3+1,3+1,5)*2   104,105,106,107

(3,76+2,35)*2   109

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

11,4   

8*0,3*4   

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m

0,1522   

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

11,4   

Deska akustická tl. 20 mm,Izolační desky vyrobené ze skelné plsti



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

0,228

57 SO 01.1 713121118R00 m 249,340 0,00

155,49

77,540

3,260

13,050

58 SO 01.1 283140579 m 261,807 0,00
249,34

12,467

59 SO 01.1 713191100RT9 m2 11,400 0,00

11,40

60 SO 01.1 713141125R00 m2 4,160 0,00

4,16

61 SO 01.1 28375768.A m3 1,148 0,00
1,00

0,150

62 SO 01.1 998713101R00 t 0,037 0,00

0,04

63 SO 01.1 766661112R00 kus 11,000 0,00

11,00

64 SO 01.1 611601201 kus 2,000 0,00
2,00

65 SO 01.1 611601202 kus 3,000 0,00
3,00

66 SO 01.1 611601203 kus 5,000 0,00
5,00

67 SO 01.1 61165611 kus 1,000 0,00
1,00

68 SO 01.1 766661122R00 kus 12,000 0,00

12,00

69 SO 01.1 611601204 kus 11,000 0,00
11,00

70 SO 01.1 61165612 kus 1,000 0,00
1,00

71 SO 01.1 732199100RM1 ks 18,000 0,00

18,00

72 SO 01.1 766670021R00 kus 18,000 0,00

18,00

73 SO 01.1 54914686 kus 18,000 0,00
18,00

74 SO 01.1 766825111R00 kus 4,000 0,00

4,00

75 SO 01.1 61529030 kus 1,000 0,00
1,00

76 SO 01.1 6152908 kus 2,000 0,00
2,00

77 SO 01.1 998766101R00 t 0,553 0,00

0,55

78 SO 01.1 767587001RT9 m2 27,050 0,00

27,05

0,000

79 SO 01.1 767584642R00 m2 48,660 0,00

48,66

80 SO 01.1 767590192R00 m 5,780 0,00

5,78

81 SO 01.1 767590120R00 kg 7,700 0,00

7,70

82 SO 01.1 55347124 m2 8,470 0,00
7,70

0,770

83 SO 01.1 767995105R00 kg 521,818 0,00

521,82

84 SO 01.1 14587292 t 0,340 0,00
0,10

0,207

0,031

;ztratné 2%; 0,228   

Montáž dilatačního pásku podél stěn

93,38+9,85*2+3,1*2+5,54*2+1,85+0,9+1+1,6+0,4+1,05*2+2,2*2+2,2*2+1,3*2+1,64*2+1,3*2   

1,3*2+2,01*2+1,3*2+1,65*2+1,8*2+3,76*2+3,76*2+2,35*2+0,5*6+2,7*2+3,76*2+2,4*2+3,76*2+4,2*2+2,52*2   

1,63*2   

Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK

0,6*0,6*8+0,4*0,4*8   po otvorech

Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150
4,16*0,24   

;ztratné 15%; 0,1497   

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m

4,15*2+2,375*2   

Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl. 5x80 mm
249,34   

;ztratné 5%; 12,467   

Položení separační fólie,včetně dodávky PE fólie

11,4   

3   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm
2+2+1   T6+T5a+T5

Dveře protipožární EI15 plné 80x197 cm CPL 0,2 -EI 15 DP3-C2
1   T9

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m

0,0372   

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m

11   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm
2   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm

15+3   

Montáž kliky a štítku

15+3   

Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka
18   

Montáž skříní,stolů a židle

12   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm
4+4+3   T8a+T8+T7

Dveře protipožární EI15 plné 90x197 cm CPL 0,2 -EI 15 DP3-C2
1   T8b

Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)

0,5532   

Podhledy rošt,kazety 60x60cm z minerálních tl.15mm desek AMF se skrytým rastrem,včetně dodávky kazet -akustický, včetně dodávky kazet GN

17,19+9,86   

,   

Montáž podhledů ostatních  -  desky-demontáž před a zpětné osazení kazet po stavebních úpravách

41,6+7,06   

2+1+1   

OS/6  Kancelářký stůl se zásuvkami cca2300x600x720mm a židle na kolečkách viz.PD
1   

OS/5  Šatní dvojskříňka, 2sekce cca 1740x600x550
2   

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

;ztratné 10%; 0,77   

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg

(340+188+26+6+14)/1,1   

Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  80 x 8 mm
17,86*5,7*0,001   sloupek

17,86*11,6*0,001   spodní rám

Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení

3,78+2   

Montáž podlahových roštů - šroubováním

7,7   

Rošt podlahový 33/33 - 30/3
7,7   

;ztratné 10%; 0,0309   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

85 SO 01.1 14587292 t 0,188 0,00
0,17

0,017

86 SO 01.1 13231052 t 0,026 0,00
0,02

0,002

87 SO 01.1 13515120 t 0,006 0,00
0,01

0,001

88 SO 01.1 13326033 t 0,014 0,00
0,01

0,001

89 SO 01.1 230120103R00 kus 0,000 0,00

0,00

90 SO 01.1 767833100R00 m 3,250 0,00

3,25

91 SO 01.1 767851103R00 m 0,500 0,00

0,50

92 SO 01.1 55347119 kus 1,000 0,00
1,00

93 SO 01.1 767834102R00 m 3,000 0,00

3,00

94 SO 01.1 767995102R00 kg 114,593 0,00

86,86

8,250

7,163

6,916

5,400

95 SO 01.1 55399994 kg 126,052 0,00
86,86

8,250

7,163

6,916

11,459

5,400

96 SO 01.1 767990010RAA kg 19,200 0,00

19,20

97 SO 01.1 55343823 kus 24,000 0,00
24,00

98 SO 01.1 767649196R00 kus 6,000 0,00

6,00

99 SO 01.1 55343016-2 kus 2,000 0,00
2,00

100 SO 01.1 55343016-1 kus 4,000 0,00
4,00

101 SO 01.1 767585112R00 kus 4,000 0,00

4,00

102 SO 01.1 55343016 kus 4,000 0,00
4,00

103 SO 01.1 909      R00 h 18,000 0,00

18,00

104 SO 01.1 998767101R00 t 1,243 0,00

1,24

105 SO 01.1 771575118R00 m2 188,960 0,00

188,96

106 SO 01.1 59764224 m2 213,614 0,00
197,79

15,823

107 SO 01.1 771475014R00 m 93,380 0,00

98,93

-5,550

108 SO 01.1 771479001R00 m 93,380 0,00

93,38

109 SO 01.1 781497121RS3 m 93,380 0,00

93,38

110 SO 01.1 771579795R00 m2 198,298 0,00

;ztratné 10%; 0,0024   

Ocel široká jakost S235 JRG2  200x 10 mm
0,08*0,2*80*0,001*4   

;ztratné 10%; 0,0005   

Tyč ocelová plochá jakost S235  150x 12mm
14,13*0,15*6*0,001   

Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  80 x 6 mm
13,54*12,6*0,001   příčle

;ztratné 10%; 0,0171   

Úhelník rovnoramenný L jakost S235  40x40x3 mm
1,84*13,2*0,001   rám pororoštů

0,5   

Rošt podlahový 30/3 lisovaný pro lávku 400*500mm
1   

Montáž ochranného zábradlí svařováním-na stavbě

1,5*2   

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-žebřík s lávkou

;ztratné 10%; 0,0013   

Zhotovení prostupů pororošty, potrubí do DN 800

0   

Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi-osazení na stavbě

2,15+1,1   

Montáž lávek-kompletní lávka-osazení nastavbě

5,67*(3,31*2+1,5*2+1,3*4+0,25*2)   tr 51x5

2,75*(1,5*2)   tr 38x3

3,77*(0,25*6+0,4)   p 50x8

2,47*0,4*7   pr k20

;ztratné 10%; 11,4593   

0,15*0,15*80/2*6   pl 5/150x150

5,67*(3,31*2+1,5*2+1,3*4+0,25*2)   tr 51x5

2,75*(1,5*2)   tr 38x3

3,77*(0,25*6+0,4)   p 50x8

2,47*0,4*7   pr k20

0,15*0,15*80/2*6   pl 5/150x150

Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované

Větrací mřížka do dveří 200x100mm z nerezové austetické ocely AISI 304
2   

Větrací mřížka do dveří 200x100mm z nerezové austetické ocely AISI 304
4   

Montáž vzduchotech. mřížek s prostupem

4   

Atypické ocelové konstrukce,do 5 kg/kus

19,2   

Hmoždinka s trnem s přerušeným tepelným mostem pr.12mm přes ETICS 140mm
6*4   

Montáž doplňků dveří-vyřezání otvoru a osazení nerezové mřížky

6   

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm

7,06+17,19+1,76+8,12+2,86+2,13+2,62+2,01+6,77+8,84+8,09+9,89+49,6+9,02+41,6+11,4   

Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD
188,453+93,38*0,1   

;ztratné 8%; 15,82328   

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm

Z/5Větrací mřížka 200x100 pro zabudování do zdi včetně osazovacího rámu z nerezové austetické ocely AISI 304
4   

Demontáž a zpětná montáž, pákových mechanizmů otevírání oken (6 ks), vysoké parapety

1*6+2*6   

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

1,2433   

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

1,9+2,2*2-0,7-0,95+0,8+4,15*2+1,7*2+1,35*2+1,3*2+9,55*2+1,3*2-0,9*6+4,3*2-0,7*2-0,9+26,94*2   

1,6*2-0,8-0,9*2-0,9-0,6*2-0,9-0,8-0,8-1,55   

Řezání dlaždic keramických pro soklíky

93,38   

Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm

93,38   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

198,30

111 SO 01.1 771578011R00 m 236,290 0,00

155,49

77,540

3,260

112 SO 01.1 23521710 kg 26,840 0,00
4,56

19,840

2,440

113 SO 01.1 771579791R00 m2 11,380 0,00

11,38

114 SO 01.1 771577844R00 m 4,100 0,00

4,10

115 SO 01.1 771950010RA0 m2 3,360 0,00

3,36

116 SO 01.1 998771101R00 t 5,951 0,00

5,95

117 SO 01.1 776521200R00 m2 9,860 0,00

9,86

118 SO 01.1 28412308 m2 11,339 0,00
9,86

1,479

119 SO 01.1 776422210R00 kus 4,000 0,00

4,00

120 SO 01.1 776981121RT3 m 0,900 0,00

0,90

121 SO 01.1 776981114RU1 m 12,150 0,00

12,15

122 SO 01.1 776994111RT1 m 7,125 0,00

7,13

123 SO 01.1 776971613R00 m2 1,700 0,00

1,70

124 SO 01.1 776976101R00 m 5,400 0,00

5,40

125 SO 01.1 998776101R00 t 0,052 0,00

0,05

126 SO 01.1 777553010R00 m2 9,860 0,00

9,86

127 SO 01.1 777553210R00 m2 9,860 0,00

9,86

128 SO 01.1 777553219R00 m2 9,860 0,00

9,86

129 SO 01.1 998777101R00 t 0,097 0,00

0,10

130 SO 01.1 781675116R00 m 19,450 0,00

13,80

2,400

3,250

131 SO 01.1 781475120R00 m2 217,471 0,00

97,52

23,800

47,110

22,262

35,064

-8,280

132 SO 01.1 597813747 m2 241,170 0,00
223,31

17,864

133 SO 01.1 781101210R00 m2 223,306 0,00

223,31

134 SO 01.1 781479711R00 m2 223,306 0,00

223,31

135 SO 01.1 781419706R00 m2 223,306 0,00

223,31

188,96+93,38*0,1   

Spára podlaha - stěna, silikonem

93,38+9,85*2+3,1*2+5,54*2+1,85+0,9+1+1,6+0,4+1,05*2+2,2*2+2,2*2+1,3*2+1,64*2+1,3*2   

1,3*2+2,01*2+1,3*2+1,65*2+1,8*2+3,76*2+3,76*2+2,35*2+0,5*6+2,7*2+3,76*2+2,4*2+3,76*2+4,2*2+2,52*2   

1,63*2   

Podlahový profil dilatační  výšky 12,5 mm-dilatace podlah -pův.budova budova i PVC podlaze

1,6*2+0,9   

Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří

1,2*0,4*7   

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

5,9513   

Příplatek na Hmota spárovací epoxidová šedá 4 kg, 2složková epoxidová spárovací malta ke spárování obkladů, kyselinovzdorných obkladů
11,4*0,4   116  B3

49,6*0,4   kuchyně

;ztratné 10%; 2,44   

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.

1,76+2,86+2,13+2,62+2,01   

4   

Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin

0,9   

Lišta hliníková podlahová -ukončení u stěny - soklík

4,15*2+2,375*2-0,9   

Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců

Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren

9,86   112

Vinylová homogenní podlahovina tl.2mm š.r.2m z.tř.34-43,R9,béžová(bude dle výběru)viz.PD
9,86   

;ztratné 15%; 1,479   

Úprava soklů  v rozích vnějších i vnitřních

0,0516   

Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelaci

9,86   

Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm

9,86   

Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota

2,375*3   

OS/9 Rohož textilní pozitiv tl. 13,5 mm-čistící zóna viz.PD

1,7*1   

Rám pro zapuštění z Al profilů L pro čisticí zonu

1*2+1,7*2   

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m

0,9+1,3+1,05   parapet-instalační prvky

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm

(5,54+9,825+3,76+2,4+0,5+2,8+0,3)*2*2,1-(1,05*2,1*2+0,9*2*2)   kuchyně a distribuce

(1,05*2+2,2*2+0,9+0,15+1+1,85+1,6)*2,1-0,7*2   103

(1,3+2,2+1,64+1,3+2,01+1,3+1,3+1,5)*2*2,1-0,8*2-0,7*2*2-0,6*2   104,105,106,107

(3,76+2,35)*2*2,1-0,9*2-0,8*2   109

9,86   

Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m

0,097   

Montáž obkladů parapetů  keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění

(2,1-0,95)*6*2   kuchyně

(2,1-0,9)*2   116

217,471+19,45*0,3   

Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost

223,306   

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

223,306   

(4,2+2,53+0,4*2+1,63)*2*2,1-1,02*2-1,14*(2,1-0,9)   116  B3

-1,2*(2,1-0,95)*6   okna kuchyně

Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD
217,471+19,45*0,3   

;ztratné 8%; 17,86448   

Penetrace podkladu pod obklady



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

136 SO 01.1 23521710 kg 61,820 0,00
97,52

35,064

-8,280

13,800

2,400

-84,299

5,620

137 SO 01.1 781497121RS3 m 200,340 0,00

14,70

40,500

15,250

50,250

24,000

25,100

12,220

18,320

138 SO 01.1 781111111R00 m 148,950 0,00

148,95

139 SO 01.1 998781101R00 t 6,097 0,00

6,10

140 SO 01.1 783124220R00 m2 84,200 0,00

34,20

50,000

141 SO 01.1 784161401R00 m2 659,037 0,00

60,35

61,000

357,687

180,000

142 SO 01.1 784165511R00 m2 479,037 0,00

60,35

61,000

357,687

143 SO 01.1 784165512R00 m2 659,037 0,00

60,35

61,000

357,687

180,000

144 SO 01.1 941955002R00 m2 437,640 0,00

437,64

145 SO 01.1 952901111R00 m2 218,820 0,00

20,00

198,820

146 SO 01.1 953941312R00 kus 3,000 0,00

3,00

147 SO 01.1 44984124 kus 3,000 0,00
3,00

148 SO 01.1 999281105R00 t 56,550 0,00

62,74

-6,194

Příplatek na Hmota spárovací epoxidová šedá 4 kg, 2složková epoxidová spárovací malta ke spárování obkladů, kyselinovzdorných obkladů

;ztratné 10%; 5,62   

Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm

2,1*7   116

2,1*9+1,2*6+1,2*6*2   113

2,1*3+1,05+1,3+1,2*2+2,1*2   

(5,54+9,825+3,76+2,4+0,5+2,8+0,3)*2   kuchyně a distribuce

(5,54+9,825+3,76+2,4+0,5+2,8+0,3)*2*2,1-(1,05*2,1*2+0,9*2*2)   kuchyně a distribuce

(4,2+2,53+0,4*2+1,63)*2*2,1-1,02*2-1,14*(2,1-0,9)   116  B3

-1,2*(2,1-0,95)*6   okna kuchyně

(2,1-0,95)*6*2   kuchyně

(2,1-0,9)*2   116

-140,499+140,499*0,4   

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

6,0971   

Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email

19*2*0,9   zárubně

42+8   konstrukce pod VZT a žebřík

Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x

(1,05*2+2,2*2+0,9+0,15+1+1,85+1,6)*2   103

(1,3+2,2+1,64+1,3+2,01+1,3+1,3+1,5)*2   104,105,106,107

(3,76+2,35)*2   109

(4,2+2,53+0,4*2+1,63)*2   116  B3

Řezání obkladaček diamantovým kotoučem

2,1*15+2,1*15+2,1*29+1,2*2+1,05+1,2*12+1,2*6   

61   strop

29,375+328,312   stěny

Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x

29,36+30,99   SDK strop

61   strop

29,375+328,312   stěny

29,36+30,99   SDK strop

61   strop

29,375+328,312   stěny

180   nepředpokl.stěny

Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x

29,36+30,99   SDK strop

-0,097-6,097   

Osazení hasicího přístroje na stěnu

3   

OS/7  Přístroj hasicí práškový dle zprávy PO viz.PD
3   

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

78,5511-0,677-0,152-0,037-0,553-1,2433-5,951-1,243-5,951   

180   nepředpokl.stěny

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

218,82*2   pro všechny konstrukce včetně bourání

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

5*4   střecha

9,86+188,96   



A B C
HSV Dodávky 6 709,75 0,00 0,00

Montáž 39 606,89 0,00 0,00

PSV Dodávky 28 908,39 0,00 0,00

Montáž 24 570,37 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

10 688,62

110 484,04 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 110 484,04 Kč

110 484,04 Kč 23 201,65 Kč 133 685,69 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 01.2 - Přípravna - Blok  B2)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 57

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 01.2 35 618,14 74 865,89 110 484,04 7,25

SO 01.2 6 6 571,79 22 338,78 28 910,58 1,68

SO 01.2 76 3 628,41 1 100,12 4 728,54 0,02

SO 01.2 77 9 520,42 8 865,66 18 386,08 0,35

SO 01.2 78 15 759,56 16 272,21 32 031,76 0,56

SO 01.2 9 137,96 26 289,12 26 427,08 4,63

110 484,04 Kč

0

Stavební rozpočet - Jen skupiny (SO 01.2 - Přípravna - Blok  B2)
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant:

0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval:

Podlahy

Dokončovací práce

Dokončovací práce, demolice

Celkem:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Přípravna - Blok  B2

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Konstrukce



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.2 Přípravna - Blok  B2    35 618,14 74 865,89 110 484,04 7,25

SO 01.2 61 Úprava povrchů vnitřní    4 579,18 20 185,59 24 764,77 1,52

1 SO 01.2 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 9,970 253,00 106,39 2 416,02 2 522,41 0,00 0,00 RTS II / 2019

2 SO 01.2 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 9,970 233,50 493,12 1 834,87 2 328,00 0,01 0,08 RTS II / 2019

3 SO 01.2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,738 47,00 106,71 256,97 363,69 0,00 0,00 RTS II / 2019

4 SO 01.2 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 3,885 580,00 363,79 1 889,51 2 253,30 0,05 0,21 RTS II / 2019

5 SO 01.2 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 19,150 323,50 819,05 5 375,97 6 195,03 0,04 0,85 RTS II / 2019

6 SO 01.2 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 23,550 159,00 400,48 3 343,97 3 744,45 0,01 0,15 RTS II / 2019

7 SO 01.2 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 23,400 86,90 88,54 1 944,92 2 033,46 0,00 0,10 RTS II / 2019

8 SO 01.2 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 43,490 70,90 1 705,19 1 378,25 3 083,44 0,00 0,02 RTS II / 2019

9 SO 01.2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,000 747,00 495,89 1 745,11 2 241,00 0,03 0,10 RTS II / 2019

SO 01.2 63 Podlahy a podlahové konstrukce    70,50 74,51 145,01 0,09

10 SO 01.2 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,034 4 265,00 70,50 74,51 145,01 2,50 0,09 RTS II / 2019

SO 01.2 64 Výplně otvorů    1 922,12 2 078,68 4 000,80 0,08

11 SO 01.2 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,000 902,00 19,31 882,69 902,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

12 SO 01.2 553310732 Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz. PD kus 1,000 1 822,00 1 822,00 0,00 1 822,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

13 SO 01.2 648952421R00 Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž m 4,800 266,00 80,81 1 195,99 1 276,80 0,01 0,04 RTS II / 2019

SO 01.2 766 Konstrukce truhlářské    3 628,41 1 100,12 4 728,54 0,02

14 SO 01.2 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,000 654,00 0,00 654,00 654,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

15 SO 01.2 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,000 2 675,00 2 675,00 0,00 2 675,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

16 SO 01.2 732199100RM1 Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru) ks 1,000 153,50 110,41 43,09 153,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

17 SO 01.2 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,000 383,50 0,00 383,50 383,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

18 SO 01.2 54914686 Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka kus 1,000 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

19 SO 01.2 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,022 888,00 0,00 19,54 19,54 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.2 771 Podlahy z dlaždic    9 520,42 8 865,66 18 386,08 0,35

20 SO 01.2 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,970 872,00 1 403,25 7 290,59 8 693,84 0,01 0,07 RTS II / 2019

21 SO 01.2 59764224 Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD m2 10,768 693,00 7 462,22 0,00 7 462,22 0,02 0,20 RTS II / 2019

22 SO 01.2 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 9,970 21,00 209,37 0,00 209,37 0,00 0,01 RTS II / 2019

23 SO 01.2 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,700 53,00 318,68 513,42 832,10 0,00 0,00 RTS II / 2019

24 SO 01.2 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 9,970 22,00 0,00 219,34 219,34 0,00 0,00 RTS II / 2019

25 SO 01.2 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří m2 0,480 645,00 126,90 182,70 309,60 0,15 0,07 RTS II / 2019

26 SO 01.2 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,349 1 890,00 0,00 659,61 659,61 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.2 781 Obklady (keramické)    14 624,19 12 513,01 27 137,20 0,52

27 SO 01.2 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění m 2,400 252,00 82,62 522,18 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

28 SO 01.2 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 18,710 567,00 1 602,69 9 005,88 10 608,57 0,01 0,10 RTS II / 2019

29 SO 01.2 597813747 Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD m2 20,984 431,00 9 044,10 0,00 9 044,10 0,02 0,41 RTS II / 2019

30 SO 01.2 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 19,430 40,00 372,27 404,93 777,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

31 SO 01.2 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost m2 19,430 21,00 0,00 408,03 408,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

32 SO 01.2 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 19,430 21,00 408,03 0,00 408,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

33 SO 01.2 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm m 32,500 116,00 3 083,77 686,23 3 770,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

34 SO 01.2 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 16,500 32,00 30,71 497,29 528,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

35 SO 01.2 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,523 1 890,00 0,00 988,47 988,47 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.2 784 Malby    1 135,37 3 759,19 4 894,56 0,04

36 SO 01.2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 45,320 15,00 184,29 495,51 679,80 0,00 0,01 RTS II / 2019

37 SO 01.2 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 45,320 35,00 313,61 1 272,59 1 586,20 0,00 0,01 RTS II / 2019

38 SO 01.2 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 45,320 58,00 637,46 1 991,10 2 628,56 0,00 0,02 RTS II / 2019

SO 01.2 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    12,71 1 014,20 1 026,91 0,00

39 SO 01.2 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,970 103,00 12,71 1 014,20 1 026,91 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.2 96 Bourání konstrukcí    125,24 7 483,00 7 608,24 1,44

40 SO 01.2 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 9,340 102,50 0,00 957,35 957,35 0,01 0,07 RTS II / 2019

41 SO 01.2 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 19,940 271,00 0,00 5 403,74 5 403,74 0,01 0,25 RTS II / 2019

42 SO 01.2 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,150 121,00 80,80 542,35 623,15 0,18 0,95 RTS II / 2019

43 SO 01.2 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,600 379,50 44,45 562,75 607,20 0,08 0,12 RTS II / 2019

44 SO 01.2 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,000 16,80 0,00 16,80 16,80 0,04 0,04 RTS II / 2019

SO 01.2 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    0,00 8 770,92 8 770,92 3,20

45 SO 01.2 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,900 178,00 0,00 2 296,20 2 296,20 0,07 0,88 RTS II / 2019

46 SO 01.2 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 23,035 225,50 0,00 5 194,39 5 194,39 0,06 1,41 RTS II / 2019

47 SO 01.2 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 23,550 35,40 0,00 833,67 833,67 0,03 0,66 RTS II / 2019

48 SO 01.2 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 9,970 44,80 0,00 446,66 446,66 0,03 0,25 RTS II / 2019

Stavební rozpočet (SO 01.2 - Přípravna - Blok  B2)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

SO 01.2 H99 Ostatní přesuny hmot    0,00 654,94 654,94 0,00

49 SO 01.2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,719 381,00 0,00 654,94 654,94 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.2 S Přesuny sutí    0,00 8 366,07 8 366,07 0,00

50 SO 01.2 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,634 317,50 0,00 1 471,30 1 471,30 0,00 0,00 RTS II / 2019

51 SO 01.2 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 37,072 35,40 0,00 1 312,35 1 312,35 0,00 0,00 RTS II / 2019

52 SO 01.2 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,634 227,00 0,00 1 051,92 1 051,92 0,00 0,00 RTS II / 2019

53 SO 01.2 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 46,340 15,90 0,00 736,81 736,81 0,00 0,00 RTS II / 2019

54 SO 01.2 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,634 300,50 0,00 1 392,52 1 392,52 0,00 0,00 RTS II / 2019

55 SO 01.2 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,521 500,00 0,00 2 260,50 2 260,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

56 SO 01.2 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,075 1 245,00 0,00 93,38 93,38 0,00 0,00 RTS II / 2019

57 SO 01.2 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,038 1 245,00 0,00 47,31 47,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

110 484,04 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 SO 01.2 611481211R00 m2 9,970 0,00

9,97

2 SO 01.2 611471413R00 m2 9,970 0,00

9,97

3 SO 01.2 610991111R00 m2 7,738 0,00

7,74

4 SO 01.2 612425921R00 m2 3,885 0,00

3,89

5 SO 01.2 612421626R00 m2 19,150 0,00

19,15

6 SO 01.2 612471413R00 m2 23,550 0,00

23,55

7 SO 01.2 612100020RAA m 23,400 0,00

23,40

8 SO 01.2 602021104R00 m2 43,490 0,00

43,49

9 SO 01.2 612425931RT2 m2 3,000 0,00

3,00

10 SO 01.2 631312141R00 m3 0,034 0,00

0,03

11 SO 01.2 642942111R00 kus 1,000 0,00

1,00

12 SO 01.2 553310732 kus 1,000 0,00

1,00

13 SO 01.2 648952421R00 m 4,800 0,00

4,80

14 SO 01.2 766661112R00 kus 1,000 0,00

1,00

15 SO 01.2 611601203 kus 1,000 0,00

1,00

16 SO 01.2 732199100RM1 ks 1,000 0,00

1,00

17 SO 01.2 766670021R00 kus 1,000 0,00

1,00

18 SO 01.2 54914686 kus 1,000 0,00

1,00

19 SO 01.2 998766101R00 t 0,022 0,00

0,02

20 SO 01.2 771575118R00 m2 9,970 0,00

9,97

21 SO 01.2 59764224 m2 10,768 0,00

9,97

0,798

22 SO 01.2 771579795R00 m2 9,970 0,00

9,97

23 SO 01.2 771578011R00 m 15,700 0,00

15,70

24 SO 01.2 771579791R00 m2 9,970 0,00

9,97

25 SO 01.2 771950010RA0 m2 0,480 0,00

0,48

26 SO 01.2 998771101R00 t 0,349 0,00

0,35

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

Výkaz výměr (SO 01.2 - Přípravna - Blok  B2)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

1,2*1,8*2+0,9*2,02+0,8*2   

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká

(0,45*2+1*0,45+0,6*0,3*4+1,2*0,3*2+0,3*2+0,9*0,3)+0,15*1,5   

Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady

19,15   

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.

Zkrácený popis

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy

9,97   

Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm

9,97   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

(2*2+1)*0,3*2   kolem zárubní

Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách

2,25*0,15*0,1   

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

1   

Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz. PD

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*(3-1,5)   

Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů

(0,8+2+0,9+2+1,2*2+1,8*2)*2   

Adhézní nátěr stěn , ručně

9,97*2+23,55   

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

1   

Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)

1   

Montáž kliky a štítku

1   

Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka

1   

Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž

2,4*2   demontáž a montáž

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m

1   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm

9,97   

;ztratné 8%; 0,7976   

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

9,97   

Spára podlaha - stěna, silikonem

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

1   

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

0,0215   

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm

9,97   

Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.

9,97   

Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří

1,2*0,4   

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

0,349   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

27 SO 01.2 781675116R00 m 2,400 0,00

2,40

28 SO 01.2 781475120R00 m2 18,710 0,00

18,71

29 SO 01.2 597813747 m2 20,984 0,00

19,43

1,554

30 SO 01.2 781101210R00 m2 19,430 0,00

19,43

31 SO 01.2 781479711R00 m2 19,430 0,00

19,43

32 SO 01.2 781419706R00 m2 19,430 0,00

19,43

33 SO 01.2 781497121RS3 m 32,500 0,00

15,70

4,800

12,000

34 SO 01.2 781111111R00 m 16,500 0,00

16,50

35 SO 01.2 998781101R00 t 0,523 0,00

0,52

36 SO 01.2 784161401R00 m2 45,320 0,00

9,97

23,550

11,800

37 SO 01.2 784165511R00 m2 45,320 0,00

45,32

38 SO 01.2 784165512R00 m2 45,320 0,00

45,32

39 SO 01.2 952901111R00 m2 9,970 0,00

9,97

40 SO 01.2 776511820RT2 m2 9,340 0,00

9,34

41 SO 01.2 965048515R00 m2 19,940 0,00

19,94

42 SO 01.2 962031113R00 m2 5,150 0,00

5,15

43 SO 01.2 968072455R00 m2 1,600 0,00

1,60

44 SO 01.2 968061125R00 kus 1,000 0,00

1,00

45 SO 01.2 978059521R00 m2 12,900 0,00

12,90

46 SO 01.2 978021191R00 m2 23,035 0,00

23,04

47 SO 01.2 978013211R00 m2 23,550 0,00

23,55

48 SO 01.2 978011211R00 m2 9,970 0,00

9,97

49 SO 01.2 999281105R00 t 1,719 0,00

6,35

-4,634

50 SO 01.2 979082111R00 t 4,634 0,00

4,63

51 SO 01.2 979082121R00 t 37,072 0,00

37,07

52 SO 01.2 979081111R00 t 4,634 0,00

4,63

53 SO 01.2 979081121R00 t 46,340 0,00

46,34

54 SO 01.2 979094211R00 t 4,634 0,00

4,63

55 SO 01.2 979990001R00 t 4,521 0,00

4,52

Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění

(0,6*2)*2   parapet-instalační prvky

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*1,5-0,8*2-0,9*2-0,6*1,2*2   

Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD
18,71+2,4*0,3   

19,43   

Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

4,8   

1,5*8   

Řezání obkladaček diamantovým kotoučem

;ztratné 8%; 1,5544   

Penetrace podkladu pod obklady

2,4*0,3+18,71   

Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost

19,43   

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

2,5*3*2-0,8*2*2   kolem dveří

Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x

45,32   

Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x

45,32   

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

11*1,5   

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

0,523   

Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x

9,97   strop

23,55   stěny

3*2,25-0,8*2   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

0,8*2   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

1   

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2

9,97   

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou

2,37+6,97   

Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm

9,97*2   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm

9,97   

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

7,2471-0,022-0,349-0,523   

-4,634   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

3,1951+1,4385   

(0,45*2+3,125*2+2,25)*1,5-0,8*1,5   

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%

23,035   

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn

23,55   

Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů

Nakládání nebo překládání vybourané suti

4,634   

Poplatek za skládku stavební suti

4,634-0,075-0,038   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

4,634*8   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

4,634   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

4,634*10   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

56 SO 01.2 979990181R00 t 0,075 0,00

0,08

57 SO 01.2 979990161R00 t 0,038 0,00

0,04

Poplatek za skládku suti - dřevo

0,038   

Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina

0,0747   



A B C
HSV Dodávky 6 695,77 0,00 0,00

Montáž 39 543,27 0,00 0,00

PSV Dodávky 28 827,12 0,00 0,00

Montáž 24 521,92 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

11 002,45

110 590,53 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 110 590,53 Kč

110 590,53 Kč 23 224,01 Kč 133 814,54 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 01.3 - Přípravna -  Blok  B1)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 57

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 01.3 35 522,89 75 067,64 110 590,53 7,24

SO 01.3 6 6 557,94 22 289,81 28 847,75 1,68

SO 01.3 76 3 628,41 1 100,12 4 728,54 0,02

SO 01.3 77 9 429,40 8 783,09 18 212,49 0,34

SO 01.3 78 15 769,31 16 296,87 32 066,18 0,56

SO 01.3 9 137,83 26 597,74 26 735,57 4,63

110 590,53 Kč

0

Stavební rozpočet - Jen skupiny (SO 01.3 - Přípravna -  Blok  B1)
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant:

0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval:

Podlahy

Dokončovací práce

Dokončovací práce, demolice

Celkem:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Přípravna -  Blok  B1

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Konstrukce



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.3 Přípravna -  Blok  B1    35 522,89 75 067,64 110 590,53 7,24

SO 01.3 61 Úprava povrchů vnitřní    4 565,33 20 136,61 24 701,94 1,52

1 SO 01.3 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 9,870 253,00 105,32 2 391,79 2 497,11 0,00 0,00 RTS II / 2019

2 SO 01.3 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 9,870 233,50 488,18 1 816,47 2 304,65 0,01 0,08 RTS II / 2019

3 SO 01.3 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,738 47,00 106,71 256,97 363,69 0,00 0,00 RTS II / 2019

4 SO 01.3 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 3,885 580,00 363,79 1 889,51 2 253,30 0,05 0,21 RTS II / 2019

5 SO 01.3 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 19,150 323,50 819,05 5 375,97 6 195,03 0,04 0,85 RTS II / 2019

6 SO 01.3 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 23,550 159,00 400,48 3 343,97 3 744,45 0,01 0,15 RTS II / 2019

7 SO 01.3 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 23,400 86,90 88,54 1 944,92 2 033,46 0,00 0,10 RTS II / 2019

8 SO 01.3 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 43,290 70,90 1 697,36 1 371,90 3 069,26 0,00 0,02 RTS II / 2019

9 SO 01.3 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,000 747,00 495,89 1 745,11 2 241,00 0,03 0,10 RTS II / 2019

SO 01.3 63 Podlahy a podlahové konstrukce    70,49 74,52 145,01 0,09

10 SO 01.3 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,034 4 265,00 70,49 74,52 145,01 2,50 0,09 RTS II / 2019

SO 01.3 64 Výplně otvorů    1 922,12 2 078,68 4 000,80 0,08

11 SO 01.3 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,000 902,00 19,31 882,69 902,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

12 SO 01.3 553310732 Zárubeň ocelová "U" 100, 800x1970 L, Pviz.PD kus 1,000 1 822,00 1 822,00 0,00 1 822,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

13 SO 01.3 648952421R00 Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž m 4,800 266,00 80,81 1 195,99 1 276,80 0,01 0,04 RTS II / 2019

SO 01.3 766 Konstrukce truhlářské    3 628,41 1 100,12 4 728,54 0,02

14 SO 01.3 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,000 654,00 0,00 654,00 654,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

15 SO 01.3 732199100RM1 Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru) ks 1,000 153,50 110,41 43,09 153,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

16 SO 01.3 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,000 383,50 0,00 383,50 383,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

17 SO 01.3 54914686 Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka kus 1,000 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

18 SO 01.3 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,000 2 675,00 2 675,00 0,00 2 675,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

19 SO 01.3 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,022 888,00 0,00 19,54 19,54 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.3 771 Podlahy z dlaždic    9 429,40 8 783,09 18 212,49 0,34

20 SO 01.3 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,870 872,00 1 389,17 7 217,47 8 606,64 0,01 0,07 RTS II / 2019

21 SO 01.3 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 9,870 21,00 207,27 0,00 207,27 0,00 0,01 RTS II / 2019

22 SO 01.3 59764224 Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD m2 10,660 693,00 7 387,38 0,00 7 387,38 0,02 0,19 RTS II / 2019

23 SO 01.3 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,700 53,00 318,68 513,42 832,10 0,00 0,00 RTS II / 2019

24 SO 01.3 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 9,970 22,00 0,00 219,34 219,34 0,00 0,00 RTS II / 2019

25 SO 01.3 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří m2 0,480 645,00 126,90 182,70 309,60 0,15 0,07 RTS II / 2019

26 SO 01.3 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,344 1 890,00 0,00 650,16 650,16 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.3 781 Obklady (keramické)    14 624,19 12 513,01 27 137,20 0,52

27 SO 01.3 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění m 2,400 252,00 82,62 522,18 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

28 SO 01.3 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 18,710 567,00 1 602,69 9 005,88 10 608,57 0,01 0,10 RTS II / 2019

29 SO 01.3 597813747 Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD m2 20,984 431,00 9 044,10 0,00 9 044,10 0,02 0,41 RTS II / 2019

30 SO 01.3 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 19,430 40,00 372,27 404,93 777,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

31 SO 01.3 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost m2 19,430 21,00 0,00 408,03 408,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

32 SO 01.3 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 19,430 21,00 408,03 0,00 408,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

33 SO 01.3 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm m 32,500 116,00 3 083,77 686,23 3 770,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

34 SO 01.3 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 16,500 32,00 30,71 497,29 528,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

35 SO 01.3 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,523 1 890,00 0,00 988,47 988,47 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.3 784 Malby    1 145,12 3 783,86 4 928,98 0,04

36 SO 01.3 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 45,220 16,00 196,14 527,38 723,52 0,00 0,01 RTS II / 2019

37 SO 01.3 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 45,220 35,00 312,91 1 269,79 1 582,70 0,00 0,01 RTS II / 2019

38 SO 01.3 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 45,220 58,00 636,06 1 986,70 2 622,76 0,00 0,02 RTS II / 2019

SO 01.3 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    12,59 1 004,02 1 016,61 0,00

39 SO 01.3 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,870 103,00 12,59 1 004,02 1 016,61 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.3 96 Bourání konstrukcí    125,24 7 483,00 7 608,24 1,44

40 SO 01.3 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 9,340 102,50 0,00 957,35 957,35 0,01 0,07 RTS II / 2019

41 SO 01.3 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 19,940 271,00 0,00 5 403,74 5 403,74 0,01 0,25 RTS II / 2019

42 SO 01.3 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,150 121,00 80,80 542,35 623,15 0,18 0,95 RTS II / 2019

43 SO 01.3 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,600 379,50 44,45 562,75 607,20 0,08 0,12 RTS II / 2019

44 SO 01.3 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,000 16,80 0,00 16,80 16,80 0,04 0,04 RTS II / 2019

SO 01.3 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    0,00 8 766,44 8 766,44 3,19

45 SO 01.3 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,900 178,00 0,00 2 296,20 2 296,20 0,07 0,88 RTS II / 2019

46 SO 01.3 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 23,035 225,50 0,00 5 194,39 5 194,39 0,06 1,41 RTS II / 2019

47 SO 01.3 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 23,550 35,40 0,00 833,67 833,67 0,03 0,66 RTS II / 2019

48 SO 01.3 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 9,870 44,80 0,00 442,18 442,18 0,03 0,25 RTS II / 2019

Stavební rozpočet (SO 01.3 - Přípravna -  Blok  B1)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

SO 01.3 H99 Ostatní přesuny hmot    0,00 655,70 655,70 0,00

49 SO 01.3 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,721 381,00 0,00 655,70 655,70 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.3 S Přesuny sutí    0,00 8 688,58 8 688,58 0,00

50 SO 01.3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,631 317,50 0,00 1 470,34 1 470,34 0,00 0,00 RTS II / 2019

51 SO 01.3 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 46,310 35,40 0,00 1 639,37 1 639,37 0,00 0,00 RTS II / 2019

52 SO 01.3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,631 227,00 0,00 1 051,24 1 051,24 0,00 0,00 RTS II / 2019

53 SO 01.3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 46,310 15,90 0,00 736,33 736,33 0,00 0,00 RTS II / 2019

54 SO 01.3 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,631 300,50 0,00 1 391,62 1 391,62 0,00 0,00 RTS II / 2019

55 SO 01.3 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,518 500,00 0,00 2 259,00 2 259,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

56 SO 01.3 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,075 1 245,00 0,00 93,38 93,38 0,00 0,00 RTS II / 2019

57 SO 01.3 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,038 1 245,00 0,00 47,31 47,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

110 590,53 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 SO 01.3 611481211R00 m2 9,870 0,00

9,87

2 SO 01.3 611471413R00 m2 9,870 0,00

9,87

3 SO 01.3 610991111R00 m2 7,738 0,00

7,74

4 SO 01.3 612425921R00 m2 3,885 0,00

3,89

5 SO 01.3 612421626R00 m2 19,150 0,00

19,15

6 SO 01.3 612471413R00 m2 23,550 0,00

23,55

7 SO 01.3 612100020RAA m 23,400 0,00

23,40

8 SO 01.3 602021104R00 m2 43,290 0,00

43,29

9 SO 01.3 612425931RT2 m2 3,000 0,00

3,00

10 SO 01.3 631312141R00 m3 0,034 0,00

0,03

11 SO 01.3 642942111R00 kus 1,000 0,00

1,00

12 SO 01.3 553310732 kus 1,000 0,00

1,00

13 SO 01.3 648952421R00 m 4,800 0,00

4,80

14 SO 01.3 766661112R00 kus 1,000 0,00

1,00

15 SO 01.3 732199100RM1 ks 1,000 0,00

1,00

16 SO 01.3 766670021R00 kus 1,000 0,00

1,00

17 SO 01.3 54914686 kus 1,000 0,00

1,00

18 SO 01.3 611601203 kus 1,000 0,00

1,00

19 SO 01.3 998766101R00 t 0,022 0,00

0,02

20 SO 01.3 771575118R00 m2 9,870 0,00

9,87

21 SO 01.3 771579795R00 m2 9,870 0,00

9,87

22 SO 01.3 59764224 m2 10,660 0,00

9,87

0,790

23 SO 01.3 771578011R00 m 15,700 0,00

15,70

24 SO 01.3 771579791R00 m2 9,970 0,00

9,97

25 SO 01.3 771950010RA0 m2 0,480 0,00

0,48

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

Výkaz výměr (SO 01.3 - Přípravna -  Blok  B1)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

1,2*1,8*2+0,9*2,02+0,8*2   

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká

(0,45*2+1*0,45+0,6*0,3*4+1,2*0,3*2+0,3*2+0,9*0,3)+0,15*1,5   

Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady

19,15   

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.

Zkrácený popis

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy

9,87   

Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm

9,87   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

(2*2+1)*0,3*2   kolem zárubní

Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách

2,25*0,15*0,1   

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

1   

Zárubeň ocelová "U" 100, 800x1970 L, Pviz.PD

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*(3-1,5)   

Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů

(0,8+2+0,9+2+1,2*2+1,8*2)*2   

Adhézní nátěr stěn , ručně

9,87*2+23,55   

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

1   

Montáž kliky a štítku

1   

Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka
1   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm

1   

Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž

2,4*2   demontáž a montáž

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m

1   

Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)

9,87   

Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD
9,87   

;ztratné 8%; 0,7896   

Spára podlaha - stěna, silikonem

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

1   

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

0,0215   

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm

9,87   

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.

9,97   

Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří

1,2*0,4   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

26 SO 01.3 998771101R00 t 0,344 0,00

0,34

27 SO 01.3 781675116R00 m 2,400 0,00

2,40

28 SO 01.3 781475120R00 m2 18,710 0,00

18,71

29 SO 01.3 597813747 m2 20,984 0,00

19,43

1,554

30 SO 01.3 781101210R00 m2 19,430 0,00

19,43

31 SO 01.3 781479711R00 m2 19,430 0,00

19,43

32 SO 01.3 781419706R00 m2 19,430 0,00

19,43

33 SO 01.3 781497121RS3 m 32,500 0,00

15,70

4,800

12,000

34 SO 01.3 781111111R00 m 16,500 0,00

16,50

35 SO 01.3 998781101R00 t 0,523 0,00

0,52

36 SO 01.3 784161401R00 m2 45,220 0,00

9,87

23,550

11,800

37 SO 01.3 784165511R00 m2 45,220 0,00

45,22

38 SO 01.3 784165512R00 m2 45,220 0,00

45,22

39 SO 01.3 952901111R00 m2 9,870 0,00

9,87

40 SO 01.3 776511820RT2 m2 9,340 0,00

9,34

41 SO 01.3 965048515R00 m2 19,940 0,00

19,94

42 SO 01.3 962031113R00 m2 5,150 0,00

5,15

43 SO 01.3 968072455R00 m2 1,600 0,00

1,60

44 SO 01.3 968061125R00 kus 1,000 0,00

1,00

45 SO 01.3 978059521R00 m2 12,900 0,00

12,90

46 SO 01.3 978021191R00 m2 23,035 0,00

23,04

47 SO 01.3 978013211R00 m2 23,550 0,00

23,55

48 SO 01.3 978011211R00 m2 9,870 0,00

9,87

49 SO 01.3 999281105R00 t 1,721 0,00

6,35

-4,631

50 SO 01.3 979082111R00 t 4,631 0,00

4,63

51 SO 01.3 979082121R00 t 46,310 0,00

46,31

52 SO 01.3 979081111R00 t 4,631 0,00

4,63

53 SO 01.3 979081121R00 t 46,310 0,00

46,31

Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění

(0,6*2)*2   parapet-instalační prvky

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*1,5-0,8*2-0,9*2-0,6*1,2*2   

Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD
18,71+2,4*0,3   

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

0,3441   

19,43   

Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

4,8   

1,5*8   

Řezání obkladaček diamantovým kotoučem

;ztratné 8%; 1,5544   

Penetrace podkladu pod obklady

2,4*0,3+18,71   

Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost

19,43   

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

2,5*3*2-0,8*2*2   kolem dveří

Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x

45,22   

Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x

45,22   

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

11*1,5   

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

0,523   

Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x

9,87   strop

23,55   stěny

3*2,25-0,8*2   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

0,8*2   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

1   

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2

9,87   

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou

2,39+6,95   

Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm

9,97*2   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm

9,87   

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

7,2407-0,022-0,344-0,523   

-4,631   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

1,4385+3,1926   

(0,45*2+3,125*2+2,25)*1,5-0,8*1,5   

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%

23,035   

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn

23,55   

Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

4,631*10   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

4,631   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

4,631*10   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

54 SO 01.3 979094211R00 t 4,631 0,00

4,63

55 SO 01.3 979990001R00 t 4,518 0,00

4,52

56 SO 01.3 979990181R00 t 0,075 0,00

0,08

57 SO 01.3 979990161R00 t 0,038 0,00

0,04

Poplatek za skládku suti - dřevo

0,038   

Nakládání nebo překládání vybourané suti

4,631   

Poplatek za skládku stavební suti

4,631-0,075-0,038   

Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina

0,0747   



A B C
HSV Dodávky 15 621,56 0,00 0,00

Montáž 42 860,64 0,00 0,00

PSV Dodávky 28 543,59 0,00 0,00

Montáž 24 260,28 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

10 680,97

121 967,05 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 121 967,05 Kč

121 967,05 Kč 25 613,08 Kč 147 580,13 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 01.4 - Přípravna - Blok  A3)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 61

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 01.4 44 165,15 77 801,90 121 967,05 8,10

SO 01.4 6 6 521,92 22 162,47 28 684,39 1,68

SO 01.4 76 3 628,41 1 100,13 4 728,54 0,02

SO 01.4 77 9 192,62 8 571,81 17 764,43 0,34

SO 01.4 78 15 722,56 16 233,28 31 955,84 0,56

SO 01.4 8 8 962,15 3 683,85 12 646,00 0,69

SO 01.4 9 137,50 26 050,35 26 187,85 4,81

121 967,05 Kč

0

Stavební rozpočet - Jen skupiny (SO 01.4 - Přípravna - Blok  A3)
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant:

Zpracoval: 0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Konstrukce

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Přípravna - Blok  A3

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Podlahy

Dokončovací práce

Trubní vedení

Dokončovací práce, demolice

Celkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.4 Přípravna - Blok  A3    44 165,15 77 801,90 121 967,05 8,10

SO 01.4 61 Úprava povrchů vnitřní    4 529,31 20 009,27 24 538,58 1,51

1 SO 01.4 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 9,610 253,00 102,55 2 328,78 2 431,33 0,00 0,00 RTS II / 2019

2 SO 01.4 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 9,610 233,50 475,32 1 768,62 2 243,94 0,01 0,08 RTS II / 2019

3 SO 01.4 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,738 47,00 106,71 256,97 363,69 0,00 0,00 RTS II / 2019

4 SO 01.4 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 3,885 580,00 363,79 1 889,51 2 253,30 0,05 0,21 RTS II / 2019

5 SO 01.4 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 19,150 323,50 819,05 5 375,97 6 195,03 0,04 0,85 RTS II / 2019

6 SO 01.4 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 23,550 159,00 400,48 3 343,97 3 744,45 0,01 0,15 RTS II / 2019

7 SO 01.4 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 23,400 86,90 88,54 1 944,92 2 033,46 0,00 0,10 RTS II / 2019

8 SO 01.4 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 42,770 70,90 1 676,97 1 355,42 3 032,39 0,00 0,02 RTS II / 2019

9 SO 01.4 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,000 747,00 495,89 1 745,11 2 241,00 0,03 0,10 RTS II / 2019

SO 01.4 63 Podlahy a podlahové konstrukce    70,50 74,51 145,01 0,09

10 SO 01.4 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,034 4 265,00 70,50 74,51 145,01 2,50 0,09 RTS II / 2019

SO 01.4 64 Výplně otvorů    1 922,12 2 078,68 4 000,80 0,08

11 SO 01.4 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,000 902,00 19,31 882,69 902,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

12 SO 01.4 553310732 Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD kus 1,000 1 822,00 1 822,00 0,00 1 822,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

13 SO 01.4 648952421R00 Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž m 4,800 266,00 80,81 1 195,99 1 276,80 0,01 0,04 RTS II / 2019

SO 01.4 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    8 962,15 3 683,85 12 646,00 0,69

14 SO 01.4 899332111R00 Výšková úprava vstupu - úprava šachty pod nový poklop kus 2,000 1 795,00 1 325,16 2 264,84 3 590,00 0,33 0,66 RTS II / 2019

15 SO 01.4 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,000 718,00 16,98 1 419,02 1 436,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

16 SO 01.4 55340027 Poklop zapuštěný s rámem  715x715x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou kus 1,000 3 985,00 3 985,00 0,00 3 985,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

17 SO 01.4 55340026 Poklop zapuštěný s rámem 615x615x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou kus 1,000 3 635,00 3 635,00 0,00 3 635,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

SO 01.4 766 Konstrukce truhlářské    3 628,41 1 100,13 4 728,54 0,02

18 SO 01.4 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,000 654,00 0,00 654,00 654,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

19 SO 01.4 732199100RM1 Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru) ks 1,000 153,50 110,41 43,09 153,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

20 SO 01.4 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,000 383,50 0,00 383,50 383,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

21 SO 01.4 54914686 Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka kus 1,000 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

22 SO 01.4 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,000 2 675,00 2 675,00 0,00 2 675,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

23 SO 01.4 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,022 888,00 0,00 19,54 19,54 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.4 771 Podlahy z dlaždic    9 192,62 8 571,81 17 764,43 0,34

24 SO 01.4 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,610 872,00 1 352,58 7 027,34 8 379,92 0,01 0,07 RTS II / 2019

25 SO 01.4 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 9,610 21,00 201,81 0,00 201,81 0,00 0,01 RTS II / 2019

26 SO 01.4 59764224 Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD m2 10,379 693,00 7 192,65 0,00 7 192,65 0,02 0,19 RTS II / 2019

27 SO 01.4 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,700 53,00 318,68 513,42 832,10 0,00 0,00 RTS II / 2019

28 SO 01.4 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 9,610 22,00 0,00 211,42 211,42 0,00 0,00 RTS II / 2019

29 SO 01.4 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří m2 0,480 645,00 126,90 182,70 309,60 0,15 0,07 RTS II / 2019

30 SO 01.4 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,337 1 890,00 0,00 636,93 636,93 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.4 781 Obklady (keramické)    14 584,03 12 471,17 27 055,20 0,52

31 SO 01.4 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění m 2,400 252,00 82,62 522,18 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

32 SO 01.4 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 18,710 567,00 1 602,69 9 005,88 10 608,57 0,01 0,10 RTS II / 2019

33 SO 01.4 597813747 Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD m2 20,984 431,00 9 044,10 0,00 9 044,10 0,02 0,41 RTS II / 2019

34 SO 01.4 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 18,430 40,00 353,11 384,09 737,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

35 SO 01.4 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost m2 18,430 21,00 0,00 387,03 387,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

36 SO 01.4 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 18,430 21,00 387,03 0,00 387,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

37 SO 01.4 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm m 32,500 116,00 3 083,77 686,23 3 770,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

38 SO 01.4 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 16,500 32,00 30,71 497,29 528,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

39 SO 01.4 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,523 1 890,00 0,00 988,47 988,47 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.4 784 Malby    1 138,53 3 762,11 4 900,64 0,04

40 SO 01.4 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 44,960 16,00 195,02 524,34 719,36 0,00 0,01 RTS II / 2019

41 SO 01.4 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 44,960 35,00 311,12 1 262,48 1 573,60 0,00 0,01 RTS II / 2019

42 SO 01.4 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 44,960 58,00 632,40 1 975,28 2 607,68 0,00 0,02 RTS II / 2019

SO 01.4 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    12,26 977,57 989,83 0,00

43 SO 01.4 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,610 103,00 12,26 977,57 989,83 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.4 96 Bourání konstrukcí    125,24 7 106,76 7 232,00 1,54

44 SO 01.4 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 19,220 271,00 0,00 5 208,62 5 208,62 0,01 0,24 RTS II / 2019

45 SO 01.4 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,150 121,00 80,80 542,35 623,15 0,18 0,95 RTS II / 2019

46 SO 01.4 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,600 379,50 44,45 562,75 607,20 0,08 0,12 RTS II / 2019

47 SO 01.4 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,000 16,80 0,00 16,80 16,80 0,04 0,04 RTS II / 2019

48 SO 01.4 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 9,100 85,30 0,00 776,23 776,23 0,02 0,18 RTS II / 2019

Stavební rozpočet (SO 01.4 - Přípravna - Blok  A3)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

SO 01.4 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    0,00 8 929,99 8 929,99 3,28

49 SO 01.4 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,900 178,00 0,00 2 296,20 2 296,20 0,07 0,88 RTS II / 2019

50 SO 01.4 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 23,035 225,50 0,00 5 194,39 5 194,39 0,06 1,41 RTS II / 2019

51 SO 01.4 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 23,550 35,40 0,00 833,67 833,67 0,03 0,66 RTS II / 2019

52 SO 01.4 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 9,610 44,80 0,00 430,53 430,53 0,03 0,24 RTS II / 2019

53 SO 01.4 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 2,000 87,60 0,00 175,20 175,20 0,05 0,09 RTS II / 2019

SO 01.4 H99 Ostatní přesuny hmot    0,00 917,07 917,07 0,00

54 SO 01.4 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,407 381,00 0,00 917,07 917,07 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.4 S Přesuny sutí    0,00 8 118,96 8 118,96 0,00

55 SO 01.4 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,813 317,50 0,00 1 528,13 1 528,13 0,00 0,00 RTS II / 2019

56 SO 01.4 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 24,065 35,40 0,00 851,90 851,90 0,00 0,00 RTS II / 2019

57 SO 01.4 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,813 227,00 0,00 1 092,55 1 092,55 0,00 0,00 RTS II / 2019

58 SO 01.4 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 48,130 15,90 0,00 765,27 765,27 0,00 0,00 RTS II / 2019

59 SO 01.4 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,813 300,50 0,00 1 446,31 1 446,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

60 SO 01.4 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,775 500,00 0,00 2 387,50 2 387,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

61 SO 01.4 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,038 1 245,00 0,00 47,31 47,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

121 967,05 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 SO 01.4 611481211R00 m2 9,610 0,00

9,61

2 SO 01.4 611471413R00 m2 9,610 0,00

9,61

3 SO 01.4 610991111R00 m2 7,738 0,00

7,74

4 SO 01.4 612425921R00 m2 3,885 0,00

3,89

5 SO 01.4 612421626R00 m2 19,150 0,00

19,15

6 SO 01.4 612471413R00 m2 23,550 0,00

23,55

7 SO 01.4 612100020RAA m 23,400 0,00

23,40

8 SO 01.4 602021104R00 m2 42,770 0,00

42,77

9 SO 01.4 612425931RT2 m2 3,000 0,00

3,00

10 SO 01.4 631312141R00 m3 0,034 0,00

0,03

11 SO 01.4 642942111R00 kus 1,000 0,00

1,00

12 SO 01.4 553310732 kus 1,000 0,00

1,00

13 SO 01.4 648952421R00 m 4,800 0,00

4,80

14 SO 01.4 899332111R00 kus 2,000 0,00

2,00

15 SO 01.4 899102111R00 kus 2,000 0,00

2,00

16 SO 01.4 55340027 kus 1,000 0,00

1,00

17 SO 01.4 55340026 kus 1,000 0,00

1,00

18 SO 01.4 766661112R00 kus 1,000 0,00

1,00

19 SO 01.4 732199100RM1 ks 1,000 0,00

1,00

20 SO 01.4 766670021R00 kus 1,000 0,00

1,00

21 SO 01.4 54914686 kus 1,000 0,00

1,00

22 SO 01.4 611601203 kus 1,000 0,00

1,00

23 SO 01.4 998766101R00 t 0,022 0,00

0,02

24 SO 01.4 771575118R00 m2 9,610 0,00

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

Výkaz výměr (SO 01.4 - Přípravna - Blok  A3)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

1,2*1,8*2+0,9*2,02+0,8*2   

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká

(0,45*2+1*0,45+0,6*0,3*4+1,2*0,3*2+0,3*2+0,9*0,3)+0,15*1,5   

Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady

19,15   

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.

Zkrácený popis

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy

9,61   

Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm

9,61   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

(2*2+1)*0,3*2   kolem zárubní

Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách

2,25*0,15*0,1   

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

1   

Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*(3-1,5)   

Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů

(0,8+2+0,9+2+1,2*2+1,8*2)*2   

Adhézní nátěr stěn , ručně

9,61*2+23,55   

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

2   

Poklop zapuštěný s rámem  715x715x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou

1   

Poklop zapuštěný s rámem 615x615x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou

1   

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m

1   

Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž

2,4*2   demontáž a montáž

Výšková úprava vstupu - úprava šachty pod nový poklop

2   

Osazení poklopu s rámem do 100 kg

1   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm

1   

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

0,0215   

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm

1   

Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)

1   

Montáž kliky a štítku

1   

Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

9,61

25 SO 01.4 771579795R00 m2 9,610 0,00

9,61

26 SO 01.4 59764224 m2 10,379 0,00

9,61

0,769

27 SO 01.4 771578011R00 m 15,700 0,00

15,70

28 SO 01.4 771579791R00 m2 9,610 0,00

9,61

29 SO 01.4 771950010RA0 m2 0,480 0,00

0,48

30 SO 01.4 998771101R00 t 0,337 0,00

0,34

31 SO 01.4 781675116R00 m 2,400 0,00

2,40

32 SO 01.4 781475120R00 m2 18,710 0,00

18,71

33 SO 01.4 597813747 m2 20,984 0,00

19,43

1,554

34 SO 01.4 781101210R00 m2 18,430 0,00

18,43

35 SO 01.4 781479711R00 m2 18,430 0,00

18,43

36 SO 01.4 781419706R00 m2 18,430 0,00

18,43

37 SO 01.4 781497121RS3 m 32,500 0,00

15,70

4,800

12,000

38 SO 01.4 781111111R00 m 16,500 0,00

16,50

39 SO 01.4 998781101R00 t 0,523 0,00

0,52

40 SO 01.4 784161401R00 m2 44,960 0,00

9,61

23,550

11,800

41 SO 01.4 784165511R00 m2 44,960 0,00

44,96

42 SO 01.4 784165512R00 m2 44,960 0,00

44,96

43 SO 01.4 952901111R00 m2 9,610 0,00

9,61

44 SO 01.4 965048515R00 m2 19,220 0,00

19,22

45 SO 01.4 962031113R00 m2 5,150 0,00

5,15

46 SO 01.4 968072455R00 m2 1,600 0,00

1,60

47 SO 01.4 968061125R00 kus 1,000 0,00

1,00

48 SO 01.4 965081713RT1 m2 9,100 0,00

9,10

49 SO 01.4 978059521R00 m2 12,900 0,00

Spára podlaha - stěna, silikonem

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.

9,61   

Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří

1,2*0,4   

9,61   

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

9,61   

Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD

9,61   

;ztratné 8%; 0,7688   

Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD

18,71+2,4*0,3   

;ztratné 8%; 1,5544   

Penetrace podkladu pod obklady

2,4*0,3+17,71   

Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

0,337   

Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění

(0,6*2)*2   parapet-instalační prvky

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*1,5-0,8*2-0,9*2-0,6*1,2*2   

1,5*8   

Řezání obkladaček diamantovým kotoučem

11*1,5   

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

0,5227   

Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x

18,43   

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

18,43   

Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

4,8   

44,96   

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

9,61   

Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm

9,61*2   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm

9,61   strop

23,55   stěny

2,5*3*2-0,8*2*2   kolem dveří

Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x

44,96   

Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x

2,34+6,76   

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2

3*2,25-0,8*2   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

0,8*2   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

1   

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

12,90

50 SO 01.4 978021191R00 m2 23,035 0,00

23,04

51 SO 01.4 978013211R00 m2 23,550 0,00

23,55

52 SO 01.4 978011211R00 m2 9,610 0,00

9,61

53 SO 01.4 976085311R00 kus 2,000 0,00

2,00

54 SO 01.4 999281105R00 t 2,407 0,00

7,22

-4,813

55 SO 01.4 979082111R00 t 4,813 0,00

4,81

56 SO 01.4 979082121R00 t 24,065 0,00

24,07

57 SO 01.4 979081111R00 t 4,813 0,00

4,81

58 SO 01.4 979081121R00 t 48,130 0,00

48,13

59 SO 01.4 979094211R00 t 4,813 0,00

4,81

60 SO 01.4 979990001R00 t 4,775 0,00

4,78

61 SO 01.4 979990161R00 t 0,038 0,00

0,04

(0,45*2+3,125*2+2,25)*1,5-0,8*1,5   

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%

23,035   

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn

8,1016-0,022-0,337-0,523   

-4,813   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

4,813   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

4,813*5   

23,55   

Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů

9,61   

Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2

2   

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

Poplatek za skládku stavební suti

4,813-0,038   

Poplatek za skládku suti - dřevo

0,038   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

4,813   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

4,813*10   

Nakládání nebo překládání vybourané suti

4,813   



A B C
HSV Dodávky 15 621,55 0,00 0,00

Montáž 42 860,66 0,00 0,00

PSV Dodávky 28 549,36 0,00 0,00

Montáž 24 353,51 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

11 192,11

122 577,19 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 122 577,19 Kč

122 577,19 Kč 25 741,21 Kč 148 318,40 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 01.5 - Přípravna - Blok  A2)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 61

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 01.5 44 170,91 78 406,28 122 577,19 8,10

SO 01.5 6 6 521,91 22 162,48 28 684,39 1,68

SO 01.5 76 3 628,41 1 100,13 4 728,54 0,02

SO 01.5 77 9 192,62 8 571,81 17 764,43 0,34

SO 01.5 78 15 728,33 16 326,52 32 054,84 0,56

SO 01.5 8 8 962,14 3 683,86 12 646,00 0,69

SO 01.5 9 137,50 26 561,49 26 698,99 4,81

122 577,19 Kč

0

Stavební rozpočet - Jen skupiny (SO 01.5 - Přípravna - Blok  A2)
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Doba výstavby:  Objednatel:

Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 

2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant:

Zpracoval: 0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Konstrukce

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Přípravna - Blok  A2

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Podlahy

Dokončovací práce

Trubní vedení

Dokončovací práce, demolice

Celkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.5 Přípravna - Blok  A2    44 170,91 78 406,28 122 577,19 8,10

SO 01.5 61 Úprava povrchů vnitřní    4 529,30 20 009,28 24 538,58 1,51

1 SO 01.5 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 9,610 253,00 102,55 2 328,78 2 431,33 0,00 0,00 RTS II / 2019

2 SO 01.5 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 9,610 233,50 475,32 1 768,62 2 243,94 0,01 0,08 RTS II / 2019

3 SO 01.5 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,738 47,00 106,71 256,97 363,69 0,00 0,00 RTS II / 2019

4 SO 01.5 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 3,885 580,00 363,79 1 889,51 2 253,30 0,05 0,21 RTS II / 2019

5 SO 01.5 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 19,150 323,50 819,05 5 375,97 6 195,03 0,04 0,85 RTS II / 2019

6 SO 01.5 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 23,550 159,00 400,48 3 343,97 3 744,45 0,01 0,15 RTS II / 2019

7 SO 01.5 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 23,400 86,90 88,54 1 944,92 2 033,46 0,00 0,10 RTS II / 2019

8 SO 01.5 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 42,770 70,90 1 676,96 1 355,43 3 032,39 0,00 0,02 RTS II / 2019

9 SO 01.5 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,000 747,00 495,89 1 745,11 2 241,00 0,03 0,10 RTS II / 2019

SO 01.5 63 Podlahy a podlahové konstrukce    70,49 74,52 145,01 0,09

10 SO 01.5 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,034 4 265,00 70,49 74,52 145,01 2,50 0,09 RTS II / 2019

SO 01.5 64 Výplně otvorů    1 922,12 2 078,68 4 000,80 0,08

11 SO 01.5 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,000 902,00 19,31 882,69 902,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

12 SO 01.5 553310732 Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD kus 1,000 1 822,00 1 822,00 0,00 1 822,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

13 SO 01.5 648952421R00 Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž m 4,800 266,00 80,81 1 195,99 1 276,80 0,01 0,04 RTS II / 2019

SO 01.5 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    8 962,14 3 683,86 12 646,00 0,69

14 SO 01.5 899332111R00 Výšková úprava vstupu - úprava šachty pod nový poklop kus 2,000 1 795,00 1 325,16 2 264,84 3 590,00 0,33 0,66 RTS II / 2019

15 SO 01.5 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,000 718,00 16,98 1 419,02 1 436,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

16 SO 01.5 55340027 Poklop zapuštěný s rámem  715x715x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou kus 1,000 3 985,00 3 985,00 0,00 3 985,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

17 SO 01.5 55340026 Poklop zapuštěný s rámem 615x615x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou kus 1,000 3 635,00 3 635,00 0,00 3 635,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

SO 01.5 766 Konstrukce truhlářské    3 628,41 1 100,13 4 728,54 0,02

18 SO 01.5 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,000 654,00 0,00 654,00 654,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

19 SO 01.5 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,000 2 675,00 2 675,00 0,00 2 675,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

20 SO 01.5 732199100RM1 Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru) ks 1,000 153,50 110,41 43,09 153,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

21 SO 01.5 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,000 383,50 0,00 383,50 383,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

22 SO 01.5 54914686 Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka kus 1,000 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

23 SO 01.5 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,022 888,00 0,00 19,54 19,54 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.5 771 Podlahy z dlaždic    9 192,62 8 571,81 17 764,43 0,34

24 SO 01.5 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,610 872,00 1 352,58 7 027,34 8 379,92 0,01 0,07 RTS II / 2019

25 SO 01.5 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 9,610 21,00 201,81 0,00 201,81 0,00 0,01 RTS II / 2019

26 SO 01.5 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,700 53,00 318,68 513,42 832,10 0,00 0,00 RTS II / 2019

27 SO 01.5 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 9,610 22,00 0,00 211,42 211,42 0,00 0,00 RTS II / 2019

28 SO 01.5 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří m2 0,480 645,00 126,90 182,70 309,60 0,15 0,07 RTS II / 2019

29 SO 01.5 59764224 Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD m2 10,379 693,00 7 192,65 0,00 7 192,65 0,02 0,19 RTS II / 2019

30 SO 01.5 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,337 1 890,00 0,00 636,93 636,93 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.5 781 Obklady (keramické)    14 589,79 12 564,41 27 154,20 0,52

31 SO 01.5 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění m 2,400 252,00 82,62 522,18 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

32 SO 01.5 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 18,710 567,00 1 602,69 9 005,88 10 608,57 0,01 0,10 RTS II / 2019

33 SO 01.5 597813747 Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD m2 20,984 431,00 9 044,10 0,00 9 044,10 0,02 0,41 RTS II / 2019

34 SO 01.5 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 18,430 40,00 353,11 384,09 737,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

35 SO 01.5 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost m2 18,430 21,00 0,00 387,03 387,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

36 SO 01.5 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 18,430 21,00 387,03 0,00 387,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

37 SO 01.5 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm m 32,500 116,00 3 083,77 686,23 3 770,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

38 SO 01.5 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 16,500 38,00 36,46 590,54 627,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

39 SO 01.5 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,523 1 890,00 0,00 988,47 988,47 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.5 784 Malby    1 138,54 3 762,10 4 900,64 0,04

40 SO 01.5 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 44,960 16,00 195,02 524,34 719,36 0,00 0,01 RTS II / 2019

41 SO 01.5 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 44,960 35,00 311,12 1 262,48 1 573,60 0,00 0,01 RTS II / 2019

42 SO 01.5 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 44,960 58,00 632,40 1 975,28 2 607,68 0,00 0,02 RTS II / 2019

SO 01.5 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    12,25 977,58 989,83 0,00

43 SO 01.5 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,610 103,00 12,25 977,58 989,83 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.5 96 Bourání konstrukcí    125,24 7 106,76 7 232,00 1,54

44 SO 01.5 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 19,220 271,00 0,00 5 208,62 5 208,62 0,01 0,24 RTS II / 2019

45 SO 01.5 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,150 121,00 80,80 542,35 623,15 0,18 0,95 RTS II / 2019

46 SO 01.5 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,600 379,50 44,45 562,75 607,20 0,08 0,12 RTS II / 2019

47 SO 01.5 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,000 16,80 0,00 16,80 16,80 0,04 0,04 RTS II / 2019

48 SO 01.5 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 9,100 85,30 0,00 776,23 776,23 0,02 0,18 RTS II / 2019

Stavební rozpočet (SO 01.5 - Přípravna - Blok  A2)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

SO 01.5 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    0,00 8 929,99 8 929,99 3,28

49 SO 01.5 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,900 178,00 0,00 2 296,20 2 296,20 0,07 0,88 RTS II / 2019

50 SO 01.5 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 23,035 225,50 0,00 5 194,39 5 194,39 0,06 1,41 RTS II / 2019

51 SO 01.5 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 23,550 35,40 0,00 833,67 833,67 0,03 0,66 RTS II / 2019

52 SO 01.5 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 9,610 44,80 0,00 430,53 430,53 0,03 0,24 RTS II / 2019

53 SO 01.5 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 2,000 87,60 0,00 175,20 175,20 0,05 0,09 RTS II / 2019

SO 01.5 H99 Ostatní přesuny hmot    0,00 917,07 917,07 0,00

54 SO 01.5 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,407 381,00 0,00 917,07 917,07 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.5 S Přesuny sutí    0,00 8 630,10 8 630,10 0,00

55 SO 01.5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,813 317,50 0,00 1 528,13 1 528,13 0,00 0,00 RTS II / 2019

56 SO 01.5 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 38,504 35,40 0,00 1 363,04 1 363,04 0,00 0,00 RTS II / 2019

57 SO 01.5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,813 227,00 0,00 1 092,55 1 092,55 0,00 0,00 RTS II / 2019

58 SO 01.5 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 48,130 15,90 0,00 765,27 765,27 0,00 0,00 RTS II / 2019

59 SO 01.5 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,813 300,50 0,00 1 446,31 1 446,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

60 SO 01.5 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,775 500,00 0,00 2 387,50 2 387,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

61 SO 01.5 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,038 1 245,00 0,00 47,31 47,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

122 577,19 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 SO 01.5 611481211R00 m2 9,610 0,00
9,61

2 SO 01.5 611471413R00 m2 9,610 0,00
9,61

3 SO 01.5 610991111R00 m2 7,738 0,00
7,74

4 SO 01.5 612425921R00 m2 3,885 0,00
3,89

5 SO 01.5 612421626R00 m2 19,150 0,00
19,15

6 SO 01.5 612471413R00 m2 23,550 0,00
23,55

7 SO 01.5 612100020RAA m 23,400 0,00
23,40

8 SO 01.5 602021104R00 m2 42,770 0,00
42,77

9 SO 01.5 612425931RT2 m2 3,000 0,00
3,00

10 SO 01.5 631312141R00 m3 0,034 0,00
0,03

11 SO 01.5 642942111R00 kus 1,000 0,00
1,00

12 SO 01.5 553310732 kus 1,000 0,00
1,00

13 SO 01.5 648952421R00 m 4,800 0,00
4,80

14 SO 01.5 899332111R00 kus 2,000 0,00
2,00

15 SO 01.5 899102111R00 kus 2,000 0,00
2,00

16 SO 01.5 55340027 kus 1,000 0,00
1,00

17 SO 01.5 55340026 kus 1,000 0,00
1,00

18 SO 01.5 766661112R00 kus 1,000 0,00
1,00

19 SO 01.5 611601203 kus 1,000 0,00
1,00

20 SO 01.5 732199100RM1 ks 1,000 0,00
1,00

21 SO 01.5 766670021R00 kus 1,000 0,00
1,00

22 SO 01.5 54914686 kus 1,000 0,00
1,00

23 SO 01.5 998766101R00 t 0,022 0,00
0,02

24 SO 01.5 771575118R00 m2 9,610 0,00
9,61

25 SO 01.5 771579795R00 m2 9,610 0,00
9,61

26 SO 01.5 771578011R00 m 15,700 0,00
15,70

27 SO 01.5 771579791R00 m2 9,610 0,00
9,61

28 SO 01.5 771950010RA0 m2 0,480 0,00
0,48

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

Výkaz výměr (SO 01.5 - Přípravna - Blok  A2)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

1,2*1,8*2+0,9*2,02+0,8*2   

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká
(0,45*2+1*0,45+0,6*0,3*4+1,2*0,3*2+0,3*2+0,9*0,3)+0,15*1,5   

Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady
19,15   

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.

Zkrácený popis

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy
9,61   

Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm
9,61   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

(2*2+1)*0,3*2   kolem zárubní

Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách
2,25*0,15*0,1   

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
1   

Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*(3-1,5)   

Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů
(0,8+2+0,9+2+1,2*2+1,8*2)*2   

Adhézní nátěr stěn , ručně
9,61*2+23,55   

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

2   

Poklop zapuštěný s rámem  715x715x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou
1   

Poklop zapuštěný s rámem 615x615x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou
1   

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m

1   

Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž
2,4*2   demontáž a montáž

Výšková úprava vstupu - úprava šachty pod nový poklop
2   

Osazení poklopu s rámem do 100 kg

1   

Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka
1   

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
0,0215   

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm

1   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm
1   

Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)
1   

Montáž kliky a štítku

9,61   

Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří
1,2*0,4   

9,61   

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
9,61   

Spára podlaha - stěna, silikonem
(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

29 SO 01.5 59764224 m2 10,379 0,00
9,61

0,769

30 SO 01.5 998771101R00 t 0,337 0,00
0,34

31 SO 01.5 781675116R00 m 2,400 0,00
2,40

32 SO 01.5 781475120R00 m2 18,710 0,00
18,71

33 SO 01.5 597813747 m2 20,984 0,00
19,43

1,554

34 SO 01.5 781101210R00 m2 18,430 0,00
18,43

35 SO 01.5 781479711R00 m2 18,430 0,00
18,43

36 SO 01.5 781419706R00 m2 18,430 0,00
18,43

37 SO 01.5 781497121RS3 m 32,500 0,00
15,70

4,800

12,000

38 SO 01.5 781111111R00 m 16,500 0,00
16,50

39 SO 01.5 998781101R00 t 0,523 0,00
0,52

40 SO 01.5 784161401R00 m2 44,960 0,00
9,61

23,550

11,800

41 SO 01.5 784165511R00 m2 44,960 0,00
44,96

42 SO 01.5 784165512R00 m2 44,960 0,00
44,96

43 SO 01.5 952901111R00 m2 9,610 0,00
9,61

44 SO 01.5 965048515R00 m2 19,220 0,00
19,22

45 SO 01.5 962031113R00 m2 5,150 0,00
5,15

46 SO 01.5 968072455R00 m2 1,600 0,00
1,60

47 SO 01.5 968061125R00 kus 1,000 0,00
1,00

48 SO 01.5 965081713RT1 m2 9,100 0,00
9,10

49 SO 01.5 978059521R00 m2 12,900 0,00
12,90

50 SO 01.5 978021191R00 m2 23,035 0,00
23,04

51 SO 01.5 978013211R00 m2 23,550 0,00
23,55

52 SO 01.5 978011211R00 m2 9,610 0,00
9,61

53 SO 01.5 976085311R00 kus 2,000 0,00
2,00

54 SO 01.5 999281105R00 t 2,407 0,00
7,22

-4,813

55 SO 01.5 979082111R00 t 4,813 0,00
4,81

56 SO 01.5 979082121R00 t 38,504 0,00
38,50

57 SO 01.5 979081111R00 t 4,813 0,00
4,81

58 SO 01.5 979081121R00 t 48,130 0,00
48,13

59 SO 01.5 979094211R00 t 4,813 0,00

Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD
9,61   

;ztratné 8%; 0,7688   

Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD
18,71+2,4*0,3   

;ztratné 8%; 1,5544   

Penetrace podkladu pod obklady
2,4*0,3+17,71   

Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
0,337   

Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění
(0,6*2)*2   parapet-instalační prvky

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm
(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*1,5-0,8*2-0,9*2-0,6*1,2*2   

1,5*8   

Řezání obkladaček diamantovým kotoučem
11*1,5   

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
0,5227   

Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x

18,43   

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně
18,43   

Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm
(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

4,8   

44,96   

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
9,61   

Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm
9,61*2   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm

9,61   strop

23,55   stěny

2,5*3*2-0,8*2*2   kolem dveří

Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x
44,96   

Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x

2,34+6,76   

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2
(0,45*2+3,125*2+2,25)*1,5-0,8*1,5   

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%
23,035   

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn

3*2,25-0,8*2   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
0,8*2   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
1   

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2

8,1016-0,022-0,337-0,523   

-4,813   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
3,2759+1,5367   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
4,813*8   

23,55   

Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů
9,61   

Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2
2   

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
4,813   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
4,813*10   

Nakládání nebo překládání vybourané suti



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

4,81

60 SO 01.5 979990001R00 t 4,775 0,00
4,78

61 SO 01.5 979990161R00 t 0,038 0,00
0,04

Poplatek za skládku stavební suti
4,813-0,038   

Poplatek za skládku suti - dřevo
0,038   

4,813   



A B C
HSV Dodávky 15 621,56 0,00 0,00

Montáž 42 860,65 0,00 0,00

PSV Dodávky 28 543,60 0,00 0,00

Montáž 24 260,27 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

11 532,87

122 818,95 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 122 818,95 Kč

122 818,95 Kč 25 791,98 Kč 148 610,93 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 01.6 - Přípravna - Blok  A1)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 61

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 01.6 44 165,16 78 653,79 122 818,95 8,10

SO 01.6 6 6 521,92 22 162,47 28 684,39 1,68

SO 01.6 76 3 628,42 1 100,12 4 728,54 0,02

SO 01.6 77 9 192,62 8 571,81 17 764,43 0,34

SO 01.6 78 15 722,57 16 233,28 31 955,84 0,56

SO 01.6 8 8 962,15 3 683,85 12 646,00 0,69

SO 01.6 9 137,50 26 902,25 27 039,75 4,81

122 818,95 Kč

0

Stavební rozpočet - Jen skupiny (SO 01.6 - Přípravna - Blok  A1)
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant:

Zpracoval: 0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Konstrukce

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Přípravna - Blok  A1

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Podlahy

Dokončovací práce

Trubní vedení

Dokončovací práce, demolice

Celkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.6 Přípravna - Blok  A1    44 165,16 78 653,79 122 818,95 8,10

SO 01.6 61 Úprava povrchů vnitřní    4 529,31 20 009,27 24 538,58 1,51

1 SO 01.6 611481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 9,610 253,00 102,55 2 328,78 2 431,33 0,00 0,00 RTS II / 2019

2 SO 01.6 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 9,610 233,50 475,32 1 768,62 2 243,94 0,01 0,08 RTS II / 2019

3 SO 01.6 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,738 47,00 106,71 256,97 363,69 0,00 0,00 RTS II / 2019

4 SO 01.6 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 3,885 580,00 363,79 1 889,51 2 253,30 0,05 0,21 RTS II / 2019

5 SO 01.6 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady m2 19,150 323,50 819,05 5 375,97 6 195,03 0,04 0,85 RTS II / 2019

6 SO 01.6 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 23,550 159,00 400,48 3 343,97 3 744,45 0,01 0,15 RTS II / 2019

7 SO 01.6 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m 23,400 86,90 88,54 1 944,92 2 033,46 0,00 0,10 RTS II / 2019

8 SO 01.6 602021104R00 Adhézní nátěr stěn , ručně m2 42,770 70,90 1 676,97 1 355,43 3 032,39 0,00 0,02 RTS II / 2019

9 SO 01.6 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,000 747,00 495,89 1 745,11 2 241,00 0,03 0,10 RTS II / 2019

SO 01.6 63 Podlahy a podlahové konstrukce    70,49 74,52 145,01 0,09

10 SO 01.6 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,034 4 265,00 70,49 74,52 145,01 2,50 0,09 RTS II / 2019

SO 01.6 64 Výplně otvorů    1 922,12 2 078,68 4 000,80 0,08

11 SO 01.6 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,000 902,00 19,31 882,69 902,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

12 SO 01.6 553310732 Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD kus 1,000 1 822,00 1 822,00 0,00 1 822,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

13 SO 01.6 648952421R00 Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž m 4,800 266,00 80,81 1 195,99 1 276,80 0,01 0,04 RTS II / 2019

SO 01.6 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    8 962,15 3 683,85 12 646,00 0,69

14 SO 01.6 899332111R00 Výšková úprava vstupu - úprava šachty pod nový poklop kus 2,000 1 795,00 1 325,16 2 264,84 3 590,00 0,33 0,66 RTS II / 2019

15 SO 01.6 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,000 718,00 16,98 1 419,02 1 436,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

16 SO 01.6 55340027 Poklop zapuštěný s rámem  715x715x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou kus 1,000 3 985,00 3 985,00 0,00 3 985,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

17 SO 01.6 55340026 Poklop zapuštěný s rámem 615x615x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou kus 1,000 3 635,00 3 635,00 0,00 3 635,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

SO 01.6 766 Konstrukce truhlářské    3 628,42 1 100,12 4 728,54 0,02

18 SO 01.6 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,000 654,00 0,00 654,00 654,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

19 SO 01.6 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm kus 1,000 2 675,00 2 675,00 0,00 2 675,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

20 SO 01.6 732199100RM1 Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru) ks 1,000 153,50 110,42 43,08 153,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

21 SO 01.6 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,000 383,50 0,00 383,50 383,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

22 SO 01.6 54914686 Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka kus 1,000 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

23 SO 01.6 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,022 888,00 0,00 19,54 19,54 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.6 771 Podlahy z dlaždic    9 192,62 8 571,81 17 764,43 0,34

24 SO 01.6 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,610 872,00 1 352,58 7 027,34 8 379,92 0,01 0,07 RTS II / 2019

25 SO 01.6 59764224 Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD m2 10,379 693,00 7 192,65 0,00 7 192,65 0,02 0,19 RTS II / 2019

26 SO 01.6 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 9,610 21,00 201,81 0,00 201,81 0,00 0,01 RTS II / 2019

27 SO 01.6 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,700 53,00 318,68 513,42 832,10 0,00 0,00 RTS II / 2019

28 SO 01.6 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 9,610 22,00 0,00 211,42 211,42 0,00 0,00 RTS II / 2019

29 SO 01.6 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří m2 0,480 645,00 126,90 182,70 309,60 0,15 0,07 RTS II / 2019

30 SO 01.6 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,337 1 890,00 0,00 636,93 636,93 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.6 781 Obklady (keramické)    14 584,03 12 471,17 27 055,20 0,52

31 SO 01.6 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění m 2,400 252,00 82,62 522,18 604,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

32 SO 01.6 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 18,710 567,00 1 602,69 9 005,88 10 608,57 0,01 0,10 RTS II / 2019

33 SO 01.6 597813747 Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD m2 20,984 431,00 9 044,10 0,00 9 044,10 0,02 0,41 RTS II / 2019

34 SO 01.6 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 18,430 40,00 353,11 384,09 737,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

35 SO 01.6 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost m2 18,430 21,00 0,00 387,03 387,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

36 SO 01.6 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 18,430 21,00 387,03 0,00 387,03 0,00 0,00 RTS II / 2019

37 SO 01.6 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm m 32,500 116,00 3 083,77 686,23 3 770,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

38 SO 01.6 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 16,500 32,00 30,71 497,29 528,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

39 SO 01.6 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,523 1 890,00 0,00 988,47 988,47 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.6 784 Malby    1 138,53 3 762,11 4 900,64 0,04

40 SO 01.6 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x m2 44,960 16,00 195,02 524,34 719,36 0,00 0,01 RTS II / 2019

41 SO 01.6 784165511R00 Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 44,960 35,00 311,12 1 262,48 1 573,60 0,00 0,01 RTS II / 2019

42 SO 01.6 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 44,960 58,00 632,40 1 975,28 2 607,68 0,00 0,02 RTS II / 2019

SO 01.6 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    12,26 977,57 989,83 0,00

43 SO 01.6 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,610 103,00 12,26 977,57 989,83 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.6 96 Bourání konstrukcí    125,24 7 106,76 7 232,00 1,54

44 SO 01.6 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 19,220 271,00 0,00 5 208,62 5 208,62 0,01 0,24 RTS II / 2019

45 SO 01.6 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,150 121,00 80,80 542,35 623,15 0,18 0,95 RTS II / 2019

46 SO 01.6 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,600 379,50 44,45 562,75 607,20 0,08 0,12 RTS II / 2019

47 SO 01.6 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,000 16,80 0,00 16,80 16,80 0,04 0,04 RTS II / 2019

48 SO 01.6 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 9,100 85,30 0,00 776,23 776,23 0,02 0,18 RTS II / 2019

Stavební rozpočet (SO 01.6 - Přípravna - Blok  A1)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

SO 01.6 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    0,00 8 929,99 8 929,99 3,28

49 SO 01.6 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 12,900 178,00 0,00 2 296,20 2 296,20 0,07 0,88 RTS II / 2019

50 SO 01.6 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 23,035 225,50 0,00 5 194,39 5 194,39 0,06 1,41 RTS II / 2019

51 SO 01.6 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 23,550 35,40 0,00 833,67 833,67 0,03 0,66 RTS II / 2019

52 SO 01.6 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 9,610 44,80 0,00 430,53 430,53 0,03 0,24 RTS II / 2019

53 SO 01.6 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 2,000 87,60 0,00 175,20 175,20 0,05 0,09 RTS II / 2019

SO 01.6 H99 Ostatní přesuny hmot    0,00 917,07 917,07 0,00

54 SO 01.6 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,407 381,00 0,00 917,07 917,07 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 01.6 S Přesuny sutí    0,00 8 970,86 8 970,86 0,00

55 SO 01.6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,813 317,50 0,00 1 528,13 1 528,13 0,00 0,00 RTS II / 2019

56 SO 01.6 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 48,130 35,40 0,00 1 703,80 1 703,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

57 SO 01.6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,813 227,00 0,00 1 092,55 1 092,55 0,00 0,00 RTS II / 2019

58 SO 01.6 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 48,130 15,90 0,00 765,27 765,27 0,00 0,00 RTS II / 2019

59 SO 01.6 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,813 300,50 0,00 1 446,31 1 446,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

60 SO 01.6 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,775 500,00 0,00 2 387,50 2 387,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

61 SO 01.6 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,038 1 245,00 0,00 47,31 47,31 0,00 0,00 RTS II / 2019

122 818,95 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 SO 01.6 611481211R00 m2 9,610 0,00

9,61

2 SO 01.6 611471413R00 m2 9,610 0,00

9,61

3 SO 01.6 610991111R00 m2 7,738 0,00

7,74

4 SO 01.6 612425921R00 m2 3,885 0,00

3,89

5 SO 01.6 612421626R00 m2 19,150 0,00

19,15

6 SO 01.6 612471413R00 m2 23,550 0,00

23,55

7 SO 01.6 612100020RAA m 23,400 0,00

23,40

8 SO 01.6 602021104R00 m2 42,770 0,00

42,77

9 SO 01.6 612425931RT2 m2 3,000 0,00

3,00

10 SO 01.6 631312141R00 m3 0,034 0,00

0,03

11 SO 01.6 642942111R00 kus 1,000 0,00

1,00

12 SO 01.6 553310732 kus 1,000 0,00

1,00

13 SO 01.6 648952421R00 m 4,800 0,00

4,80

14 SO 01.6 899332111R00 kus 2,000 0,00

2,00

15 SO 01.6 899102111R00 kus 2,000 0,00

2,00

16 SO 01.6 55340027 kus 1,000 0,00

1,00

17 SO 01.6 55340026 kus 1,000 0,00

1,00

18 SO 01.6 766661112R00 kus 1,000 0,00

1,00

19 SO 01.6 611601203 kus 1,000 0,00

1,00

20 SO 01.6 732199100RM1 ks 1,000 0,00

1,00

21 SO 01.6 766670021R00 kus 1,000 0,00

1,00

22 SO 01.6 54914686 kus 1,000 0,00

1,00

23 SO 01.6 998766101R00 t 0,022 0,00

0,02

24 SO 01.6 771575118R00 m2 9,610 0,00

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

Výkaz výměr (SO 01.6 - Přípravna - Blok  A1)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

1,2*1,8*2+0,9*2,02+0,8*2   

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká

(0,45*2+1*0,45+0,6*0,3*4+1,2*0,3*2+0,3*2+0,9*0,3)+0,15*1,5   

Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady

19,15   

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.

Zkrácený popis

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy

9,61   

Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm

9,61   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

(2*2+1)*0,3*2   kolem zárubní

Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách

2,25*0,15*0,1   

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

1   

Zárubeň ocelová  "U" 100, 800x1970 L, P viz.PD

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*(3-1,5)   

Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů

(0,8+2+0,9+2+1,2*2+1,8*2)*2   

Adhézní nátěr stěn , ručně

9,61*2+23,55   

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

2   

Poklop zapuštěný s rámem  715x715x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou

1   

Poklop zapuštěný s rámem 615x615x75 mm-pro osazení dlažby nad vnitřní rev.šachtou

1   

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m

1   

Osazení parapetních desek  š. do 50 cm - demontáž a zpětná montáž

2,4*2   demontáž a montáž

Výšková úprava vstupu - úprava šachty pod nový poklop

2   

Osazení poklopu s rámem do 100 kg

1   

Klika-klika,3závěsy, kulaté rozety,nerez mat, zámek :cylindrická vložka

1   

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

0,0215   

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm

1   

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm

1   

Montáž orientačního štítku(WC dámské,panské,učitelské, úklid a pod.)včetně dodávky štítku(bude dle výběru)

1   

Montáž kliky a štítku



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

9,61

25 SO 01.6 59764224 m2 10,379 0,00

9,61

0,769

26 SO 01.6 771579795R00 m2 9,610 0,00

9,61

27 SO 01.6 771578011R00 m 15,700 0,00

15,70

28 SO 01.6 771579791R00 m2 9,610 0,00

9,61

29 SO 01.6 771950010RA0 m2 0,480 0,00

0,48

30 SO 01.6 998771101R00 t 0,337 0,00

0,34

31 SO 01.6 781675116R00 m 2,400 0,00

2,40

32 SO 01.6 781475120R00 m2 18,710 0,00

18,71

33 SO 01.6 597813747 m2 20,984 0,00

19,43

1,554

34 SO 01.6 781101210R00 m2 18,430 0,00

18,43

35 SO 01.6 781479711R00 m2 18,430 0,00

18,43

36 SO 01.6 781419706R00 m2 18,430 0,00

18,43

37 SO 01.6 781497121RS3 m 32,500 0,00

15,70

4,800

12,000

38 SO 01.6 781111111R00 m 16,500 0,00

16,50

39 SO 01.6 998781101R00 t 0,523 0,00

0,52

40 SO 01.6 784161401R00 m2 44,960 0,00

9,61

23,550

11,800

41 SO 01.6 784165511R00 m2 44,960 0,00

44,96

42 SO 01.6 784165512R00 m2 44,960 0,00

44,96

43 SO 01.6 952901111R00 m2 9,610 0,00

9,61

44 SO 01.6 965048515R00 m2 19,220 0,00

19,22

45 SO 01.6 962031113R00 m2 5,150 0,00

5,15

46 SO 01.6 968072455R00 m2 1,600 0,00

1,60

47 SO 01.6 968061125R00 kus 1,000 0,00

1,00

48 SO 01.6 965081713RT1 m2 9,100 0,00

9,10

49 SO 01.6 978059521R00 m2 12,900 0,00

Spára podlaha - stěna, silikonem

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.

9,61   

Odstranění stávající dlažby, zřízení nové-za dveřmi propoj nebo jiná krytina po osazení nových dveří

1,2*0,4   

9,61   

Dlažba keramická slinutá světle béžová tl.10mm, R11,matný reliéfní(různé druhy -bude dlke výběru)viz.PD

9,61   

;ztratné 8%; 0,7688   

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

9,61   

Obkládačka 30x60tl.10mm světle béžová(světle šedá),glazované keramické obkladové prvky(bude dle výběru)viz.PD

18,71+2,4*0,3   

;ztratné 8%; 1,5544   

Penetrace podkladu pod obklady

2,4*0,3+17,71   

Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 a složitost

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

0,337   

Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm-i boky ostění

(0,6*2)*2   parapet-instalační prvky

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2*1,5-0,8*2-0,9*2-0,6*1,2*2   

1,5*8   

Řezání obkladaček diamantovým kotoučem

11*1,5   

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

0,5227   

Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x

18,43   

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

18,43   

Lišta hliníková rohová k obkladům,pro tloušťku obkladu 10 mm

(4,2+0,3+0,45+2,3+0,3+0,3)*2   

4,8   

44,96   

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

9,61   

Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm

9,61*2   

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm

9,61   strop

23,55   stěny

2,5*3*2-0,8*2*2   kolem dveří

Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x

44,96   

Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x

2,34+6,76   

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2

3*2,25-0,8*2   

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

0,8*2   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

1   

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

12,90

50 SO 01.6 978021191R00 m2 23,035 0,00

23,04

51 SO 01.6 978013211R00 m2 23,550 0,00

23,55

52 SO 01.6 978011211R00 m2 9,610 0,00

9,61

53 SO 01.6 976085311R00 kus 2,000 0,00

2,00

54 SO 01.6 999281105R00 t 2,407 0,00

7,22

-4,813

55 SO 01.6 979082111R00 t 4,813 0,00

4,81

56 SO 01.6 979082121R00 t 48,130 0,00

48,13

57 SO 01.6 979081111R00 t 4,813 0,00

4,81

58 SO 01.6 979081121R00 t 48,130 0,00

48,13

59 SO 01.6 979094211R00 t 4,813 0,00

4,81

60 SO 01.6 979990001R00 t 4,775 0,00

4,78

61 SO 01.6 979990161R00 t 0,038 0,00

0,04

(0,45*2+3,125*2+2,25)*1,5-0,8*1,5   

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%

23,035   

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn

8,1016-0,022-0,337-0,523   

-4,813   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

3,2759+1,5367   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

4,813*10   

23,55   

Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů

9,61   

Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2

2   

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

Poplatek za skládku stavební suti

4,813-0,038   

Poplatek za skládku suti - dřevo

0,038   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

4,813   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

4,813*10   

Nakládání nebo překládání vybourané suti

4,813   



A B C
HSV Dodávky 36 351,29 0,00 0,00

Montáž 94 630,17 0,00 0,00

PSV Dodávky 430 538,80 0,00 0,00

Montáž 189 670,81 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 6 460,00 0,00

0,00

11 833,67

769 484,74 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 769 484,74 Kč

769 484,74 Kč 161 591,79 Kč 931 076,53 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 02 - Vodoinstalace, kanalizace a zařizovací předměty)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 150

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 02 466 890,08 302 119,94 769 010,02 34,55

SO 02 1 0,00 10 945,06 10 945,06 0,00

SO 02 4 394,72 150,28 545,00 0,56

SO 02 6 2 302,58 4 476,42 6 779,00 0,70

SO 02 71 4 019,12 13 638,88 17 658,00 0,08

SO 02 72 407 176,99 173 637,96 580 814,95 3,14

SO 02 76 19 342,68 10 408,79 29 751,47 0,18

SO 02 8 28 715,02 22 137,38 50 852,40 29,86

SO 02 9 4 938,97 67 199,89 72 138,86 0,02

769 484,74 Kč

0

Stavební rozpočet - Jen skupiny (SO 02 - Vodoinstalace, kanalizace a zařizovací předměty)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant:

Zpracoval: 0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Vodorovné konstrukce

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Vodoinstalace, kanalizace a zařizovací předměty

Zemní práce

Celkem:

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Izolace

Zdravotně technické instalace

Konstrukce

Trubní vedení

Dokončovací práce, demolice



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 02 Vodoinstalace, kanalizace a zařizovací předměty    466 890,08 302 594,66 769 484,74 34,55

SO 02 13 Hloubené vykopávky    0,00 7 405,63 7 405,63 0,00

1 SO 02 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 4,416 1 677,00 0,00 7 405,63 7 405,63 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 16 Přemístění výkopku    0,00 3 539,42 3 539,42 0,00

2 SO 02 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4,416 128,00 0,00 565,25 565,25 0,00 0,00 RTS II / 2019

3 SO 02 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 4,416 106,50 0,00 470,30 470,30 0,00 0,00 RTS II / 2019

4 SO 02 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 44,160 19,00 0,00 839,04 839,04 0,00 0,00 RTS II / 2019

5 SO 02 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 4,416 67,00 0,00 295,87 295,87 0,00 0,00 RTS II / 2019

6 SO 02 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 4,416 310,00 0,00 1 368,96 1 368,96 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)    394,72 150,28 545,00 0,56

7 SO 02 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,150 2 800,00 330,82 89,18 420,00 2,50 0,38 RTS II / 2019

8 SO 02 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,100 1 250,00 63,90 61,10 125,00 1,89 0,19 RTS II / 2019

SO 02 61 Úprava povrchů vnitřní    2 302,58 4 476,42 6 779,00 0,70

9 SO 02 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 6,000 75,00 82,64 367,36 450,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

10 SO 02 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 2,000 85,00 49,74 120,26 170,00 0,01 0,02 RTS I / 2016

11 SO 02 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 13,000 243,00 1 619,29 1 539,71 3 159,00 0,04 0,48 RTS II / 2019

12 SO 02 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 40,000 75,00 550,91 2 449,09 3 000,00 0,00 0,17 RTS II / 2019

SO 02 83 Potrubí z trub kameninových    1 808,17 3 491,83 5 300,00 0,97

13 SO 02 831260014RAC Kanalizace z trub kameninových DN 150 m 2,000 2 650,00 1 808,17 3 491,83 5 300,00 0,49 0,97 RTS II / 2019

SO 02 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových    11 281,38 16 931,02 28 212,40 28,71

14 SO 02 831990101RAB Příplatek za trasu v dlážděné komunikaci , včetně vyspravení m 10,800 1 693,00 8 249,12 10 035,28 18 284,40 2,09 22,53 RTS II / 2019

15 SO 02 831350012RAA Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm,hloubka do 2,0 m m 6,800 1 460,00 3 032,26 6 895,74 9 928,00 0,91 6,18 RTS II / 2019

SO 02 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    15 625,47 1 714,53 17 340,00 0,17

16 SO 02 894431311RBB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá a 90st,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t kus 2,000 8 670,00 15 625,47 1 714,53 17 340,00 0,09 0,17 RTS II / 2019

SO 02 711 Izolace proti vodě    4 019,12 13 638,88 17 658,00 0,08

17 SO 02 711767588R00 Opracování prostupů - střecha a strop  troubu, D do 200 mm kus 18,000 981,00 4 019,12 13 638,88 17 658,00 0,00 0,08 RTS II / 2019

SO 02 721 Vnitřní kanalizace    142 852,43 69 601,32 212 453,75 0,42

18 SO 02 721176137R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm m 7,200 1 187,00 5 834,96 2 711,44 8 546,40 0,00 0,02 RTS II / 2019

19 SO 02 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm m 24,000 895,00 13 614,46 7 865,54 21 480,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

20 SO 02 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 78,000 583,00 21 494,34 23 979,66 45 474,00 0,00 0,11 RTS II / 2019

21 SO 02 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 31,000 516,00 5 612,75 10 383,25 15 996,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

22 SO 02 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 3,500 732,00 793,87 1 768,13 2 562,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

23 SO 02 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 32,000 255,00 2 650,64 5 509,36 8 160,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

24 SO 02 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 21,000 227,00 1 619,96 3 147,04 4 767,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

25 SO 02 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 16,000 248,00 1 565,87 2 402,13 3 968,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

26 SO 02 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 37,000 5,00 0,00 185,00 185,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

27 SO 02 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 66,500 10,00 0,00 665,00 665,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

28 SO 02 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 102,000 15,00 0,00 1 530,00 1 530,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

29 SO 02 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, do  DN 150 - 200 m 14,000 21,00 0,00 294,00 294,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

30 SO 02 230170004R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, do  DN 150 - 200 sada 1,000 2 490,00 0,00 2 490,00 2 490,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

31 SO 02 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 40,000 45,00 8,75 1 791,25 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

32 SO 02 55162536.A HL807 hlavice větrací střešní DN  75 - souprava kus 2,000 513,00 1 026,00 0,00 1 026,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

33 SO 02 551625510 HL905 ventil přivzdušňovací podomítkový-komplet kus 3,000 1 056,00 3 168,00 0,00 3 168,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

34 SO 02 28651840.A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 100 PVC kus 2,000 291,00 582,00 0,00 582,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

35 SO 02 28615442.A Kus čisticí HTRE D 75 mm PP kus 15,000 76,00 1 140,00 0,00 1 140,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

36 SO 02 28615297.A Koleno HTB DN 100 mm 45° PP kus 18,000 28,00 504,00 0,00 504,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

37 SO 02 55162537.A HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava kus 1,000 402,00 402,00 0,00 402,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

38 SO 02 28615407.A Redukce nesouosá HTR D 160/125 mm PP kus 1,000 133,00 133,00 0,00 133,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

39 SO 02 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 15,000 80,00 7,43 1 192,57 1 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

40 SO 02 28615360.A Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP kus 6,000 41,00 246,00 0,00 246,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

41 SO 02 28615405.A Redukce nesouosá HTR DN 125/110 mm PP kus 5,000 51,00 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

42 SO 02 28615385.A Odbočka HTEA D 160/ 110 mm 45° PP kus 4,000 407,00 1 628,00 0,00 1 628,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

43 SO 02 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 20,000 55,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

44 SO 02 230180092R00 Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50 kus 72,000 18,00 0,00 1 296,00 1 296,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

45 SO 02 28615282.A Koleno HTB DN  40 mm 45° PP kus 21,000 11,00 231,00 0,00 231,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

46 SO 02 28615287.A Koleno HTB DN  50 mm 45° PP kus 12,000 11,00 132,00 0,00 132,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

47 SO 02 28654207 Redukce  d 50x40 mm kus 9,000 31,00 279,00 0,00 279,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

48 SO 02 28654203 Redukce  d 40x32 mm kus 7,000 22,00 154,00 0,00 154,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

49 SO 02 28654741 HL136N sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok kus 7,000 584,00 4 088,00 0,00 4 088,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

50 SO 02 28615279.A Koleno HTB DN  30 mm 87° PP kus 16,000 14,00 224,00 0,00 224,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

51 SO 02 721231131R00 Vtok  v dlažbě-jen montáž nerez. vpustí a žlabu kus 6,000 800,00 4 232,64 567,36 4 800,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

52 SO 02 5516227-01 Z/3 Hygienická podlahová vpusť z nerezové austetické ocely AISI 304 se zcela vypust.konstrukcí,rošt200x200mm,odvod pr.110mm,průtok 5L,viz.PD kus 5,000 7 094,00 35 470,00 0,00 35 470,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

53 SO 02 55162278.A Z/4 Hygienická podlahová vpusť z nerezové austetické ocely AISI 304 se zcela vypust.konstrukcí,rošt 300x300mm,odvod pr.110mm,průtok 5L.viz.PD kus 1,000 10 253,00 10 253,00 0,00 10 253,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

54 SO 02 5922723382 Z/6 Hygienický podlahový žlab 1200x300mm+vpusť z nerez.aust.ocely AISI 304 se zcela vypust.konstrukcí,+rošt 1200x300mm,odvod pr.110mm,průto3,5L,viz.PD kus 2,000 12 314,00 24 628,00 0,00 24 628,00 0,07 0,13 RTS II / 2019

55 SO 02 721170957R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160-šachta kus 1,000 1 405,00 873,76 531,24 1 405,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

56 SO 02 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,423 454,73 0,00 192,35 192,35 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 722 Vnitřní vodovod    66 376,03 73 010,40 139 386,43 1,58

57 SO 02 722237122R00 Kulový kohout pro pitnou vodu 3/4" s vypouštěním kus 1,000 240,00 172,83 67,17 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

58 SO 02 722237123R00 Kulový kohout pro pitnou vodu 1" s vypouštěním kus 1,000 345,00 271,50 73,50 345,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

59 SO 02 722237125R00 Kulový kohout pro pitnou vodu 5/4" s vypouštěním kus 2,000 675,00 1 125,68 224,32 1 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

60 SO 02 722172311R00 Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm m 66,000 213,00 3 095,00 10 963,00 14 058,00 0,00 0,26 RTS II / 2019

Stavební rozpočet (SO 02 - Vodoinstalace, kanalizace a zařizovací předměty)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

61 SO 02 722172312R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm m 28,000 258,00 1 772,36 5 451,64 7 224,00 0,01 0,15 RTS II / 2019

62 SO 02 722172313R00 Potrubí z PPR plast, studená, D 32x4,4 mm m 11,000 310,00 1 107,25 2 302,75 3 410,00 0,01 0,06 RTS II / 2019

63 SO 02 722172314R00 Potrubí z PPR plast studená, D 40x5,5 mm m 20,000 427,46 3 798,31 4 750,85 8 549,16 0,01 0,11 RTS II / 2019

64 SO 02 734243123R00 Ochranná armatura EA 1" kus 1,000 564,00 490,08 73,92 564,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

65 SO 02 731341130R00 Pružná hadice DN15 m 1,000 16,00 12,93 3,07 16,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

66 SO 02 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 264,500 15,00 201,54 3 765,96 3 967,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

67 SO 02 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 240,000 8,00 27,23 1 892,77 1 920,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

68 SO 02 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 24,500 9,50 3,70 229,05 232,75 0,00 0,00 RTS II / 2019

69 SO 02 722172915R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 40 mm kus 6,000 87,00 0,00 522,00 522,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

70 SO 02 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm kus 5,000 62,00 0,00 310,00 310,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

71 SO 02 722172912R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm kus 12,000 57,00 0,00 684,00 684,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

72 SO 02 722172962R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm kus 14,000 91,00 81,24 1 192,76 1 274,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

73 SO 02 722172963R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm kus 4,000 101,00 31,32 372,68 404,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

74 SO 02 722172965R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm kus 2,000 155,00 52,71 257,29 310,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

75 SO 02 722181211RT8 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm,vnitřní průměr 25 mm m 24,000 35,00 198,51 641,49 840,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

76 SO 02 734224812R00 Vyvažovací ventil soustavy TUV s možností nastavení konst.průtoku,osazení na jednotlivých sekcích cirkulačního potrubí, DN20,Qn= 420 l/hod,  PN15, kuž kus 1,000 1 632,00 1 535,23 96,77 1 632,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

77 SO 02 4848160316 Trubní oddělovač BA DN25 pro požární vodu kus 1,000 10 102,00 10 102,00 0,00 10 102,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

78 SO 02 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 24,000 464,00 4 600,26 6 535,74 11 136,00 0,02 0,38 RTS II / 2019

79 SO 02 722254231RT2 Hydrantový systém, box nerez,Nástěnný hydrant dle zprávy PBŘ, hadicový systém DN19 s tvarově stálou hadicí dl. 30m kus 1,000 15 310,00 14 616,62 693,38 15 310,00 0,03 0,03 RTS II / 2019

80 SO 02 722172334R00 Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom. m 4,500 430,00 889,71 1 045,29 1 935,00 0,01 0,03 RTS II / 2019

81 SO 02 722172333R00 Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. m 14,000 315,00 1 504,74 2 905,26 4 410,00 0,01 0,08 RTS II / 2019

82 SO 02 722172332R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. m 23,000 264,00 1 586,51 4 485,49 6 072,00 0,01 0,12 RTS II / 2019

83 SO 02 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. m 74,000 215,00 3 718,49 12 191,51 15 910,00 0,00 0,30 RTS II / 2019

84 SO 02 722181215RV9 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 40 mm m 39,000 97,00 2 142,12 1 640,88 3 783,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

85 SO 02 722181215RU1 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 32 mm m 25,000 87,00 1 235,19 939,81 2 175,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

86 SO 02 722181215RT8 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 25 mm m 51,000 77,00 2 211,65 1 715,35 3 927,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

87 SO 02 722181215RT7 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm m 140,000 72,00 5 404,05 4 675,95 10 080,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

88 SO 02 722236515R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 40 kus 1,000 605,00 495,95 109,05 605,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

89 SO 02 722236512R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 20 kus 4,000 303,00 958,66 253,34 1 212,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

90 SO 02 734245125R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 40 kus 1,000 506,00 393,86 112,14 506,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

91 SO 02 722191111R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m ks 58,000 64,00 2 538,80 1 173,20 3 712,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

92 SO 02 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,588 415,00 0,00 659,02 659,02 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 725 Zařizovací předměty    179 309,94 23 329,95 202 639,89 0,79

93 SO 02 725100005RA0 Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka,Sprchový kout dle výběru investora a architekta kus 1,000 15 130,00 12 509,98 2 620,02 15 130,00 0,04 0,04 RTS II / 2019

94 SO 02 725100001RA0 Umyvadlo (60), stojánková baterie, zápachová uzávěrka,Umyvadlo viz. výběr investora a architekta kus 2,000 3 220,00 4 659,60 1 780,40 6 440,00 0,02 0,04 RTS II / 2019

95 SO 02 725860109R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 kus 2,000 160,00 160,35 159,65 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

96 SO 02 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 2,000 230,00 303,01 156,99 460,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

97 SO 02 725014121RT1 Klozet závěsný  hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé barvě,WC mísa viz. výběr investora a architekta ks 2,000 2 840,00 5 251,95 428,05 5 680,00 0,02 0,04 RTS I / 2017

98 SO 02 725019103R00 Výlevka závěsná  s plastovou mžížkou ks 2,000 3 430,00 6 043,69 816,31 6 860,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

99 SO 02 725810402R00 Ventil rohový ks 66,000 135,00 4 448,84 4 461,16 8 910,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

100 SO 02 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 8,000 90,00 74,49 645,51 720,00 0,01 0,09 RTS II / 2019

101 SO 02 28349010 Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 8,000 210,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

102 SO 02 725291123R00 Držák ručníků nerez dl. 600 mm ks 1,000 548,00 478,42 69,58 548,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

103 SO 02 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 25,000 120,00 314,31 2 685,69 3 000,00 0,02 0,41 RTS II / 2019

104 SO 02 64291118 Polosloup  pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm kus 2,000 800,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,01 0,01 RTS I / 2017

105 SO 02 55149010 Zásobník  na papírové ručníky kus 10,000 985,00 9 850,00 0,00 9 850,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

106 SO 02 55149061 Zrcadlo  600 x 400 mm k umyvadlu kus 2,000 1 040,00 2 080,00 0,00 2 080,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

107 SO 02 55149001 Zásobník nerez na toaletní papír kus 1,000 958,00 958,00 0,00 958,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

108 SO 02 55149033 Koš odpadkový nerez nástěnný 6 l kus 10,000 1 601,00 16 010,00 0,00 16 010,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

109 SO 02 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap ks 19,000 110,00 139,70 1 950,30 2 090,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

110 SO 02 55149023 Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l(bude dle výběru) kus 10,000 401,00 4 010,00 0,00 4 010,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

111 SO 02 55149005 Držák toaletního papíru nerez kus 2,000 254,00 508,00 0,00 508,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

112 SO 02 55149051 Kartáč WC s držákem na stěnu (bude dle výběru) kus 4,000 515,00 2 060,00 0,00 2 060,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

113 SO 02 55145354 Držák plast 610.00 kus 1,000 59,00 59,00 0,00 59,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

114 SO 02 55145351 Růžice sprchová kulatá, 5 funkcí d 108 mm 952.00 kus 1,000 286,00 286,00 0,00 286,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

115 SO 02 55145356 Tyč sprchová 60 cm 972.00 kus 1,000 412,00 412,00 0,00 412,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

116 SO 02 725829201RT1 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové,včetně dodávky pákové baterie kus 2,000 300,00 540,05 59,95 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

117 SO 02 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,000 280,00 16,79 543,21 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

118 SO 02 55145051 Baterie -komplet k výlevce kus 2,000 1 360,00 2 720,00 0,00 2 720,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

119 SO 02 725860201RT1 Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,,sprcha,zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku kus 37,000 305,00 8 348,65 2 936,35 11 285,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

120 SO 02 725534111R00 Malý elektrický zásobníkový ohřívač teplé vody, objem 5l, instalace pod umyvadlo ks 1,000 2 514,00 2 296,91 217,09 2 514,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

121 SO 02 953943125R00 Osazení kovových předmětů -instalace změkčovacího filtru kus 6,000 600,00 170,20 3 429,80 3 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

122 SO 02 4363240 Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody  zařízení určené pro úpravu pitné vody,včetně všech doplňků a zprovoznění viz.PD kus 6,000 15 220,00 91 320,00 0,00 91 320,00 0,01 0,03 RTS II / 2019

123 SO 02 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,787 470,00 0,00 369,89 369,89 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 726 Instalační prefabrikáty    18 638,60 7 696,28 26 334,88 0,35

124 SO 02 953943113R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 4,000 850,00 400,32 2 999,68 3 400,00 0,02 0,09 RTS II / 2019

125 SO 02 726212321R00 Modul-pro závěsné WC ks 2,000 4 300,00 7 247,87 1 352,13 8 600,00 0,02 0,04 RTS II / 2019

126 SO 02 726211367R00 Modul-výlevka , h 130 cm ks 2,000 4 210,00 7 353,76 1 066,24 8 420,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

127 SO 02 347061832R00 Stěna úprava kolem závěsného boxu WC m2 4,860 1 180,00 3 636,66 2 098,14 5 734,80 0,04 0,20 RTS II / 2019

128 SO 02 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,349 516,00 0,00 180,08 180,08 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    19 342,68 10 408,79 29 751,47 0,18

129 SO 02 767396101R00 Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 ks 18,000 131,00 120,92 2 237,08 2 358,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

130 SO 02 27344354 Manžeta prostupová EPDM   76 - 152 mm (střecha a stropem) kus 18,000 630,00 11 340,00 0,00 11 340,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

131 SO 02 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce-nateriál a výroba závěsů,do 5 kg/kus kg 72,000 165,00 3 861,76 8 018,24 11 880,00 0,00 0,08 RTS II / 2019

132 SO 02 55300002.A Konstrukce ocelová-Spojovací materiál a kotvící kg 60,000 52,00 3 120,00 0,00 3 120,00 0,00 0,06 RTS II / 2019

133 SO 02 23153010 Ostatní těsnící materiál kg 12,000 75,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

134 SO 02 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,176 872,00 0,00 153,47 153,47 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 48 000,00 48 000,00 0,00

135 SO 02 909      R00 Demontáž stáv.vodoinstalace, kanalizace a ZTI h 48,000 250,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

136 SO 02 909      R00 Demontáž stáv.zařizovacích předmětu včetně nábytku h 48,000 250,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

137 SO 02 900      R02 Pomocné zednické práce otvory,průrazy včetně povrchového zapravení h 96,000 250,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    4 938,97 8 921,03 13 860,00 0,02



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

138 SO 02 970041130R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm m 3,200 1 830,00 1 950,68 3 905,32 5 856,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

139 SO 02 970041100R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm m 2,400 1 610,00 1 379,15 2 484,85 3 864,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

140 SO 02 970041080R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm m 1,200 1 410,00 656,72 1 035,28 1 692,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

141 SO 02 970041060R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm m 1,800 1 360,00 952,41 1 495,59 2 448,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 H27 Vedení trubní dálková a přípojná    0,00 3 400,17 3 400,17 0,00

142 SO 02 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 36,172 94,00 0,00 3 400,17 3 400,17 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 02 S Přesuny sutí    0,00 6 878,69 6 878,69 0,00

143 SO 02 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,423 211,00 0,00 1 144,25 1 144,25 0,00 0,00 RTS II / 2019

144 SO 02 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 37,961 24,00 0,00 911,06 911,06 0,00 0,00 RTS II / 2019

145 SO 02 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,423 148,00 0,00 802,60 802,60 0,00 0,00 RTS II / 2019

146 SO 02 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 54,230 11,00 0,00 596,53 596,53 0,00 0,00 RTS II / 2019

147 SO 02 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 5,423 201,00 0,00 1 090,02 1 090,02 0,00 0,00 RTS II / 2019

148 SO 02 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,823 205,00 0,00 373,72 373,72 0,00 0,00 RTS II / 2019

149 SO 02 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 2,100 340,00 0,00 714,00 714,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

150 SO 02 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 1,500 831,00 0,00 1 246,50 1 246,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

769 484,74 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 SO 02 139601103R00 m3 4,416 0,00
4,42

2 SO 02 161101101R00 m3 4,416 0,00
4,42

3 SO 02 162301102R00 m3 4,416 0,00
4,42

4 SO 02 162701109R00 m3 44,160 0,00

44,16

5 SO 02 167101102R00 m3 4,416 0,00

4,42

6 SO 02 162702199R00 m3 4,416 0,00

4,42

7 SO 02 452311131R00 m3 0,150 0,00

0,15

8 SO 02 451572111RK1 m3 0,100 0,00

0,10

9 SO 02 612403382R00 m 6,000 0,00

6,00

10 SO 02 612403384R00 m 2,000 0,00

2,00

11 SO 02 612403388R00 m 13,000 0,00

13,00

12 SO 02 612403382R00 m 40,000 0,00

40,00

13 SO 02 831260014RAC m 2,000 0,00

2,00

14 SO 02 831990101RAB m 10,800 0,00

10,80

15 SO 02 831350012RAA m 6,800 0,00

6,80

16 SO 02 894431311RBB kus 2,000 0,00

2,00

17 SO 02 711767588R00 kus 18,000 0,00

18,00

18 SO 02 721176137R00 m 7,200 0,00

7,20

19 SO 02 721176136R00 m 24,000 0,00

24,00

20 SO 02 721176135R00 m 78,000 0,00

78,00

21 SO 02 721176114R00 m 31,000 0,00

31,00

22 SO 02 721176105R00 m 3,500 0,00

3,50

23 SO 02 721176103R00 m 32,000 0,00

32,00

24 SO 02 721176102R00 m 21,000 0,00

21,00

25 SO 02 721176101R00 m 16,000 0,00

16,00

26 SO 02 230170011R00 m 37,000 0,00

37,00

27 SO 02 230170012R00 m 66,500 0,00

66,50

28 SO 02 230170013R00 m 102,000 0,00

102,00

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

Výkaz výměr (SO 02 - Vodoinstalace, kanalizace a zařizovací předměty)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

4,416   

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

4,416*10   

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

4,416   

Poplatek za skládku zeminy

Zkrácený popis

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
0,75*0,75*3,14*2,5   

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
4,416   

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m

3*2   

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS

1*2   

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS

6,5*2   

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS

4,416   

Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15

1*1*0,15   

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

1*1*0,1   

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS

2+2,8+2   od budovy do stáv.šachty

Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá a 90st,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t

1+1   

Opracování prostupů - střecha a strop  troubu, D do 200 mm

3+15   

Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm

20*2   

Kanalizace z trub kameninových DN 150

2   

Příplatek za trasu v dlážděné komunikaci , včetně vyspravení

6,8+4   

Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm,hloubka do 2,0 m

31   

Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm

0,5*7   

Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm

32   

Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm

14-6,8   

Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm

24   

Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm

78   

Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm

32+3,5+31   

Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125

78+24   

1*6+2+1+4*3   

Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm

16   

Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40

16+21   

Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

29 SO 02 230170014R00 m 14,000 0,00

14,00

30 SO 02 230170004R00 sada 1,000 0,00

1,00

31 SO 02 877313123R00 kus 40,000 0,00

40,00

32 SO 02 55162536.A kus 2,000 0,00
2,00

33 SO 02 551625510 kus 3,000 0,00
3,00

34 SO 02 28651840.A kus 2,000 0,00
2,00

35 SO 02 28615442.A kus 15,000 0,00
15,00

36 SO 02 28615297.A kus 18,000 0,00
18,00

37 SO 02 55162537.A kus 1,000 0,00
1,00

38 SO 02 28615407.A kus 1,000 0,00
1,00

39 SO 02 877353121R00 kus 15,000 0,00

15,00

40 SO 02 28615360.A kus 6,000 0,00
6,00

41 SO 02 28615405.A kus 5,000 0,00
5,00

42 SO 02 28615385.A kus 4,000 0,00
4,00

43 SO 02 721194105R00 kus 20,000 0,00

20,00

44 SO 02 230180092R00 kus 72,000 0,00

72,00

45 SO 02 28615282.A kus 21,000 0,00
21,00

46 SO 02 28615287.A kus 12,000 0,00
12,00

47 SO 02 28654207 kus 9,000 0,00
9,00

48 SO 02 28654203 kus 7,000 0,00
7,00

49 SO 02 28654741 kus 7,000 0,00
7,00

50 SO 02 28615279.A kus 16,000 0,00
16,00

51 SO 02 721231131R00 kus 6,000 0,00

6,00

52 SO 02 5516227-01 kus 5,000 0,00
5,00

53 SO 02 55162278.A kus 1,000 0,00
1,00

54 SO 02 5922723382 kus 2,000 0,00
2,00

55 SO 02 721170957R00 kus 1,000 0,00

1,00

56 SO 02 998721101R00 t 0,423 0,00

0,42

57 SO 02 722237122R00 kus 1,000 0,00

1,00

58 SO 02 722237123R00 kus 1,000 0,00

1,00

59 SO 02 722237125R00 kus 2,000 0,00

2,00

60 SO 02 722172311R00 m 66,000 0,00

66,00

61 SO 02 722172312R00 m 28,000 0,00

28,00

62 SO 02 722172313R00 m 11,000 0,00

11,00

63 SO 02 722172314R00 m 20,000 0,00

20,00

Zkouška těsnosti potrubí, do  DN 150 - 200

14   

Příprava pro zkoušku těsnosti, do  DN 150 - 200

3   

Kus čisticí kanalizační KGRE DN 100 PVC
2   

Kus čisticí HTRE D 75 mm PP
15   

Koleno HTB DN 100 mm 45° PP

1   

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150

2+3+15+18+1+1   

HL807 hlavice větrací střešní DN  75 - souprava
2   

HL905 ventil přivzdušňovací podomítkový-komplet

15   

Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP
1+1+1+1+1+1   

Redukce nesouosá HTR DN 125/110 mm PP
5   

Odbočka HTEA D 160/ 110 mm 45° PP

6*2+6   

HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava
1   

Redukce nesouosá HTR D 160/125 mm PP
1   

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200

21   

Koleno HTB DN  50 mm 45° PP
12   

Redukce  d 50x40 mm
9   

Redukce  d 40x32 mm

4   

Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8

6+14   

Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50

21+12+9+7+7+16   

Koleno HTB DN  40 mm 45° PP

5+1   

Z/3 Hygienická podlahová vpusť z nerezové austetické ocely AISI 304 se zcela vypust.konstrukcí,rošt200x200mm,odvod pr.110mm,průtok 5L,viz.PD
5   

Z/4 Hygienická podlahová vpusť z nerezové austetické ocely AISI 304 se zcela vypust.konstrukcí,rošt 300x300mm,odvod pr.110mm,průtok 5L.viz.PD
1   

Z/6 Hygienický podlahový žlab 1200x300mm+vpusť z nerez.aust.ocely AISI 304 se zcela vypust.konstrukcí,+rošt 1200x300mm,odvod pr.110mm,průto3,5L,viz.PD

7   

HL136N sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok
7   

Koleno HTB DN  30 mm 87° PP
16   

Vtok  v dlažbě-jen montáž nerez. vpustí a žlabu

1   

Kulový kohout pro pitnou vodu 1" s vypouštěním

1   

Kulový kohout pro pitnou vodu 5/4" s vypouštěním

2   

Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm

2   

Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160-šachta

1   

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m

0,4229   

Kulový kohout pro pitnou vodu 3/4" s vypouštěním

20   

66   

Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm

28   

Potrubí z PPR plast, studená, D 32x4,4 mm

11   

Potrubí z PPR plast studená, D 40x5,5 mm



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

64 SO 02 734243123R00 kus 1,000 0,00

1,00

65 SO 02 731341130R00 m 1,000 0,00

1,00

66 SO 02 722290234R00 m 264,500 0,00

264,50

67 SO 02 722280106R00 m 240,000 0,00

240,00

68 SO 02 722280107R00 m 24,500 0,00

24,50

69 SO 02 722172915R00 kus 6,000 0,00

6,00

70 SO 02 722172913R00 kus 5,000 0,00

5,00

71 SO 02 722172912R00 kus 12,000 0,00

12,00

72 SO 02 722172962R00 kus 14,000 0,00

14,00

73 SO 02 722172963R00 kus 4,000 0,00

4,00

74 SO 02 722172965R00 kus 2,000 0,00

2,00

75 SO 02 722181211RT8 m 24,000 0,00

24,00

76 SO 02 734224812R00 kus 1,000 0,00

1,00

77 SO 02 4848160316 kus 1,000 0,00
1,00

78 SO 02 722130233R00 m 24,000 0,00

24,00

79 SO 02 722254231RT2 kus 1,000 0,00

1,00

80 SO 02 722172334R00 m 4,500 0,00

4,50

81 SO 02 722172333R00 m 14,000 0,00

14,00

82 SO 02 722172332R00 m 23,000 0,00

23,00

83 SO 02 722172331R00 m 74,000 0,00

74,00

84 SO 02 722181215RV9 m 39,000 0,00

39,00

85 SO 02 722181215RU1 m 25,000 0,00

25,00

86 SO 02 722181215RT8 m 51,000 0,00

51,00

87 SO 02 722181215RT7 m 140,000 0,00

140,00

88 SO 02 722236515R00 kus 1,000 0,00

1,00

89 SO 02 722236512R00 kus 4,000 0,00

4,00

90 SO 02 734245125R00 kus 1,000 0,00

1,00

91 SO 02 722191111R00 ks 58,000 0,00

58,00

92 SO 02 998722101R00 t 1,588 0,00

1,59

93 SO 02 725100005RA0 kus 1,000 0,00

1,00

94 SO 02 725100001RA0 kus 2,000 0,00

2,00

95 SO 02 725860109R00 kus 2,000 0,00

2,00

96 SO 02 725860213R00 kus 2,000 0,00

Ochranná armatura EA 1"

1   

Pružná hadice DN15

1   

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí

6   

Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm

5   

Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm

12   

Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm

240+24,5   

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32

66+28+11+24+14+23+74   

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40

20+4,5   

Propojení plastového potrubí polyf. D 40 mm

24   

Vyvažovací ventil soustavy TUV s možností nastavení konst.průtoku,osazení na jednotlivých sekcích cirkulačního potrubí, DN20,Qn= 420 l/hod,  PN15, kuž

1   

Trubní oddělovač BA DN25 pro požární vodu
1   

Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25

7*2   

Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm

4   

Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm

2   

Izolace návleková  tl. stěny 6 mm,vnitřní průměr 25 mm

14   

Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.

23   

Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.

74   

Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 40 mm

24   

Hydrantový systém, box nerez,Nástěnný hydrant dle zprávy PBŘ, hadicový systém DN19 s tvarově stálou hadicí dl. 30m

1   

Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.

4,5   

Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.

140   

Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 40

1   

Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 20

4   

Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 40

39   

Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 32 mm

25   

Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 25 mm

51   

Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm

1   

Umyvadlo (60), stojánková baterie, zápachová uzávěrka,Umyvadlo viz. výběr investora a architekta

2   

Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40

2   

Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm

1   

Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m

58   

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m

1,5877   

Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka,Sprchový kout dle výběru investora a architekta



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

2,00

97 SO 02 725014121RT1 ks 2,000 0,00

2,00

98 SO 02 725019103R00 ks 2,000 0,00

2,00

99 SO 02 725810402R00 ks 66,000 0,00

66,00

100 SO 02 953943111R00 kus 8,000 0,00

8,00

101 SO 02 28349010 kus 8,000 0,00
8,00

102 SO 02 725291123R00 ks 1,000 0,00

1,00

103 SO 02 953943112R00 kus 25,000 0,00

25,00

104 SO 02 64291118 kus 2,000 0,00
2,00

105 SO 02 55149010 kus 10,000 0,00
10,00

106 SO 02 55149061 kus 2,000 0,00
2,00

107 SO 02 55149001 kus 1,000 0,00
1,00

108 SO 02 55149033 kus 10,000 0,00
10,00

109 SO 02 725299101R00 ks 19,000 0,00

19,00

110 SO 02 55149023 kus 10,000 0,00
10,00

111 SO 02 55149005 kus 2,000 0,00
2,00

112 SO 02 55149051 kus 4,000 0,00
4,00

113 SO 02 55145354 kus 1,000 0,00
1,00

114 SO 02 55145351 kus 1,000 0,00
1,00

115 SO 02 55145356 kus 1,000 0,00
1,00

116 SO 02 725829201RT1 kus 2,000 0,00

2,00

117 SO 02 725829301R00 kus 2,000 0,00

2,00

118 SO 02 55145051 kus 2,000 0,00
2,00

119 SO 02 725860201RT1 kus 37,000 0,00

37,00

120 SO 02 725534111R00 ks 1,000 0,00

1,00

121 SO 02 953943125R00 kus 6,000 0,00

6,00

122 SO 02 4363240 kus 6,000 0,00
6,00

123 SO 02 998725101R00 t 0,787 0,00

0,79

124 SO 02 953943113R00 kus 4,000 0,00

4,00

125 SO 02 726212321R00 ks 2,000 0,00

2,00

126 SO 02 726211367R00 ks 2,000 0,00

2,00

127 SO 02 347061832R00 m2 4,860 0,00

4,86

128 SO 02 998726121R00 t 0,349 0,00

0,35

129 SO 02 767396101R00 ks 18,000 0,00

18,00

130 SO 02 27344354 kus 18,000 0,00
18,00

57+1+8   1ks fasádní apro myčku

Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus

8   

Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm
8   

Držák ručníků nerez dl. 600 mm

2   

Klozet závěsný  hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé barvě,WC mísa viz. výběr investora a architekta

2   

Výlevka závěsná  s plastovou mžížkou

2   

Ventil rohový

10   

Zrcadlo  600 x 400 mm k umyvadlu
2   

Zásobník nerez na toaletní papír
1   

Koš odpadkový nerez nástěnný 6 l

1   

Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus

10+2+1+10+2   

Polosloup  pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm
2   

Zásobník  na papírové ručníky

2   

Kartáč WC s držákem na stěnu (bude dle výběru)
2+2   

Držák plast 610.00
1   

Růžice sprchová kulatá, 5 funkcí d 108 mm 952.00

10   

Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap

10+2+4+1+1+1   

Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l(bude dle výběru)
10   

Držák toaletního papíru nerez

2   

Baterie -komplet k výlevce
2   

Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,,sprcha,zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku

1+2+25+8+1   

Malý elektrický zásobníkový ohřívač teplé vody, objem 5l, instalace pod umyvadlo

1   

Tyč sprchová 60 cm 972.00
1   

Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové,včetně dodávky pákové baterie

2   

Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové

0,7872   

Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus

4   

Modul-pro závěsné WC

2   

Modul-výlevka , h 130 cm

1   

Osazení kovových předmětů -instalace změkčovacího filtru

6   

Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody  zařízení určené pro úpravu pitné vody,včetně všech doplňků a zprovoznění viz.PD
6   

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m

18   

Manžeta prostupová EPDM   76 - 152 mm (střecha a stropem)
18   

2   

Stěna úprava kolem závěsného boxu WC

(0,9*1,2+0,9*0,15)*4   

Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m

0,3486   

Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

131 SO 02 767990010RAA kg 72,000 0,00

72,00

132 SO 02 55300002.A kg 60,000 0,00
60,00

133 SO 02 23153010 kg 12,000 0,00
12,00

134 SO 02 998767101R00 t 0,176 0,00

0,18

135 SO 02 909      R00 h 48,000 0,00

48,00

136 SO 02 909      R00 h 48,000 0,00

48,00

137 SO 02 900      R02 h 96,000 0,00

96,00

138 SO 02 970041130R00 m 3,200 0,00

3,20

139 SO 02 970041100R00 m 2,400 0,00

2,40

140 SO 02 970041080R00 m 1,200 0,00

1,20

141 SO 02 970041060R00 m 1,800 0,00

1,80

142 SO 02 998276101R00 t 36,172 0,00

36,17

143 SO 02 979082111R00 t 5,423 0,00

5,42

144 SO 02 979082121R00 t 37,961 0,00

37,96

145 SO 02 979081111R00 t 5,423 0,00

5,42

146 SO 02 979081121R00 t 54,230 0,00

54,23

147 SO 02 979094211R00 t 5,423 0,00

5,42

148 SO 02 979990001R00 t 1,823 0,00

1,82

149 SO 02 979990161R00 t 2,100 0,00

2,10

150 SO 02 979990191R00 t 1,500 0,00

1,50

Atypické ocelové konstrukce-nateriál a výroba závěsů,do 5 kg/kus

25+35+12   

Konstrukce ocelová-Spojovací materiál a kotvící

8*3*2   

Demontáž stáv.zařizovacích předmětu včetně nábytku

8*2*3   

Pomocné zednické práce otvory,průrazy včetně povrchového zapravení

8*4*(3)   

Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm

60   

Ostatní těsnící materiál
12   

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

0,1755   

Demontáž stáv.vodoinstalace, kanalizace a ZTI

6*0,3   

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

39,3122-0,423-1,588-0,753-0,349-0,027   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

1,8+2,1+1,5+0,0226   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

8*0,4   

Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm

8*0,3   

Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm

4*0,3   

Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm

1,5   

5,423   

Poplatek za skládku stavební suti

5,423-2,1-1,5   

Poplatek za skládku suti - dřevo

2,1   

Poplatek za skládku suti - plastové výrobky

5,423*7   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

5,423   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

5,423*10   

Nakládání nebo překládání vybourané suti



A B C
HSV Dodávky 55 193,36 0,00 0,00

Montáž 6 181,04 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

1 720,94

63 095,34 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 63 095,34 Kč

63 095,34 Kč 13 250,02 Kč 76 345,36 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 02.1 - Odlučovač tuků)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 12

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 02.1 55 193,36 7 901,97 63 095,34 5,01

SO 02.1 8 55 193,36 7 901,97 63 095,34 5,01

63 095,34 Kč

Stavební rozpočet - Jen skupiny (SO 02.1 - Odlučovač tuků)
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:

Celkem:

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Odlučovač tuků

Trubní vedení



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 02.1 Odlučovač tuků    55 193,36 7 901,97 63 095,34 5,01

SO 02.1 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    55 193,36 7 901,97 63 095,34 5,01

1 SO 02.1 894800013R00 Osazení odlučovače tuků kus 1,000 2 310,00 0,00 2 310,00 2 310,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

2 SO 02.1 56241550 Odlučovač tuků s parametry navrženými dle ČSN EN 1825-2 viz.PD kus 1,000 37 730,00 37 730,00 0,00 37 730,00 0,26 0,26 RTS II / 2019

3 SO 02.1 899104111RT2 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg,včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650 kus 1,000 4 605,00 3 667,16 937,84 4 605,00 0,17 0,17 RTS II / 2019

4 SO 02.1 899231111R00 Výšková úprava - nad lapačem olejů(prodl.kus,deska,úprava pro poklop a poklop) kus 1,000 2 505,00 870,37 1 634,63 2 505,00 0,43 0,43 RTS II / 2019

5 SO 02.1 592243502 Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 150-100/25 kus 1,000 5 445,00 5 445,00 0,00 5 445,00 0,92 0,92 RTS II / 2019

6 SO 02.1 28697166 Adaptér teleskopický PP  600 kus 1,000 2 780,00 2 780,00 0,00 2 780,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

7 SO 02.1 28697160 Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm kus 1,000 617,00 617,00 0,00 617,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

8 SO 02.1 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 1,256 2 775,00 2 895,54 589,86 3 485,40 2,53 3,17 RTS II / 2019

9 SO 02.1 953943113R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 1,000 243,00 28,61 214,39 243,00 0,02 0,02 RTS I / 2019

10 SO 02.1 2723311 Zahradní hadice 3/4" délky 10m s uzavírací hlavicí a s navijákem na fasádu m 10,000 94,40 944,00 0,00 944,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

11 SO 02.1 721170967R00 Propojení dosavadního potrubí PVC D 160-připojení lodlučovače tuků kus 2,000 355,00 215,68 494,32 710,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

12 SO 02.1 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže t 5,010 343,50 0,00 1 720,94 1 720,94 0,00 0,00 RTS II / 2019

63 095,34 Kč

Stavební rozpočet (SO 02.1 - Odlučovač tuků)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 SO 02.1 894800013R00 kus 1,000 0,00
1,00

2 SO 02.1 56241550 kus 1,000 0,00
1,00

3 SO 02.1 899104111RT2 kus 1,000 0,00
1,00

4 SO 02.1 899231111R00 kus 1,000 0,00
1,00

5 SO 02.1 592243502 kus 1,000 0,00
1,00

6 SO 02.1 28697166 kus 1,000 0,00
1,00

7 SO 02.1 28697160 kus 1,000 0,00
1,00

8 SO 02.1 899623141R00 m3 1,256 0,00
1,26

9 SO 02.1 953943113R00 kus 1,000 0,00
1,00

10 SO 02.1 2723311 m 10,000 0,00
10,00

11 SO 02.1 721170967R00 kus 2,000 0,00
2,00

12 SO 02.1 998331011R00 t 5,010 0,00
5,01

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

Výkaz výměr (SO 02.1 - Odlučovač tuků)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Osazení poklopu s rámem nad 150 kg,včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

Zkrácený popis

Osazení odlučovače tuků
1   

Odlučovač tuků s parametry navrženými dle ČSN EN 1825-2 viz.PD
1   

Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus

1   

Výšková úprava - nad lapačem olejů(prodl.kus,deska,úprava pro poklop a poklop)
1   

Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 150-100/25
1   

Adaptér teleskopický PP  600
1   

Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm
1   

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15
1*3,14*0,2*2   kolem lapače pod desku

5,0102   

1   

Zahradní hadice 3/4" délky 10m s uzavírací hlavicí a s navijákem na fasádu
10   

Propojení dosavadního potrubí PVC D 160-připojení lodlučovače tuků
2   

Přesun hmot pro nádrže



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 58 710,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 1 203 309,74 0,00 0,00

Montáž 270 449,26 0,00

"M" Dodávky 1 238,02 0,00

Montáž 696,98 0,00

0,00

10 978,35

1 545 382,35 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 1 545 382,35 Kč

1 545 382,35 Kč 324 530,29 Kč 1 869 912,64 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 03 - Vzduchotechnika)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 187

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 03 1 204 547,75 340 834,60 1 545 382,35 5,03

SO 03 72 1 196 663,62 267 130,38 1 463 794,00 4,88

SO 03 76 7 884,13 4 015,87 11 900,00 0,14

SO 03 9 0,00 69 688,35 69 688,35 0,00

1 545 382,35 Kč

0

Stavební rozpočet - Jen skupiny (SO 03 - Vzduchotechnika)
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant:

0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval:

Dokončovací práce, demolice

Celkem:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Vzduchotechnika

Zdravotně technické instalace

Konstrukce



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 03 Vzduchotechnika    1 204 547,75 340 834,60 1 545 382,35 5,03

SO 03 729.001VD Větrání kuchyně    1 091 435,62 224 866,38 1 316 302,00 4,45

1 SO 03 42951203-5 Dodávka - Vzduchotechnická jednotka kompaktní ve venkovním provedení,umístěná na střeše,horizontální,regulace VAV (konstantní tlak)viz.popisy a PD VZT kus 1,000 566 326,00 566 326,00 0,00 566 326,00 1,50 1,50 RTS II / 2019

2 SO 03 909      R00 Montáž VZT jednotky h 9,000 6 922,00 0,00 62 298,00 62 298,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

3 SO 03 728311113R00 Montáž ohřívače čtyřhranného do 0,45 m2 kus 1,000 1 551,00 0,00 1 551,00 1 551,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

4 SO 03 42952458
"Teplovodní ohřívač do potrubí 800×500mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT
kus 1,000 10 071,00 10 071,00 0,00 10 071,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

5 SO 03 734449121R00 Montáž regulátoru ,"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem i příslušenství ks 4,000 1 829,00 4 429,03 2 886,97 7 316,00 0,01 0,05 RTS II / 2019

6 SO 03 42971537
"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,

do potrubí O250mm, Vmin=470m3/h, Vmax=1650m3/h"
kus 1,000 12 189,00 12 189,00 0,00 12 189,00 0,11 0,11 RTS II / 2019

7 SO 03 42971542
"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,

do potrubí O355mm, viz.PD VZT
kus 1,000 10 456,00 10 456,00 0,00 10 456,00 0,13 0,13 RTS II / 2019

8 SO 03 55138030 Příslušenství potrubního ohřívače - Regulátor teploty pro vodní ohřívač viz.PD VZT kus 1,000 11 226,00 11 226,00 0,00 11 226,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

9 SO 03 5512906 Příslušenství potrubního ohřívače - Regulační trojcestný ventil + Servopohon ventilu viz.PD VZT kus 1,000 26 648,00 26 648,00 0,00 26 648,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

10 SO 03 73443910 Montáž - Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí nebo povrchového kus 2,000 5 682,00 6 315,69 5 048,31 11 364,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

11 SO 03 551380804 Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí, viz.PD VZT kus 1,000 901,00 901,00 0,00 901,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

12 SO 03 551380804 Příslušenství potrubního ohřívače - Povrchové čidlo teploty, viz. PD VZT kus 1,000 901,00 901,00 0,00 901,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

13 SO 03 728211517R00 Montáž spojky plechové čtyřhranné do 0,4 m2 kus 4,000 271,00 0,00 1 084,00 1 084,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

14 SO 03 4291225 Příslušenství VZT jednotky - Pružná manžeta 600×500mm,viz PD VZT kus 4,000 854,00 3 416,00 0,00 3 416,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

15 SO 03 72501713 D+M Příslušenství VZT jednotky - Plastový sifon k VZT jednotce s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou)viz.PD VZT ks 1,000 698,00 613,09 84,91 698,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

16 SO 03 734449119R00 Montáž regulátoru teploty ks 1,000 1 825,00 482,91 1 342,09 1 825,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

17 SO 03 40541201 Příslušenství VZT jednotky - Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACne-viz.PD VZT kus 1,000 6 083,00 6 083,00 0,00 6 083,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

18 SO 03 72841471 Montáž - Příslušenství VZT jednotky - Směšovací uzel, 0-10V, 24V kus 1,000 2 466,00 0,00 2 466,00 2 466,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

19 SO 03 551137681 Příslušenství VZT jednotky - Směšovací uzel, 0-10V, 24V viz.PD VZT kus 1,000 16 434,00 16 434,00 0,00 16 434,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

20 SO 03 21080246 D+M Příslušenství VZT jednotky - Připojovací prodlužovací kabel 10m m 15,000 129,00 1 238,02 696,98 1 935,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

21 SO 03 728211415R00 Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,22 m2 kus 2,000 400,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

22 SO 03 429715 Klapka uzavírací se servem 600×300mm viz.PD VZT kus 2,000 2 615,00 5 230,00 0,00 5 230,00 0,07 0,14 RTS II / 2019

23 SO 03 728312113R00 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m2 kus 5,000 726,00 0,00 3 630,00 3 630,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

24 SO 03 7272127
"TLUMIČ SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 2×400/500/1000mm", viz.PD VZT
kus 1,000 4 170,00 4 012,09 157,91 4 170,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

25 SO 03 7272127

"TLUMIČ VÝTLAKU ČERSTVÉHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 

4×200/500/1000mm" viz.PD VZT

kus 2,000 4 170,00 8 079,10 260,90 8 340,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

26 SO 03 7272127
"TLUMIČ SÁNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 2×400/500/1000mm" viz.PD VZT
kus 1,000 4 170,00 4 039,55 130,45 4 170,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

27 SO 03 484816
"TLUMIČ VÝTLAKU ODPADNÍHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 4×200/500/2000mm" viz.PD VZT
kus 1,000 7 703,00 7 703,00 0,00 7 703,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

28 SO 03 728314116R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 kus 1,000 343,00 0,00 343,00 343,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

29 SO 03 42953301 Protidešťová žaluzie 1000×800 (Aeff = 0,74m2) vč. montážního rámu viz.PD VZT kus 1,000 2 285,00 2 285,00 0,00 2 285,00 0,03 0,03 RTS II / 2019

30 SO 03 42953301 Protidešťová žaluzie 800×800 (Aeff = 0,58m2) vč. montážního rámuviz.PD VZT kus 1,000 2 025,00 2 025,00 0,00 2 025,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

31 SO 03 728414713R00 Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 2,0 m2 kus 4,000 3 959,00 0,00 15 836,00 15 836,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

32 SO 03 42972419 Odsavač par s osvětlením rozměr 1650×1100mm, napojovací hrdlo O250mm, viz.PD VZT kus 4,000 26 393,00 105 572,00 0,00 105 572,00 0,06 0,25 RTS II / 2019

33 SO 03 728414715R00 Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 3,0 m2 kus 1,000 4 474,00 0,00 4 474,00 4 474,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

34 SO 03 42972419 Odsavač par s osvětlením rozměr 2400×1100mm, napojovací hrdlo O355mm,viz.PD VZT kus 1,000 29 828,00 29 828,00 0,00 29 828,00 0,08 0,08 RTS II / 2019

35 SO 03 728313213R00 Montáž filtru deskového čtyřhranného do 0,45 m2 kus 1,000 1 143,00 0,00 1 143,00 1 143,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

36 SO 03 4295250 Filtrační kazeta pro tukový filtr do potrubí vč. tukového filtru 800×500mm, viz.PD VZT kus 1,000 7 620,00 7 620,00 0,00 7 620,00 0,14 0,14 RTS II / 2019

37 SO 03 728415114R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 kus 5,000 280,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

38 SO 03 429726701 Vyústka do hranatého potrubí, dvouřadá s regulací 1000×200mm , viz.PD VZT kus 5,000 1 863,00 9 315,00 0,00 9 315,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

39 SO 03 728111122R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 1,14 m2 m 1,000 783,00 0,00 783,00 783,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

40 SO 03 429820105 do obvodu 4000 mm vč. 100% tvarovek kus 1,000 2 041,00 2 041,00 0,00 2 041,00 0,03 0,03

41 SO 03 728111120R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,80 m2 m 1,000 685,00 0,00 685,00 685,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

42 SO 03 429820105 do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek m 1,000 1 787,00 1 787,00 0,00 1 787,00 0,02 0,02

43 SO 03 728111118R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,50 m2 m 45,000 515,00 0,00 23 175,00 23 175,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

44 SO 03 429820103 do obvodu 2630 mm vč. 60% tvarovek viz.PD VZT kus 45,000 1 185,00 53 325,00 0,00 53 325,00 0,02 0,69

45 SO 03 728111116R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2 m 6,000 371,00 0,00 2 226,00 2 226,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

46 SO 03 429820103 do obvodu 1890 mm vč. 30% tvarovek m 6,000 767,00 4 602,00 0,00 4 602,00 0,01 0,07

47 SO 03 728111115R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2 m 4,000 294,00 0,00 1 176,00 1 176,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

48 SO 03 429820103 do obvodu 1500 mm vč. 30% tvarovek viz.PD VZT kus 4,000 611,00 2 444,00 0,00 2 444,00 0,01 0,04

49 SO 03 72821211 M-Ř250 mm vč. 90% tvarovek m 15,000 185,00 0,00 2 775,00 2 775,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

50 SO 03 42982200 D pr.-Ř250 mm vč. 90% tvarovek, viz PD VZT kus 15,000 1 049,00 15 735,00 0,00 15 735,00 0,00 0,04

51 SO 03 728212114R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 400 mm m 8,000 185,00 0,00 1 480,00 1 480,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

52 SO 03 42982201 D - pr.Ř355 mm vč. 0% tvarovek viz.PD VZT m 8,000 371,00 2 968,00 0,00 2 968,00 0,01 0,04 RTS II / 2019

53 SO 03 728212118R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 800 mm m 15,000 515,00 0,00 7 725,00 7 725,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

54 SO 03 4298140 do obvodu 2630 mm vč. 40% tvarovek, viz PD VZT m 15,000 1 107,00 16 605,00 0,00 16 605,00 0,03 0,47

55 SO 03 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 115,000 740,00 5 892,15 79 207,85 85 100,00 0,00 0,10 RTS II / 2019

56 SO 03 6315351 Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním (součinitel útlmu 0,81)viz.PD VZT m2 74,000 1 065,00 78 810,00 0,00 78 810,00 0,00 0,29 RTS II / 2019

57 SO 03 6315351 Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním viz.PD VZT m2 41,000 1 068,00 43 788,00 0,00 43 788,00 0,00 0,16 RTS II / 2019

SO 03 729.002VD Větrání skladů    15 455,02 7 562,98 23 018,00 0,10

58 SO 03 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm kus 1,000 408,00 0,00 408,00 408,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

59 SO 03 4291201
"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O160mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT
kus 1,000 2 715,00 2 715,00 0,00 2 715,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

60 SO 03 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 25,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Stavební rozpočet (SO 03 - Vzduchotechnika)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

61 SO 03 42985324 Rychloupínací spona O160mm viz.PD VZT kus 2,000 160,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

62 SO 03 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 28,00 0,00 56,00 56,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

63 SO 03 4297175 Zpětná klapka do kruhového potrubí, O160mm viz.PD VZT kus 1,000 183,00 183,00 0,00 183,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

64 SO 03 42971076 Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O160mm kus 1,000 243,00 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

65 SO 03 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2,000 153,00 0,00 306,00 306,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

66 SO 03 2869612 Tlumič kruhový do potrubí O160mm, délky 600mm viz.PD ZVT kus 2,000 1 016,00 2 032,00 0,00 2 032,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

67 SO 03 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 1,000 163,00 0,00 163,00 163,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

68 SO 03 42972150 Výfuková hlavice O200mm kus 1,000 1 085,00 1 085,00 0,00 1 085,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

69 SO 03 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 5,000 63,00 0,00 315,00 315,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

70 SO 03 4297267016 Vyústka do kruhového potrubí, jednořadá s regulací 300×100mm,viz. PD VZT kus 5,000 416,00 2 080,00 0,00 2 080,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

71 SO 03 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 6,000 185,00 0,00 1 110,00 1 110,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

72 SO 03 42981182 Ř125 mm vč. 0% tvarovek m 6,000 127,00 762,00 0,00 762,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

73 SO 03 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 9,000 185,00 0,00 1 665,00 1 665,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

74 SO 03 4298118 Ř160 mm vč. 20% tvarovek viz. PD VZT m 9,000 261,00 2 349,00 0,00 2 349,00 0,00 0,02

75 SO 03 728111113R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2 m 3,000 155,00 0,00 465,00 465,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

76 SO 03 429820101 do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek kus 3,000 397,00 1 191,00 0,00 1 191,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

77 SO 03 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 5,000 650,00 225,02 3 024,98 3 250,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

78 SO 03 631541093 Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií m2 2,000 430,00 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

79 SO 03 6315385 Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT m2 3,000 470,00 1 410,00 0,00 1 410,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 03 729.003VD Větrání zázemí    54 575,91 16 001,09 70 577,00 0,18

80 SO 03 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm kus 1,000 509,00 0,00 509,00 509,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

81 SO 03 42912102
"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O200mm

- parametry dle tabulky výkonů" viz.PD VZT
kus 1,000 3 392,00 3 392,00 0,00 3 392,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

82 SO 03 728311121R00 Montáž ohřívače kruhového do d 200 mm kus 1,000 1 033,00 0,00 1 033,00 1 033,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

83 SO 03 4295245 Teplovodní ohřívač do potrubí O200mm viz.PD VZT kus 1,000 6 887,00 6 887,00 0,00 6 887,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

84 SO 03 734449121R00 Montáž regulátoru ,"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem i příslušenství ks 2,000 989,00 1 197,46 780,54 1 978,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

85 SO 03 5512906 Příslušenství potrubního ohřívače - Regulační trojcestný ventil + Servopohon ventilu viz.PD VZT kus 1,000 5 641,00 5 641,00 0,00 5 641,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

86 SO 03 55138030 Příslušenství potrubního ohřívače - Regulátor teploty pro vodní ohřívač viz.PD VZT kus 1,000 6 801,00 6 801,00 0,00 6 801,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

87 SO 03 73443910 Montáž - Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí nebo povrchového kus 2,000 138,00 153,39 122,61 276,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

88 SO 03 551380804 Příslušenství potrubního ohřívače - Povrchové čidlo teploty, viz. PD VZT kus 1,000 855,00 855,00 0,00 855,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

89 SO 03 551380804 Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí, viz.PD VZT kus 1,000 914,00 914,00 0,00 914,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

90 SO 03 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 26,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

91 SO 03 42985324 Rychloupínací spona O200mm viz.PD VZT kus 2,000 167,00 334,00 0,00 334,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

92 SO 03 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 35,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

93 SO 03 42971750104 Zpětná klapka do kruhového potrubí, O200mm viz.PD VZT kus 1,000 231,00 231,00 0,00 231,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

94 SO 03 42971078 Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O200mm kus 1,000 249,00 249,00 0,00 249,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

95 SO 03 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2,000 256,00 0,00 512,00 512,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

96 SO 03 286961 Tlumič kruhový do potrubí O200mm, délky 600mm viz.PD ZVT kus 1,000 1 307,00 1 307,00 0,00 1 307,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

97 SO 03 286961-9 Tlumič kruhový do potrubí O200mm, délky 900mm viz.PD ZVT kus 1,000 1 709,00 1 709,00 0,00 1 709,00 0,01 0,01

98 SO 03 728313322R00 Montáž filtru kazetového kruhového do d 300 mm kus 2,000 359,00 0,00 718,00 718,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

99 SO 03 42931123 Filtrační kazeta pro kapsové filtry O200mm kus 1,000 2 395,00 2 395,00 0,00 2 395,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

100 SO 03 42952515 Filtrační kazeta pro kapsové filtry O200mm kus 1,000 2 395,00 2 395,00 0,00 2 395,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

101 SO 03 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 1,000 162,00 0,00 162,00 162,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

102 SO 03 42972150 Výfuková hlavice O200mm kus 1,000 1 085,00 1 085,00 0,00 1 085,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

103 SO 03 728413122R00 Montáž tal.ventilu kruhové do d 200 mm kus 3,000 72,00 0,00 216,00 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

104 SO 03 42971750104 Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O200mm vč. upínacího rámečku kus 2,000 152,00 304,00 0,00 304,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

105 SO 03 42971750102 Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O160mm vč. upínacího rámečku kus 1,000 115,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

106 SO 03 728115412R00 Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm m 3,000 72,00 0,00 216,00 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

107 SO 03 4298182 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O200mm viz.PD VZT kus 2,000 109,00 218,00 0,00 218,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

108 SO 03 4298181 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O160mm viz PD VZT kus 1,000 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

109 SO 03 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 21,000 185,00 0,00 3 885,00 3 885,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

110 SO 03 42981501-200 Ř200 mm vč. 20% tvarovek viz.PD VZT kus 13,000 325,00 4 225,00 0,00 4 225,00 0,00 0,00

111 SO 03 42981501-160 Ř160 mm vč. 10% tvarovek m 4,000 209,00 836,00 0,00 836,00 0,00 0,00

112 SO 03 42981501-125 Ř125 mm vč. 0% tvarovek viz.PD VZT m 4,000 127,00 508,00 0,00 508,00 0,00 0,00

113 SO 03 728111113R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2 m 3,000 155,00 0,00 465,00 465,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

114 SO 03 429820101 do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek kus 3,000 397,00 1 191,00 0,00 1 191,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

115 SO 03 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 12,000 650,00 540,06 7 259,94 7 800,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

116 SO 03 6315385 Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT m2 3,000 470,00 1 410,00 0,00 1 410,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

117 SO 03 6315351 Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním viz.PD VZT m2 9,000 1 065,00 9 585,00 0,00 9 585,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

SO 03 729.004VD Větrání hygienického zázemí    24 304,06 13 320,94 37 625,00 0,11

118 SO 03 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm kus 1,000 408,00 0,00 408,00 408,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

119 SO 03 4291201
"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O160mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT
kus 1,000 2 715,00 2 715,00 0,00 2 715,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

120 SO 03 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 25,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

121 SO 03 42985324 Rychloupínací spona O160mm viz.PD VZT kus 2,000 160,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

122 SO 03 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 32,00 0,00 64,00 64,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

123 SO 03 42971076 Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O160mm kus 1,000 211,00 211,00 0,00 211,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

124 SO 03 4297175 Zpětná klapka do kruhového potrubí, O160mm viz.PD VZT kus 1,000 183,00 183,00 0,00 183,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

125 SO 03 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2,000 153,00 0,00 306,00 306,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

126 SO 03 2869612 Tlumič kruhový do potrubí O160mm, délky 600mm viz.PD ZVT kus 2,000 1 016,00 2 032,00 0,00 2 032,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

127 SO 03 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 1,000 163,00 0,00 163,00 163,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

128 SO 03 42972150 Výfuková hlavice O200mm kus 1,000 1 085,00 1 085,00 0,00 1 085,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

129 SO 03 728413121R00 Montáž tal.ventilu kruhové do d 100 mm kus 2,000 72,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

130 SO 03 42971750100 Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O100mm vč. upínacího rámečku viz.PD VZT kus 2,000 61,00 122,00 0,00 122,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

131 SO 03 728413122R00 Montáž tal.ventilu kruhové do d 200 mm kus 3,000 72,00 0,00 216,00 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

132 SO 03 42971750101 Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O125mm vč. upínacího rámečku viz.PD VZT kus 2,000 73,00 146,00 0,00 146,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

133 SO 03 42971750102 Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O160mm vč. upínacího rámečku kus 1,000 115,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

134 SO 03 728115411R00 Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 100 mm m 2,000 72,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

135 SO 03 42981789 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O100mm kus 2,000 67,00 134,00 0,00 134,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

136 SO 03 728115412R00 Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm m 3,000 72,00 0,00 216,00 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

137 SO 03 4298181 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O160mm viz PD VZT kus 1,000 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

138 SO 03 4298179 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O125mm viz.PD VZT kus 2,000 82,00 164,00 0,00 164,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

139 SO 03 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 2,000 185,00 0,00 370,00 370,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

140 SO 03 4298150-100 Ř100 mm vč. 10% tvarovek kus 2,000 142,00 284,00 0,00 284,00 0,00 0,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

141 SO 03 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 19,000 185,00 0,00 3 515,00 3 515,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

142 SO 03 42981501-125 Ř125 mm vč. 10% tvarovek viz.PD VZT m 11,000 171,00 1 881,00 0,00 1 881,00 0,00 0,00

143 SO 03 42981501-160 Ř160 mm vč.20% tvarovek m 8,000 261,00 2 088,00 0,00 2 088,00 0,00 0,00

144 SO 03 728111113R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2 m 3,000 155,00 0,00 465,00 465,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

145 SO 03 429820101 do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek kus 3,000 397,00 1 191,00 0,00 1 191,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

146 SO 03 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 12,000 650,00 540,06 7 259,94 7 800,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

147 SO 03 6315385 Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT m2 3,000 470,00 1 410,00 0,00 1 410,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

148 SO 03 6315351 Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním viz.PD VZT m2 9,000 1 065,00 9 585,00 0,00 9 585,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

SO 03 729.005VD Větrání biologického odpadu    10 085,01 5 256,99 15 342,00 0,04

149 SO 03 728611212R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm kus 1,000 341,00 0,00 341,00 341,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

150 SO 03 42912810
"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O125mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT
kus 1,000 2 272,00 2 272,00 0,00 2 272,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

151 SO 03 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 22,00 0,00 44,00 44,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

152 SO 03 42985324 Rychloupínací spona O125mm viz.PD VZT kus 2,000 140,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

153 SO 03 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 28,00 0,00 56,00 56,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

154 SO 03 42971074 Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O125mm kus 1,000 185,00 185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

155 SO 03 4297175-125 Zpětná klapka do kruhového potrubí, O125mm viz.PD VZT kus 1,000 147,00 147,00 0,00 147,00 0,00 0,00

156 SO 03 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 2,000 133,00 0,00 266,00 266,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

157 SO 03 2869612-125 Tlumič kruhový do potrubí O125mm, délky 600mm viz.PD ZVT kus 2,000 885,00 1 770,00 0,00 1 770,00 0,01 0,02

158 SO 03 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 1,000 114,00 0,00 114,00 114,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

159 SO 03 42972150-125 Výfuková hlavice O125mm viz.PD VZT kus 1,000 761,00 761,00 0,00 761,00 0,00 0,00

160 SO 03 728413121R00 Montáž tal.ventilu kruhové do d 100 mm kus 3,000 72,00 0,00 216,00 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

161 SO 03 42971750100 Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O100mm vč. upínacího rámečku viz.PD VZT kus 3,000 61,00 183,00 0,00 183,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

162 SO 03 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 4,000 185,00 0,00 740,00 740,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

163 SO 03 4298150-101 Ř100 mm vč. 20% tvarovek viz. PD VZT m 4,000 192,00 768,00 0,00 768,00 0,00 0,00

164 SO 03 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 9,000 185,00 0,00 1 665,00 1 665,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

165 SO 03 42981501-160 Ř160 mm vč.20% tvarovek m 6,000 261,00 1 566,00 0,00 1 566,00 0,00 0,00

166 SO 03 42981501-126 Ř125 mm vč. 20% tvarovek viz.PD VZT m 3,000 216,00 648,00 0,00 648,00 0,00 0,00

167 SO 03 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 3,000 650,00 135,01 1 814,99 1 950,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

168 SO 03 6315385 Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT m2 2,000 470,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

169 SO 03 631541093 Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií m2 1,000 430,00 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 03 729.006VD Větrání skladu zásobování    808,00 122,00 930,00 0,00

170 SO 03 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 2,000 61,00 0,00 122,00 122,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

171 SO 03 42972853 Stěnová mřížka, jednořadá bez regulace 200×100mm, do zdi kus 2,000 404,00 808,00 0,00 808,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 03 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    7 884,13 4 015,87 11 900,00 0,14

172 SO 03 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce-materiál a výroba závěsů,do 5 kg/kus kg 70,000 85,00 1 934,13 4 015,87 5 950,00 0,00 0,07 RTS II / 2019

173 SO 03 55300002.A Konstrukce ocelová-Spojovací materiál kg 45,000 85,00 3 825,00 0,00 3 825,00 0,00 0,05 RTS II / 2019

174 SO 03 23153010 Ostatní těsnící materiál kg 25,000 85,00 2 125,00 0,00 2 125,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

SO 03 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 58 710,00 58 710,00 0,00

175 SO 03 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace - Náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě h 15,000 309,00 0,00 4 635,00 4 635,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

176 SO 03 909      R00 Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, vyregulování soustavy vč.protokolu o zaregulovaní, zaškolení obsluhy a předání h 60,000 412,00 0,00 24 720,00 24 720,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

177 SO 03 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení h 40,000 309,00 0,00 12 360,00 12 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

178 SO 03 909      R00 Demontáž stávajícího větrání h 15,000 309,00 0,00 4 635,00 4 635,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

179 SO 03 909      R00 Zednícké přípomoci, průrazi , otvory, prostupy a zapravení h 40,000 309,00 0,00 12 360,00 12 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 03 H72 Zdravotně technické instalace    0,00 7 306,35 7 306,35 0,00

180 SO 03 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 5,025 1 454,00 0,00 7 306,35 7 306,35 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 03 S Přesuny sutí    0,00 3 672,00 3 672,00 0,00

181 SO 03 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,350 211,00 0,00 495,85 495,85 0,00 0,00 RTS II / 2019

182 SO 03 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 16,450 24,00 0,00 394,80 394,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

183 SO 03 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,400 148,00 0,00 799,20 799,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

184 SO 03 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 23,500 11,00 0,00 258,50 258,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

185 SO 03 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 5,400 201,00 0,00 1 085,40 1 085,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

186 SO 03 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,100 205,00 0,00 430,50 430,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

187 SO 03 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,250 831,00 0,00 207,75 207,75 0,00 0,00 RTS II / 2019

1 545 382,35 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 SO 03 42951203-5 kus 1,000 0,00

1,00

2 SO 03 909      R00 h 9,000 0,00

9,00

3 SO 03 728311113R00 kus 1,000 0,00

1,00

4 SO 03 42952458 kus 1,000 0,00

1,00

5 SO 03 734449121R00 ks 4,000 0,00

4,00

6 SO 03 42971537 kus 1,000 0,00

1,00

7 SO 03 42971542 kus 1,000 0,00

1,00

8 SO 03 55138030 kus 1,000 0,00

1,00

9 SO 03 5512906 kus 1,000 0,00

1,00

10 SO 03 73443910 kus 2,000 0,00

2,00

11 SO 03 551380804 kus 1,000 0,00

1,00

12 SO 03 551380804 kus 1,000 0,00

1,00

13 SO 03 728211517R00 kus 4,000 0,00

4,00

14 SO 03 4291225 kus 4,000 0,00

4,00

15 SO 03 72501713 ks 1,000 0,00

1,00

16 SO 03 734449119R00 ks 1,000 0,00

1,00

17 SO 03 40541201 kus 1,000 0,00

1,00

18 SO 03 72841471 kus 1,000 0,00

1,00

19 SO 03 551137681 kus 1,000 0,00

1,00

20 SO 03 21080246 m 15,000 0,00

15,00

21 SO 03 728211415R00 kus 2,000 0,00

2,00

22 SO 03 429715 kus 2,000 0,00

2,00

23 SO 03 728312113R00 kus 5,000 0,00

Výkaz výměr (SO 03 - Vzduchotechnika)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

Zkrácený popis

Dodávka - Vzduchotechnická jednotka kompaktní ve venkovním provedení,umístěná na střeše,horizontální,regulace VAV (konstantní tlak)viz.popisy a PD VZT

1   

Montáž VZT jednotky

9   

Montáž ohřívače čtyřhranného do 0,45 m2

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

1   

"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,

do potrubí O355mm, viz.PD VZT

1   

Příslušenství potrubního ohřívače - Regulátor teploty pro vodní ohřívač viz.PD VZT

1   

Příslušenství potrubního ohřívače - Regulační trojcestný ventil + Servopohon ventilu viz.PD VZT

1   

"Teplovodní ohřívač do potrubí 800×500mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT

1   

Montáž regulátoru ,"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem i příslušenství

4   

"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,

do potrubí O250mm, Vmin=470m3/h, Vmax=1650m3/h"

1   

Montáž spojky plechové čtyřhranné do 0,4 m2

4   

Příslušenství VZT jednotky - Pružná manžeta 600×500mm,viz PD VZT

4   

D+M Příslušenství VZT jednotky - Plastový sifon k VZT jednotce s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou)viz.PD VZT

1   

Montáž - Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí nebo povrchového

2   

Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí, viz.PD VZT

1   

Příslušenství potrubního ohřívače - Povrchové čidlo teploty, viz. PD VZT

1   

Příslušenství VZT jednotky - Směšovací uzel, 0-10V, 24V viz.PD VZT

1   

D+M Příslušenství VZT jednotky - Připojovací prodlužovací kabel 10m

15   

Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,22 m2

1   

Montáž regulátoru teploty

1   

Příslušenství VZT jednotky - Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACne-viz.PD VZT

1   

Montáž - Příslušenství VZT jednotky - Směšovací uzel, 0-10V, 24V

2   

Klapka uzavírací se servem 600×300mm viz.PD VZT

2   

Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m2



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

5,00

24 SO 03 7272127 kus 1,000 0,00

1,00

25 SO 03 7272127 kus 2,000 0,00

2,00

26 SO 03 7272127 kus 1,000 0,00

1,00

27 SO 03 484816 kus 1,000 0,00

1,00

28 SO 03 728314116R00 kus 1,000 0,00

1,00

29 SO 03 42953301 kus 1,000 0,00

1,00

30 SO 03 42953301 kus 1,000 0,00

1,00

31 SO 03 728414713R00 kus 4,000 0,00

4,00

32 SO 03 42972419 kus 4,000 0,00

4,00

33 SO 03 728414715R00 kus 1,000 0,00

1,00

34 SO 03 42972419 kus 1,000 0,00

1,00

35 SO 03 728313213R00 kus 1,000 0,00

1,00

36 SO 03 4295250 kus 1,000 0,00

1,00

37 SO 03 728415114R00 kus 5,000 0,00

5,00

38 SO 03 429726701 kus 5,000 0,00

5,00

39 SO 03 728111122R00 m 1,000 0,00

1,00

40 SO 03 429820105 kus 1,000 0,00

1,00

41 SO 03 728111120R00 m 1,000 0,00

1,00

42 SO 03 429820105 m 1,000 0,00

1,00

43 SO 03 728111118R00 m 45,000 0,00

45,00

44 SO 03 429820103 kus 45,000 0,00

45,00

45 SO 03 728111116R00 m 6,000 0,00

6,00

46 SO 03 429820103 m 6,000 0,00

6,00

47 SO 03 728111115R00 m 4,000 0,00

4,00

48 SO 03 429820103 kus 4,000 0,00

4,00

49 SO 03 72821211 m 15,000 0,00

15,00

1   

"TLUMIČ VÝTLAKU ČERSTVÉHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 

4×200/500/1000mm" viz.PD VZT

2   

"TLUMIČ SÁNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 2×400/500/1000mm" viz.PD VZT

1   

"TLUMIČ VÝTLAKU ODPADNÍHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 4×200/500/2000mm" viz.PD VZT

2+3   

"TLUMIČ SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU:

Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického potrubí. 2×400/500/1000mm", viz.PD VZT

1   

Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 2,0 m2

4   

Odsavač par s osvětlením rozměr 1650×1100mm, napojovací hrdlo O250mm, viz.PD VZT

4   

Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 3,0 m2

1   

Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2

1   

Protidešťová žaluzie 1000×800 (Aeff = 0,74m2) vč. montážního rámu viz.PD VZT

1   

Protidešťová žaluzie 800×800 (Aeff = 0,58m2) vč. montážního rámuviz.PD VZT

1   

Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2

5   

Vyústka do hranatého potrubí, dvouřadá s regulací 1000×200mm , viz.PD VZT

5   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 1,14 m2

1   

Odsavač par s osvětlením rozměr 2400×1100mm, napojovací hrdlo O355mm,viz.PD VZT

1   

Montáž filtru deskového čtyřhranného do 0,45 m2

1   

Filtrační kazeta pro tukový filtr do potrubí vč. tukového filtru 800×500mm, viz.PD VZT

1   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,50 m2

45   

do obvodu 2630 mm vč. 60% tvarovek viz.PD VZT

45   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2

1   

do obvodu 4000 mm vč. 100% tvarovek

1   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,80 m2

1   

do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek

4   

M-Ř250 mm vč. 90% tvarovek

15   

6   

do obvodu 1890 mm vč. 30% tvarovek

6   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2

4   

do obvodu 1500 mm vč. 30% tvarovek viz.PD VZT



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

50 SO 03 42982200 kus 15,000 0,00

15,00

51 SO 03 728212114R00 m 8,000 0,00

8,00

52 SO 03 42982201 m 8,000 0,00

8,00

53 SO 03 728212118R00 m 15,000 0,00

15,00

54 SO 03 4298140 m 15,000 0,00

15,00

55 SO 03 713411122R00 m2 115,000 0,00

115,00

56 SO 03 6315351 m2 74,000 0,00

74,00

57 SO 03 6315351 m2 41,000 0,00

41,00

58 SO 03 728611212R00 kus 1,000 0,00

1,00

59 SO 03 4291201 kus 1,000 0,00

1,00

60 SO 03 728212512R00 kus 2,000 0,00

2,00

61 SO 03 42985324 kus 2,000 0,00

2,00

62 SO 03 728212412R00 kus 2,000 0,00

2,00

63 SO 03 4297175 kus 1,000 0,00

1,00

64 SO 03 42971076 kus 1,000 0,00

1,00

65 SO 03 728312122R00 kus 2,000 0,00

2,00

66 SO 03 2869612 kus 2,000 0,00

2,00

67 SO 03 728212712R00 kus 1,000 0,00

1,00

68 SO 03 42972150 kus 1,000 0,00

1,00

69 SO 03 728415111R00 kus 5,000 0,00

5,00

70 SO 03 4297267016 kus 5,000 0,00

5,00

71 SO 03 728112112R00 m 6,000 0,00

6,00

72 SO 03 42981182 m 6,000 0,00

6,00

73 SO 03 728112112R00 m 9,000 0,00

9,00

74 SO 03 4298118 m 9,000 0,00

9,00

75 SO 03 728111113R00 m 3,000 0,00

3,00

76 SO 03 429820101 kus 3,000 0,00

3,00

77 SO 03 713411122R00 m2 5,000 0,00

5,00

D pr.-Ř250 mm vč. 90% tvarovek, viz PD VZT

15   

Montáž oblouku plechového kruhového do d 400 mm

15   

Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá

41+74   

Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním (součinitel útlmu 0,81)viz.PD VZT

74   

Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním viz.PD VZT

8   

D - pr.Ř355 mm vč. 0% tvarovek viz.PD VZT

8   

Montáž oblouku plechového kruhového do d 800 mm

15   

do obvodu 2630 mm vč. 40% tvarovek, viz PD VZT

2   

Rychloupínací spona O160mm viz.PD VZT

2   

Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm

2   

Zpětná klapka do kruhového potrubí, O160mm viz.PD VZT

41   

Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm

1   

"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O160mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT

1   

Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm

2   

Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm

1   

Výfuková hlavice O200mm

1   

Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2

1   

Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O160mm

1   

Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm

2   

Tlumič kruhový do potrubí O160mm, délky 600mm viz.PD ZVT

6   

Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm

9   

Ř160 mm vč. 20% tvarovek viz. PD VZT

9   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2

5   

Vyústka do kruhového potrubí, jednořadá s regulací 300×100mm,viz. PD VZT

5   

Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm

6   

Ř125 mm vč. 0% tvarovek

3   

do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek

3   

Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá

3+2   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

78 SO 03 631541093 m2 2,000 0,00

2,00

79 SO 03 6315385 m2 3,000 0,00

3,00

80 SO 03 728611212R00 kus 1,000 0,00

1,00

81 SO 03 42912102 kus 1,000 0,00

1,00

82 SO 03 728311121R00 kus 1,000 0,00

1,00

83 SO 03 4295245 kus 1,000 0,00

1,00

84 SO 03 734449121R00 ks 2,000 0,00

2,00

85 SO 03 5512906 kus 1,000 0,00

1,00

86 SO 03 55138030 kus 1,000 0,00

1,00

87 SO 03 73443910 kus 2,000 0,00

2,00

88 SO 03 551380804 kus 1,000 0,00

1,00

89 SO 03 551380804 kus 1,000 0,00

1,00

90 SO 03 728212512R00 kus 2,000 0,00

2,00

91 SO 03 42985324 kus 2,000 0,00

2,00

92 SO 03 728212412R00 kus 2,000 0,00

2,00

93 SO 03 42971750104 kus 1,000 0,00

1,00

94 SO 03 42971078 kus 1,000 0,00

1,00

95 SO 03 728312122R00 kus 2,000 0,00

2,00

96 SO 03 286961 kus 1,000 0,00

1,00

97 SO 03 286961-9 kus 1,000 0,00

1,00

98 SO 03 728313322R00 kus 2,000 0,00

2,00

99 SO 03 42931123 kus 1,000 0,00

1,00

100 SO 03 42952515 kus 1,000 0,00

1,00

101 SO 03 728212712R00 kus 1,000 0,00

1,00

102 SO 03 42972150 kus 1,000 0,00

1,00

103 SO 03 728413122R00 kus 3,000 0,00

3,00

104 SO 03 42971750104 kus 2,000 0,00

2,00

105 SO 03 42971750102 kus 1,000 0,00

1,00

2   

Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT

3   

Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm

1   

"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O200mm

- parametry dle tabulky výkonů" viz.PD VZT

Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií

2   

Příslušenství potrubního ohřívače - Regulační trojcestný ventil + Servopohon ventilu viz.PD VZT

1   

Příslušenství potrubního ohřívače - Regulátor teploty pro vodní ohřívač viz.PD VZT

1   

Montáž - Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí nebo povrchového

1   

Montáž ohřívače kruhového do d 200 mm

1   

Teplovodní ohřívač do potrubí O200mm viz.PD VZT

1   

Montáž regulátoru ,"Regulátor variabilního průtoku se servopohonem i příslušenství

2   

Rychloupínací spona O200mm viz.PD VZT

2   

Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm

2   

Zpětná klapka do kruhového potrubí, O200mm viz.PD VZT

2   

Příslušenství potrubního ohřívače - Povrchové čidlo teploty, viz. PD VZT

1   

Příslušenství potrubního ohřívače - Čidlo teploty do potrubí, viz.PD VZT

1   

Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm

1   

Tlumič kruhový do potrubí O200mm, délky 900mm viz.PD ZVT

1   

Montáž filtru kazetového kruhového do d 300 mm

2   

Filtrační kazeta pro kapsové filtry O200mm

1   

Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O200mm

1   

Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm

2   

Tlumič kruhový do potrubí O200mm, délky 600mm viz.PD ZVT

1   

Montáž tal.ventilu kruhové do d 200 mm

1+2   

Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O200mm vč. upínacího rámečku

2   

Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O160mm vč. upínacího rámečku

1   

Filtrační kazeta pro kapsové filtry O200mm

1   

Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm

1   

Výfuková hlavice O200mm

1   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

106 SO 03 728115412R00 m 3,000 0,00

3,00

107 SO 03 4298182 kus 2,000 0,00

2,00

108 SO 03 4298181 kus 1,000 0,00

1,00

109 SO 03 728112112R00 m 21,000 0,00

21,00

110 SO 03 42981501-200 kus 13,000 0,00

13,00

111 SO 03 42981501-160 m 4,000 0,00

4,00

112 SO 03 42981501-125 m 4,000 0,00

4,00

113 SO 03 728111113R00 m 3,000 0,00

3,00

114 SO 03 429820101 kus 3,000 0,00

3,00

115 SO 03 713411122R00 m2 12,000 0,00

12,00

116 SO 03 6315385 m2 3,000 0,00

3,00

117 SO 03 6315351 m2 9,000 0,00

9,00

118 SO 03 728611212R00 kus 1,000 0,00

1,00

119 SO 03 4291201 kus 1,000 0,00

1,00

120 SO 03 728212512R00 kus 2,000 0,00

2,00

121 SO 03 42985324 kus 2,000 0,00

2,00

122 SO 03 728212412R00 kus 2,000 0,00

2,00

123 SO 03 42971076 kus 1,000 0,00

1,00

124 SO 03 4297175 kus 1,000 0,00

1,00

125 SO 03 728312122R00 kus 2,000 0,00

2,00

126 SO 03 2869612 kus 2,000 0,00

2,00

127 SO 03 728212712R00 kus 1,000 0,00

1,00

128 SO 03 42972150 kus 1,000 0,00

1,00

129 SO 03 728413121R00 kus 2,000 0,00

2,00

130 SO 03 42971750100 kus 2,000 0,00

2,00

131 SO 03 728413122R00 kus 3,000 0,00

3,00

132 SO 03 42971750101 kus 2,000 0,00

2,00

133 SO 03 42971750102 kus 1,000 0,00

1,00

1   

Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm

13+4*2   

Ř200 mm vč. 20% tvarovek viz.PD VZT

13   

Ř160 mm vč. 10% tvarovek

Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm

3   

Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O200mm viz.PD VZT

2   

Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O160mm viz PD VZT

3   

Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá

9+3   

Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT

3   

Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním viz.PD VZT

4   

Ř125 mm vč. 0% tvarovek viz.PD VZT

4   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2

3   

do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek

2   

Rychloupínací spona O160mm viz.PD VZT

2   

Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm

2   

Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O160mm

9   

Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm

1   

"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O160mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT

1   

Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm

2   

Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm

1   

Výfuková hlavice O200mm

1   

Montáž tal.ventilu kruhové do d 100 mm

1   

Zpětná klapka do kruhového potrubí, O160mm viz.PD VZT

1   

Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm

2   

Tlumič kruhový do potrubí O160mm, délky 600mm viz.PD ZVT

2   

Talířový ventil kovový, přívodní, bílý O160mm vč. upínacího rámečku

1   

2   

Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O100mm vč. upínacího rámečku viz.PD VZT

2   

Montáž tal.ventilu kruhové do d 200 mm

1+2   

Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O125mm vč. upínacího rámečku viz.PD VZT



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

134 SO 03 728115411R00 m 2,000 0,00

2,00

135 SO 03 42981789 kus 2,000 0,00

2,00

136 SO 03 728115412R00 m 3,000 0,00

3,00

137 SO 03 4298181 kus 1,000 0,00

1,00

138 SO 03 4298179 kus 2,000 0,00

2,00

139 SO 03 728112111R00 m 2,000 0,00

2,00

140 SO 03 4298150-100 kus 2,000 0,00

2,00

141 SO 03 728112112R00 m 19,000 0,00

19,00

142 SO 03 42981501-125 m 11,000 0,00

11,00

143 SO 03 42981501-160 m 8,000 0,00

8,00

144 SO 03 728111113R00 m 3,000 0,00

3,00

145 SO 03 429820101 kus 3,000 0,00

3,00

146 SO 03 713411122R00 m2 12,000 0,00

12,00

147 SO 03 6315385 m2 3,000 0,00

3,00

148 SO 03 6315351 m2 9,000 0,00

9,00

149 SO 03 728611212R00 kus 1,000 0,00

1,00

150 SO 03 42912810 kus 1,000 0,00

1,00

151 SO 03 728212512R00 kus 2,000 0,00

2,00

152 SO 03 42985324 kus 2,000 0,00

2,00

153 SO 03 728212412R00 kus 2,000 0,00

2,00

154 SO 03 42971074 kus 1,000 0,00

1,00

155 SO 03 4297175-125 kus 1,000 0,00

1,00

156 SO 03 728312122R00 kus 2,000 0,00

2,00

157 SO 03 2869612-125 kus 2,000 0,00

2,00

158 SO 03 728212712R00 kus 1,000 0,00

1,00

159 SO 03 42972150-125 kus 1,000 0,00

1,00

160 SO 03 728413121R00 kus 3,000 0,00

3,00

161 SO 03 42971750100 kus 3,000 0,00

3,00

Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 100 mm

2   

Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O100mm

2   

Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm

2   

Ř100 mm vč. 10% tvarovek

2   

Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm

2   

Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm

3   

Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O160mm viz PD VZT

1   

Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací, O125mm viz.PD VZT

3   

do obvodu 650 mm vč. 10% tvarovek

3   

Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá

12   

Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT

19   

Ř125 mm vč. 10% tvarovek viz.PD VZT

11   

Ř160 mm vč.20% tvarovek

8   

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2

1   

Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm

2   

Rychloupínací spona O125mm viz.PD VZT

2   

Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm

3   

Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním viz.PD VZT

9   

Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm

1   

"Ventilátor radiální do kruhového potrubí O125mm

- parametry dle tabulky výkonů"viz.PD VZT

2   

Tlumič kruhový do potrubí O125mm, délky 600mm viz.PD ZVT

2   

Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm

1   

Výfuková hlavice O125mm viz.PD VZT

2   

Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovláváním, O125mm

1   

Zpětná klapka do kruhového potrubí, O125mm viz.PD VZT

1   

Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm

1   

Montáž tal.ventilu kruhové do d 100 mm

3   

Talířový ventil kovový, odvodní, bílý O100mm vč. upínacího rámečku viz.PD VZT

3   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

162 SO 03 728112111R00 m 4,000 0,00

4,00

163 SO 03 4298150-101 m 4,000 0,00

4,00

164 SO 03 728112112R00 m 9,000 0,00

9,00

165 SO 03 42981501-160 m 6,000 0,00

6,00

166 SO 03 42981501-126 m 3,000 0,00

3,00

167 SO 03 713411122R00 m2 3,000 0,00

3,00

168 SO 03 6315385 m2 2,000 0,00

2,00

169 SO 03 631541093 m2 1,000 0,00

1,00

170 SO 03 728415111R00 kus 2,000 0,00

2,00

171 SO 03 42972853 kus 2,000 0,00

2,00

172 SO 03 767990010RAA kg 70,000 0,00

70,00

173 SO 03 55300002.A kg 45,000 0,00

45,00

174 SO 03 23153010 kg 25,000 0,00

25,00

175 SO 03 909      R00 h 15,000 0,00

15,00

176 SO 03 909      R00 h 60,000 0,00

60,00

177 SO 03 904      R01 h 40,000 0,00

40,00

178 SO 03 909      R00 h 15,000 0,00

15,00

179 SO 03 909      R00 h 40,000 0,00

40,00

180 SO 03 998728101R00 t 5,025 0,00

5,03

181 SO 03 979082111R00 t 2,350 0,00

2,35

182 SO 03 979082121R00 t 16,450 0,00

16,45

183 SO 03 979081111R00 t 5,400 0,00

5,40

184 SO 03 979081121R00 t 23,500 0,00

23,50

185 SO 03 979094211R00 t 5,400 0,00

5,40

186 SO 03 979990001R00 t 2,100 0,00

2,10

187 SO 03 979990191R00 t 0,250 0,00

0,25

4   

Ř100 mm vč. 20% tvarovek viz. PD VZT

4   

Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm

9   

Ř160 mm vč.20% tvarovek

Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm

2   

Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií

1   

Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2

2   

Stěnová mřížka, jednořadá bez regulace 200×100mm, do zdi

6   

Ř125 mm vč. 20% tvarovek viz.PD VZT

3   

Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá

3   

Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)viz.pD VZT

25   

Hzs-nezmeritelne stavebni prace - Náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě

15   

Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, vyregulování soustavy vč.protokolu o zaregulovaní, zaškolení obsluhy a předání

60   

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení

2   

Atypické ocelové konstrukce-materiál a výroba závěsů,do 5 kg/kus

25+45   

Konstrukce ocelová-Spojovací materiál

45   

Ostatní těsnící materiál

5,0254   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

2,1+0,25   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

2,35*7   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

40   

Demontáž stávajícího větrání

15   

Zednícké přípomoci, průrazi , otvory, prostupy a zapravení

40   

Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m

2,1   

Poplatek za skládku suti - plastové výrobky

0,25   obal.a jiný mat.

1,8+2,1+1,5   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

2,35*10   

Nakládání nebo překládání vybourané suti

1,8+2,1+1,5   

Poplatek za skládku stavební suti



A B C
HSV Dodávky 15 462,31 0,00 0,00

Montáž 16 262,69 0,00 0,00

PSV Dodávky 271 191,96 0,00 0,00

Montáž 71 974,64 0,00

"M" Dodávky 17 219,24 0,00

Montáž 21 588,76 0,00

0,00

3 190,00

416 889,60 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 416 889,60 Kč

416 889,60 Kč 87 546,82 Kč 504 436,42 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 04 - Úpravy vytápění)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 82

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 04 303 873,51 113 016,10 416 889,60 2,07

SO 04 73 268 505,15 70 493,25 338 998,40 2,03

SO 04 76 2 502,73 2 497,27 5 000,00 0,04

SO 04 78 184,08 643,92 828,00 0,00

SO 04 9 32 681,55 39 381,65 72 063,20 0,00

416 889,60 Kč

0

Stavební rozpočet - Jen skupiny (SO 04 - Úpravy vytápění)
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant:

0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval:

Dokončovací práce

Dokončovací práce, demolice

Celkem:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Úpravy vytápění

Ústřední vytápění

Konstrukce



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 04 Úpravy vytápění    303 873,51 113 016,10 416 889,60 2,07

SO 04 732 Strojovny    40 152,24 535,20 40 687,44 0,03

1 SO 04 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 ks 2,000 220,00 116,76 323,24 440,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

2 SO 04 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 ks 2,000 110,00 47,48 172,52 220,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

3 SO 04 4261097535 Čerpadlo elektronické ČERPADLO ELEKTRONICKÉ,  DN32-60 230V kus 2,000 12 644,00 25 288,00 0,00 25 288,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

4 SO 04 4261097528 Čerpadlo elektronické ČERPADLO ELEKTRONICKÉ,  DN25-60 230V kus 2,000 7 350,00 14 700,00 0,00 14 700,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

5 SO 04 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,034 1 160,00 0,00 39,44 39,44 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 733 Rozvod potrubí    102 067,97 48 020,51 150 088,48 0,43

6 SO 04 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 43,000 16,00 95,00 593,00 688,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

7 SO 04 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 53,000 325,00 9 014,33 8 210,67 17 225,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

8 SO 04 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 102,000 542,00 38 333,50 16 950,50 55 284,00 0,00 0,16 RTS II / 2019

9 SO 04 733163107R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm m 46,000 919,00 33 097,42 9 176,58 42 274,00 0,00 0,11 RTS II / 2019

10 SO 04 733163108R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm m 8,000 1 373,00 9 252,48 1 731,52 10 984,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

11 SO 04 722181215RW2 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 45 mm m 8,000 98,00 437,78 346,22 784,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

12 SO 04 722181215RT9 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 28 mm m 102,000 73,00 4 193,52 3 252,48 7 446,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

13 SO 04 722181215RT6 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 18 mm m 53,000 67,00 1 798,18 1 752,82 3 551,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

14 SO 04 733113113R00 Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 kus 28,000 63,00 0,00 1 764,00 1 764,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

15 SO 04 733191923R00 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 kus 6,000 167,00 486,23 515,77 1 002,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

16 SO 04 733191925R00 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 kus 4,000 215,00 417,08 442,92 860,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

17 SO 04 733191928R00 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50 kus 2,000 345,00 334,48 355,52 690,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

18 SO 04 722182006RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj m 48,000 53,00 0,00 2 544,00 2 544,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

19 SO 04 631433206 Pouzdro potrubní AluR 54/30 mm, Izolační pouzdra vyráběná vinutím z nehořlavé minerální vlny m 48,000 96,00 4 608,00 0,00 4 608,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

20 SO 04 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,432 890,00 0,00 384,48 384,48 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 734 Armatury    56 912,09 12 879,54 69 791,63 0,09

21 SO 04 734291951R00 Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 20,000 40,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

22 SO 04 5513730670 TERMOSTATICKÁ HLAVICE S OCHRANOU PROTI ODCIZENÍ a POŠKOZENÍ (ANTI VANDAL) kus 20,000 500,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

23 SO 04 5513730671 Klíč nastavovací pro termostatickou hlavici kus 3,000 125,00 375,00 0,00 375,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

24 SO 04 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 108,000 52,00 229,71 5 386,29 5 616,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

25 SO 04 55137306736 Ventil termostatický rad. př. 1/2" kus 20,000 297,00 5 940,00 0,00 5 940,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

26 SO 04 5511361531 Šroubení svěrné + opěrné pouzdro - DN 15 kus 34,000 85,00 2 890,00 0,00 2 890,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

27 SO 04 5511361505 Šroubení rad. př. G 1/2 kus 20,000 191,00 3 820,00 0,00 3 820,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

28 SO 04 31945743 Přechod přímý  15 x 1/2 kus 34,000 45,00 1 530,00 0,00 1 530,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

29 SO 04 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 14,000 60,00 190,89 649,11 840,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

30 SO 04 734211113R00 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C kus 8,000 45,00 182,51 177,49 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

31 SO 04 734224812R00 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací SE SADOU MĚŘÍCÍCH JEHEL kus 4,000 1 286,00 4 838,99 305,01 5 144,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

32 SO 04 734224815R00 Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací  SE SADOU MĚŘÍCÍCH JEHEL kus 3,000 2 215,00 6 284,90 360,10 6 645,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

33 SO 04 734245123R00 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 2,000 257,00 373,15 140,85 514,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

34 SO 04 734245127R00 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 1 184,00 1 029,71 154,29 1 184,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

35 SO 04 734263314R00 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 14,000 190,00 2 222,22 437,78 2 660,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

36 SO 04 734265316R00 Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C kus 6,000 663,00 3 674,77 303,23 3 978,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

37 SO 04 734291113R00 Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 kus 10,000 102,00 656,04 363,96 1 020,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

38 SO 04 734295213R00 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 255,00 368,46 141,54 510,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

39 SO 04 734295215R00 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 3,000 620,00 1 531,43 328,57 1 860,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

40 SO 04 734237142R00 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 184,00 1 393,22 814,78 2 208,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

41 SO 04 734235222R00 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 255,00 2 271,48 788,52 3 060,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

42 SO 04 734235223R00 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,000 366,00 2 651,46 642,54 3 294,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

43 SO 04 734235225R00 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 768,00 2 635,76 436,24 3 072,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

44 SO 04 734411147R00 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 6,000 402,00 1 822,38 589,62 2 412,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

45 SO 04 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,089 670,00 0,00 59,63 59,63 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 735 Otopná tělesa    69 372,84 9 058,01 78 430,85 1,47

46 SO 04 735000912R00 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 14,000 45,00 0,00 630,00 630,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

47 SO 04 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 36,800 25,00 0,00 920,00 920,00 0,02 0,88 RTS II / 2019

48 SO 04 735151162R00 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W kus 2,000 2 950,00 5 534,09 365,91 5 900,00 0,02 0,03 RTS II / 2019

49 SO 04 735151262R00 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W kus 1,000 3 129,00 2 954,59 174,41 3 129,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

50 SO 04 735151264R00 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W kus 8,000 3 486,00 26 416,43 1 471,57 27 888,00 0,03 0,23 RTS II / 2019

51 SO 04 735151363R00 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W kus 5,000 3 629,00 17 282,10 862,90 18 145,00 0,03 0,14 RTS II / 2019

52 SO 04 735151364R00 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W kus 1,000 3 843,00 3 663,84 179,16 3 843,00 0,03 0,03 RTS II / 2019

53 SO 04 735151386R00 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W kus 2,000 5 748,00 11 067,41 428,59 11 496,00 0,06 0,13 RTS II / 2019

54 SO 04 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 20,000 85,00 16,18 1 683,82 1 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

55 SO 04 735171174R00 Otopné těleso trubkové  výška/délka 1820/600 mm kus 1,000 2 709,00 2 437,46 271,54 2 709,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

56 SO 04 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 1,000 85,00 0,75 84,25 85,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

57 SO 04 735191910R00 Napuštění vody do otopných těles m2 36,800 9,00 0,00 331,20 331,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

58 SO 04 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 36,800 13,00 0,00 478,40 478,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

59 SO 04 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 1,474 798,00 0,00 1 176,25 1 176,25 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    2 502,73 2 497,27 5 000,00 0,04

60 SO 04 767990010RAA Konstrukce pro uchycení rozvodů,Kastlík pro zakrytování směčovacího uzlu pod stropem 1.NP kg 20,000 185,00 1 202,73 2 497,27 3 700,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

61 SO 04 55300002.A Konstrukce ocelová-Spojovací materiál kg 5,000 50,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

62 SO 04 23153010 Ostatní těsnící a instalační materiál kg 15,000 70,00 1 050,00 0,00 1 050,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

SO 04 783 Nátěry    184,08 643,92 828,00 0,00

63 SO 04 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 18,000 46,00 184,08 643,92 828,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 14 775,00 14 775,00 0,00

Stavební rozpočet (SO 04 - Úpravy vytápění)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

64 SO 04 904      R01 Vyvážení a zaregulování otopné soustavy h 15,000 295,00 0,00 4 425,00 4 425,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

65 SO 04 900      R02 Stavební výpomoc h 24,000 250,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

66 SO 04 905      R01 Revize provoz.souboru a st.obj. h 5,000 390,00 0,00 1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

67 SO 04 900      R01 Demontáže ostatní h 12,000 200,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 M21 Elektromontáže    2 507,06 4 592,94 7 100,00 0,00

68 SO 04 2100724 Dopojení a prokabelování Směšovacího uzlu SUV a VĚTVE VZT, VĚTVE TO1,TO2 a směšovacího uzlu,se vztahem k MaR zdroje (Zajistí prof.Elektro a MaR)viz.PD kus 1,000 7 100,00 2 507,06 4 592,94 7 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 M23 Montáže potrubí    15 462,31 9 995,69 25 458,00 0,00

69 SO 04 72123133 Elektronický termostat - řízení termostatem (Zajistí profese Elektro a MaR) kus 1,000 9 100,00 8 062,85 1 037,15 9 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

70 SO 04 7212313 Vyhřívací sada Instalace - dopojení a řízení odporového drátu na cca 6m potrubí Cu 28x1,5, řízení termostatem (Zajistí profese Elektro a MaR)viz.PD kus 1,000 7 850,00 7 399,45 450,55 7 850,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

71 SO 04 230320122R00 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D54 m 209,000 12,00 0,00 2 508,00 2 508,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

72 SO 04 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

73 SO 04 230260014R00 Funkční zkouška teplovod..systému - topná zkouška ( max 24h) kus 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

74 SO 04 3201800 Kontr  zapojeni, dokompl , zkouska-dilatační zkoška(max.20h) kus 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 M35 Montáže čerpadel a kompresorů    14 712,18 8 487,82 23 200,00 0,00

75 SO 04 350-0001 Elektrorozvaděč nebo jiné  připojení oběh čerpadel(jištění ,HDO,kabely,revize,montáž) ks 1,000 23 200,00 14 712,18 8 487,82 23 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 04 S Přesuny sutí    0,00 1 530,20 1 530,20 0,00

76 SO 04 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,850 143,00 0,00 121,55 121,55 0,00 0,00 RTS II / 2019

77 SO 04 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8,500 11,00 0,00 93,50 93,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

78 SO 04 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,850 200,00 0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

79 SO 04 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,400 21,00 0,00 71,40 71,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

80 SO 04 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 0,850 890,00 0,00 756,50 756,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

81 SO 04 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,250 801,00 0,00 200,25 200,25 0,00 0,00 RTS II / 2019

82 SO 04 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,600 195,00 0,00 117,00 117,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

416 889,60 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 SO 04 732429112R00 ks 2,000 0,00
2,00

2 SO 04 732429111R00 ks 2,000 0,00
2,00

3 SO 04 4261097535 kus 2,000 0,00
2,00

4 SO 04 4261097528 kus 2,000 0,00
2,00

5 SO 04 998732101R00 t 0,034 0,00
0,03

6 SO 04 733110803R00 m 43,000 0,00
43,00

7 SO 04 733163102R00 m 53,000 0,00
53,00

8 SO 04 733163105R00 m 102,000 0,00
102,00

9 SO 04 733163107R00 m 46,000 0,00
46,00

10 SO 04 733163108R00 m 8,000 0,00
8,00

11 SO 04 722181215RW2 m 8,000 0,00
8,00

12 SO 04 722181215RT9 m 102,000 0,00
102,00

13 SO 04 722181215RT6 m 53,000 0,00
53,00

14 SO 04 733113113R00 kus 28,000 0,00
28,00

15 SO 04 733191923R00 kus 6,000 0,00
6,00

16 SO 04 733191925R00 kus 4,000 0,00
4,00

17 SO 04 733191928R00 kus 2,000 0,00
2,00

18 SO 04 722182006RT2 m 48,000 0,00
48,00

19 SO 04 631433206 m 48,000 0,00
48,00

20 SO 04 998733101R00 t 0,432 0,00
0,43

21 SO 04 734291951R00 kus 20,000 0,00
20,00

22 SO 04 5513730670 kus 20,000 0,00
20,00

23 SO 04 5513730671 kus 3,000 0,00
3,00

24 SO 04 734209113R00 kus 108,000 0,00
108,00

25 SO 04 55137306736 kus 20,000 0,00
20,00

26 SO 04 5511361531 kus 34,000 0,00
34,00

27 SO 04 5511361505 kus 20,000 0,00
20,00

28 SO 04 31945743 kus 34,000 0,00
34,00

29 SO 04 734200821R00 kus 14,000 0,00
14,00

30 SO 04 734211113R00 kus 8,000 0,00
8,00

31 SO 04 734224812R00 kus 4,000 0,00
4,00

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

Výkaz výměr (SO 04 - Úpravy vytápění)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

2   

Čerpadlo elektronické ČERPADLO ELEKTRONICKÉ,  DN25-60 230V
2   

Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m
0,0338   

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15

Zkrácený popis

Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40
2   

Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25
2   

Čerpadlo elektronické ČERPADLO ELEKTRONICKÉ,  DN32-60 230V

46   

Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm
8   

Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 45 mm
8   

Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 28 mm

43   

Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm
53   

Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm
102   

Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm

6   

Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25
4   

Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50
2   

Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj

102   

Izolace návleková   tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 18 mm
53   

Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15
28   

Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15

14+6   

TERMOSTATICKÁ HLAVICE S OCHRANOU PROTI ODCIZENÍ a POŠKOZENÍ (ANTI VANDAL)
14+6   

Klíč nastavovací pro termostatickou hlavici
3   

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2

48   

Pouzdro potrubní AluR 54/30 mm, Izolační pouzdra vyráběná vinutím z nehořlavé minerální vlny
48   

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m
0,4318   

Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání

14+6   

Přechod přímý  15 x 1/2
14*2+6   

Demontáž armatur se 2závity do G 1/2
14   

Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C

20+34+20+34   

Ventil termostatický rad. př. 1/2"
14+6   

Šroubení svěrné + opěrné pouzdro - DN 15
28+6   

Šroubení rad. př. G 1/2

8   

Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací SE SADOU MĚŘÍCÍCH JEHEL
4   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

32 SO 04 734224815R00 kus 3,000 0,00
3,00

33 SO 04 734245123R00 kus 2,000 0,00
2,00

34 SO 04 734245127R00 kus 1,000 0,00
1,00

35 SO 04 734263314R00 kus 14,000 0,00
14,00

36 SO 04 734265316R00 kus 6,000 0,00
6,00

37 SO 04 734291113R00 kus 10,000 0,00
10,00

38 SO 04 734295213R00 kus 2,000 0,00
2,00

39 SO 04 734295215R00 kus 3,000 0,00
3,00

40 SO 04 734237142R00 kus 12,000 0,00
12,00

41 SO 04 734235222R00 kus 12,000 0,00
12,00

42 SO 04 734235223R00 kus 9,000 0,00
9,00

43 SO 04 734235225R00 kus 4,000 0,00
4,00

44 SO 04 734411147R00 kus 6,000 0,00
6,00

45 SO 04 998734101R00 t 0,089 0,00
0,09

46 SO 04 735000912R00 kus 14,000 0,00
14,00

47 SO 04 735111810R00 m2 36,800 0,00
36,80

48 SO 04 735151162R00 kus 2,000 0,00
2,00

49 SO 04 735151262R00 kus 1,000 0,00
1,00

50 SO 04 735151264R00 kus 8,000 0,00
2,00

6,000

51 SO 04 735151363R00 kus 5,000 0,00
5,00

52 SO 04 735151364R00 kus 1,000 0,00
1,00

53 SO 04 735151386R00 kus 2,000 0,00
2,00

54 SO 04 735158220R00 kus 20,000 0,00
20,00

55 SO 04 735171174R00 kus 1,000 0,00
1,00

56 SO 04 735158210R00 kus 1,000 0,00
1,00

57 SO 04 735191910R00 m2 36,800 0,00
36,80

58 SO 04 735494811R00 m2 36,800 0,00
36,80

59 SO 04 998735101R00 t 1,474 0,00
1,47

60 SO 04 767990010RAA kg 20,000 0,00
20,00

61 SO 04 55300002.A kg 5,000 0,00
5,00

62 SO 04 23153010 kg 15,000 0,00
15,00

63 SO 04 783424340R00 m 18,000 0,00
18,00

64 SO 04 904      R01 h 15,000 0,00
15,00

65 SO 04 900      R02 h 24,000 0,00
24,00

66 SO 04 905      R01 h 5,000 0,00
5,00

67 SO 04 900      R01 h 12,000 0,00
12,00

68 SO 04 2100724 kus 1,000 0,00

2   

Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C
1   

Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C
14   

Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C

Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací  SE SADOU MĚŘÍCÍCH JEHEL
3   

Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C

3   

Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit
12   

Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit
12   

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit

6   

Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2
10   

Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity
2   

Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity

0,0885   

Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním
14   

Demontáž těles otopných litinových článkových
36,8   

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W

9   

Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit
4   

Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm
6   

Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W
5   

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W
1   

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W
2   

2   

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W
1   

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W
2   

6*1   přípravny

Napuštění vody do otopných těles
36,8   

Vypuštění vody z otopných těles
36,8   

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m
1,4740   

Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých
14+6   

Otopné těleso trubkové  výška/délka 1820/600 mm
1   

Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých
1   

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email
18   

Vyvážení a zaregulování otopné soustavy
15   

Stavební výpomoc
24   

Konstrukce pro uchycení rozvodů,Kastlík pro zakrytování směčovacího uzlu pod stropem 1.NP
20   

Konstrukce ocelová-Spojovací materiál
5   

Ostatní těsnící a instalační materiál
15   

Revize provoz.souboru a st.obj.
5   

Demontáže ostatní
12   

Dopojení a prokabelování Směšovacího uzlu SUV a VĚTVE VZT, VĚTVE TO1,TO2 a směšovacího uzlu,se vztahem k MaR zdroje (Zajistí prof.Elektro a MaR)viz.PD



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

1,00

69 SO 04 72123133 kus 1,000 0,00
1,00

70 SO 04 7212313 kus 1,000 0,00
1,00

71 SO 04 230320122R00 m 209,000 0,00
209,00

72 SO 04 230170002R00 sada 1,000 0,00
1,00

73 SO 04 230260014R00 kus 1,000 0,00
1,00

74 SO 04 3201800 kus 1,000 0,00
1,00

75 SO 04 350-0001 ks 1,000 0,00
1,00

76 SO 04 979081111R00 t 0,850 0,00
0,85

77 SO 04 979081121R00 t 8,500 0,00
8,50

78 SO 04 979082111R00 t 0,850 0,00
0,85

79 SO 04 979082121R00 t 3,400 0,00
3,40

80 SO 04 979094111R00 t 0,850 0,00
0,85

81 SO 04 979990191R00 t 0,250 0,00
0,25

82 SO 04 979990001R00 t 0,600 0,00
0,60

Elektronický termostat - řízení termostatem (Zajistí profese Elektro a MaR)
1   

Vyhřívací sada Instalace - dopojení a řízení odporového drátu na cca 6m potrubí Cu 28x1,5, řízení termostatem (Zajistí profese Elektro a MaR)viz.PD
1   

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D54
53+102+46+8   

1   

Elektrorozvaděč nebo jiné  připojení oběh čerpadel(jištění ,HDO,kabely,revize,montáž)
1   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
0,6+0,25   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
0,85*10   

Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80
1   

Funkční zkouška teplovod..systému - topná zkouška ( max 24h)
1   

Kontr  zapojeni, dokompl , zkouska-dilatační zkoška(max.20h)
1   

Poplatek za skládku suti - plastové výrobky
0,25   

Poplatek za skládku stavební suti
0,6   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
0,85   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
0,85*4   

Nakládání nebo překládání vybouraných hmot
0,85   



A B C
HSV Dodávky 306 082,49 0,00 0,00

Montáž 63 263,11 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 133 244,10 0,00

Montáž 276 495,90 0,00

0,00

9 279,54

788 365,14 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 788 365,14 Kč

788 365,14 Kč 165 556,68 Kč 953 921,82 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 05 - Elektroinstalace)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 132

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 05 439 326,59 349 038,55 788 365,14 14,58

SO 05 6 6 673,57 12 151,38 18 824,95 7,38

SO 05 9 432 653,02 336 887,17 769 540,19 7,20

788 365,14 Kč

0

Stavební rozpočet - Jen skupiny (SO 05 - Elektroinstalace)
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant:

0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval:

Celkem:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Elektroinstalace

Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů

Dokončovací práce, demolice



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 05 Elektroinstalace    439 326,59 349 038,55 788 365,14 14,58

SO 05 61 Úprava povrchů vnitřní    6 673,57 12 151,38 18 824,95 7,38

1 SO 05 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 200,000 44,00 3 083,83 5 716,17 8 800,00 0,02 3,47 RTS II / 2019

2 SO 05 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 57,600 142,00 3 589,74 4 589,46 8 179,20 0,07 3,92 RTS II / 2019

3 SO 05 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 7,383 250,00 0,00 1 845,75 1 845,75 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 05 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

4 SO 05 909      R00 Demontáž a úprava původní instalace v kuchyni a přípravnách h 60,000 250,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 05 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    1 535,95 20 949,05 22 485,00 5,12

5 SO 05 974100020RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm m 200,000 87,00 1 346,62 16 053,38 17 400,00 0,02 3,70 RTS II / 2019

6 SO 05 973100020RA0 Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 30 cm kus 45,000 113,00 189,33 4 895,67 5 085,00 0,03 1,42 RTS II / 2019

SO 05 M201VD Rozvaděč RE    42 926,33 8 805,67 51 732,00 0,19

7 SO 05 220110566R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi kus 1,000 2 394,00 14,33 2 379,67 2 394,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

8 SO 05 35712269 Skříň rozvaděčová vybavená pro RE rozvaděč- celoplechová 2050x800x400mm IP 40/20, přívod spodem vývody horem viz.PD EL kus 1,000 18 270,00 18 270,00 0,00 18 270,00 0,14 0,14 RTS II / 2019

9 SO 05 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 2,000 1 605,00 3 210,00 0,00 3 210,00 0,02 0,04 RTS II / 2019

10 SO 05 210120579R00 Jistič čtyřpólový do 160 A se zapojením kus 3,000 1 134,00 0,00 3 402,00 3 402,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

11 SO 05 35824061.A Hlavní jistič 160A(max proud jističe 250A)viz.PD EL kus 1,000 7 056,00 7 056,00 0,00 7 056,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

12 SO 05 35822946.A Jistič 125A viz.PD EL kus 1,000 6 048,00 6 048,00 0,00 6 048,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

13 SO 05 35822002419 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-63B-3N kus 1,000 1 386,00 1 386,00 0,00 1 386,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

14 SO 05 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A kus 2,000 756,00 0,00 1 512,00 1 512,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

15 SO 05 35822002417 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3N kus 1,000 567,00 567,00 0,00 567,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

16 SO 05 35822002416 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3N kus 1,000 441,00 441,00 0,00 441,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

17 SO 05 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče RE-včetně kompletace kus 1,000 1 512,00 0,00 1 512,00 1 512,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

18 SO 05 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 3,000 1 978,00 5 934,00 0,00 5 934,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 05 M202VD Rozvaděč RK    80 965,33 31 439,67 112 405,00 0,31

19 SO 05 220110566R00 Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi kus 1,000 2 394,00 14,33 2 379,67 2 394,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

20 SO 05 35712269 Skříň rozvaděčová vybavená pro RK rozvaděč- celoplechová 2050x800x400mm IP 40/20, přívod spodem vývody horem viz.PD EL kus 1,000 18 270,00 18 270,00 0,00 18 270,00 0,14 0,14 RTS II / 2019

21 SO 05 210120579R00 Jistič čtyřpólový do 160 A se zapojením kus 5,000 1 134,00 0,00 5 670,00 5 670,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

22 SO 05 35822946.A Jistič 125A viz.PD EL kus 1,000 2 268,00 2 268,00 0,00 2 268,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

23 SO 05 35822002462 Jistič - spínač 63A RCD viz.PD EL kus 4,000 1 197,00 4 788,00 0,00 4 788,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

24 SO 05 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 50 A kus 10,000 693,00 0,00 6 930,00 6 930,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

25 SO 05 358890511 Chránič proudový FI 50 0,03Aviz.PD EL kus 5,000 1 197,00 5 985,00 0,00 5 985,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

26 SO 05 358890501 Chránič proudový 63A  RCDviz.PD kus 1,000 1 827,00 1 827,00 0,00 1 827,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

27 SO 05 358890405 Chránič proudový 25A-viz PD EL kus 4,000 1 134,00 4 536,00 0,00 4 536,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

28 SO 05 210120463R00 Jistič vzduch.do 3pólový ve skříni nad 25A kus 9,000 756,00 0,00 6 804,00 6 804,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

29 SO 05 35822002442 Jistič 63A  C viz.PD kus 5,000 1 323,00 6 615,00 0,00 6 615,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

30 SO 05 35822002441 Jistič 50A  C viz. PD kus 1,000 1 147,00 1 147,00 0,00 1 147,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

31 SO 05 35822002440 Jistič 40A C viz.PD kus 1,000 554,00 554,00 0,00 554,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

32 SO 05 35822002439 Jistič 32A C viz.PD kus 2,000 479,00 958,00 0,00 958,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

33 SO 05 210120453R00 Jistič vzduchový do 3pólový do 25 A ve skříni kus 54,000 113,00 0,00 6 102,00 6 102,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

34 SO 05 35822002434 Jistič 10A C  FI viz.PD kus 3,000 113,00 339,00 0,00 339,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

35 SO 05 35822002349 Jistič 10A D viz.PD kus 9,000 151,00 1 359,00 0,00 1 359,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

36 SO 05 35822002311 Jistič 10A B viz.PD(zásuvky) kus 3,000 107,00 321,00 0,00 321,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

37 SO 05 35822002436 Jistič 16A  C viz.PD kus 2,000 120,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

38 SO 05 35822002313 Jistič 16A B viz.PD (zásuvky) kus 22,000 107,00 2 354,00 0,00 2 354,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

39 SO 05 35822002437 Jistič 20A  C viz.PD kus 1,000 403,00 403,00 0,00 403,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

40 SO 05 35822002438 Jistič 25A  C viz.PD kus 1,000 422,00 422,00 0,00 422,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

41 SO 05 35822002438 Jistič -spínač 25A viz.PD EL kus 1,000 403,00 403,00 0,00 403,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

42 SO 05 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 kus 5,000 170,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

43 SO 05 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 kus 1,000 132,00 132,00 0,00 132,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

44 SO 05 35822002113 Jistič do 80 A 2 pól. charakterist. B, LTN-16B-2 kus 8,000 208,00 1 664,00 0,00 1 664,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

45 SO 05 358240 Přepětová ochrana I a II stupně viz.dle PD. kus 1,000 7 396,00 7 396,00 0,00 7 396,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

46 SO 05 35822002111 Jistič do 80 A 2 pól. charakterist. B, LTN-10B-2 kus 1,000 208,00 208,00 0,00 208,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

47 SO 05 210130104R00 Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly kus 4,000 227,00 0,00 908,00 908,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

48 SO 05 35821127 stykač 25A/3p, cívka 230V-AC,zpoždění doběh kus 4,000 320,00 1 280,00 0,00 1 280,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

49 SO 05 210172109R00 Montáž přípojnice NN do 400 kVA kus 6,000 252,00 0,00 1 512,00 1 512,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

50 SO 05 35713852 Přípojnice PEN a PE kus 6,000 1 827,00 10 962,00 0,00 10 962,00 0,02 0,11 RTS II / 2019

51 SO 05 210230272R00 Revize a zprovoznění rozvaděče RK-včetně kompletace kus 1,000 1 134,00 0,00 1 134,00 1 134,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

52 SO 05 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 5,000 1 134,00 5 670,00 0,00 5 670,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 05 M21 Elektromontáže    282 764,01 216 640,99 499 405,00 1,57

53 SO 05 210230272R00 Úprava zapojení a doplnění rozváděčů pro přípravny  -včetně kompoletace kus 5,000 7 686,00 0,00 38 430,00 38 430,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

54 SO 05 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 10,000 50,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

55 SO 05 7212313 termostat 10A/230V IP44 -15až+40°C kus 1,000 1 386,00 1 177,57 208,43 1 386,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

56 SO 05 210110001RT2 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 8,000 195,00 686,71 873,29 1 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Stavební rozpočet (SO 05 - Elektroinstalace)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

57 SO 05 210110003RT1 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 3,000 231,00 336,72 356,28 693,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

58 SO 05 210110004RT1 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 28,000 200,00 2 381,36 3 218,64 5 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

59 SO 05 210110005RT1 Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače kus 9,000 247,00 1 117,25 1 105,75 2 223,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

60 SO 05 210110082RT1 Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, obyč.prostř. vč. dodávky spínače kus 18,000 872,00 11 890,48 3 805,52 15 696,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

61 SO 05 210810001RT1 Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 2Ax1,5 m 102,000 37,00 1 204,24 2 569,76 3 774,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

62 SO 05 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Bx1,5 m 21,000 39,00 303,03 515,97 819,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

63 SO 05 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Ax1,5 m 72,000 39,00 1 038,96 1 769,04 2 808,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

64 SO 05 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Cx1,5 m 618,000 39,00 8 917,74 15 184,26 24 102,00 0,00 0,11 RTS II / 2019

65 SO 05 210810006RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5 m 547,000 47,00 12 529,70 13 179,30 25 709,00 0,00 0,11 RTS II / 2019

66 SO 05 210810017RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x4 mm2,   5xC4 m 89,000 88,00 5 424,95 2 407,05 7 832,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

67 SO 05 210220101RT4 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21 m 20,000 117,00 747,68 1 592,32 2 340,00 0,00 0,03 RTS II / 2017

68 SO 05 35444180 Drát 8 AlMgSi T/4 m 23,000 98,00 2 254,00 0,00 2 254,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

69 SO 05 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS kus 10,000 103,00 82,32 947,68 1 030,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

70 SO 05 210220321RT1 Svorka na potrubí , včetně Cu pásku,včetně dodávky svorky + Cu pásku kus 25,000 139,00 308,15 3 166,85 3 475,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

71 SO 05 210220231R00 Tyč jímací s upevněním kus 2,000 359,00 0,00 718,00 718,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

72 SO 05 35443172 Tyč jímací AlMgSi 2m + základna kus 2,000 455,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

73 SO 05 210201528R00 Svítidlo LED světlomet venkovní kus 2,000 378,00 0,00 756,00 756,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

74 SO 05 348360144 vnější nástěnné svítidlo IP44 s LED žár.9W a poh. čidlem kus 2,000 445,00 890,00 0,00 890,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

75 SO 05 210201526R00 Svítidlo LED technické stropní vestavné kus 13,000 378,00 0,00 4 914,00 4 914,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

76 SO 05 348360116 LED svítidlo vestavné  36W IP20 4000K 60x60cm(bude dle výběru) kus 7,000 808,00 5 656,00 0,00 5 656,00 0,01 0,04 RTS II / 2019

77 SO 05 348360122 LED svítidlo do podhledu 14W 400K kulaté kus 6,000 338,00 2 028,00 0,00 2 028,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

78 SO 05 210201521R00 Svítidlo LED technické stropní přisazené kus 37,000 378,00 0,00 13 986,00 13 986,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

79 SO 05 348360178 LED svítidlo stropní 36W IP44 4000K(bude dle výběru) kus 37,000 1 124,00 41 588,00 0,00 41 588,00 0,01 0,19 RTS II / 2019

80 SO 05 210201311R00 Svítidlo zářivkové technické přisazené, 1 zdroj kus 27,000 378,00 0,00 10 206,00 10 206,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

81 SO 05 348332 nouzové svítidlo 8WIP44, záloha 1.hod kus 27,000 599,00 16 173,00 0,00 16 173,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

82 SO 05 210111014RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE),včetně dodávky zásuvky a rámečku kus 97,000 270,00 17 399,63 8 790,37 26 190,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

83 SO 05 210010001RU4 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm,včetně dodávky trubky m 204,000 33,00 770,77 5 961,23 6 732,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

84 SO 05 210010003RU4 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm,včetně dodávky trubky m 42,000 38,00 352,34 1 243,66 1 596,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

85 SO 05 210010321RT1 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko kus 86,000 194,00 3 571,66 13 112,34 16 684,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

86 SO 05 210010323RT1 Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová,včetně dodávky KO 125 E s víčkem kus 4,000 434,00 594,51 1 141,49 1 736,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

87 SO 05 210010311RT1 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem kus 32,000 85,00 325,49 2 394,51 2 720,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

88 SO 05 210010301RT1 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub kus 182,000 73,00 1 078,49 12 207,51 13 286,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

89 SO 05 210010322RT1 Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97 kus 102,000 101,00 4 268,07 6 033,93 10 302,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

90 SO 05 34196115 samoreg. topný kabel 20W/1m při 4°C m 15,000 170,00 2 550,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

91 SO 05 210901089RT3 Kabel silový AYKY 1kV 3 x 240/120 mm2 pevně ul včetně dodávky kabelu AYKY 3cx240+120 m 25,000 339,00 6 957,17 1 517,83 8 475,00 0,00 0,09 RTS II / 2019

92 SO 05 210800649RT1 Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 25 m 215,000 88,00 10 596,37 8 323,63 18 920,00 0,00 0,06 RTS II / 2019

93 SO 05 210800118RT3 Kabel CYKY 750 V 5x16 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx16 m 167,000 264,00 37 105,45 6 982,55 44 088,00 0,00 0,20 RTS II / 2019

94 SO 05 210802469RT1 Slaněný kabel CGSG 5x4 uložený v trubce,včetně dodávky šňůry m 32,000 113,00 2 313,52 1 302,48 3 616,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

95 SO 05 210802472R00 Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 16 mm2 pevně uložená m 116,000 37,00 0,00 4 292,00 4 292,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

96 SO 05 3416015 Slaněný kabel CGSG 5x16-dodávka šňůry m 116,000 318,00 36 888,00 0,00 36 888,00 0,00 0,16 RTS II / 2019

97 SO 05 210800118R00 Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou m 35,000 52,00 0,00 1 820,00 1 820,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

98 SO 05 341118538 Kabel CYKY 750 V 4x50 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 4Bx50 m 35,000 567,00 19 845,00 0,00 19 845,00 0,00 0,08 RTS II / 2019

99 SO 05 210800644RT1 Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 2,5 m 32,000 27,00 102,40 761,60 864,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

100 SO 05 210800646RT1 Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6 m 90,000 36,00 810,28 2 429,72 3 240,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

101 SO 05 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 620,000 19,00 0,00 11 780,00 11 780,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

102 SO 05 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 42,000 22,00 0,00 924,00 924,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

103 SO 05 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 86,000 35,00 0,00 3 010,00 3 010,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

104 SO 05 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 20,000 68,00 0,00 1 360,00 1 360,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

105 SO 05 210100006R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 kus 8,000 88,00 0,00 704,00 704,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

106 SO 05 210100009R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 kus 2,000 128,00 0,00 256,00 256,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

107 SO 05 210100012R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2 kus 2,000 191,00 0,00 382,00 382,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

108 SO 05 58541254 Sádra stavební bilá       30 kg           bal. t 0,300 6 930,00 2 079,00 0,00 2 079,00 1,00 0,30 RTS II / 2019

109 SO 05 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný ks 15,000 1 134,00 17 010,00 0,00 17 010,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 05 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky    24 461,40 36 618,00 61 079,40 0,01

110 SO 05 222330197R00 Tablo na úchyt.body, přezkoušení funkce kus 2,000 1 134,00 0,00 2 268,00 2 268,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

111 SO 05 3822980 EZS - tlačítkové tablo kus 2,000 3 286,00 6 572,00 0,00 6 572,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

112 SO 05 222325001R00 Detektor PIR na předem připravené úchytné body kus 18,000 227,00 0,00 4 086,00 4 086,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

113 SO 05 345355908 pohybové čidlo LED svítidel stropní kus 6,000 801,00 4 806,00 0,00 4 806,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

114 SO 05 3716610 EZS - PIR detektor vnitřní kus 12,000 287,00 3 444,00 0,00 3 444,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

115 SO 05 222325013R00 Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní kus 6,000 164,00 0,00 984,00 984,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

116 SO 05 5491543 EZS - dveřní magnet kus 6,000 74,00 444,00 0,00 444,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

117 SO 05 220711401R00 Montáž poplachové sirény vnitřní kus 1,000 227,00 0,00 227,00 227,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

118 SO 05 371661 EZS - siréna vnitřní kus 1,000 214,00 214,00 0,00 214,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

119 SO 05 3712050 EZS - koncentrátor kus 3,000 1 610,00 4 830,00 0,00 4 830,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

120 SO 05 222325101R00 Koncentrátor EZS na připravené úchytné body kus 3,000 504,00 0,00 1 512,00 1 512,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

121 SO 05 904      R01 EZS - doplnění ústředny a úprava programu koordinace se správcem EZS h 40,000 420,00 0,00 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

122 SO 05 222280102R00 JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky m 405,000 23,00 0,00 9 315,00 9 315,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

123 SO 05 341350122 Kabel JYStY 2x2x0,8 m 405,000 8,00 3 240,00 0,00 3 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

124 SO 05 222281201R00 JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, na příchyt. m 62,000 23,00 0,00 1 426,00 1 426,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

125 SO 05 34121554 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 65,100 14,00 911,40 0,00 911,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 05 S Přesuny sutí    0,00 7 433,79 7 433,79 0,00

126 SO 05 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,715 148,00 0,00 845,82 845,82 0,00 0,00 RTS II / 2019

127 SO 05 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 57,150 11,00 0,00 628,65 628,65 0,00 0,00 RTS II / 2019

128 SO 05 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,715 211,00 0,00 1 205,87 1 205,87 0,00 0,00 RTS II / 2019

129 SO 05 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 22,860 24,00 0,00 548,64 548,64 0,00 0,00 RTS II / 2019



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

130 SO 05 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 5,715 201,00 0,00 1 148,72 1 148,72 0,00 0,00 RTS II / 2019

131 SO 05 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,600 831,00 0,00 498,60 498,60 0,00 0,00 RTS II / 2019

132 SO 05 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,115 500,00 0,00 2 557,50 2 557,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

788 365,14 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 SO 05 612403386R00 m 200,000 0,00
200,00

2 SO 05 612403399RT2 m2 57,600 0,00
57,60

3 SO 05 999281105R00 t 7,383 0,00
7,38

4 SO 05 909      R00 h 60,000 0,00
60,00

5 SO 05 974100020RA0 m 200,000 0,00

200,00

6 SO 05 973100020RA0 kus 45,000 0,00
45,00

7 SO 05 220110566R00 kus 1,000 0,00
1,00

8 SO 05 35712269 kus 1,000 0,00
1,00

9 SO 05 35713852 kus 2,000 0,00
2,00

10 SO 05 210120579R00 kus 3,000 0,00
3,00

11 SO 05 35824061.A kus 1,000 0,00
1,00

12 SO 05 35822946.A kus 1,000 0,00
1,00

13 SO 05 35822002419 kus 1,000 0,00
1,00

14 SO 05 210120463R00 kus 2,000 0,00
2,00

15 SO 05 35822002417 kus 1,000 0,00
1,00

16 SO 05 35822002416 kus 1,000 0,00
1,00

17 SO 05 210230272R00 kus 1,000 0,00
1,00

18 SO 05 34195 ks 3,000 0,00
3,00

19 SO 05 220110566R00 kus 1,000 0,00
1,00

20 SO 05 35712269 kus 1,000 0,00
1,00

21 SO 05 210120579R00 kus 5,000 0,00
5,00

22 SO 05 35822946.A kus 1,000 0,00
1,00

23 SO 05 35822002462 kus 4,000 0,00
4,00

24 SO 05 210120823R00 kus 10,000 0,00
10,00

25 SO 05 358890511 kus 5,000 0,00
5,00

26 SO 05 358890501 kus 1,000 0,00
1,00

27 SO 05 358890405 kus 4,000 0,00
4,00

Výkaz výměr (SO 05 - Elektroinstalace)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

Zkrácený popis

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS
200   

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou
320*0,3*0,3*2   

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

45   

Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi
1   

Skříň rozvaděčová vybavená pro RE rozvaděč- celoplechová 2050x800x400mm IP 40/20, přívod spodem vývody horem viz.PD EL
1   

Přípojnice PEN a PE

7,3828   

Demontáž a úprava původní instalace v kuchyni a přípravnách
60   

Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm

200   

Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 30 cm

1   

Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-63B-3N
1   

Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A
2   

Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3N

2   

Jistič čtyřpólový do 160 A se zapojením
3   

Hlavní jistič 160A(max proud jističe 250A)viz.PD EL
1   

Jistič 125A viz.PD EL

3   

Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi
1   

Skříň rozvaděčová vybavená pro RK rozvaděč- celoplechová 2050x800x400mm IP 40/20, přívod spodem vývody horem viz.PD EL
1   

Jistič čtyřpólový do 160 A se zapojením

1   

Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3N
1   

Revize a zprovoznění rozvaděče RE-včetně kompletace
1   

Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný

10   

Chránič proudový FI 50 0,03Aviz.PD EL
5   

Chránič proudový 63A  RCDviz.PD
1   

Chránič proudový 25A-viz PD EL

5   

Jistič 125A viz.PD EL
1   

Jistič - spínač 63A RCD viz.PD EL
4   

Chránič proudový čtyřpólový do 50 A

1+3   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

28 SO 05 210120463R00 kus 9,000 0,00
9,00

29 SO 05 35822002442 kus 5,000 0,00
5,00

30 SO 05 35822002441 kus 1,000 0,00
1,00

31 SO 05 35822002440 kus 1,000 0,00
1,00

32 SO 05 35822002439 kus 2,000 0,00
2,00

33 SO 05 210120453R00 kus 54,000 0,00
54,00

34 SO 05 35822002434 kus 3,000 0,00
3,00

35 SO 05 35822002349 kus 9,000 0,00
9,00

36 SO 05 35822002311 kus 3,000 0,00
3,00

37 SO 05 35822002436 kus 2,000 0,00
2,00

38 SO 05 35822002313 kus 22,000 0,00

22,00

39 SO 05 35822002437 kus 1,000 0,00
1,00

40 SO 05 35822002438 kus 1,000 0,00
1,00

41 SO 05 35822002438 kus 1,000 0,00
1,00

42 SO 05 35822001010 kus 5,000 0,00
5,00

43 SO 05 35822001012 kus 1,000 0,00
1,00

44 SO 05 35822002113 kus 8,000 0,00
8,00

45 SO 05 358240 kus 1,000 0,00
1,00

46 SO 05 35822002111 kus 1,000 0,00

1,00

47 SO 05 210130104R00 kus 4,000 0,00
4,00

48 SO 05 35821127 kus 4,000 0,00
4,00

49 SO 05 210172109R00 kus 6,000 0,00
6,00

50 SO 05 35713852 kus 6,000 0,00
6,00

51 SO 05 210230272R00 kus 1,000 0,00
1,00

52 SO 05 34195 ks 5,000 0,00
5,00

53 SO 05 210230272R00 kus 5,000 0,00
5,00

54 SO 05 34195 ks 10,000 0,00
10,00

55 SO 05 7212313 kus 1,000 0,00
1,00

56 SO 05 210110001RT2 kus 8,000 0,00
8,00

57 SO 05 210110003RT1 kus 3,000 0,00
3,00

58 SO 05 210110004RT1 kus 28,000 0,00
28,00

59 SO 05 210110005RT1 kus 9,000 0,00
9,00

60 SO 05 210110082RT1 kus 18,000 0,00

1   

Jistič 40A C viz.PD
1   

Jistič 32A C viz.PD
1+1   

Jistič vzduchový do 3pólový do 25 A ve skříni

Jistič vzduch.do 3pólový ve skříni nad 25A
5+1+1+2   

Jistič 63A  C viz.PD
5   

Jistič 50A  C viz. PD

1+1+1   

Jistič 16A  C viz.PD
2   

Jistič 16A B viz.PD (zásuvky)
16+6   

Jistič 20A  C viz.PD

3+9+2+22+1+1+1+5+1+8+1   

Jistič 10A C  FI viz.PD
1+2   

Jistič 10A D viz.PD
7+2   

Jistič 10A B viz.PD(zásuvky)

5   

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1
1   

Jistič do 80 A 2 pól. charakterist. B, LTN-16B-2
8   

Přepětová ochrana I a II stupně viz.dle PD.

1   

Jistič 25A  C viz.PD
1   

Jistič -spínač 25A viz.PD EL
1   

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1

4   

Montáž přípojnice NN do 400 kVA
6   

Přípojnice PEN a PE
6   

Revize a zprovoznění rozvaděče RK-včetně kompletace

1   

Jistič do 80 A 2 pól. charakterist. B, LTN-10B-2
1   

Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly
4   

stykač 25A/3p, cívka 230V-AC,zpoždění doběh

5*2   

termostat 10A/230V IP44 -15až+40°C
1   

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače
8   

Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače

1   

Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný
5   

Úprava zapojení a doplnění rozváděčů pro přípravny  -včetně kompoletace
5   

Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný

3   

Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače
28   

Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače
9   

Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, obyč.prostř. vč. dodávky spínače



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

18,00

61 SO 05 210810001RT1 m 102,000 0,00
102,00

62 SO 05 210810005RT1 m 21,000 0,00

21,00

63 SO 05 210810005RT1 m 72,000 0,00
72,00

64 SO 05 210810005RT1 m 618,000 0,00
618,00

65 SO 05 210810006RT1 m 547,000 0,00
547,00

66 SO 05 210810017RT1 m 89,000 0,00
89,00

67 SO 05 210220101RT4 m 20,000 0,00
20,00

68 SO 05 35444180 m 23,000 0,00
20,00

3,000

69 SO 05 210220301RT2 kus 10,000 0,00
10,00

70 SO 05 210220321RT1 kus 25,000 0,00

25,00

71 SO 05 210220231R00 kus 2,000 0,00
2,00

72 SO 05 35443172 kus 2,000 0,00
2,00

73 SO 05 210201528R00 kus 2,000 0,00
2,00

74 SO 05 348360144 kus 2,000 0,00
2,00

75 SO 05 210201526R00 kus 13,000 0,00
13,00

76 SO 05 348360116 kus 7,000 0,00
7,00

77 SO 05 348360122 kus 6,000 0,00
6,00

78 SO 05 210201521R00 kus 37,000 0,00

37,00

79 SO 05 348360178 kus 37,000 0,00
37,00

80 SO 05 210201311R00 kus 27,000 0,00
27,00

81 SO 05 348332 kus 27,000 0,00
27,00

82 SO 05 210111014RT6 kus 97,000 0,00
97,00

83 SO 05 210010001RU4 m 204,000 0,00
204,00

84 SO 05 210010003RU4 m 42,000 0,00
42,00

85 SO 05 210010321RT1 kus 86,000 0,00
86,00

86 SO 05 210010323RT1 kus 4,000 0,00
4,00

87 SO 05 210010311RT1 kus 32,000 0,00
32,00

88 SO 05 210010301RT1 kus 182,000 0,00
182,00

89 SO 05 210010322RT1 kus 102,000 0,00
102,00

90 SO 05 34196115 m 15,000 0,00
15,00

91 SO 05 210901089RT3 m 25,000 0,00
25,00

92 SO 05 210800649RT1 m 215,000 0,00

18   

Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 2Ax1,5
102   

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Bx1,5

21   

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Ax1,5

89   

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21
20   

Drát 8 AlMgSi T/4
20   

;ztratné 15%; 3   

72   

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Cx1,5
618   

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5
547   

Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x4 mm2,   5xC4

Tyč jímací AlMgSi 2m + základna
2   

Svítidlo LED světlomet venkovní
2   

vnější nástěnné svítidlo IP44 s LED žár.9W a poh. čidlem
2   

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS
10   

Svorka na potrubí , včetně Cu pásku,včetně dodávky svorky + Cu pásku

25   

Tyč jímací s upevněním
2   

Svítidlo LED technické stropní přisazené

37   

LED svítidlo stropní 36W IP44 4000K(bude dle výběru)
37   

Svítidlo zářivkové technické přisazené, 1 zdroj
27   

Svítidlo LED technické stropní vestavné
7+6   

LED svítidlo vestavné  36W IP20 4000K 60x60cm(bude dle výběru)
7   

LED svítidlo do podhledu 14W 400K kulaté
6   

Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm,včetně dodávky trubky
42   

Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko
86   

Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová,včetně dodávky KO 125 E s víčkem
4   

nouzové svítidlo 8WIP44, záloha 1.hod
27   

Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE),včetně dodávky zásuvky a rámečku
97   

Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm,včetně dodávky trubky
204   

samoreg. topný kabel 20W/1m při 4°C
15   

Kabel silový AYKY 1kV 3 x 240/120 mm2 pevně ul včetně dodávky kabelu AYKY 3cx240+120
25   

Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 25

Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem
32   

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub
182   

Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97
102   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

215,00

93 SO 05 210800118RT3 m 167,000 0,00
167,00

94 SO 05 210802469RT1 m 32,000 0,00

32,00

95 SO 05 210802472R00 m 116,000 0,00
116,00

96 SO 05 3416015 m 116,000 0,00
116,00

97 SO 05 210800118R00 m 35,000 0,00
35,00

98 SO 05 341118538 m 35,000 0,00
35,00

99 SO 05 210800644RT1 m 32,000 0,00
32,00

100 SO 05 210800646RT1 m 90,000 0,00
90,00

101 SO 05 210100001R00 kus 620,000 0,00
620,00

102 SO 05 210100002R00 kus 42,000 0,00
42,00

103 SO 05 210100003R00 kus 86,000 0,00
86,00

104 SO 05 210100004R00 kus 20,000 0,00
20,00

105 SO 05 210100006R00 kus 8,000 0,00
8,00

106 SO 05 210100009R00 kus 2,000 0,00
2,00

107 SO 05 210100012R00 kus 2,000 0,00
2,00

108 SO 05 58541254 t 0,300 0,00
0,30

109 SO 05 34195 ks 15,000 0,00
15,00

110 SO 05 222330197R00 kus 2,000 0,00
2,00

111 SO 05 3822980 kus 2,000 0,00
2,00

112 SO 05 222325001R00 kus 18,000 0,00
18,00

113 SO 05 345355908 kus 6,000 0,00
6,00

114 SO 05 3716610 kus 12,000 0,00
12,00

115 SO 05 222325013R00 kus 6,000 0,00
6,00

116 SO 05 5491543 kus 6,000 0,00
6,00

117 SO 05 220711401R00 kus 1,000 0,00
1,00

118 SO 05 371661 kus 1,000 0,00
1,00

119 SO 05 3712050 kus 3,000 0,00

3,00

120 SO 05 222325101R00 kus 3,000 0,00
3,00

121 SO 05 904      R01 h 40,000 0,00
40,00

122 SO 05 222280102R00 m 405,000 0,00
405,00

123 SO 05 341350122 m 405,000 0,00
405,00

124 SO 05 222281201R00 m 62,000 0,00
62,00

215   

Slaněný kabel CGSG 5x16-dodávka šňůry
116   

Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou
35   

Kabel CYKY 750 V 4x50 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 4Bx50
35   

Kabel CYKY 750 V 5x16 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx16
167   

Slaněný kabel CGSG 5x4 uložený v trubce,včetně dodávky šňůry

32   

Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 16 mm2 pevně uložená
116   

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2
42   

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2
86   

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2
20   

Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 2,5
32   

Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6
90   

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2
620   

Sádra stavební bilá       30 kg           bal.
0,3   

Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný
15   

Tablo na úchyt.body, přezkoušení funkce
2   

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2
8   

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2
2   

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2
2   

EZS - PIR detektor vnitřní
12   

Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní
6   

EZS - dveřní magnet
6   

EZS - tlačítkové tablo
2   

Detektor PIR na předem připravené úchytné body
18   

pohybové čidlo LED svítidel stropní
6   

Koncentrátor EZS na připravené úchytné body
3   

EZS - doplnění ústředny a úprava programu koordinace se správcem EZS
40   

JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky
405   

Montáž poplachové sirény vnitřní
1   

EZS - siréna vnitřní
1   

EZS - koncentrátor
3   

Kabel JYStY 2x2x0,8
405   

JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, na příchyt.
62   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

125 SO 05 34121554 m 65,100 0,00
62,00

3,100

126 SO 05 979081111R00 t 5,715 0,00

5,72

127 SO 05 979081121R00 t 57,150 0,00
57,15

128 SO 05 979082111R00 t 5,715 0,00
5,72

129 SO 05 979082121R00 t 22,860 0,00
22,86

130 SO 05 979094111R00 t 5,715 0,00
5,72

131 SO 05 979990191R00 t 0,600 0,00
0,60

132 SO 05 979990001R00 t 5,115 0,00
5,12

;ztratné 5%; 3,1   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

5,1151+0,6   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
5,715*10   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm
62   

0,6   ob.mat,světla , kabely a pod.

Poplatek za skládku stavební suti
5,715-0,6   

5,715   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
5,715*4   

Nakládání nebo překládání vybouraných hmot
5,715   

Poplatek za skládku suti - plastové výrobky



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 4 200,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 8 517,16 0,00 0,00

Montáž 6 830,84 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

137,85

19 685,85 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 19 685,85 Kč

19 685,85 Kč 4 134,03 Kč 23 819,88 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 06 - Vnitřní plyn)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 10

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 06 8 517,16 11 168,69 19 685,85 0,24

SO 06 72 8 341,08 6 214,92 14 556,00 0,24

SO 06 78 176,07 615,93 792,00 0,00

SO 06 9 0,00 4 337,85 4 337,85 0,00

19 685,85 Kč

0

Stavební rozpočet - Jen skupiny (SO 06 - Vnitřní plyn)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant:

0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval:

Dokončovací práce, demolice

Celkem:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Vnitřní plyn

Zdravotně technické instalace

Dokončovací práce



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 06 Vnitřní plyn    8 517,16 11 168,69 19 685,85 0,24

SO 06 723 Vnitřní plynovod    8 341,08 6 214,92 14 556,00 0,24

1 SO 06 723120205R00 Potrubí ocelové plynovodní DN32 m 12,000 544,00 2 581,61 3 946,39 6 528,00 0,01 0,18 RTS II / 2019

2 SO 06 723110207R00 Potrubí ocelové ochranné DN50 m 5,000 682,00 1 650,92 1 759,08 3 410,00 0,01 0,06 RTS II / 2019

3 SO 06 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 12,000 28,00 0,00 336,00 336,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

4 SO 06 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,000 31,00 0,00 62,00 62,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

5 SO 06 723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 1,000 115,00 3,56 111,44 115,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

6 SO 06 55131001 Kulový kohout plynový 1" uzavírací 220-240V, 50Hz, tř. A, 24kW kus 1,000 4 105,00 4 105,00 0,00 4 105,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 06 783 Nátěry    176,07 615,93 792,00 0,00

7 SO 06 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 12,000 66,00 176,07 615,93 792,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 06 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 4 200,00 4 200,00 0,00

8 SO 06 909      R00 Odstranění stávajícího rozvodu plynu h 8,000 300,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

9 SO 06 904      R01 Tlaková a dilatační zkouška plynu h 6,000 300,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 06 H723 Vnitřní plynovod    0,00 137,85 137,85 0,00

10 SO 06 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,241 572,00 0,00 137,85 137,85 0,00 0,00 RTS II / 2019

19 685,85 Kč

Stavební rozpočet (SO 06 - Vnitřní plyn)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá 

Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 SO 06 723120205R00 m 12,000 0,00
12,00

2 SO 06 723110207R00 m 5,000 0,00
5,00

3 SO 06 723190907R00 m 12,000 0,00
12,00

4 SO 06 723190901R00 kus 2,000 0,00
2,00

5 SO 06 723239103R00 kus 1,000 0,00
1,00

6 SO 06 55131001 kus 1,000 0,00
1,00

7 SO 06 783424340R00 m 12,000 0,00
12,00

8 SO 06 909      R00 h 8,000 0,00
8,00

9 SO 06 904      R01 h 6,000 0,00
6,00

10 SO 06 998723101R00 t 0,241 0,00
0,24

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

Výkaz výměr (SO 06 - Vnitřní plyn)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

Kulový kohout plynový 1" uzavírací 220-240V, 50Hz, tř. A, 24kW

Zkrácený popis

Potrubí ocelové plynovodní DN32
12   

Potrubí ocelové ochranné DN50
5   

Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí
12   

Uzavření nebo otevření plynového potrubí
2   

Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1
1   

6   

Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m
0,2411   

1   

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email
12   

Odstranění stávajícího rozvodu plynu
8   

Tlaková a dilatační zkouška plynu



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 15 000,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 4 234 081,25 0,00 0,00

Montáž 30 834,75 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

4 279 916,00 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 4 279 916,00 Kč

4 279 916,00 Kč 898 782,36 Kč 5 178 698,36 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 07 - Technologické vybavení kuchyně MŠ)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 111

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

SO 07 4 234 081,25 45 834,75 4 279 916,00 1,52

SO 07 72 4 234 081,25 30 834,75 4 264 916,00 1,52

SO 07 9 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

4 279 916,00 Kč

0

Stavební rozpočet - Jen skupiny (SO 07 - Technologické vybavení kuchyně MŠ)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant:

0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval:

Celkem:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Technologické vybavení kuchyně MŠ

Zdravotně technické instalace

Dokončovací práce, demolice



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 07 Technologické vybavení kuchyně MŠ    4 234 081,25 45 834,75 4 279 916,00 1,52

SO 07 725.113VD Kuchyně-technologie stravování(místnost č.113)    2 466 570,83 19 536,17 2 486 107,00 0,66

1 SO 07 55230-001 Atyp - Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm, hygienický zadní lem. Doplnění stávající linky-viz .popis a PD kus 1,000 15 450,00 15 450,00 0,00 15 450,00 0,01 0,01

2 SO 07 725329-002 Jen montáž stávajícího - Nerezový pracovní stůl se dvěma zásuvkami a skříňkou s posuvnými dvířky, zadní lem - STÁVAJÍCÍ-viz .popis a PD ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

3 SO 07 725825-003 Bezdotyková baterie s bateriovým zdrojem. Perlátor pro úsporu vody při mytí rukou. Pohyb. infr. senzor.-viz.popis a PD kus 7,000 17 510,00 120 650,80 1 919,20 122 570,00 0,00 0,02

4 SO 07 55230-004 Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm, hygienický zadní lem. Doplnění-doměrek st. linky hloubky 800mm.-viz .popis a PD kus 1,000 15 450,00 15 450,00 0,00 15 450,00 0,01 0,01

5 SO 07 55230-005 Variabilní planetární mixér vhodný k použití od šlehání krémů až po zpracování těžkých kynutých těst. V základní výbavě kus 1,000 176 027,00 176 027,00 0,00 176 027,00 0,01 0,01

6 SO 07 725329-006 Jen montáž stávajícího - Universální robot stolní, obsah základní misy 6,7 litrů - stávající -viz .popis a PD ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

7 SO 07 725329-007 Jen montáž stávajícího -Nerezový pracovní stůl, zadní lem- - STÁVAJÍCÍ-viz .popis a PD ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

8 SO 07 725329-008 Jen montáž stávajícího -Nerezový pracovní stůl, zadní lem- - STÁVAJÍCÍ-viz .popis a PD ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

9 SO 07 725314-009 Jen montáž stávajícího - El. Vaha kuchyňská stolní do 5 kg - stávající-viz .popis a PD ks 1,000 750,00 482,71 267,29 750,00 0,00 0,00

10 SO 07 55230-010 Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící agregát vlevo. Sestava: -viz. popisy a PD kus 1,000 66 507,00 66 507,00 0,00 66 507,00 0,01 0,01

11 SO 07 55230-011 Atyp -Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm vpravo, hygienický zadní a levý lem v=100 mm,-viz.popisy a PD kus 1,000 25 490,00 25 490,00 0,00 25 490,00 0,01 0,01

12 SO 07 55230-012 Atyp -Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové s perforací, perforované police, vyztužené,-viz.popisy a PD kus 1,000 25 647,00 25 647,00 0,00 25 647,00 0,01 0,01

13 SO 07 55230-013 Atyp -Nerezový pracovní stůl, prostor pro centrální změkčovač, přední nerezové dveře, zadní a pravý lem, výška pracovní-viz.popisy a PD kus 1,000 24 720,00 24 720,00 0,00 24 720,00 0,01 0,01

14 SO 07 725329-014 Jen montáž stávajícího -Nářezový stroj - stávající-viz .popis a PD ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

15 SO 07 725329-015 Jen montáž stávajícího -Skříň dvoudílná s posuvnými dvířky - stávající-viz .popis a PD ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

16 SO 07 55230-017 Atyp -Myčka černého nádobí, dvouplášťová, s rekuperací odpadní páry a tepla. Světlá vst. výška min 680mm-viz.popisy a PD kus 1,000 237 089,00 237 089,00 0,00 237 089,00 0,01 0,01

17 SO 07 55230-018 Atyp -Automatický změkčovač vody - centrální, dvousloupcový s kontinuálním odběrem změk. vody-viz.popisy a PD kus 1,000 25 750,00 25 750,00 0,00 25 750,00 0,01 0,01

18 SO 07 725329-019 Jen montáž stávajícího -Nerezová skříň s křídlovými dvířky - stávající-viz .popis a PD ks 2,000 750,00 1 049,74 450,26 1 500,00 0,00 0,00

19 SO 07 725329-020 Jen montáž stávajícího -Elektrický konvektomat - stávající-viz .popis a PD ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

20 SO 07 725329-020c Jen montáž stávajícího -Podstavec pod konvektomat, police a zásuvy 10x GN1/1 - stávající-viz .popis a PD ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

21 SO 07 725200-021 Sprcha tlaková s napouštěcím raménkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. -viz.popisy a PD kus 2,000 15 450,00 24 131,38 6 768,62 30 900,00 0,00 0,00

22 SO 07 55230-022 Atyp -Nerezový pracovní stůl s dřezem na ruce s lisovanou vanou 297x238x200 mm vpravo, pracovní plocha ve výšce 900mm,-viz .popis a PD kus 1,000 8 755,00 8 755,00 0,00 8 755,00 0,01 0,01

23 SO 07 55230-023 Atyp -Konvektomat 10 GN 1/1 nebo 20x GN1/2. Ovládací dotykový grafický panel panely. Dotykový ovládací panel s HD-viz.popisy a PD kus 1,000 271 148,00 271 148,00 0,00 271 148,00 0,01 0,01

24 SO 07 55230-024 Atyp - Podstavec pod konvektomat-viz.popisy a PD kus 1,000 11 330,00 11 330,00 0,00 11 330,00 0,01 0,01

25 SO 07 55230-025 Atyp - Nerezový pracovní stůl, zabudovaný dřez 400x400x250 mm vlevo, hygienický zadní lem v=100 mm, pracovní plocha -viz .popis a PD kus 1,000 22 351,00 22 351,00 0,00 22 351,00 0,01 0,01

26 SO 07 725329-026 Jen montáž stávajícího -Nerezová pracovní skříňka - stávající-viz .popis a PD ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00

27 SO 07 55230-027 Atyp - Nerezová nástěnná skříňka, s posuvnými dveřmi-viz.popisy a PD kus 1,000 12 679,00 12 679,00 0,00 12 679,00 0,01 0,01

28 SO 07 55230-028 Atyp -Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící agregát vpravo. Sestava: 1. modul 2x zásuvka-viz.popisy a PD kus 1,000 61 512,00 61 512,00 0,00 61 512,00 0,01 0,01

29 SO 07 55230-029 Atyp -Nerezová pracovní deska, zadní lem, v 100mm, podlepená. Pracovní deska tl. 40 mm, hygienický lem v = 100 mm,-viz.popisy a PD kus 1,000 7 849,00 7 849,00 0,00 7 849,00 0,01 0,01

30 SO 07 55230-030 Atyp -Nerezová nástěnná skříňka, s posuvnými dveřmi, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304-viz.popisy a PD kus 1,000 14 255,00 14 255,00 0,00 14 255,00 0,01 0,01

31 SO 07 55230-031 Atyp -Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící agregát vlevo. Sestava: 1. modul 2x zásuvka GN1/1 hloubka-viz.popisy a PD kus 1,000 61 512,00 61 512,00 0,00 61 512,00 0,01 0,01

32 SO 07 55230-032 Atyp -Digestoř nad konvektomat-viz.popisy a PD kus 1,000 36 050,00 36 050,00 0,00 36 050,00 0,01 0,01

33 SO 07 55230-033 Atyp -Nerezový pracovní stůl pracovní plocha ve výšce 900mm, nožičky zakryté nerezovým plechem, Korpus výšky minimálně-viz.popisy a PD kus 1,000 19 982,00 19 982,00 0,00 19 982,00 0,01 0,01

34 SO 07 55230-034 Atyp -Celonerezový vozík na gastronádoby a plechny rozměru GN 1/1, minimálně 20 zásuvů.t-viz.popisy a PD kus 1,000 11 711,00 11 711,00 0,00 11 711,00 0,01 0,01

35 SO 07 55230-035 Atyp -Nerezový mycí stůl se dvěma dřezy min 800x645x300 mm a min 500x645x300 mm, zadní lem 100 mm, Přední nerezová-viz.popisy a PD kus 1,000 32 960,00 32 960,00 0,00 32 960,00 0,01 0,01

36 SO 07 725329-026 Jen montáž stávajícího -Chladnička  - Stávající-viz .popis a PD ks 2,000 750,00 1 049,74 450,26 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

37 SO 07 55230-038 Atyp -Vodovodní baterie s loketním ovládáním, směšovací páková baterie. Loketní páka s pružnou ochranou proti zalomení-viz.popisy a PD kus 16,000 2 060,00 32 960,00 0,00 32 960,00 0,01 0,19

38 SO 07 55230-050 Atyp -Nerezový pracovní stůl ve varném bloku, 2x police, skříňové provedení, sešroubováno na tupo s pozicí 51 a 57. Zaoblené-viz.popisy a PD kus 1,000 18 540,00 18 540,00 0,00 18 540,00 0,01 0,01

39 SO 07 55230-051 Atyp -Plynový sporák, statická elektrická trouba s prosklenými dveřmi, kapacita trouby 3x zásuv na plech o rozměru GN 2/1.-viz.popisy a PD kus 1,000 66 122,00 66 122,00 0,00 66 122,00 0,01 0,01

40 SO 07 55230-052 Atyp -Nerezový pracovní stůl - netrální blok s dvířky a s napouštěcí ramínkovou baterií vysokou, pro napouštění vysokých hrnců-viz.popisy a PD kus 1,000 46 350,00 46 350,00 0,00 46 350,00 0,01 0,01

41 SO 07 55230-053 Atyp -Multifunkční pánev, rychlovaná, sklopná s manuálním nebo elektrickým pohonem. Přední spodní část zakrytá nerezovým-viz.popisy a PD kus 1,000 541 350,00 541 350,00 0,00 541 350,00 0,01 0,01

42 SO 07 552319052-054,59PODLAHOVÁ VPUST-vyráběné z nerezové austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN-viz.popisy a PD kus 2,000 8 325,00 16 650,00 0,00 16 650,00 0,01 0,02

43 SO 07 55230-055 Atyp -Nerezový pracovní stůl ve varném bloku, 2x police, skříňové provedení, sešroubováno na tupo s pozicí 53 a 56. Zaoblené-viz.popisy a PD kus 1,000 18 540,00 18 540,00 0,00 18 540,00 0,01 0,01

44 SO 07 55230-056 Atyp -Rychlovarný kotel, objem 80 litrů, duplikátor s nepřímým ohřevem. Automatické doplňování vody do duplikátoru. Dno vany-viz.popisy a PD kus 1,000 132 595,00 132 595,00 0,00 132 595,00 0,01 0,01

45 SO 07 55230-057 Atyp -Nerezový pracovní stůl, skříňové provedení se dvěma policemi, sešroubováno na tupo s pozicí 50 a 53, s těsným-viz.popisy a PD kus 1,000 24 720,00 24 720,00 0,00 24 720,00 0,01 0,01

46 SO 07 55230-058 Atyp -Rychlovarný kotel, objem 80 litrů, duplikátor s nepřímým ohřevem. Automatické doplňování vody do duplikátoru. Dno vany-viz.popisy a PD kus 1,000 130 995,00 130 995,00 0,00 130 995,00 0,01 0,01

47 SO 07 55230-060 Atyp -Digestoř nad varným ostrovem s osvětlením a tukovými filtry, výpustný kohout na tuky.t-viz.popisy a PD kus 1,000 66 950,00 66 950,00 0,00 66 950,00 0,01 0,01

48 SO 07 55230-061 Atyp -Ruční ponorný mixér, Nerezová noha. Systém automatické regulace rychlosti - stálá rychlost při jakémkoliv složení-viz.popisy a PD kus 1,000 16 641,00 16 641,00 0,00 16 641,00 0,01 0,01

49 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 34,000 750,00 17 845,63 7 654,37 25 500,00 0,00 0,04 RTS II / 2019

SO 07 725.100VD Sklad vyhřívaných boxů (místnost č. 114)    151 475,74 450,26 151 926,00 0,14

50 SO 07 55230-070 Atyp -Vyhřívaný vozík s policí, ovládání na delší straně, 2x samostatně ovládaná vana GN 1/1, dělená. Prolisované hygienické-viz.popisy a PD kus 6,000 20 590,00 123 540,00 0,00 123 540,00 0,01 0,07

51 SO 07 55230-071 Atyp -Nerezová várnice izolovaná na čaj, s výpustným kohoutem, robustní uzávěry, s vyvýšeným podstavcem - zvýšený kohout-viz.popisy a PD kus 6,000 4 481,00 26 886,00 0,00 26 886,00 0,01 0,07

52 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 2,000 750,00 1 049,74 450,26 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 07 725.110VD Suchý sklad (místnost č. 110)    62 046,87 225,13 62 272,00 0,01

53 SO 07 55230-080 Atyp -Sestava celonerezových regálů 1200x600x1800 mm + 1200x600x1800 mm + 1200x600x1800 mm, 5 polic. Celonerezový-viz.popisy a PD kus 1,000 61 522,00 61 522,00 0,00 61 522,00 0,01 0,01

54 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 1,000 750,00 524,87 225,13 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 07 725.111VD Suchý ledniček a mrazniček (místnost č. 111)    245 941,23 1 350,77 247 292,00 0,08

55 SO 07 55230-090 Atyp -Celonerezový regál 1300x500x1800, 5 polic. Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, police-viz.popisy a PD kus 1,000 22 547,00 22 547,00 0,00 22 547,00 0,01 0,01

56 SO 07 55230-091 Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 304,-viz.popisy a PD kus 1,000 37 811,00 37 811,00 0,00 37 811,00 0,01 0,01

57 SO 07 55230-092 Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 304,-viz.popisy a PD kus 1,000 37 811,00 37 811,00 0,00 37 811,00 0,01 0,01

58 SO 07 55230-093 Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 304,-viz.popisy a PD kus 1,000 37 811,00 37 811,00 0,00 37 811,00 0,01 0,01

59 SO 07 55230-094 Atyp -Celonerezová mrazící skříň objedm 700 litrů, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezut-viz.popisy a PD kus 1,000 53 406,00 53 406,00 0,00 53 406,00 0,01 0,01

60 SO 07 55230-095 Atyp -Celonerezová mrazící skříň objedm 700 litrů, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu-viz.popisy a PD kus 1,000 53 406,00 53 406,00 0,00 53 406,00 0,01 0,01

61 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 6,000 750,00 3 149,23 1 350,77 4 500,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

Stavební rozpočet (SO 07 - Technologické vybavení kuchyně MŠ)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



SO 07 725.109VD Hrubá přípravna zeleniny (místnost č. 109)    91 967,49 900,51 92 868,00 0,05

62 SO 07 55230-100 Atyp -Škrabka zeleniny a brambor, celonerezové provedení, Výkon 300 kg/h, dávka 10-12 kg, celonerezové provedení. Včetně-viz.popisy a PD kus 1,000 36 565,00 36 565,00 0,00 36 565,00 0,01 0,01

63 SO 07 55230-101 Atyp -Velký nerezový dřez, hygienický lem v=100 mm, pracovní výška 900mm, hloubka vany 300mm, sešroubováno na tupo s-viz.popisy a PD kus 1,000 16 377,00 16 377,00 0,00 16 377,00 0,01 0,01

64 SO 07 55230-102 Atyp -Sprcha tlaková s napouštěcím raménkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Tlaková sprcha osazena-viz.popisy a PD kus 1,000 15 450,00 15 450,00 0,00 15 450,00 0,01 0,01

65 SO 07 55230-103 Atyp -Nerezový pracovní stůl s dřezem 238x297x200 mm vpravo. Skříňové provedení se dvěma policemi. V sestavě s-viz.popisy a PD kus 1,000 21 476,00 21 476,00 0,00 21 476,00 0,01 0,01

66 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 4,000 750,00 2 099,49 900,51 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 07 725.108VD Sklad hrubé zeleniny (místnost č. 108)    95 415,20 1 167,80 96 583,00 0,05

67 SO 07 55230-109 Atyp -Celonerezová paleta v rozměru EUROPALETY. Provedení z nerezové oceli AISI 304-viz.popisy a PD kus 1,000 5 562,00 5 562,00 0,00 5 562,00 0,01 0,01

68 SO 07 55230-110 Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 304,-viz.popisy a PD kus 1,000 37 811,00 37 811,00 0,00 37 811,00 0,01 0,01

69 SO 07 55230-111 Atyp -Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plné, vyztužené, tloušťky min 50 mm;-viz.popisy a PD kus 1,000 28 861,00 28 861,00 0,00 28 861,00 0,01 0,01

70 SO 07 725314-112 Jen montáž stávajícího -Váha můstková - Stávající-viz .popis a PD ks 1,000 750,00 482,71 267,29 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

71 SO 07 55230-113 Atyp -Chladnička na odpadky, objem min 555 l, statické chlazení, bílý plášť, Objem užitný: min 526 l, Nosnost police: min. 60-viz.popisy a PD kus 1,000 20 599,00 20 599,00 0,00 20 599,00 0,01 0,01

72 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 4,000 750,00 2 099,49 900,51 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

SO 07 725.001VD Přípravna č.1    315 477,10 1 575,90 317 053,00 0,21

73 SO 07 55230-120 Atyp -Vozík servírovací snížený, 3 police s prolisem, velikost napočítána na kolkové talíře a misky. Velikost vozíku je-viz.popisy a PD kus 6,000 9 373,00 56 238,00 0,00 56 238,00 0,01 0,07

74 SO 07 55230-121 Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD kus 1,000 54 590,00 54 590,00 0,00 54 590,00 0,01 0,01

75 SO 07 55230-123 Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancí-viz.popisy a PD kus 1,000 66 847,00 66 847,00 0,00 66 847,00 0,01 0,01

76 SO 07 55230-124 Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD kus 1,000 3 605,00 3 605,00 0,00 3 605,00 0,01 0,01

77 SO 07 55230-125 Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD kus 1,000 13 389,00 13 389,00 0,00 13 389,00 0,01 0,01

78 SO 07 55230-126 Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD kus 1,000 19 982,00 19 982,00 0,00 19 982,00 0,01 0,01

79 SO 07 55230-127 Atyp -Nástěnná skříňka, celonerezové provedení z oceli AISI 304. Nastavitelná police. Posuvné dveře-viz.popisy a PD kus 6,000 16 192,00 97 152,00 0,00 97 152,00 0,01 0,07

80 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 7,000 750,00 3 674,10 1 575,90 5 250,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 07 725.002VD Přípravna č.2    161 037,36 1 125,64 162 163,00 0,06

81 SO 07 55230-150 Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD kus 1,000 54 590,00 54 590,00 0,00 54 590,00 0,01 0,01

82 SO 07 55230-152 Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancít-viz.popisy a PD kus 1,000 66 847,00 66 847,00 0,00 66 847,00 0,01 0,01

83 SO 07 55230-153 Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD kus 1,000 3 605,00 3 605,00 0,00 3 605,00 0,01 0,01

84 SO 07 55230-154 Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD kus 1,000 13 389,00 13 389,00 0,00 13 389,00 0,01 0,01

85 SO 07 55230-155 Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD kus 1,000 19 982,00 19 982,00 0,00 19 982,00 0,01 0,01

86 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 5,000 750,00 2 624,36 1 125,64 3 750,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 07 725.003VD Přípravna č.3    161 037,36 1 125,64 162 163,00 0,06

87 SO 07 55230-170 Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD kus 1,000 54 590,00 54 590,00 0,00 54 590,00 0,01 0,01

88 SO 07 55230-172 Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancí-viz.popisy a PD kus 1,000 66 847,00 66 847,00 0,00 66 847,00 0,01 0,01

89 SO 07 55230-173 Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD kus 1,000 3 605,00 3 605,00 0,00 3 605,00 0,01 0,01

90 SO 07 55230-174 Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD kus 1,000 13 389,00 13 389,00 0,00 13 389,00 0,01 0,01

91 SO 07 55230-175 Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD kus 1,000 19 982,00 19 982,00 0,00 19 982,00 0,01 0,01

92 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 5,000 750,00 2 624,36 1 125,64 3 750,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 07 725.004VD Přípravna č.4    161 037,36 1 125,64 162 163,00 0,06

93 SO 07 55230-190 Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD kus 1,000 54 590,00 54 590,00 0,00 54 590,00 0,01 0,01

94 SO 07 55230-192 Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancí-viz.popisy a PD kus 1,000 66 847,00 66 847,00 0,00 66 847,00 0,01 0,01

95 SO 07 55230-193 Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD kus 1,000 3 605,00 3 605,00 0,00 3 605,00 0,01 0,01

96 SO 07 55230-194 Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD kus 1,000 13 389,00 13 389,00 0,00 13 389,00 0,01 0,01

97 SO 07 55230-195 Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD kus 1,000 19 982,00 19 982,00 0,00 19 982,00 0,01 0,01

98 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 5,000 750,00 2 624,36 1 125,64 3 750,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 07 725.005VD Přípravna č.5    161 037,36 1 125,64 162 163,00 0,06

99 SO 07 55230-200 Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD kus 1,000 54 590,00 54 590,00 0,00 54 590,00 0,01 0,01

100 SO 07 55230-202 Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancí-viz.popisy a PD kus 1,000 66 847,00 66 847,00 0,00 66 847,00 0,01 0,01

101 SO 07 55230-203 Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD kus 1,000 3 605,00 3 605,00 0,00 3 605,00 0,01 0,01

102 SO 07 55230-204 Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD kus 1,000 13 389,00 13 389,00 0,00 13 389,00 0,01 0,01

103 SO 07 55230-205 Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD kus 1,000 19 982,00 19 982,00 0,00 19 982,00 0,01 0,01

104 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 5,000 750,00 2 624,36 1 125,64 3 750,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 07 725.006VD Přípravna č.6    161 037,36 1 125,64 162 163,00 0,06

105 SO 07 55230-220 Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD kus 1,000 54 590,00 54 590,00 0,00 54 590,00 0,01 0,01

106 SO 07 55230-222 Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancí-viz.popisy a PD kus 1,000 66 847,00 66 847,00 0,00 66 847,00 0,01 0,01

107 SO 07 55230-223 Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD kus 1,000 3 605,00 3 605,00 0,00 3 605,00 0,01 0,01

108 SO 07 55230-224 Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD kus 1,000 13 389,00 13 389,00 0,00 13 389,00 0,01 0,01

109 SO 07 55230-225 Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD kus 1,000 19 982,00 19 982,00 0,00 19 982,00 0,01 0,01

110 SO 07 725329101R00 Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod ks 5,000 750,00 2 624,36 1 125,64 3 750,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

SO 07 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

111 SO 07 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 60,000 250,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

4 279 916,00 KčCelkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 SO 07 55230-001 kus 1,000 0,00
1,00

2 SO 07 725329-002 ks 1,000 0,00
1,00

3 SO 07 725825-003 kus 7,000 0,00
7,00

4 SO 07 55230-004 kus 1,000 0,00
1,00

5 SO 07 55230-005 kus 1,000 0,00
1,00

6 SO 07 725329-006 ks 1,000 0,00

1,00

7 SO 07 725329-007 ks 1,000 0,00

1,00

8 SO 07 725329-008 ks 1,000 0,00

1,00

9 SO 07 725314-009 ks 1,000 0,00

1,00

10 SO 07 55230-010 kus 1,000 0,00
1,00

11 SO 07 55230-011 kus 1,000 0,00
1,00

12 SO 07 55230-012 kus 1,000 0,00
1,00

13 SO 07 55230-013 kus 1,000 0,00
1,00

14 SO 07 725329-014 ks 1,000 0,00

1,00

15 SO 07 725329-015 ks 1,000 0,00

1,00

16 SO 07 55230-017 kus 1,000 0,00
1,00

17 SO 07 55230-018 kus 1,000 0,00
1,00

18 SO 07 725329-019 ks 2,000 0,00

2,00

19 SO 07 725329-020 ks 1,000 0,00

1,00

20 SO 07 725329-020c ks 1,000 0,00

1,00

21 SO 07 725200-021 kus 2,000 0,00

2,00

22 SO 07 55230-022 kus 1,000 0,00
1,00

23 SO 07 55230-023 kus 1,000 0,00
1,00

24 SO 07 55230-024 kus 1,000 0,00
1,00

25 SO 07 55230-025 kus 1,000 0,00
1,00

26 SO 07 725329-026 ks 1,000 0,00

1,00

27 SO 07 55230-027 kus 1,000 0,00
1,00

Výkaz výměr (SO 07 - Technologické vybavení kuchyně MŠ)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

Zkrácený popis

Atyp - Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm, hygienický zadní lem. Doplnění stávající linky-viz .popis a PD
1   

Jen montáž stávajícího - Nerezový pracovní stůl se dvěma zásuvkami a skříňkou s posuvnými dvířky, zadní lem - STÁVAJÍCÍ-viz .popis a PD
1   

Bezdotyková baterie s bateriovým zdrojem. Perlátor pro úsporu vody při mytí rukou. Pohyb. infr. senzor.-viz.popis a PD

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

1   

Jen montáž stávajícího -Nerezový pracovní stůl, zadní lem- - STÁVAJÍCÍ-viz .popis a PD

1   

Jen montáž stávajícího -Nerezový pracovní stůl, zadní lem- - STÁVAJÍCÍ-viz .popis a PD

1   

Jen montáž stávajícího - El. Vaha kuchyňská stolní do 5 kg - stávající-viz .popis a PD

7   

Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm, hygienický zadní lem. Doplnění-doměrek st. linky hloubky 800mm.-viz .popis a PD
1   

Variabilní planetární mixér vhodný k použití od šlehání krémů až po zpracování těžkých kynutých těst. V základní výbavě
1   

Jen montáž stávajícího - Universální robot stolní, obsah základní misy 6,7 litrů - stávající -viz .popis a PD

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl, prostor pro centrální změkčovač, přední nerezové dveře, zadní a pravý lem, výška pracovní-viz.popisy a PD
1   

Jen montáž stávajícího -Nářezový stroj - stávající-viz .popis a PD

1   

Jen montáž stávajícího -Skříň dvoudílná s posuvnými dvířky - stávající-viz .popis a PD

1   

Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící agregát vlevo. Sestava: -viz. popisy a PD
1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm vpravo, hygienický zadní a levý lem v=100 mm,-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové s perforací, perforované police, vyztužené,-viz.popisy a PD

2   

Jen montáž stávajícího -Elektrický konvektomat - stávající-viz .popis a PD

1   

Jen montáž stávajícího -Podstavec pod konvektomat, police a zásuvy 10x GN1/1 - stávající-viz .popis a PD

1   

Sprcha tlaková s napouštěcím raménkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. -viz.popisy a PD

1   

Atyp -Myčka černého nádobí, dvouplášťová, s rekuperací odpadní páry a tepla. Světlá vst. výška min 680mm-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Automatický změkčovač vody - centrální, dvousloupcový s kontinuálním odběrem změk. vody-viz.popisy a PD
1   

Jen montáž stávajícího -Nerezová skříň s křídlovými dvířky - stávající-viz .popis a PD

1   

Atyp - Nerezový pracovní stůl, zabudovaný dřez 400x400x250 mm vlevo, hygienický zadní lem v=100 mm, pracovní plocha -viz .popis a PD
1   

Jen montáž stávajícího -Nerezová pracovní skříňka - stávající-viz .popis a PD

1   

Atyp - Nerezová nástěnná skříňka, s posuvnými dveřmi-viz.popisy a PD

2   

Atyp -Nerezový pracovní stůl s dřezem na ruce s lisovanou vanou 297x238x200 mm vpravo, pracovní plocha ve výšce 900mm,-viz .popis a PD
1   

Atyp -Konvektomat 10 GN 1/1 nebo 20x GN1/2. Ovládací dotykový grafický panel panely. Dotykový ovládací panel s HD-viz.popisy a PD
1   

Atyp - Podstavec pod konvektomat-viz.popisy a PD

1   



28 SO 07 55230-028 kus 1,000 0,00
1,00

29 SO 07 55230-029 kus 1,000 0,00
1,00

30 SO 07 55230-030 kus 1,000 0,00
1,00

31 SO 07 55230-031 kus 1,000 0,00
1,00

32 SO 07 55230-032 kus 1,000 0,00
1,00

33 SO 07 55230-033 kus 1,000 0,00
1,00

34 SO 07 55230-034 kus 1,000 0,00
1,00

35 SO 07 55230-035 kus 1,000 0,00
1,00

36 SO 07 725329-026 ks 2,000 0,00

2,00

37 SO 07 55230-038 kus 16,000 0,00
16,00

38 SO 07 55230-050 kus 1,000 0,00
1,00

39 SO 07 55230-051 kus 1,000 0,00
1,00

40 SO 07 55230-052 kus 1,000 0,00
1,00

41 SO 07 55230-053 kus 1,000 0,00
1,00

42 SO 07 552319052-054,59 kus 2,000 0,00
2,00

43 SO 07 55230-055 kus 1,000 0,00
1,00

44 SO 07 55230-056 kus 1,000 0,00
1,00

45 SO 07 55230-057 kus 1,000 0,00
1,00

46 SO 07 55230-058 kus 1,000 0,00
1,00

47 SO 07 55230-060 kus 1,000 0,00
1,00

48 SO 07 55230-061 kus 1,000 0,00
1,00

49 SO 07 725329101R00 ks 34,000 0,00

34,00

50 SO 07 55230-070 kus 6,000 0,00
6,00

51 SO 07 55230-071 kus 6,000 0,00
6,00

52 SO 07 725329101R00 ks 2,000 0,00

2,00

53 SO 07 55230-080 kus 1,000 0,00
1,00

54 SO 07 725329101R00 ks 1,000 0,00

1,00

55 SO 07 55230-090 kus 1,000 0,00
1,00

56 SO 07 55230-091 kus 1,000 0,00
1,00

57 SO 07 55230-092 kus 1,000 0,00
1,00

58 SO 07 55230-093 kus 1,000 0,00
1,00

59 SO 07 55230-094 kus 1,000 0,00
1,00

60 SO 07 55230-095 kus 1,000 0,00
1,00

61 SO 07 725329101R00 ks 6,000 0,00

6,00

62 SO 07 55230-100 kus 1,000 0,00
1,00

63 SO 07 55230-101 kus 1,000 0,00

1   

Atyp -Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící agregát vlevo. Sestava: 1. modul 2x zásuvka GN1/1 hloubka-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Digestoř nad konvektomat-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl pracovní plocha ve výšce 900mm, nožičky zakryté nerezovým plechem, Korpus výšky minimálně-viz.popisy a PD

Atyp -Chladící podstavba bez pracovní desky. 2 sekce. Chladící agregát vpravo. Sestava: 1. modul 2x zásuvka-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Nerezová pracovní deska, zadní lem, v 100mm, podlepená. Pracovní deska tl. 40 mm, hygienický lem v = 100 mm,-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Nerezová nástěnná skříňka, s posuvnými dveřmi, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304-viz.popisy a PD

2   

Atyp -Vodovodní baterie s loketním ovládáním, směšovací páková baterie. Loketní páka s pružnou ochranou proti zalomení-viz.popisy a PD
16   

Atyp -Nerezový pracovní stůl ve varném bloku, 2x police, skříňové provedení, sešroubováno na tupo s pozicí 51 a 57. Zaoblené-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Plynový sporák, statická elektrická trouba s prosklenými dveřmi, kapacita trouby 3x zásuv na plech o rozměru GN 2/1.-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Celonerezový vozík na gastronádoby a plechny rozměru GN 1/1, minimálně 20 zásuvů.t-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Nerezový mycí stůl se dvěma dřezy min 800x645x300 mm a min 500x645x300 mm, zadní lem 100 mm, Přední nerezová-viz.popisy a PD
1   

Jen montáž stávajícího -Chladnička  - Stávající-viz .popis a PD

2   

Atyp -Nerezový pracovní stůl ve varném bloku, 2x police, skříňové provedení, sešroubováno na tupo s pozicí 53 a 56. Zaoblené-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Rychlovarný kotel, objem 80 litrů, duplikátor s nepřímým ohřevem. Automatické doplňování vody do duplikátoru. Dno vany-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl, skříňové provedení se dvěma policemi, sešroubováno na tupo s pozicí 50 a 53, s těsným-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl - netrální blok s dvířky a s napouštěcí ramínkovou baterií vysokou, pro napouštění vysokých hrnců-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Multifunkční pánev, rychlovaná, sklopná s manuálním nebo elektrickým pohonem. Přední spodní část zakrytá nerezovým-viz.popisy a PD
1   

PODLAHOVÁ VPUST-vyráběné z nerezové austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN-viz.popisy a PD

1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

34   

Atyp -Vyhřívaný vozík s policí, ovládání na delší straně, 2x samostatně ovládaná vana GN 1/1, dělená. Prolisované hygienické-viz.popisy a PD
6   

Atyp -Nerezová várnice izolovaná na čaj, s výpustným kohoutem, robustní uzávěry, s vyvýšeným podstavcem - zvýšený kohout-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Rychlovarný kotel, objem 80 litrů, duplikátor s nepřímým ohřevem. Automatické doplňování vody do duplikátoru. Dno vany-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Digestoř nad varným ostrovem s osvětlením a tukovými filtry, výpustný kohout na tuky.t-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Ruční ponorný mixér, Nerezová noha. Systém automatické regulace rychlosti - stálá rychlost při jakémkoliv složení-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Celonerezový regál 1300x500x1800, 5 polic. Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, police-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 304,-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 304,-viz.popisy a PD

6   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

2   

Atyp -Sestava celonerezových regálů 1200x600x1800 mm + 1200x600x1800 mm + 1200x600x1800 mm, 5 polic. Celonerezový-viz.popisy a PD
1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

6   

Atyp -Škrabka zeleniny a brambor, celonerezové provedení, Výkon 300 kg/h, dávka 10-12 kg, celonerezové provedení. Včetně-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Velký nerezový dřez, hygienický lem v=100 mm, pracovní výška 900mm, hloubka vany 300mm, sešroubováno na tupo s-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 304,-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Celonerezová mrazící skříň objedm 700 litrů, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezut-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Celonerezová mrazící skříň objedm 700 litrů, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu-viz.popisy a PD



1,00

64 SO 07 55230-102 kus 1,000 0,00
1,00

65 SO 07 55230-103 kus 1,000 0,00
1,00

66 SO 07 725329101R00 ks 4,000 0,00

4,00

67 SO 07 55230-109 kus 1,000 0,00
1,00

68 SO 07 55230-110 kus 1,000 0,00
1,00

69 SO 07 55230-111 kus 1,000 0,00
1,00

70 SO 07 725314-112 ks 1,000 0,00

1,00

71 SO 07 55230-113 kus 1,000 0,00
1,00

72 SO 07 725329101R00 ks 4,000 0,00

4,00

73 SO 07 55230-120 kus 6,000 0,00
6,00

74 SO 07 55230-121 kus 1,000 0,00
1,00

75 SO 07 55230-123 kus 1,000 0,00
1,00

76 SO 07 55230-124 kus 1,000 0,00
1,00

77 SO 07 55230-125 kus 1,000 0,00
1,00

78 SO 07 55230-126 kus 1,000 0,00
1,00

79 SO 07 55230-127 kus 6,000 0,00
6,00

80 SO 07 725329101R00 ks 7,000 0,00

7,00

81 SO 07 55230-150 kus 1,000 0,00
1,00

82 SO 07 55230-152 kus 1,000 0,00
1,00

83 SO 07 55230-153 kus 1,000 0,00
1,00

84 SO 07 55230-154 kus 1,000 0,00
1,00

85 SO 07 55230-155 kus 1,000 0,00
1,00

86 SO 07 725329101R00 ks 5,000 0,00

5,00

87 SO 07 55230-170 kus 1,000 0,00
1,00

88 SO 07 55230-172 kus 1,000 0,00
1,00

89 SO 07 55230-173 kus 1,000 0,00
1,00

90 SO 07 55230-174 kus 1,000 0,00
1,00

91 SO 07 55230-175 kus 1,000 0,00
1,00

92 SO 07 725329101R00 ks 5,000 0,00

5,00

93 SO 07 55230-190 kus 1,000 0,00
1,00

94 SO 07 55230-192 kus 1,000 0,00
1,00

95 SO 07 55230-193 kus 1,000 0,00
1,00

96 SO 07 55230-194 kus 1,000 0,00
1,00

97 SO 07 55230-195 kus 1,000 0,00
1,00

98 SO 07 725329101R00 ks 5,000 0,00

4   

Atyp -Celonerezová paleta v rozměru EUROPALETY. Provedení z nerezové oceli AISI 304-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Celonerezová chladící skříň, kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerezu AISI 304,-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plné, vyztužené, tloušťky min 50 mm;-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Sprcha tlaková s napouštěcím raménkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Tlaková sprcha osazena-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl s dřezem 238x297x200 mm vpravo. Skříňové provedení se dvěma policemi. V sestavě s-viz.popisy a PD
1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

4   

Atyp -Vozík servírovací snížený, 3 police s prolisem, velikost napočítána na kolkové talíře a misky. Velikost vozíku je-viz.popisy a PD
6   

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancí-viz.popisy a PD

1   

Jen montáž stávajícího -Váha můstková - Stávající-viz .popis a PD

1   

Atyp -Chladnička na odpadky, objem min 555 l, statické chlazení, bílý plášť, Objem užitný: min 526 l, Nosnost police: min. 60-viz.popisy a PD
1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

1   

Atyp -Nástěnná skříňka, celonerezové provedení z oceli AISI 304. Nastavitelná police. Posuvné dveře-viz.popisy a PD
6   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

7   

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD
1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

5   

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancít-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD
1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

5   

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancí-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD
1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

1   

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancí-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD



5,00

99 SO 07 55230-200 kus 1,000 0,00
1,00

100 SO 07 55230-202 kus 1,000 0,00
1,00

101 SO 07 55230-203 kus 1,000 0,00
1,00

102 SO 07 55230-204 kus 1,000 0,00
1,00

103 SO 07 55230-205 kus 1,000 0,00
1,00

104 SO 07 725329101R00 ks 5,000 0,00

5,00

105 SO 07 55230-220 kus 1,000 0,00
1,00

106 SO 07 55230-222 kus 1,000 0,00
1,00

107 SO 07 55230-223 kus 1,000 0,00
1,00

108 SO 07 55230-224 kus 1,000 0,00
1,00

109 SO 07 55230-225 kus 1,000 0,00
1,00

110 SO 07 725329101R00 ks 5,000 0,00

5,00

111 SO 07 904      R00 h 60,000 0,00

60,00

5   

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD
1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

5   

Atyp -Nerezový pracovní stůl se dřezy 500x400x250 mm a 400x400x250 mm vlevo; 297x238x200 mm vpravo; zaoblený roh,-viz.popisy a PD

1   

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancí-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD

60   

1   

Atyp -Nerezový pracovní stůl skříňový, zadní lem 100mm, přední hygienická okapnička, pravý lem 100mm, modul se skříňkou-viz.popisy a PD
1   

Montáž dřezů,regálů,mraznic,prac,stolů a pod

5   

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

1   

Atyp -Myčka na nádobí. Příkon min 5,4kW, 400 V, koš 450x450 mm nebo 500x500mm, vstupní výška min 290 mm s tolerancí-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Koš na odpady, nerezový, na kolečkách, objem 50 litrů-viz.popisy a PD
1   

Atyp -Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah:-viz.popisy a PD



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 98 000,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 92 883,00 0,00

0,00

0,00

190 883,00 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 190 883,00 Kč

190 883,00 Kč 40 085,43 Kč 230 968,43 Kč

Krycí list rozpočtu (VORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 36

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

VORN 0,00 190 883,00 190 883,00 0,00

VORN 0 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00

VORN 9 0,00 125 883,00 125 883,00 0,00

190 883,00

0

Stavební rozpočet - Jen skupiny (VORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant:

0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval:

Celkem:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Vedlejší a rozpočtové náklady

Všeobecné konstrukce a práce

Dokončovací práce, demolice



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

VORN Vedlejší a rozpočtové náklady    0,00 190 883,00 190 883,00 0,00

VORN VN Vedlejší náklady    0,00 125 883,00 125 883,00 0,00

1 VORN 220890084R00 Vytyčení inženýrských sítí,Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. h 8,000 250,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

2 VORN 220890084R00 Provedení sondážních prací (ověření polohy stávajících rozvůdů atd.) h 24,000 250,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

3 VORN 892855112R00 Doplňkové kamerové zkoušky rozvodů kanalizace - Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 30,000 100,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

4 VORN 220890084R00 Zkrácený laboratorní rozbor pitné vody (dle přílohy č.5 k vyhl.č. MZ č.252/2004 Sb.) h 10,000 300,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

5 VORN 220890084R00 Měření hluku z provozu všech staconárních zdrojů hluku (vzt,  apod.),Měření provede akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř h 20,000 350,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

6 VORN 220890084R00 Pasport stávající vnitřní technické infrastruktury h 16,000 300,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

7 VORN 220890084R00 1ks - Pasport objektu MŠ a přilehlých komunikací a zpevněných ploch před realizací stavby h 16,000 200,00 0,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

8 VORN 220890084R00 Provoz objednatele - demontáž + přemístění demontovaného stávajícího  vnitřního vybavení  z 1.np (v, rámci objektu) h 56,000 250,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

9 VORN 220890084R00 Provoz objednatele - přemístění a zpětná montáž stávajícího vnitřního  vybavení z 1.np vč. napojení, na nové nápojné body h 56,000 250,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

10 VORN 714182204R00 Ochranna vnitřních výplní otvorů v 1.np a 2.np (dveřní otvory, prosklené stěny, nadsvětlíky, okna, atd.) pomocí přelepením ochrannou bublinkatou fólií m2 200,000 150,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

11 VORN 110      R00 Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava % 111 094,281 0,20 0,00 22 218,86 22 218,86 0,00 0,00 RTS II / 2019

12 VORN 201      R00 Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele % 111 094,281 0,15 0,00 16 664,14 16 664,14 0,00 0,00 RTS II / 2019

VORN 005VD Ostatní náklady    0,00 65 000,00 65 000,00 0,00

13 VORN 005211010R Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

14 VORN 00524 R Předání a převzetí díla,Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. ks 1,000 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

15 VORN 004111020R10 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.1 - Stavební část ks 1,000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

16 VORN 004111020R13 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.3 PBŘ ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

17 VORN 004111020R14 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.1 Zařízení ÚT ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

18 VORN 004111020R16 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.3 Zařízení VZT ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

19 VORN 004111020R18 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.5 Zařízení ZTI ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

20 VORN 004111020R19 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.6 Zařízení PLYN ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

21 VORN 004111020R20 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.7 Zařízení silnoproudu ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

22 VORN 004111020R21 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.8 EZS ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

23 VORN 004111020R3 Výrobní dokumentace zámečnických výrobků ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

24 VORN 004111020R34 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.9 Technologie stravovacího provozu ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

25 VORN 004111020R4 Výrobní dokumentace truhlářských výrobků ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

26 VORN 004111020R6 Výrobní koordinační dokumentace  - koordinace rozvodů vnitřní infrastruktury po zaměření stávajících, rozvodů ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

27 VORN 0052110 1 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - plán BOZP ks 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

28 VORN 0052110 3 Práce inspektora TIČR po dobu stavby včetně vytvoření revize h 20,000 250,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

29 VORN 0052310 1 Provozní řády Požární a evakuační plán objektu SO 001,Vypracování požárního a evakuačního plánu ks 1,000 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

30 VORN 0052310 2 Provozní řády - SO 001- Zařízení ÚT,vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy ks 1,000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

31 VORN 0052310 3 Provozní řády - SO 001 - Zařízení VZT,Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy ks 1,000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

32 VORN 0052310 4 Provozní řády - SO 001 - Zařízení ZTI,vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy ks 1,000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

33 VORN 0052310 5 Provozní řády - SO 001 - Zařízení silnoproudu včetně bleskosvodu,Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy ks 1,000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

34 VORN 0052310 6 Provozní řády - SO 001 - Zařízení EZS,vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy ks 1,000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

35 VORN 0052310 7 Provozní řády - SO 001 - Technologie stravovacího provozu,vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy ks 1,000 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00

36 VORN 0052310 8 Revize (ÚT,VZT,ZTI,plyn,NN,EZS,technologie stravování),vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy ks 1,000 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

190 883,00 Kč

Stavební rozpočet (VORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 VORN 220890084R00 h 8,000 0,00
8,00

2 VORN 220890084R00 h 24,000 0,00
24,00

3 VORN 892855112R00 m 30,000 0,00
30,00

4 VORN 220890084R00 h 10,000 0,00

10,00

5 VORN 220890084R00 h 20,000 0,00

20,00

6 VORN 220890084R00 h 16,000 0,00

16,00

7 VORN 220890084R00 h 16,000 0,00

16,00

8 VORN 220890084R00 h 56,000 0,00

56,00

9 VORN 220890084R00 h 56,000 0,00

56,00

10 VORN 714182204R00 m2 200,000 0,00

200,00

11 VORN 110      R00 % 0,00

12 VORN 201      R00 % 0,00

13 VORN 005211010R ks 1,000 0,00

1,00

14 VORN 00524 R ks 1,000 0,00

1,00

15 VORN 004111020R10 ks 1,000 0,00

1,00

16 VORN 004111020R13 ks 1,000 0,00

1,00

17 VORN 004111020R14 ks 1,000 0,00

1,00

18 VORN 004111020R16 ks 1,000 0,00

1,00

19 VORN 004111020R18 ks 1,000 0,00

1,00

20 VORN 004111020R19 ks 1,000 0,00

1,00

21 VORN 004111020R20 ks 1,000 0,00

1,00

22 VORN 004111020R21 ks 1,000 0,00

1,00

23 VORN 004111020R3 ks 1,000 0,00

1,00

24 VORN 004111020R34 ks 1,000 0,00

1,00

25 VORN 004111020R4 ks 1,000 0,00

1,00

26 VORN 004111020R6 ks 1,000 0,00

1,00

27 VORN 0052110 1 ks 1,000 0,00

1,00

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

Výkaz výměr (VORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Doplňkové kamerové zkoušky rozvodů kanalizace - Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

Zkrácený popis

Vytyčení inženýrských sítí,Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
8   

Provedení sondážních prací (ověření polohy stávajících rozvůdů atd.)
24   

Provoz objednatele - přemístění a zpětná montáž stávajícího vnitřního  vybavení z 1.np vč. napojení, na nové nápojné body

30   

Zkrácený laboratorní rozbor pitné vody (dle přílohy č.5 k vyhl.č. MZ č.252/2004 Sb.)

10   

Měření hluku z provozu všech staconárních zdrojů hluku (vzt,  apod.),Měření provede akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř

20   

Pasport stávající vnitřní technické infrastruktury

16   

1ks - Pasport objektu MŠ a přilehlých komunikací a zpevněných ploch před realizací stavby

16   

Provoz objednatele - demontáž + přemístění demontovaného stávajícího  vnitřního vybavení  z 1.np (v, rámci objektu)

56   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.1 - Stavební část

56   

Ochranna vnitřních výplní otvorů v 1.np a 2.np (dveřní otvory, prosklené stěny, nadsvětlíky, okna, atd.) pomocí přelepením ochrannou bublinkatou fólií

200   

Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava

9703843,75/100   

Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele

9703843,75/100   

Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

1   

Předání a převzetí díla,Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.7 Zařízení silnoproudu

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.3 PBŘ

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.1 Zařízení ÚT

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.3 Zařízení VZT

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.5 Zařízení ZTI

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.6 Zařízení PLYN

1   

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - plán BOZP

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.8 EZS

1   

Výrobní dokumentace zámečnických výrobků

1   

Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.9 Technologie stravovacího provozu

1   

Výrobní dokumentace truhlářských výrobků

1   

Výrobní koordinační dokumentace  - koordinace rozvodů vnitřní infrastruktury po zaměření stávajících, rozvodů

1   

1   



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množstvíZkrácený popis

28 VORN 0052110 3 h 20,000 0,00

20,00

29 VORN 0052310 1 ks 1,000 0,00

1,00

30 VORN 0052310 2 ks 1,000 0,00

1,00

31 VORN 0052310 3 ks 1,000 0,00

1,00

32 VORN 0052310 4 ks 1,000 0,00

1,00

33 VORN 0052310 5 ks 1,000 0,00

1,00

34 VORN 0052310 6 ks 1,000 0,00

1,00

35 VORN 0052310 7 ks 1,000 0,00

1,00

36 VORN 0052310 8 ks 1,000 0,00

1,00

Provozní řády - SO 001 - Zařízení silnoproudu včetně bleskosvodu,Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

Práce inspektora TIČR po dobu stavby včetně vytvoření revize

20   

Provozní řády Požární a evakuační plán objektu SO 001,Vypracování požárního a evakuačního plánu

1   

Provozní řády - SO 001- Zařízení ÚT,vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

1   

Provozní řády - SO 001 - Zařízení VZT,Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

1   

Provozní řády - SO 001 - Zařízení ZTI,vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

1   

1   

1   

Provozní řády - SO 001 - Zařízení EZS,vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

1   

Provozní řády - SO 001 - Technologie stravovacího provozu,vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy

1   

Revize (ÚT,VZT,ZTI,plyn,NN,EZS,technologie stravování),vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy



A B C
HSV Dodávky 7 446,70 0,00 0,00

Montáž 13 718,30 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 2,87 0,00

Montáž 42 382,63 0,00

0,00

5 589,00

69 139,50 0,00 0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 69 139,50 Kč

69 139,50 Kč 14 519,30 Kč 83 658,80 Kč

Krycí list rozpočtu (ZS - Zařízení staveniště)

Název stavby:
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2 IČ/DIČ: 44992785/

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0 IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

08.12.2019

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 12

JKSO: 8013119 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

ZS 7 449,57 61 689,93 69 139,50 4,66

ZS 1 0,00 7 400,00 7 400,00 0,00

ZS 8 2 606,70 2 918,30 5 525,00 4,66

ZS 9 4 842,87 51 371,63 56 214,50 0,00

69 139,50 Kč

0

Stavební rozpočet - Jen skupiny (ZS - Zařízení staveniště)
Název stavby:

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, 

Brno
Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant:

0

Lokalita:
Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, 

p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771)
Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval:

Dokončovací práce, demolice

Celkem:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Zařízení staveniště

Zemní práce

Trubní vedení



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

ZS Zařízení staveniště    7 449,57 61 689,93 69 139,50 4,66

ZS 18 Povrchové úpravy terénu    0,00 7 400,00 7 400,00 0,00

1 ZS 181050010RA0 Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod. m2 200,000 37,00 0,00 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

ZS 83 Potrubí z trub kameninových    2 606,70 2 918,30 5 525,00 4,66

2 ZS 831230110RA0 Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště m 25,000 221,00 2 606,70 2 918,30 5 525,00 0,19 4,66 RTS II / 2019

ZS 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 3 400,00 3 400,00 0,00

3 ZS 909      R00 Demontáž a zpětná montáž části oplocení pro vjezd a výjezd mobilního jeřábu h 17,000 200,00 0,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

ZS H01 Budovy občanské výstavby    0,00 5 589,00 5 589,00 0,00

4 ZS 998014205R00 Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km t 3,450 680,00 0,00 2 346,00 2 346,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

5 ZS 998014206R00 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km t 34,500 94,00 0,00 3 243,00 3 243,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

ZS VN Vedlejší náklady    0,00 12 600,00 12 600,00 0,00

6 ZS 120      R00 Mobilní jeřáb - předpoklad 14h pro demontáž a montáž VZT Kč 14 000,000 0,90 0,00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

ZS M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky    4 842,87 969,13 5 812,00 0,00

7 ZS 220110583R00 Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení kus 2,000 486,00 2,87 969,13 972,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

8 ZS 37501303 Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavebni) kus 2,000 2 420,00 4 840,00 0,00 4 840,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

ZS M43 Montáže ocelových konstrukcí    0,00 28 813,50 28 813,50 0,00

9 ZS 430941002R00 Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 100 kg 34,500 168,00 0,00 5 796,00 5 796,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

10 ZS 430941001R00 Montáž typových objektů zařízení staveniště 100 kg 34,500 243,00 0,00 8 383,50 8 383,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

11 ZS 430-pronájem Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady měsíc 9,000 986,00 0,00 8 874,00 8 874,00 0,00 0,00

12 ZS 430-pronájem WCPronájem WC zařízení (předpoklad) měsíc 6,000 960,00 0,00 5 760,00 5 760,00 0,00 0,00

69 139,50 Kč

Stavební rozpočet (ZS - Zařízení staveniště)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

 

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Začátek výstavby:  Projektant: 0

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 08.12.2019 Zpracoval: 0



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

1 ZS 181050010RA0 m2 200,000 0,00
200,00

2 ZS 831230110RA0 m 25,000 0,00
25,00

3 ZS 909      R00 h 17,000 0,00
17,00

4 ZS 998014205R00 t 3,450 0,00
3,45

5 ZS 998014206R00 t 34,500 0,00
34,50

6 ZS 120      R00 Kč 14 000,000 0,00
14 000,00

7 ZS 220110583R00 kus 2,000 0,00
2,00

8 ZS 37501303 kus 2,000 0,00
2,00

9 ZS 430941002R00 100 kg 34,500 0,00
34,50

10 ZS 430941001R00 100 kg 34,500 0,00
34,50

11 ZS 430-pronájem měsíc 9,000 0,00
9,00

12 ZS 430-pronájem WC měsíc 6,000 0,00
6,00

Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ Projektant: 0

Výkaz výměr (ZS - Zařízení staveniště)
Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno Objednatel: Statutární město Brno,MČ Brno-sever,Bratislavská 2

Demontáž a zpětná montáž části oplocení pro vjezd a výjezd mobilního jeřábu

Lokalita: Tišnovská 1791/169,Brno-Černá Pole 614 00, p.č.1491/9,k.ú.Černá Pole(610771) Zhotovitel:  

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: 08.12.2019

Zkrácený popis

Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod.
200   

Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště
25   

Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití

5+12   

Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km
1,15*3   

Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km
1,15*10*3   

Mobilní jeřáb - předpoklad 14h pro demontáž a montáž VZT
14000   

Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení
2   

Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavebni)
2   

2*3   

1,15*3*10   

Montáž typových objektů zařízení staveniště
1,15*3*10   

Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady
3*3   

Pronájem WC zařízení (předpoklad)


