

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: KB, a [REDACTED]

DODAVATEL:

Erich Bönisch
IČ: 09188151
DIČ: CZ9103234151
Křídlovická 359/58
60300 Brno

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 19.05.2021

OBJEDNÁVKA č. 1890/21

Objekt: BRECHTOVA 34/14

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytového jádra v bytě č. 17 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Nájemce: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Cena: **220 443,86 Kč bez DPH**

Termín realizace do: 15.06.2021

vedoucí oddělení správy budov a údržby bytů [REDACTED]

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Brechtova 14, byt č. 17 - oprava bytového jádra**

Objekt: **Rekonstrukce byt. jádra se sprch. Koutem**

Rozpočet: **Rekonstrukce byt. jádra se sprch. Koutem**

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-sever** IČO: **44992785**
Bratislavská 70 DIČ: **CZ44992785**
601 47 Brno

Zhotovitel: **Erich Bonisch**
Křídlovická 359/58
603 00 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem		
HSV			64 552,22
PSV			95 961,88
MON			23 459,94
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			6 000,24
Celkem			189 974,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	189 974,28 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **189 974,28 CZK**

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 867,80	7
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 015,01	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			20 738,84	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 713,45	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 208,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 579,15	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 429,97	1
711	Izolace proti vodě	PSV			4 708,40	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 654,10	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			13 159,05	7
723	Vnitřní plynovod	PSV			3 725,13	2
725	Zařizovací předměty	PSV			24 186,02	13
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 184,00	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			24 879,62	13
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			576,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			11 712,99	6
783	Nátěry	PSV			820,00	0
784	Malby	PSV			5 356,57	3
M21	Elektromontáže	MON			23 459,94	12

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 000,24	3
Cena celkem					189 974,28	100

Položkový rozpočet

S:	Brechtova 14, byt č. 17 - oprava bytového jádra
O:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem
R:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 867,80
1	342255022	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm (2,7*1,4)*2	m2	7,56000 7,56000	407,00	3 076,92
2	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm 2,7*2,6	m2	7,02000 7,02000	502,00	3 524,04
3	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm. bez izolace 0,9*1,01	m2	0,90900 0,90900	501,90	456,23
4	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm. bez izolace 1,4*1,6	m2	2,24000 2,24000	790,00	1 769,60
5	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 0,909+2,240	m2	3,14900 3,14900	201,00	632,95
6	3422634297R01	Osazení revizních do dveřík příček, do 0,75 m2	kus	2,00000	356,00	712,00
7	342948111	Ukotvení příček .konstr. kotvami na hmožd. 1,6+1,4+1,6+1,4+0,9+1,01+0,9+1,01	m	9,82000 9,82000	102,00	1 001,64
8	34705004R00	Stěna šachty tl.50 mmz desek Ytong tl. 5 cm, desky 600 x 250 x 50 mm 2,7*0,9	m2	2,43000 2,43000	506,80	1 231,52
9	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	201,00	402,00
10	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	1,00000	256,00	256,00
11	2863251078R	Mřížka větrací PVC bílá d = 110 mm	kus	2,00000	150,00	300,00
12	59591094R1	Dvířka revizní 600/800	kus	1,00000	504,90	504,90
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 015,01
13	601016191	Penetrační nátěr stropů 3,45*5,325	m2	18,37125 18,37125	55,25	1 015,01
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				20 738,84
14	602016191	Penetrační nátěr stěn (5,325+3,45+5,325+3,45+2,65+1,58+2,65+1,58+1,4+1,6+ 1,4+1,6+0,9+1,01+0,9+1,01)*2,7	m2	96,74100 96,74100	44,00	4 256,60
15	611421231	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	2,20000	84,00	184,80
16	611473112	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	2,20000	490,00	1 078,00
17	612403384	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	7,00000	95,66	669,62
18	6124673186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	6,20000	26,48	164,18
19	612473182	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	38,00000	242,00	9 196,00
20	622481211	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmele (2,65+1,58+2,65)*2,7 (1,4+1,6+1,4+1,6)*0,6 (0,9+1,01+0,9+1,01)*1,2	m2	26,76000 18,57600 3,60000 4,58400	149,00	3 987,24
21	7715780197R00	Výplň spáry akryl. hmotou	m	18,00000	66,80	1 202,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 713,45
22	631313511	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 0,9+1,01*0,1 1,6*1,4*0,1	m3	1,22500 1,00100 0,22400	3 240,00	3 969,00
23	632415106	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm 3,45*5,325	m2	18,37125 18,37125	335,00	6 154,37
24	711714110	Provedení nátěru adhezni hmotou 3,45*5,325	m2	18,37125 18,37125	32,12	590,08

Položkový rozpočet

S:	Brechtova 14, byt č. 17 - oprava bytového jádra
O:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem
R:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 208,00
25	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	46,00000	48,00	2 208,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 579,15
26	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,48000	2 345,00	1 125,60
27	965081712	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, ručně ručně, dlaždice keramické	m2	5,00000	76,35	381,75
28	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	13,68	41,04
29	267482.J00	D+Zp. mont. kuch. linky	kpl	1,00000	2 600,00	2 600,00
30	276850T10	Demontáž umakartu vč. likvidace	kpl	1,00000	3 600,00	3 600,00
31	78401120RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	28,00000	34,00	952,00
32	968882455R03	Vybourání ocel dveřních zárubní pl. do 2 m2 vč.části beton příčky	soubor	1,00000	2 650,00	2 650,00
33	974031121	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	28,00000	55,00	1 540,00
34	974031142	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	10,50000	83,00	871,50
35	974049126	Vysekání rýh v betonových zdech 3x25 cm	m	3,18000	257,00	817,26
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 429,97
36	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,74284	249,00	1 429,97
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 708,40
37	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	9,00000	385,00	3 465,00
38	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	4,00000	186,00	744,00
39	711212602	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	2,00000	131,00	262,00
40	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	56,93000	4,17	237,40
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 654,10
41	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	7,00000	140,00	980,00
42	721176102	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40, mmm, s 1,8 mm, DN 40	m	1,50000	198,00	297,00
43	721176103	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50, mmm, s 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	215,00	1 075,00
44	721176105	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110, mmm, s 2,7 mm, DN 100	m	0,50000	685,00	342,50
45	721171219	Doplňky potrubí z plastových trub potrubí z plastových trub trubka pro připojení WC, polypropylenové potrubí PP, D 110 mm	kus	1,00000	354,00	354,00
46	721194104	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm	kus	2,00000	64,00	128,00
47	721194105	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	2,00000	72,00	144,00
48	721194109	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	1,00000	108,00	108,00
49	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,00000	20,90	146,30
50	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	42,40750	1,87	79,30
Díl: 722		Vnitřní vodovod				13 159,05
51	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 25 do DN 40	m	12,00000	68,00	816,00
52	722181211	Izolace nálepková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm	m	12,00000	62,00	744,00
53	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	12,00000	24,00	288,00
54	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,00000	193,80	1 550,40
55	722269112	Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4"	kus	2,00000	295,00	590,00
56	722290226	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do, DN 50	m	12,00000	37,00	444,00
57	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,00000	28,50	342,00
58	72217233751R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm	m	12,00000	460,00	5 520,00

Položkový rozpočet

S:	Brechtova 14, byt č. 17 - oprava bytového jádra
O:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem
R:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	722179191	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	303,00	303,00
60	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	6,00000	69,00	414,00
61	722220851	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	5,00000	13,80	69,00
62	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	2,00000	24,00	48,00
63	725810401	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	5,00000	187,00	935,00
64	734209114	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4	kus	5,00000	85,00	425,00
65	28654298	Přechodka dGK kovový závit vnější d 25x3/4" PPR	kus	2,00000	84,00	168,00
66	28655461	Nástěnka PE 20 x 1/2"	kus	6,00000	34,00	204,00
67	55110063	Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR.150204 l 60 cm	kus	1,00000	124,00	124,00
68	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	120,44700	1,45	174,65
Díl: 723		Vnitřní plynovod				3 725,13
69	723120805	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	2,00000	107,00	214,00
70	723163103	Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm	m	1,80000	376,00	676,80
71	723191112	Hadice pro spotřeb. DN 15,dl. 1,0 m	soubor	1,00000	1 347,00	1 347,00
72	210020921R01	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 10	m2	1,00000	406,00	406,00
73	723 19-9..	Revizní zpráva - plynového zařízení	ks	1,00000	407,00	407,00
74	723190901	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00000	28,40	56,80
75	723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	102,00	102,00
76	50027623R3	Přechod s vnějším závitem 1/2"x(18x2)	kus	2,00000	94,00	188,00
77	723190907Z0	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00000	58,00	116,00
78	723213252Z0	Kulový ventil 1/2"	kus	1,00000	154,00	154,00
79	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	45,30000	1,27	57,53
Díl: 725		Zařizovací předměty				24 186,02
80	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	127,00	127,00
81	725017161	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	1,00000	640,00	640,00
82	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	870,00	870,00
83	725249103	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 970,00	1 970,00
84	725619101	Montáž plynových sporáků svítíplyn/metan	kus	1,00000	945,00	945,00
85	725610810	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00000	97,00	97,00
86	725814125	Rohové ventily pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, mosaz	soubor	1,00000	458,00	458,00
87	725820802	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00000	71,00	71,00
88	725829301	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	189,00	378,00
89	725849200	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	347,00	347,00
90	725860224	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty uzávěrka zápachová D 40/50 mm	kus	2,00000	249,00	498,00
91	277102T10	Baterie sprchová stěna páka+př+pev držák	soubor	1,00000	870,00	870,00
92	725013141T00	Klozet kombi , nádrž s armaturou, bílý	soubor	1,00000	2 600,00	2 600,00
93	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	197,00	197,00
94	725220841	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	147,60	147,60
95	725634.H00	Demont. pračky, myčky...	soubor	1,00000	250,00	250,00
96	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	78,00	156,00
97	725822611U00	Baterie umyv/dřez. stoj páka	soubor	1,00000	157,00	157,00
98	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00000	12,80	38,40
99	725R001	Osazení a obklad sprchové vaničky	soubor	1,00000	1 350,00	1 350,00
100	55141105	Ventil kombinovaný 1/2"x(3/4"+3/8")	kus	1,00000	444,00	444,00
101	55141112	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda , ; 1/2" x 3/8"	kus	6,00000	247,00	1 482,00

Položkový rozpočet

S:	Brechtova 14, byt č. 17 - oprava bytového jádra
O:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem
R:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
102	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	1,00000	240,00	240,00
103	55161627	Sífon vaničkový 90/50 inox	kus	1,00000	250,00	250,00
104	55220115.M	Vanička sprchová 90	kus	1,00000	1 290,00	1 290,00
105	55428098.A	Sprchová zástěna 90x90x185 cm 90 R55 P	kus	1,00000	7 350,00	7 350,00
106	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	321,00800	3,00	963,02
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				3 184,00
107	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	2,00000	530,00	1 060,00
108	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,12000	1 000,00	120,00
109	766-5	Vnitřní dveře hladké plně 600/1970mm vč. kování	ks	2,00000	1 002,00	2 004,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				24 879,62
110	771212115	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm (1,6*1,4)+(1,01*0,9)	m2	3,14900	465,00	1 464,29
				3,14900		
111	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,14900	12,67	39,90
112	632411904	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	23,00000	62,00	1 426,00
113	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	21,00000	47,00	987,00
114	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 22,62000 Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 3,14900	m2	25,76900	22,00	566,92
				22,62000		
				3,14900		
115	781230121	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 300x300 mm (1,4+1,6+1,4+1,6)*2,1 (1,01+0,9+1,01+0,9)*1,5 (2,65*0,6)+((0,8+1)*1,5)	m2	22,62000	360,00	8 143,20
				12,60000		
				5,73000		
				4,29000		
116	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	12,60000	50,00	630,00
117	5535548398R	Lišta rohová ukončovací	m	17,50000	134,00	2 345,00
118	585820511	Hmota spárovací flex 079 bílá á 5 kg, pro spáry šířky 2 - 20 mm	kg	10,00000	34,05	340,50
119	58594712.A	Flexibilní lepidlo na obklady bal. 25 kg	t	0,48000	1 105,00	530,40
120	59764210	Dlažba hladká keramická 300x300x9 mm	m2	4,20000	185,00	777,00
121	597813707	Obkládačka 25x33 lesk	m2	24,88200	185,00	4 603,17
122	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	356,86810	8,48	3 026,24
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				576,00
123	775981113	Lišta hliníková přechodová, různá výška vlysov. podlah	m	2,00000	288,00	576,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				11 712,99
124	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	12,00000	11,68	140,16
125	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	9,00000	84,30	758,70
126	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík (1,58*0,85)+(2,15*3,45)	m2	8,76050	560,00	4 905,88
				8,76050		
127	7764050RT1	Demontáž soklů dlažeb odstranění a uložení na hromady	m	16,00000	80,00	1 280,00
128	78543,300R00	Odstranění lepidel PVC	m2	8,76050		0,00
129	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka tl. 2,35 násl. vrstva 0,35	m2	13,30000	342,00	4 548,60
130	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	100,82370	0,79	79,65
Díl: 783		Nátěry				820,00
131	783220010	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	4,00000	205,00	820,00
Díl: 784		Malby				5 356,57
132	784165512	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x 3,45*5,325 (3,45*2,7)+(5,325*2,7)+(3,45*2,7)+(2,15*2,7)+(1,52*2,7)	m2	90,38775	54,35	4 912,57
				18,37125		
				42,91650		

Položkový rozpočet

S:	Brechtova 14, byt č. 17 - oprava bytového jádra
O:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem
R:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,65*2,7)+(1,58*2,7)+(2,65*2,7)		18,57600		
		(0,9*1,6)+(0,9*1,4)+(0,9*1,6)+(0,9*1,4)		5,40000		
		(1,01*1,2)+(0,9*1,2)+(1,01*1,2)+(0,9*1,2)+(0,6*0,9)		5,12400		
133	784011222	Zakrytí podlah, dveří.. včetně papírové lepenky	m2	30,00000	14,80	444,00
Díl: M21		Elektromontáže				23 459,94
134	210111011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	7,00000	150,00	1 050,00
135	210160011	Spínač časový, včetně zapojení	kus	1,00000	155,00	155,00
136	21005	Krabice do dutých stěn, KU 68 LD/1 Krabice univerzální	ks	8,00000	90,00	720,00
137	21006	Krabice do dutých stěn, rozbočovací bílá+svorkovnice+víčko	ks	3,00000	311,00	933,00
138	210071	Krabice do dutých stěn, KU 64/2L Krabice přístrojová	ks	2,00000	50,00	100,00
139	21007P	Krabice do podhledu 8102, IP54, se svorkovnicí	ks	3,00000	50,00	150,00
140	21101	Kryt spínače 3558A-A651 Kryt spínače kolébkového/spínač 1	ks	3,00000	90,00	270,00
141	21103	Rámeček spínače, 3901A-B10, jednonásobný	ks	8,00000	98,00	784,00
142	21104	Rámeček spínače, 3901A-B20, vodorovný dvojnásobný	ks	2,00000	112,00	224,00
143	21105	Přístroj spínače, přepínače, 3559-A01345 jednopólového, řazení 1	ks	3,00000	121,00	363,00
144	21106	Přístroj spínače, přepínače, 3559-A05345 ovl. přepínací seriový	ks	2,00000	124,00	248,00
145	212031	Ukončení kabelů do 3x2,5 mm2	ks	42,00000	32,00	1 344,00
146	212062	Sestava pro pospojování 2320 ohebná - LPFLEX vč. protah. drátu	m	20,00000	128,00	2 560,00
147	212063	Sestava pro pospojování KU 68 - LD/2 krabice odbočná - prázdná s víčkem	ks	2,00000	129,00	258,00
148	212065	Sestava pro pospojování - drobný materiál: svorky, šrouby, pásky...	soubor	1,00000	246,00	246,00
149	212066	Sestava pro pospojování - Ekvipotenciální svorkovnice EPS1 bez kratu/HOP	ks	1,00000	862,00	862,00
150	212067	Sestava pro pospojování KO 125/1L - krabice s víkem V125/1 pro EPS1	ks	1,00000	302,49	302,49
151	21207	Drobný nespécifikovaný montážní materiál a práce: šroubky, podložky, vruty, dráty...	soubor	1,00000	102,00	102,00
152	213	Podružný materiál	sada	1,00000	203,45	203,45
153	HZS1	Hodinové zučtovací sazby - spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	350,00	700,00
154	HZS2	Hodinové zučtovací sazby - komplexní vyzkoušení	hod	1,00000	350,00	350,00
155	HZS4	Hodinové zučtovací sazby - úprava stav. rozvodů	hod	4,00000	350,00	1 400,00
156	HZS6	Hodinové zučtovací sazby - demont. stav. rozvodů	hod	4,00000	350,00	1 400,00
157	HZS8	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizní technik	hod	4,00000	460,00	1 840,00
158	Pol.1	Svítilno kul. nástěnné D+M	ks	2,00000	870,00	1 740,00
159	Pol.2	Svítilno kul. nástěnné IP44	ks	1,00000	840,00	840,00
160	21201	Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 5 x 1,5 volně	m	10,00000	22,00	220,00
161	21202	Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 1,5 volně	m	45,00000	33,00	1 485,00
162	21203	Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 2,5 volně	m	58,00000	45,00	2 610,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 000,24
163	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,84000	120,00	220,80
164	979017112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	1,84000	635,00	1 168,40
165	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,84000	196,00	360,64
166	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	184,00000	14,30	2 631,20
167	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,84000	260,00	478,40
168	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,84000	270,00	496,80

Položkový rozpočet

S:	Brechtova 14, byt č. 17 - oprava bytového jádra
O:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem
R:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
169	979999999	Poplatek za skladku 10 % přiměsí	t	1,84000	350,00	644,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Brechtova 14, byt č. 17 - oprava bytového jádra**

Objekt: **Elektrika - přesunutí jističů do bytu**

Rozpočet: **Elektrika - přesunutí jističů do bytu**

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-sever**
Bratislavská 70
601 47 Brno

IČO: **44992785**
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **Erich Bonisch**
Křídlovická 359/58
603 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			22 784,65
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 784,65


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		22 784,65 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

22 784,65 CZK

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			22 784,65	100
Cena celkem					22 784,65	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Brechtova 14, byt č. 17 - oprava bytového jádra

Objekt: 4 A Typ A - PVC v předsíni

Rozpočet: 5,5m² - PVC v předsíni

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70
601 47 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: Erich Bonisch
Křídlovická 359/58
603 00 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	7 684,93
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	7 684,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	7 684,93 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **7 684,93 CZK**

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			7 684,93	100
Cena celkem					7 684,93	100

Položkový rozpočet

S:	1457	Brechtova 14, byt č. 17 - oprava bytového jádra
O:	4 A	Typ A - PVC v předsíni
R:	1	5,5m2 - PVC v předsíni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				7 684,93
1	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	5,50000	12,40	68,20
2	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	5,50000	560,35	3 081,93
3	7711521R00	Obklad soklíků z PVC	m	7,50000	150,00	1 125,00
4	7764050RT1	Demontáž soklů dlažeb odstranění a uložení na hromady	m	7,50000	12,40	93,00
5	78543,300R00	Odstranění lepidel PVC	m2	5,24400	165,00	865,26
6	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka tl. 2,35 nášl. vrstva 0,35	m2	7,00000	342,65	2 398,55
7	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	67,07630	0,79	52,99