

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-podbíjení pražců v koleji a výhybkách

-výměna pražců v koleji a výhybkách

-doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách

-výměna kolejnic

-pročištění odvodnění

-dotahování upevňovadel

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

| | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|-------|
| 42 | K | 5905010010 | Odstranění nánosu nad horní plochou pražce | m2 | 5,000 |
| 43 | K | 5905015010 | Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm | m2 | 5,000 |
| 45 | K | 5905023020 | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm | m2 | 5,000 |
| 46 | K | 5905025010 | Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně | m3 | 5,000 |
| 49 | K | 5905030020 | Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné | m3 | 5,000 |
| 61 | K | 5905095020 | Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné | m | 5,000 |
| 63 | K | 5905095040 | Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné | m | 5,000 |
| 66 | K | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji | m3 | 5,000 |
| 67 | K | 5905105020 | Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce | m3 | 5,000 |
| 73 | K | 5906005010 | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus | 5,000 |
| 84 | K | 5906010010 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus | 5,000 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|------|---------|
| 86 | K | 5906010030 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m | kus | 5,000 |
| 87 | K | 5906010040 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m | kus | 5,000 |
| 101 | K | 5906045010 | Příplatek za překážku po jedné straně koleje | m | 5,000 |
| 102 | K | 5906045020 | Příplatek za překážku po obou stranách koleje | m | 5,000 |
| 107 | K | 5906060010 | Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů | kus | 5,000 |
| 113 | K | 5906105010 | Demontáž pražce dřevěný | kus | 5,000 |
| 114 | K | 5906105020 | Demontáž pražce betonový | kus | 5,000 |
| 115 | K | 5906110005 | Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm | kus | 5,000 |
| 116 | K | 5906110007 | Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm | kus | 5,000 |
| 172 | K | 5907015045 | Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" | m | 5,000 |
| 179 | K | 5907015260 | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c" | m | 5,000 |
| 232 | K | 5907020495 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u" | m | 20,000 |
| 233 | K | 5907025485 | Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c" | m | 20,000 |
| 247 | K | 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 | kus | 10,000 |
| 249 | K | 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 | kus | 10,000 |
| 251 | K | 5907055020 | Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm | kus | 5,000 |
| 252 | K | 5907055030 | Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm | kus | 5,000 |
| 254 | K | 5908005330 | Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. S49 | styk | 5,000 |
| 256 | K | 5908005430 | Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 | styk | 5,000 |
| 261 | K | 5908010130 | Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49 | styk | 5,000 |
| 264 | K | 5908015330 | Oprava součástí izolovaného styku (IS) výměna spojek tv. S49 | styk | 5,000 |
| 275 | K | 5908045025 | Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné | kus | 10,000 |
| 280 | K | 5908052010 | Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice | kus | 25,000 |
| 281 | K | 5908052040 | Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici | kus | 30,000 |
| 282 | K | 5908053060 | Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnější | kus | 25,000 |
| 283 | K | 5908053070 | Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnitřní | kus | 10,000 |
| 284 | K | 5908053090 | Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová | kus | 10,000 |
| 285 | K | 5908053100 | Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá | kus | 50,000 |
| 286 | K | 5908053110 | Výměna drobného kolejiva svěrka pružná | kus | 35,000 |
| 287 | K | 5908053120 | Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT | kus | 35,000 |
| 290 | K | 5908053150 | Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T | kus | 25,000 |
| 291 | K | 5908053160 | Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS | kus | 50,000 |
| 292 | K | 5908053180 | Výměna drobného kolejiva šroub spojkový | kus | 20,000 |
| 293 | K | 5908053210 | Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce | kus | 100,000 |
| 294 | K | 5908053250 | Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný | kus | 100,000 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|--------|
| 295 | K | 5908053270 | Výměna drobného kolejiva vložka "M" | kus | 25,000 |
| 303 | K | 5908065010 | Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový | kus | 10,000 |
| 304 | K | 5908065020 | Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový | kus | 50,000 |
| 305 | K | 5908065040 | Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule | kus | 90,000 |
| 318 | K | 5909010020 | Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných | kus | 50,000 |
| 319 | K | 5909010030 | Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových | kus | 30,000 |
| 321 | K | 5909010110 | Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m | kus | 20,000 |
| 322 | K | 5909010120 | Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m | kus | 20,000 |
| 323 | K | 5909010130 | Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m | kus | 20,000 |
| 328 | K | 5909010420 | Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m | kus | 15,000 |
| 329 | K | 5909010430 | Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m | kus | 10,000 |
| 330 | K | 5909015510 | Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců | kus | 10,000 |
| 331 | K | 5909020010 | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun | m | 15,000 |
| 500 | K | 5913040210 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek | m | 2,000 |
| 568 | K | 5914015010 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný | m3 | 5,000 |
| 569 | K | 5914015020 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný | m3 | 5,000 |
| 570 | K | 5914015030 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu | m3 | 5,000 |
| 571 | K | 5914015040 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem | m3 | 5,000 |
| 648 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI | t | 15,000 |
| 649 | M | 5955101030 | Kamenivo drcené drť frakce 8/16 | t | 15,000 |
| 662 | M | 5958134041 | Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 | kus | 20,000 |
| 773 | K | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | 3,000 |
| 783 | K | 9902300100 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | 3,000 |
| 784 | K | 9902300200 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km | t | 3,000 |
| 794 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 10,000 |
| 800 | K | 9909000200 | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku | t | 3,000 |
| 802 | K | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí | t | 1,000 |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem | % | 0,010 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|
| | | | širší trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | | |
| 12 | K | 033121011 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širší trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 | % | 0,000 |

260 839,80

Žst. Bohumín Vrbice

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|--------|
| 42 | K | 5905010010 | Odstranění nánosů nad horní plochou pražce | m2 | 5,000 |
| 43 | K | 5905015010 | Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm | m2 | 5,000 |
| 45 | K | 5905023020 | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm | m2 | 5,000 |
| 46 | K | 5905025010 | Doplnění stezky štěrku ojediněle ručně | m3 | 5,000 |
| 48 | K | 5905030010 | Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřená | m3 | 5,000 |
| 49 | K | 5905030020 | Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěná | m3 | 5,000 |
| 61 | K | 5905095020 | Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné | m | 5,000 |
| 63 | K | 5905095040 | Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné | m | 5,000 |
| 66 | K | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji | m3 | 5,000 |
| 67 | K | 5905105020 | Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce | m3 | 5,000 |
| 73 | K | 5906005010 | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus | 5,000 |
| 84 | K | 5906010010 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus | 5,000 |
| 86 | K | 5906010030 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m | kus | 5,000 |
| 87 | K | 5906010040 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m | kus | 10,000 |
| 88 | K | 5906010050 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus | 5,000 |
| 89 | K | 5906010060 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m | kus | 5,000 |
| 101 | K | 5906045010 | Příplatek za překážku po jedné straně koleje | m | 5,000 |
| 102 | K | 5906045020 | Příplatek za překážku po obou stranách koleje | m | 5,000 |
| 107 | K | 5906060010 | Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů | kus | 5,000 |
| 113 | K | 5906105010 | Demontáž pražce dřevěný | kus | 7,000 |
| 114 | K | 5906105020 | Demontáž pražce betonový | kus | 7,000 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|------|--------|
| 115 | K | 5906110005 | Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm | kus | 7,000 |
| 116 | K | 5906110007 | Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm | kus | 7,000 |
| 172 | K | 5907015045 | Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" | m | 5,000 |
| 179 | K | 5907015260 | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c" | m | 5,000 |
| 224 | K | 5907020410 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c" | m | 5,000 |
| 251 | K | 5907055020 | Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm | kus | 5,000 |
| 252 | K | 5907055030 | Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm | kus | 5,000 |
| 254 | K | 5908005330 | Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. S49 | styk | 5,000 |
| 256 | K | 5908005430 | Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 | styk | 5,000 |
| 261 | K | 5908010130 | Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49 | styk | 5,000 |
| 264 | K | 5908015330 | Oprava součástí izolovaného styku (IS) výměna spojek tv. S49 | styk | 5,000 |
| 275 | K | 5908045025 | Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné | kus | 15,000 |
| 280 | K | 5908052010 | Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice | kus | 10,000 |
| 281 | K | 5908052040 | Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici | kus | 10,000 |
| 282 | K | 5908053060 | Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnější | kus | 10,000 |
| 283 | K | 5908053070 | Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnitřní | kus | 10,000 |
| 284 | K | 5908053090 | Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová | kus | 10,000 |
| 285 | K | 5908053100 | Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá | kus | 10,000 |
| 286 | K | 5908053110 | Výměna drobného kolejiva svěrka pružná | kus | 20,000 |
| 287 | K | 5908053120 | Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT | kus | 30,000 |
| 290 | K | 5908053150 | Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T | kus | 10,000 |
| 291 | K | 5908053160 | Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS | kus | 10,000 |
| 292 | K | 5908053180 | Výměna drobného kolejiva šroub spojkový | kus | 10,000 |
| 293 | K | 5908053210 | Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce | kus | 10,000 |
| 294 | K | 5908053250 | Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný | kus | 30,000 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|--------|
| 295 | K | 5908053270 | Výměna drobného kolejiva vložka "M" | kus | 5,000 |
| 303 | K | 5908065010 | Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový | kus | 10,000 |
| 304 | K | 5908065020 | Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový | kus | 20,000 |
| 305 | K | 5908065040 | Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule | kus | 20,000 |
| 318 | K | 5909010020 | Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných | kus | 20,000 |
| 319 | K | 5909010030 | Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových | kus | 20,000 |
| 321 | K | 5909010110 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m | kus | 20,000 |
| 322 | K | 5909010120 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m | kus | 20,000 |
| 323 | K | 5909010130 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m | kus | 20,000 |
| 328 | K | 5909010420 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m | kus | 10,000 |
| 329 | K | 5909010430 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m | kus | 10,000 |
| 330 | K | 5909015510 | Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců | kus | 10,000 |
| 331 | K | 5909020010 | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun | m | 5,000 |
| 500 | K | 5913040210 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek | m | 5,000 |
| 648 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI | t | 35,000 |
| 649 | M | 5955101030 | Kamenivo drcené dr' frakce 8/16 | t | 35,000 |
| 662 | M | 5958134041 | Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 | kus | 25,000 |
| 773 | K | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | 5,000 |
| 783 | K | 9902300100 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | 5,000 |
| 784 | K | 9902300200 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km | t | 5,000 |
| 794 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 3,000 |
| 800 | K | 9909000200 | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku | t | 3,000 |
| 802 | K | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí | t | 1,000 |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 |

278 572,21

Trať Bohumín - st. hranice

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|--------|
| 45 | K | 5905023020 | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm | m2 | 5,000 |
| 46 | K | 5905025010 | Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně | m3 | 5,000 |
| 47 | K | 5905025110 | Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé | m3 | 5,000 |
| 48 | K | 5905030010 | Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené | m3 | 5,000 |
| 49 | K | 5905030020 | Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné | m3 | 5,000 |
| 61 | K | 5905095020 | Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné | m | 5,000 |
| 63 | K | 5905095040 | Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné | m | 5,000 |
| 66 | K | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji | m3 | 5,000 |
| 68 | K | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | 5,000 |
| 101 | K | 5906045010 | Příplatek za překážku po jedné straně koleje | m | 25,000 |
| 102 | K | 5906045020 | Příplatek za překážku po obou stranách koleje | m | 25,000 |
| 114 | K | 5906105020 | Demontáž pražce betonový | kus | 5,000 |
| 118 | K | 5906110015 | Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm | kus | 5,000 |
| 119 | K | 5906110017 | Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm | kus | 5,000 |
| 171 | K | 5907015040 | Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" | m | 25,000 |
| 172 | K | 5907015045 | Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" | m | 25,000 |
| 178 | K | 5907015195 | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u" | m | 20,000 |
| 179 | K | 5907015260 | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c" | m | 12,000 |
| 203 | K | 5907020035 | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" | m | 5,000 |
| 204 | K | 5907020040 | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" | m | 5,000 |
| 205 | K | 5907020045 | Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" | m | 5,000 |
| 212 | K | 5907020185 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c" | m | 5,000 |
| 213 | K | 5907020190 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d" | m | 5,000 |
| 214 | K | 5907020195 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u" | m | 5,000 |
| 232 | K | 5907020495 | Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u" | m | 10,000 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|--------|
| 233 | K | 5907025485 | Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c" | m | 10,000 |
| 247 | K | 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 | kus | 16,000 |
| 249 | K | 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 | kus | 10,000 |
| 251 | K | 5907055020 | Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm | kus | 10,000 |
| 252 | K | 5907055030 | Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm | kus | 10,000 |
| 280 | K | 5908052010 | Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice | kus | 5,000 |
| 281 | K | 5908052040 | Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici | kus | 5,000 |
| 282 | K | 5908053060 | Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnější | kus | 5,000 |
| 283 | K | 5908053070 | Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová vnitřní | kus | 5,000 |
| 284 | K | 5908053090 | Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová | kus | 5,000 |
| 285 | K | 5908053100 | Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá | kus | 5,000 |
| 286 | K | 5908053110 | Výměna drobného kolejiva svěrka pružná | kus | 5,000 |
| 287 | K | 5908053120 | Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT | kus | 5,000 |
| 291 | K | 5908053160 | Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS | kus | 5,000 |
| 294 | K | 5908053250 | Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný | kus | 10,000 |
| 319 | K | 5909010030 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových | kus | 30,000 |
| 330 | K | 5909015510 | Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců | kus | 10,000 |
| 331 | K | 5909020010 | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun | m | 15,000 |
| 381 | K | 5910060020 | Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm | m | 20,000 |
| 500 | K | 5913040210 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek | m | 2,000 |
| 568 | K | 5914015010 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný | m3 | 25,000 |
| 569 | K | 5914015020 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný | m3 | 25,000 |
| 648 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI | t | 15,000 |
| 649 | M | 5955101030 | Kamenivo drcené drť frakce 8/16 | t | 15,000 |
| 662 | M | 5958134041 | Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 | kus | 20,000 |
| 773 | K | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | 3,000 |
| 783 | K | 9902300100 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | 3,000 |
| 784 | K | 9902300200 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km | t | 3,000 |
| 794 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 10,000 |
| 800 | K | 9909000200 | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku | t | 3,000 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|---|-------|
| 802 | K | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí | t | 1,000 |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 |

174 728,31

Trať Bohumín Vrbice - st. hranice

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|---------|
| 42 | K | 5905010010 | Odstranění nánosu nad horní plochou pražce | m2 | 10,000 |
| 43 | K | 5905015010 | Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm | m2 | 5,000 |
| 45 | K | 5905023020 | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm | m2 | 5,000 |
| 46 | K | 5905025010 | Doplnění stezky štěrku ojediněle ručně | m3 | 5,000 |
| 48 | K | 5905030010 | Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené | m3 | 5,000 |
| 49 | K | 5905030020 | Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné | m3 | 5,000 |
| 66 | K | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji | m3 | 5,000 |
| 67 | K | 5905105020 | Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce | m3 | 5,000 |
| 101 | K | 5906045010 | Příplatek za překážku po jedné straně koleje | m | 5,000 |
| 102 | K | 5906045020 | Příplatek za překážku po obou stranách koleje | m | 5,000 |
| 318 | K | 5909010020 | Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných | kus | 10,000 |
| 319 | K | 5909010030 | Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových | kus | 10,000 |
| 330 | K | 5909015510 | Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců | kus | 20,000 |
| 331 | K | 5909020010 | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun | m | 20,000 |
| 387 | K | 5910063050 | Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu | m | 300,000 |
| 568 | K | 5914015010 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný | m3 | 5,000 |
| 569 | K | 5914015020 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný | m3 | 5,000 |
| 570 | K | 5914015030 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu | m3 | 5,000 |
| 571 | K | 5914015040 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem | m3 | 5,000 |
| 574 | K | 5914015100 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpust' | m3 | 17,000 |
| 648 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI | t | 25,000 |
| 649 | M | 5955101030 | Kamenivo drcené drť frakce 8/16 | t | 25,000 |
| 662 | M | 5958134041 | Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 | kus | 30,000 |
| 773 | K | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | 5,000 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|---|--------|
| 783 | K | 9902300100 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | 5,000 |
| 784 | K | 9902300200 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km | t | 5,000 |
| 794 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 10,000 |
| 800 | K | 9909000200 | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku | t | 5,000 |
| 802 | K | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí | t | 1,000 |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 |

257 825,77

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 971 966,09 ,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 6.2021

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 6.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst Bohumín Vrbice

-trať Bohumín – st hranice

-trať Bohumín Vrbice – st hranice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 1. 6.2021

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1547405

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a3660b46-ae98-4990-8636-0aa2f152a6b6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2021 12:33:03



acb250f1-7ee7-405a-b3fd-9a1ca25a6f12