

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 31. květen 2021

TOMI-REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021
u zhotovitele:

SO 01: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Frýdek-Místek

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

Žst. Baška

42	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	25,000
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	25,000
84	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	40,000
86	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	17,000
87	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	18,000
88	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	2,000
102	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	15,000
115	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	5,000
278	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	20,000
300	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	10,000
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000
434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	12,000
657	M	5956116005	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	m3	4,560
667	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	800,000
671	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	320,000
672	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	480,000
775	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	5,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Žst. Dobrá u Frýdku

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	8,000
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	12,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Žst. Frýdek-Místek

49	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	2,000
434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	144,000
556	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	130,000
600	K	5914110140	Oprava nástupiště z prefabrikátů desky	kus	25,000
606	K	5914120070	Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150	m	10,000
608	K	5914125030	Montáž nástupištěných desek Sudop K (KD,KS) 150	m	10,000
634	K	5916005040	Úklid veřejných prostor v prostoru nástupiště odpadků v kolejišti	hod	40,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Žst. Hnojník

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	10,000
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	8,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Trať Hnojník – Český Těšín

48	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	10,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití prazců příčných betonových	kus	400,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010

11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010
----	---	-----------	---	---	-------

Trať Dobrá u FM - Hnojník

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	130,000
768	M	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	0,300
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Žst. Pržno

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Trať Albrechtice u Českého Těšína - Havířov

48	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	60,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	250,000
558	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	75,000
568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	24,000
573	K	5914015060	Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin	m3	2,000
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	90,000
777	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	90,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Trať Albrechtice u Českého Těšína – Český Těšín

48	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	70,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	250,000
558	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	100,000

648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	90,000
777	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	90,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Žst. Albrechtice u Českého Těšína

88	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	6,000
102	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	4,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	32,000
440	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	2,000
558	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	15,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Žst. Havířov

48	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	30,000
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	68,000
439	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	2,000
440	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	8,000
558	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	15,000
634	K	5916005040	Úklid veřejných prostor v prostoru nástupiště odpadků v kolejišti	hod	48,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Trat' Havířov – Ostrava Bartovice

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
558	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	40,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 369 139,51,- Kč** (bez DPH).

Termín realizace: červen 2021

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1547355

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a6dd4c0a-c2d0-4e33-9cb3-9f125be91677

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2021 12:08:00



2747a4a8-2ce3-4582-b91f-e29c4a7960f9