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SMLoUVA o Dí Lo NA STAVEBNí PRÁCE
uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č ;' 89l2o12 Sb., obč anský zákoní k, ve znění  pozdějŠ í ch

předpisů
(dále jen ,,obč anský zákoní k")

(dále jen ,,Smlouva")

č í slo Smlouvy objednatele: 3/2116000/01 6

č í slo Smlouvy Zhotovitele: FlRESTA: 68/202í

SWI ETELSKY : 522-073-0045

1. sMLUvNí STRANY
(A) Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a.s.

sí dlo: Řásnovka770t8, 11o oo Praha 1- Staré  Město
lČ oi 03447286
DlČ : CZ03447286
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Plaze, oddí l B, vloŽka 20059
bankovní spojení : PPF banka a's.
ěí slo ú č tu: 20231 00003/6000

Při podpisu Smlouvy a veš keých její ch dodatků  jsou oprávněni zastupovat objednatele dva
ělenové  představenstva společ ně' z nichŽ nejmé ně jeden musí  být předsedou anebo
mí stopředsedou představenstva'

(dále jen,,objed nateI")

(B),, Fl RESTA-swl ETELSKY_Prů mysl ová",

společ nostzalož ená dle $ 2716 a nás!. obč anské ho zákoní ku

Ba n kov n í  s poj e n í  s po leč  n os ta: 1 2341 61 900227 I 01 00

SPOLEČ Ní GI společ nosti :

FlREsTA_Fiš er, rekonstrukce, stavby a. s.
sí dlo: Mlýnská 388/68' 602 00 Brno
lČ oi 25317628
DlČ : CZ25317628
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m u Krajské ho soudu v Brně, oddí l B, vloŽka 2144
kterou zastupují : lng' Pavel Borek, ělen představensfua

(ako,,Správce" společ nosti)

a

swlETELSKY stavební  s.r.o.
Sí dlo: PraŽská tř. 495/58, 37o 04 Č eské  Budějovice 3
lČ o:48o35599
DlČ : CZ48035599
Zapsanáv obchodní m rejstří ku vedené m u Krajské ho soudu v Č eských Budějovicí ch, oddí lC,
vloŽka 8032
kterou zastupují : lng. Michal Bel'a, ředitelzávodu MosTY, na základě plné  moci

h,16o
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2.

2.',1

2.2

2.3

2.4

3.

3.í

3.3

3.2

lng. Alice ondrejič ková, ekonom závodu MosTY, na základě plné  moci
(jako,,Dalš í  spoleiní k" společ nosti)

(dále jen,,Zhotovitel")

(objednatel a Zhotovitel společ ně ,,Strany", akaŽdý z nich samostatně ,,Strana")

Úč el A PŘEDMĚT sMLoUVY
Úěelem Smlouvy je zajiš tění  stavební  č innosti, a to odborní kem v oboru s potřebnými š irokými
zkuš enostmi a know-how v té to oblasti. V té to souvislosti objednatel jako zadavatel zahájil
v souladu s ustanovení mizákona č }' 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, Ve
znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,zAlz"), zadávaci ří zení  na plnění  veřejné  zakázky
s názvem ,,Prů mysIová, rek. opěrné  stěny, P í 5, č . akce 5000í  1", evidenč ní  č í slo zakázky
22021 -0 10626, (d á l e je n,,Ve řej n á zakázka" a,,Zadáv ací  ří zení '')'

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní  náklady a na své  nebezpeč í  prové st
stavební  práce pro akci dle odst. 2.í . (dále jen ,,Stavba"), a to tak, aby výsledek těchto prací
byl funkění , provozuschopný a plně způ sobilý k uŽí vání  dle zde smluvené ho nebo obvyklé ho
ú č elu (dále jen ,,Dí lo"), azávazek objednatele za podmí nek uvedených v té to Smlouvě Dí lo
převzí t a zaplatit za jeho provedení  dohodnutou cenu.

Dí lo ie podrobně Vvmezeno v Pří loze ě' 2 av Pří loze é .4 té to Smlouvy.

Zhotovitel prohlaš uje, Že

(a) v plné m rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Dí la a jsou mu známy veš keré
technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné  k realizaci Dí la a disponuje takovými
kapacitami a odbornýmiznalostmi, které  jsou k provedení  Dí la dle té to Smlouvy nezbytné ;

(b) překontroloval veš keré  poskytnuté  podklady, zejmé na provedl kontrolu projektové
dokumentace pro realizaci Dí la a Pří lohv č . 2, porovnal a ověřil jejich správnost a
proveditelnost Dí la;

(c) kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jaké koliv nesrovnalosti, které  by mu bránily
prové st Dí lo ú plné , odpoví dají cí  kvality, schopné  funkce a předání  objednateli;

(d) vyhodnotil a ocenil veš keré  práce trvalé ho ěi doč asné ho charakteru vč etně materiálu,
které  jsou obsaŽeny v převzaté  projektové  dokumentaci;

(e) uskuteč nil veš keré  ú kony nutné  pro zjiš tění  překáŽek pro provedení  Dí la, jimiŽ jsou

myš leny zejmé na kontrolní  prů zkumy dané ho staveniš tě, a ověřil tak, Že staveniš tě
umoŽňuje provedení  Dí la dohodnutým způ sobem'

oBcHoDNí  pooutí ttxv A PoJMY
Nedí lnou souěástí  té to Smlouvy jsou jako její  Pří loha ě' 1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky
pro stavební  a projektovou č innost (dále jen,,obchodní  podmí nky"). Zhotovitel podpisem té to

š mlouvy prohlaš ú je, Že obchodní  podmí nky by|y přiloŽeny ke Smlouvě, řádně se s nimi

seznámil a s jejich pouŽití m bez výhrad souhlasí .

Strany si pro ú č ely té to Smlouvy sjednávají , Že výrazy nadepsané  v té to Smlouvě s velkým
poč át-eění m pí smé nem ma1i význam jim přiřazený v té to Smlouvě a/nebo v obchodní ch
podmí nkách. Neobsahuje-li tato Smlouva pří sluš nou definici, pouŽije se definice obsaŽená v

bochodnich podmí nkáóh. Definice obsaŽené  jak v té to Smlouvě, tak v obchodní ch
podmí nkách je třeba vykládat ve vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí neK
přič emŽ v připadě odchylek nebo rož porů  definic má definice obsaŽená v té to Smlouvě
přednost'

Není -li v té to Smlouvě výslovně ujednáno jinak, ří dí  se práva a závazky Stran obchodní mi
podmí nkami.

Pro vylouč ení jakýchko|iv pochybností  o vztahu Smlouvy, obchodní ch podmí nek azadávaci
dokumentace Veřejné  zakázky (dále jen ,,Zadávací  dokumentace") jsou stanovena tato
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výkladová pravidla:

(a) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a obchodní ch podmí nek budou mí t
přednost ustanovení  Smlouvy;

(b) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a Zadávací  dokumentace budou mí t
přednost ustanovení  Smlouvy;

(c) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi obchodní ch podmí nek a Zadávací  dokumentace
budou mí t přednost ustanovení  obchodní ch podmí nek.

(d) v pří padě jaké koliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení  Smlouvy budou ustanovení
Smlouvy vykládána tak, aby v co nejš irš í  mí ře zohledňovala Úč el Veřejné  zakázky
vyjád řený Zadáv ací  dokumentací  ;

(e) v pří padě chybějí cí ch ustanovení  Smlouvy nebo obchodní ch podmí nek budou pouŽita

dostateěně kon kré tn í  usta noven í  Zadáv aci d okumentace;

4. Mí sTo A DoBA PRoVÁDĚttÍ oí la
4.1 Mí stem plnění  Dí la je ul. Prů myslová (ú sek ul. Š vehlova - Hostivařská rampa a obratiš tě),

Praha '15 (dále jen ,,Mí sto plnění "). Mí sto plnění  Dí la je detailně specifikováno v projektové
dokumentaci k Dí lu.

4.2 Termí n zahdjení  provádění  Dí la: Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění  Dí la nejdří ve od
okamŽiku uveřejnění  té to Smlouvy v registru smluv v souladu s č lánkem 14'2 té to Smlouvy.
objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu staveniš tě nejpozději ke dni uvedené mu v DlR jako
nejdří vějš í den moŽné ho zahájení  stavební ch prací . Zápis o předání  staveniš tě bude proveden
pří mo ve stavební m dení ku nebo bude nedí lnou souěástí  stavební ho dení ku jako jeho pří loha.

4.3 Termí n dokoněení  Dí la a jeho předání  objednateli: 175 kalendářní ch dnů  od zahájení
stavební ch prací .

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dí lo v souladu s harmonogramem prací , kteý tvoří  Pří lohu
č . 3 té to Smlouvy (dále jen ,,Harmonogram").

4.5 Doba provádění  Dí la dle Harmonogramu se přiměřeně prodluŽuje v následují cí ch pří padech:

(a) při zastavení  prací  státní mi a kontrolní mi orgány, z dů vodu vyš š í  moci č i z pokynu
objednatele , ato za předpokladu, Že k zastavení  nedoš lo z dů vodu na straně Zhotovitele;

(b) pokud to dopravní  nebo jiné  podmí nky, stanovené  ú řadem veřejné  správy, budou
vyŽadovat (poŽadavek pří sluš né ho silniění ho správní ho ú řadu, Policie CR atd.). Zhotovitel
bere toto ujednání  na vědomí , neboť  je srozuměn s tí m, Že s ohledem na charakter dí la je
nezbytné  respektovat dopravní  a jiné  podmí nky.

4.6 Zhotovitelje oprávněn dokonč it dí lč í  č ásti Dí la nebo Dí lo jako celek i před termí nem uvedeným
v č lánku 4. 3 té to Smlouvy a termí ny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li termí ny pro

dokonč ení dí lěí ch č ástí  Dí la stanoveny v Harmonogramu, bude-liObjednatele nejmé ně pět (5)

pracovní ch dní  předem o takové  skuteč nosti pí semně informovat.

4.7 Dí lo je řádně zhotoveno podle té to Smlouvy v okamŽiku, kdy bude Dí lo předáno Zhotovitelem
objednateli na základě akceptaění ho ří zení  a podpisu akceptač ní ho protokolu, přič emŽ
náleŽitosti akceptač ní ho ří zení  blí Že stanoví  obchodní  podmí nky.

4.8 Vyjma dokladů  uvedených v obchodní ch podmí nkách je Zhotovitel povinen předat objednateli
dalš í dokumenty uvedené  v Pří loze ě. 2 té to Smlouvy, a to ve lhů tách tam uvedených.

5. GENA Dí LA A PLATEBNí PoDMí NKY
5.í  Cena Dí la je urč ena na základě poloŽkové ho rozpoÓtu, kteý je jako Pří loha č . 4 nedí lnou

souč ástí té to Smlouvy (dále jen ,,PoloŽkový rozpoč et"), přič emŽ:

Cena bez DPH č iní : 78 8o2 039,42 Kč  (dále jen ,,Cena Dí la");

Vzhledem k tomu, Že Dí lo spoěí vá v provedení  stavební ch (pří padně montáŽní ch) prací , které
odpoví dají  kÓdů m 41 aŽ 43 klasifikace,Produkce CZ-CPA ve znění  platné m k1. 1' 2015,
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pouŽUe se reŽim přenesené  daňové  povinnostidle $ 92e) Zákona o DPH' Zhotovitelje povinen

uvé st odpoví dají cí  kód zatří dění  podle klasifikace cz-cPA na kaŽdé  vystavené  faktuře.

5.2 Cena Dí la je dohodnuta jako nejvýš e pří pustná po celou dobu trvání  té to Smlouvy, s výjimkami
upravenými v obchodní ch podmí nkách.

5.3 Smluvní  strany sjednávají  zádrŽné . objednatel se zavazu1e hradit aŽ 9oo/o Ceny Dí la
Zhotoviteli prů běŽně na základě dí lč í ch Faktur vystavených Zhotovitelem kaŽdý měsí c zpětně,
pří padně dle Harmonogramu (Pří loha č . 3)' Faktury vč etně objednatelem jiŽ odsouhlasené ho
Soupisu prací  dle č lánku 5.4' té to Smlouvy musí  biýt objednateli doruč eny nejpozději do 7.

dne následují cí ho kalendářní ho měsí ce. Doruč ení  Faktury bez objednatelem předem

odsouhlasené ho Soupisu prací  je vů č i objednateli neú ěinné . Pro ú č ely té to Smlouvy
sjednávají  strany výhradně elektronickou fakturaci za podmí nek ní Že uvedených a bliŽe
specifikovaných v č l. 3'3. (g) Pří lohv č . 1 té to Smlouvy a s moŽností  vyuŽití  výhradně e-

mailových adres k tomuto ú č elu uvedených v Pří loze ě' 11 té to Smlouvy'

5.4 Nedí lnou souěástí  kaŽdé  Faktury je soupis prací  Zhotovitele provedených v dané m
kalendářní m měsí ci odsouhlasený objednatelem (,'Soupis prací ''). Soupis prací je Zhotovitel
povinen zaslat na e-mailovou adresu kontaktní  osoby objednatele nejpozději do 2. dne
následují cí ho kalendářní ho měsí ce. objednatelje oprávněn vzné st námitky proti Soupisu prací

do 3 dnů  ode dne jeho doruč ení  objednateli' Námitky je objednatel povinen odů vodnit.
Zhotovitelje následně povinen upravit Soupis prací  podle námitek objednatele . KaŽdá Faktura
musí  dále obsahovat ěí slo té to Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasí lat objednateli Soupis
prací  v elektronické  podobě v otevřené m formátu (např. ve formátu *'xls programu MS Excel
č ijiné m otevřené m tabulkové m formátu) ve struktuře dle vyhláš ky č :' 16912016 Sb., o stanovení
ro2sahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práce a soupisu stavební ch prací ,

dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, ve znění  pozdějš í ch předpisů ' Clenění  Soupisu prací
přiloŽené ho k Faktuře musí  odpoví dat PoloŽkové mu rozpoětu, pokud se Strany nedohodnou
jinak.

5.5 Dnem uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  je poslední  den v kalendářní m měsí ci, za kteý se
Faktura vystavuje.

5.6 Sjednává sezádrŽné  ve výš i 10 % (slovy: deset procent) zCeny Dí la'Zádrž né  mů Že být

objednatelem uplatněno při závěreěné  fakturaci. objednatelje oprávněn pouŽí t toto zádrŽné
na ú hradu nákladů  vzniklých objednateliv pří padech, kdy Zhotovitelvč as nezajistí odstranění
objednatelem oprávněně reklamovaných vad Dí la ve sjednané  lhů tě.

5.7 objednatel vyplatí  Zhotoviteli zádrž né  výhradně na základě pí semné  výzvy Zhotovitele po

splnění  vš ech následují cí ch podmí nek:

(a) [bude povoleno už ivání  Dí la (kolaudaění  souhlas/rozhodnutí , předč asné  uŽí váni Dí la) a
Dí lo bude řádně akceptováno;

(b) Zhotovitel doruč í  objednateli vyplněnou a ze strany objednatele potvrzenou tabulku
aktivace HlM, která je Pří lohou č . 6 té to Smlouvy. Vtabulce budou vyplněny pouze polož ky
týkají cí  se dané  stavby v Kč ;

(c) Zhotovitel předloŽí  objednateli veš keré  doklady uvedené  v Pí í loze é .2;

(d) dojde k potvzení  jakosti Dí la na základě Kontrolní  zkouš ky dle obchodní ch podmí nek'l

6. sPEclFlcKÉ zAvnzt<v
Nad rámec závazkÚ obsaŽených v obchodní ch podmí nkách se Zhotovitel při provádění  Dí la
zav azuje dod rŽovat následuj í cí  povinnosti :

Poddodavatelé

6.í  Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu nebo její  č ást, s výjimkou ěinností  specifikovanÝ9h y č !,

6.2, prostřednictví m poddodavatele. VyuŽije-li Zhotovitel k plnění  Smlouvy nebo její  ěásti
poddodavatele, odpoví dá objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelů  tvoří  Pří lohu
č . 8'

6.2 Zhotovitel se zavazuje, Že niŽe uvedený ěinnosti bude realizovat vŽdy pří mo (výhradně)
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on sám, to jest nevyuŽije k jejich realizaci poddodavatele:

(a) provedení  sanaění ch prací

6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávacim řizení  splnění  ěásti kvalifikace prostřednictví m
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpoví dají cí m rozsahu tohoto poddodavatele vyuŽí vat
pro realizaciVeřejné  zakázky, k ní Ž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazovalza Zhotovitele.

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedené ho v Pří loze ě. 8 je moŽná pouze po předchozí m
pí semné m souhlasu objednatele, jehoŽ vzor je uveden v Pří loze ě. 9' objednatel nebude tento
souhlas bezdů vodně odpí rat. Pokud by mělo dojí t ke změně poddodavatele, jehoŽ

prostřednictví m Zhotovitel prokazoval splnění  kvalifikace v Zadávací m ří zení  na Veřejnou
zakázku, je změna pří pustná jen zváŽných dů vodů  a za předpokladu, Že nahrazují cí
poddodavatel bude rovněŽ splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel'

6.5 Nebudou_li k provedení dí la vyuŽiti Poddodavatelé , ustanovení vztahují cí se ze své  podstaty

na Poddodavatele, se neaplikují '

6.6

K!í č ové  a Kvalifikované  osoby

Zhotovitel se zavazuje provádět Dí lo mimo jiné  prostřednictví m osob uvedených v Pří loze č '
10 (,,K!í č ové  osoby")' Prostřednictví m Klí č ových osob na pozicí ch hlavní  stavbyvedoucí  a
zástupce stavbyvedoucí ho] prokazoval Zhotovitel splnění  kvalifikace a odborné  zpŮsobilosti
poŽadova né  v Zadáv ací  doku mentaci (,,Kva l !f i kova né  osoby")'

Změna které koliv Klí lové  osoby Zhotovitele uvedené  v Pří loze Ó. 10 ie moŽná pouze po

předchozí m pí semné m souhlasu objednatele. objednatel nebude tento souhlas bezdů vodně
odpí rat. Pokud by mělo dojí t ke změně Kvalifikované  osoby, její mŽ prostřednictví m prokazoval
Zhotovitel splnění  kvalifikace a odborné  způ sobilosti poŽadované  v Zadávací m ří zení , je
změna pří pustná jen zváŽných dů vodů  a za předpokladu, ž e náhradní  kvalifikovaná osoba
bude rovněŽ splňovat kvalifikaci a odbornou způ sobilost, kterou Zhotovitel prokazoval u dané
Kvalifikované  osoby.

Technické  vybavení  - neuž iie se

Zhotovitel se zavazuje, Že bude po dobu trvání té to Smlouvy disponovat pro Úč ely plnění té to
Veřejné  zakázky vybavení m, nástroji, pomů ckami, provozní mi nebo technickými zaří zení mi
uvedenými v Pří loze č . 5. Zhotovitelje povinen na výzvu objednatele prokázat uŽí vací  právo

k věcem uvedeným v Eilloze ě.-!, a to ve lhů tě 7 kalendářní ch dnů  od doruč ení  výzvy].

[neuŽije se]

zÁnuč ruí  DoBA
Záruč ní  doba Dí la č iní  60 měsí ců  [vyjma č ásti Dí la - vodorovné ho dopravní ho znač ení , kde

záruění  doba č iní  24 měsí ců ].

PoJtŠ TĚNí  znorovlTElE
Doba pojiš tění dle obchodní ch podmí nek skonč í  3 měsí ce po skonč ení té to smlouvy.

Minimální  pojistná č ástka pojiš tění  odpovědnostiza š kodu zpŮsobenou třetí m osobám vč etně
pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou stavební  a montáŽní
č iňností dle obchodní ch podmí nek je 30 mil. Kě (slovy: třicet milionů  korun č eských)
na jednu pojistnou událost.

Minimální  pojistná č ástka pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizik z dů vodu vyš š í  moci, Živelné
pohromy nebo zásahu třetí  osoby při výstavbě Dí la dle obchodní ch podmí nek je 1 milion na
jednu pojistnou událost.

6.7

6.8

7

7.1

8.

8.í

8.2

8.3
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9. ZAJ!Š TĚNí - NEUŽUE sE

'lo. SMLUVNí sANKcE
'l0.1 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotovitelismluvní  pokutu v pří padě prodlení Zhotovitele

se splnění m termí nu dokoněení  Dí la a jeho předání  Objednateli k provedení  akceptač ní ho
ří zení  stanovené m v č lánku 4.3 té to Smlouvy, a jsou-li sjednány v Harmonogramu, tak i

v pří padě prodlení  Zhotovitele se splnění m termí nu dokonč ení  dí lěí  č ásti Dí la a jeho předání
objednateli stanovené m v Harmonogramu, a to ve výš i 20.000,- Ké  za kaŽdý započ atý den
prodlení ;

í 0.2 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotovitelismluvní pokutu v pří padě poruš ení povinnosti
Zhotovitele provádět Dí lo řádně v souladu s touto Smlouvou, její mi pří lohami, relevantní mi
obecně závaznými právní mi předpisy, technickými normami, rozhodnutí mi orgánů  státní
správy č i samosprávy, a to vevýš i 20.000,- Kč zakaž dý započ atý den poruš ení  ze strany
Zhotovitele, a to až  do doby uvedení  Dí la do řádné ho stavu č i provedení  nápravy poruš ení
smluvní  povinnosti. Nelze-li den zahájení  poruš ení  povinnosti Zhotovitele dle tohoto bodu
jednoznač ně urč it, poč í tá se Smluvní  pokuta ode dne, kdy objednatel doruěí  Zhotoviteli
pří sluš nou výzvu k nápravě poruš ení ;

í 0.3 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení Zhotovitele
s odstranění m (i) vad Dí la zjiŠ těných v rámci akceptaění ho ří zení  nebo (ii) vad dí la zjiš těných
objednatelem při kontrole Dí la v prů běhu jeho provádění , na které  objednatel Zhotovitele
pí semně upozornil, ve lhŮtě stanovené  pro odstranění vad Dí la, a to ve 20'000,- Kč  zakaŽdou
vadu a kaŽdý započ ,atý den prodlení ;

í 0.4 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení  Zhotovitele
s odstranění m záruč ní ch vad Dí la ve lhů tě stanovené  pro odstranění  vad, a to ve výš i 20.000,-
Kě,zakaŽdou vadu akaŽdý den prodlení ;

í 0.5 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení  povinnosti
Zhotovitele vyuŽí vat pouze schválené  poddodavatele, uvedené  v č lánku 6 Smlouvy, a to ve
výš i 1 % ze sjednané  celkové  ceny Dí la zakaž dýjednotlivý pří pad poruš ení povinnosti;

í 0.6 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě, Že se některé
z prohláš ení  Zhotovitele dle ělánku 11 obchodní ch podmí nek ukáŽe jako nepravdivé , a to ve
výŠ i 50.000 Kě za kaŽdé  jednotlivé  poruš ení .

10.7 objednatelje oprávněn pož adovat po Zhotovitelismluvní  pokutu v pří padě poruš ení povinnosti
Zhotovitele týkají cí ho pojiš tění  nebo Bankovní  záruky, a to ve výš i 50.000 Kč ' za kaŽdý
započ atý den prodlení .

10.8 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotovitelismluvní  pokutu v pří padě poruš ení  povinnosti
Zhotovitele obsaŽené  ve Smlouvě nebo obchodní ch podmí nkách, která není  zajiš těna
smluvní  pokutou dle tohoto ělánku Smlouvy, a to ve výš i 5.000,- Ki za kaž dý zapoěatý den
prodlení  s řádným splnění m takové  povinnosti.

í 0.9 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení  povinnosti
Zhotovitele zachovat dů věrnost informací  dle č lánku 14 obchodní ch podmí nek, a to ve výš i
1 00.000 Kě za kaŽdé  jednotlivé  poruš ení .

í 0.1OZhotovitel je oprávněn poŽadovat po objednateli ú rok z prodlení  v zákonné  výš i v pří padě
prodlení  objednatele s ú hradou Faktury nebo její  ěásti, a to pouze v pří padě, Že objednatel
bude v prodlení  s ú hradou pří sluš né  Faktury i po uplynutí  dodateč né  lhů ty k její  ú hradě
stanovené  v druhé  listinné  výzvě Zhotovitele doruč ené  objednateli, její Ž dé lka č iní  sedm (7)
pracovní ch dnů , přiěemž  kzaslání  druhé  listinné  výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdří ve po
uplynutí  lhů ty sedmi (7) pracovní ch dnů  od doruěení  první  listinné  výzvy k ú hradě dluŽné
č ástky objednateli. Smluvní  sankce za toto poruš ení  vš ak mů Že ěinit maximálně 1o o/o zCeny
Dí la.

10.1í Platby smluvní  pokuty nezbavují  Zhotovitele povinnosti prové st a dokonč it Dí lo, ani jiných
povinností , závazkŮ nebo odpovědnosti vyplývají cí  ze Smlouvy. objednatel je oprávněn
domáhat se náhrady ú jmy za poruš ení  jaké koliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv
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smluvní  pokuta dle té to Smlouvy, a to v plné  výŠ i.

í 0.12Celková výš e smluvní ch pokut, uplatněných objednatelem vů č i Zhotoviteli, je omezena
limitem 1oo % výš e celkové  Ceny Dí la.

í 0.13Smluvní  pokuty mohou být kombinovány (uplatnění  jedné  smluvní  pokuty nevyluč uje
souběŽné  uplatnění  jaké koliv jiné  smluvní  pokuý).

í  0.14Smluvní  pokuta je splatná do třiceti (30) dnů  po doruč en i výzvy oprávněné  Strany druhé  Straně
k její  ú hradě. Výzva musí  vŽdy obsahovat popis a ěasové  urěení  události, která v souladu s
uzavřenou Smlouvou zakládá právo ú č tovat smluvní  pokutu.

11. osTATNí UJEDNÁNí
11.1 Nebezpeč í  š kod na zhotovované m Dí le nese Zhotovitel od převzetí  staveniš tě aŽ do doby

protokolární ho převzetí  Dí la objednatelem.

í í .2 objednatelje již  od poč átku vlastní kem Dí la; jeho vlastnické  právo vzniká vytvoření m kaŽdé
souč ásti Dí la' Vš echny materiály přecházejí  do vlastnictví  objednatele vŽdy okamŽikem, kdy
jsou do Dí la zabudovány.

'l2. TRVÁNí SMLoUVY
í 2.í  Smluvní vztah založ ený touto Smlouvou zaniká:

(a) pí semnou dohodou Stran;

(b) odstoupení m od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v pří padech uvedených v obchodní ch
podmí nkách; nebo

(c) řádným splnění m vš ech povinností  Zhotovitele.

12.2 Dalš i doby pro ukonč ení  Smlouvy:

(a) [neuŽtje se]

13' KoNTAKTttí Úonle
13.1 Kontaktní  ú daje Stran jsou uvedeny v Pří loze č . 11 té to Smlouvy.

13.2 KaŽdá Strana oznámÍ  bez zbyteč né ho odkladu druhé  Smluvní  straně jaké koliv změny
kontaktní ch Údajů  uvedených v Pří loze ě' 11 té to Smlouvy formou doporuč ené ho dopisu,
podepsané ho svým statutární m orgánem, resp. jeho ělenem, a zaslané ho na adresu uvedenou
v Pří loze č ' 't1 té to Smlouvy, pří padně do datové  schránky (ve znění  pří padných pozdějš í ch
řádných změn). Rádným doruč ení m tohoto oznámení  dojde ke změně doruč ovací  adresy
Strany bez nutnosti uzavření  dodatku k té to Smlouvě. V pří padě, Že z dů vodů  nedodrŽení  nebo
poruš ení té to povinnosti dojde ke způ sobení  ú jmy, zavazuje se Strana, která š kodu způ sobila,
tuto nahradit bez zbyteč né ho odkladu, co k tomu bude poš kozenou Stranou vyzvána.

14. zÁvĚneČ ruÁ uueoruÁruí

í 4.í  Tato Smlouva je sepsána v pěti (5) vyhotovení ch, z nichŽ obdrž í  objednatel tři (3) vyhotovení
a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení . V pří padě, Že je Smlouva uzaví rána elektronicky za vyuŽití
uznávaných elektronických podpisů , postaěí  jedno vyhotovení  Smlouvy, na které m jsou
zaznamenány uzn ávané  elektronické  pod pisy zástupců  Stran.

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu poslední  Stranou a ú ěinnosti dnem její ho
uveřejnění  v registru smluv.

í 4.3 Strany potvrzují , Že při sjednávání  Smlouvy postupovaly č estně a transparentně a souěasně
se zavazují , Že takto budou postupovat i při plnění  Smlouvy a veŠ ke4ých č innostech s ní
souvisejí cí ch. Zhotovitel potvrzuje, Že se seznámil se zásadami Criminal compliance programu
objednatele (dále jen ,,ccP'), které  jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele
[wvrnr.tsk-praha.cz záloŽka: o společ nosti, oddí l: o společ nosti TSK], zejmé na s Kodexem
CCP, a zavazqí  se tyto zásady po dobu trvání  smluvní ho vztahu dodrŽovat. Kaž dá ze Stran
se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatření  tak, aby nevzniklo dů vodné  podezření  na
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14.4

14.5

'14.6

14.7

14.8

spáchání trestné ho č inu ěi k jeho spáchání , tj. tak, aby které kolize Stran nemohla být přiětena
odpovědnost podle zákona ě.41812011 sb', o trestní  odpovědnosti právnických osob a ří zení
proti nim, ve znění  pozdějš í ch předpisů , nebo nevznikla trestní  odpovědnost jednají cí ch osob
podle zákona Ó' 4ol2009 sb', trestní ho zákoní ku, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

Zhotovitel je na základě S 2e) zákona č ' 32ol2oo1 Sb', o finanč ní  kontrole, v platné m znění
osobou povinnou spolupů sobit při výkonu finanč ní  kontroly. Zhotovitel je v tomto pří padě
povinen vykonat veš kerou souč innost s kontrolou.

Zhotovitel se zavazuje, Že bude uvádět v informač ní ch a dalš í ch materiálech k té to akci (vč etně
informač ní ch tabulí  instalovaných na mí stě realizované  akce nebo instalovaných na mí stě
dokonč ené  stavby) ú daj' Že akce je financována z prostředkŮ Státní ho fondu dopravní
infrastruktury (dále jen ,,sFDl'). Souěasně s touto informací  bude na těchto materiálech
uváděno i logo poskytovatele, které  je ke staŽení  pro tento Úěel zveřejněno na www'sfdi.cz

Zhotovitel se zavazqe, Že poskytne SFD| veš keré  podklady a ú daje nutné  pro pří padnou
kontrolu té to zakázky dle zákona č ,.255l2o'l2 sb., o kontrole (kontrolní  řád) a zákonem č .
32012001 Sb. o finanění  kontrole ve veřejné  správě a o změně někteých zákonů  (zákon o
finanč ní  kontrole), ve znění  pozdějš í ch předpisů .

Zhotovitel se zavazuje Vypracovat harmonogram věcné ho a finanč ní ho plnění  v rámci
sjednaných prostředků  poskytnutých ze SFD| tak, aby nebyla překroč ena jejich výš e pro
pří sluš ný kalendářní  rok. Tento harmonogram předloŽí  zhotovitelzástupci objednatele (TDS
- technický dozor stavební ka).

Nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy jsou pří lohy:

(a) Pří loha č . 1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou č innost

(b) Pří loha ě' 2 _ Podrobná specifikace Dí la

(c) Pří loha č . 3 _ Harmonogram

(d) Pří loha ě,. 4 _ PoloŽkový rozpoč et

(e) Pří loha ě. 5 - Vybavení  azaří zení  _ NEUŽ\JE sE
(f) Pří loha ě. 6 _ Tabulka aktivace HlM

(g) Pří loha é .7 - Hospodaření  s vybouraným materiálem

(h) Pří loha č . 8 - Seznam poddodavatelŮ - NEUŽ\JE sE
(i) Pří loha ě. 9 _ Vzor pí semné ho souhlasu ohledně poddodavatele

0) Pří loha č . 10 _ Klí ěové  osoby

(k) Pří loha ě' 11 _ Kontaktní  ú daje

(|) Pří loha é . 12 _ Plné  moci k podpisu Smlouvy za Zhotovitele
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Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl' m. Prahy,
a.s.

Strany tímto výsIovně prohlašují,že tato Smlouva, č.smlouvy objednatele 3/2116000/0í6,
č.Smlouvy Zhotovitele: FIRESTA: 6812021, SWIETELSKY: 522-073-0045, vyjadřuje jejich
pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehožpřipojují níŽe svépodpisy.

V Praze dne - 4. 06. 2021 V Brně dne 27 .05- 2021

Za Zhotovitele:

FlREsTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a' s'

F lRE51A -Fi še r, l ekrln.í
N4LÝNSKÁ {it] '

lco:253 17 62Í3 \

Mgr. Sinčák FlREsTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a's.

lng. Pavel Borek

ělen představenstva

swt
lng.

stavebnís'r'o
M Bel'a, ředitel závodu MosTY,

na základě plné moci

SWIETE stavebnís.r.o
lng. Alice ičková, ekonom závodu
MosTY, na základě plnémoci

SWIETEI.SKY @
stavebni s r'o'

PraŽská tř. 495/58, 370 04 ČeskéBudějovice

' '"
reó,'lgo cs sgg, DlČ: CZ48035599

I

far"r*;*

i{$MqJHllilr'sí

Řásnovka 770/8, 110 00 PMHA 1

70

PMl'lť, a.s
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1. ÚvoottÍ  usrnnoveruí
1.1 Tyto vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou ěinnost (dále jen

,,obchodní  podmí nky") se uplatní  pro vš echny smlouvy o dí lo uzaví rané  společ ností
Technická správa komunikací  hl. m. PrahY, á.S', se sí dlem Rásnovka 77018, Staré  Město,
'11o oo Praha í , lČ o: 03447286, zapsanou vobchodní m rejstří ku vedené m Městským
soudem v Praze, oddí l B, vloŽka 20059 (dále jen ,,objednatel"), není -li v pří sluš né  smlouvě
výslovně uvedeno jinak (dále jen ,,Sm!ouva").

1.2 Yýrazy nadepsané  v těchto obchodní ch podmí nkách s velkým poč áteč ní m pí smenem mají
významjim přiřazený ve Smlouvě a/nebo v těchto obchodní ch podmí nkách. Neobsahuje-li
Smlouva pří sluš nou definici, pouŽije se definice obsaŽená v obchodní ch podmí nkách.
Definice obsaž ené  jak ve Smlouvě, tak v obchodní ch podmí nkách je třeba vykládat ve
vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek, přič emŽ v, pří padě odchylek nebo
rozporů  definic má definice obsaŽená ve Smlouvě přednost.

1.3 Pro výklad Smlouvy platí  následují cí  pravidla:

(a) odkazy na ,,č lánky", ,,odstavce" a ,,Pří lohy" se vykládají jako odkazy na pří sluš né  ělánky,
odstavce a pří lohy Smlouvy'

(b) Pojmy definované  ve Smlouvě v mnoŽné m č í sle mají  shodný význam i v jednotné m č í sle
a naopak.

(c) odkazy na ,,pracovní  dny" znamenají  odkazy na kteýkoli den, krom-ě soboty a neděle a
dnů , ná něž  připadá státní svátek podle platných právní ch předpisů  Č eské  republiky.

(d) Ustanovení  $556 odst. 2 oběanské ho zákoní ku upravují cí  krité ria výkladu Smlouvy se
nepouŽije. Žaang z č lánků  ani Žádný z výrazŮ pouŽitých v pří sluš né m č lánku nebude
připisován které koli ze Stran jako Straně, která jej při vyjednávání  použ ila jako první ;

ustanovení  s 557 oběanské ho zákoní ku se tak nepouŽije'

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě pouŽity pouze pro přehlednost a orientaci a pro výklad
ustanoven í  Smlouvy nemají  Žádný význam.

(f) odkazy na ,,osobu" nebo ,,stranu" se vykládají  tak, Že se vztahují  na jakoukoli fyzickou
osobu, právnickou osobu, svěřenský fond, spoleěnost, tichou společ nost, vládu, stát,
organizač ní  sloŽku státu, orgán veřejné  moci, spoleěný podnik, závod nebo spolek (se
samostatnou právní  subjektivitou ěi nikoli).

(g) Pojem ,,listinný" nebo ,,listinné " znamená dokument tiš těný na papí ře, seš itý způ sobem
sniŽují cí m moŽnost rozeš ití  a opatřený vlastnoruč ní mi podpisy osob jednají cí ch za
jednotlivé  Strany.

1.4 V pří padě rozporu mezi ustanovení m obchodní ch podmí nek a smluvní m ujednání m ve
Smlouvě nebo její  pří loze se uplatní  ujednání  ve Smlouvě'

2. ztuĚnv oÍ u
2.1 Strany sjednávají  výhradu změny Dí la v souladu s ustanovení m $ 100 odst. 1 zzvz tak, Že

změnou Dí la se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Dí la, zejmé na, avš ak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Dí la nebo jeho č ásti;

(b) vypuš tění  některé  č ásti Dí la;

(c) doplnění  nové  ěásti Dí la; nebo

(d) změny v pořadí , ěasové m rozvrŽení  nebo odkladu realizace Dí la;
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(dále jen ,,Změna Dí la").

2.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictví m e_mailu zaslané ho kontaktní  osobě objednatele
navrhnout objednateli provedení  Změny Dí la, pokud v prů běhu provádění  Dí la zjistí  nutnost
nebo vhodnost provedení  takové  změny. Zhotovitel neprovede Změnu Dí la, pokud a dokud
objednatel jeho návrh neschválí .

2.3 Pokyn k provedeni Změny Dí la je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit pouze
objednatel. Pokyn k provedení  Změny Dí la je objednatel oprávněn uč init na e-mailovou
adresu kontatkní  osoby Zhotovitele'

2.4 Zhotovitel je povinen prové st Změnu Dí la na základě objednatelem zaslané ho pokynu
k provedení  Změny Dí la dle předcházejí cí ho č lánku, jinak není  oprávněn se odchýlit
od vymezení  Dí la.

2.5 Pokyny k provedení  Změny Dí la budou uvedeny ve stavební m dení ku a nedí lnou souč ástí
pří sluš né ho Soupisu prací  (jak je tento pojem Vymezen ní Že) vydané ho pro kalendářní
měsí c, ve které m ke Změně Dí la doš lo, a Předávací ho protokolu, jak je tento pojem
vymezen ní Že.

3. oENA Dí LA A PLATEBNÍ PoDMí NKY
3.í  Cena Dí la

(a) Cena je urč ena na základě PoloŽkové ho rozpoětu'

(b) Jednotkové  ceny uvedené  v PoloŽkové m rozpoětu jsou cenami koneÓnými a maximálně
pří pustnými. Tyto jednotkové  ceny zahrnují  veš keré  náklady, zejmé na

(i) náklady na materiál, Vodné , stoč né , elektrickou energii, teplo, dopravu apod;

(ii) v pří pradě stavební ch prací  té Ž náklady na vybudování , provoz, ú dž bu a
vyklizení  zaří zení  staveniš tě Zhotovitele, vypracování  výrobní  dokumentace,
zpracování  dokumentace skuteč né ho provedení  Dí la ve třech (3) vyhotovení ch,
vč etně geodetické ho zaměření  digitální formou podle pravidel lnstitutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen ,,lPR Praha") Ve dvojí m (2) vyhotovení ,
projednání  dopravní ch opatření , zajiš tění  dopravně inŽenýrské ho rozhodnutí
(DlR) a jejich realizaci, náklady na odvoz a likvidaci odpadů , náklady na skládky
přebyteěné ho materiálu, vybouraných konstrukcí  a hmot, náklady na zajiš tění
bezpeč nosti silniění ho provozu a zajiš tění  bezpeěnosti chodců  během provádění
prací , zajiš tění  ú klidu pracovní ho prostoru ijeho bezprostřední ho okolí ;

(iii) v pří pradě stavební ch prací  té Ž náklady na zhotovování , výrobu, obstarání ,
přepravu věcí , zaří zeni, materiálů , dodávek, náklady na pří padné  dopravní
znač ení , náklady na zřizení  identifikač ní  tabule na staveniš ti, za přejí mací
zkouš ky a měření  parametrů  provozní  způ sobilosti a jaké koliv dalš í  náklady č i
výdaje potřebné  pro realizaci Dí la.

(c) Jednotkové  ceny nemohou být po dobu trvání  Smlouvy zvýš eny, s výjimkou pří padů
uvedených ní Že v tomto č lánku.

(d) Jednotkové  ceny se zvyš ují  v pří padě, Že dojde ke změně daňových právní ch předpisů ,
které  budou mí t prokazatelný vliv na výš ijednotkových cen.

(e) objednatel si vyhrazuje změny celkové  Ceny Dí la v dů sledku měření  skuteč ně
provedené ho mnoŽství  plnění  poloŽek uvedených v PoloŽkové m rozpoč tu, kdy budou
uhrazeny pouze skuteěně provedené  změřené  práce, které  budou oceněny podle
jednotkových cen; měření  se týká vš ech polož ek (tzv. výhrada měření ). Potřeba
provedení  větš í ho, ěi naopak menŠ í ho rozsahu prací  oproti mnoŽství  uvedené mu
v PoloŽkové m rozpoč tu mů Že vzniknout z dŮvodu upřesnění  rozsahu prací  provedených
v rámci zpracování  realizaění  dokumentace stavby, nebo upřesnění  objemu skuteč ně
provedených prací  na stavbě v prů běhu realizace. Touto vyhrazenou změnou,
tj. měření m vš ak nesmí  být (i) vyuŽití  poloŽkové  ceny pro ocenění  nových prací
neobsaŽených v pů vodní m předmětu veřejné  zakázky, (ii) oprava zjevně vadně
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3.2

3.3

uvedené ho mnoŽství  poloŽky (např. chyba o řád), č i (iii) neprovedení  poloŽky ěi její

podstatné  č ásti.

Urč ení  ceny Změny Dí la

(a) Není -li cena Změny Dí la uvedena vpokynu kprovedení  Změny Dí la podepsané m
Stranami, urěí se cena Změny Dí la tak, Že

(i) po provedení  Změny Dí la Zhotovitel vypracuje zjiš ť ovací  protokol a tento předloŽí

objednateli ke schválení ;

(ii) provedené , resp. neprovedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  v objednatelem
pí semně schválené m zjiš ť ovací m protokolu budou oceněny v souladu
s ocenění m obsaŽeným ve PoloŽkové m rozpoč tu, jeŽ je souč ástí  Smlouvy;

(iii) provedené  práce, dodávky a služ by uvedené  v objednatelem pí semně
schválené m zjiš ť ovací m protokolu, které  nelze ocenit dle PoloŽkové ho rozpoltu
budou oceněny jednotkovou cenou za poloŽku/y věcně nejbliŽš í  a pokud taková
není , navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve výš i obvyklé  v době provádění
Smlouvy, která nesmí  být vyŠ š í  neŽ jednotková cena dle cení ku pro leské
stavební  standardy - Ukazatele prů měrné  rozpoč tové  ceny na měrovou a
ú č elovou jednotku pro období , v němŽ jsou práce realizovány, vydané m
společ nostl Úns cz a.s., lČ o: 471 15 645'

(b) Pokyny kprovedení  Změny Dí la budou nedí lnou souěástí  Předávací ho protokolu dle
ělánku 7 těchto obchodní ch podmí nek'

Platební  podmí nky

(a) Cena Dí la bude hrazena na základě daňové ho dokladu, kteý je Zhotovitel oprávněn
vystavit za podmí nek uvedených ve Smlouvě a v tomto č lánku 3 těchto obchodní ch
podmí nek (dále jen ,,Faktura").

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předloŽit objednateli dí lč í
Fakturú  vystavenou na základě objednatelem odsouhlasené ho Soupisu prací , přič emŽ

Faktura bude doplněna předávací m protokolem dí lč í ho zdanitelné ho plnění  vč etně
vš ech nutných podkladů  a pří loh. Na předávací m protokolu dí lč í ho zdanitelné ho plnění

musí  být výslovně uveden den předání  a převzetí  dí lěí ho zdanitelné ho plnění  a podpisy
konkré iní  osoby předávají cí ho a přebí rají cí ho. V té to souvislosti se Zhotovitel zavazqe
v prů běhu realizace Dí la vyhotovovat Soupisy prací  a předávací  protokoly dí lěí ho
zdanitelné ho plnění , které  budou předloŽeny objednateli ke kontrole a pofurzení  před

vystavení m dí lč í  Faktury' objednatel se zavazuje potvrdit, resp' zamí tnout tyto doklady
bez zbyteěné ho odkladu od jejich obdrŽení .

(c) Soupis prací  musí  obsahovat zejmé na tyto ú daje:

(i) souhrnnou poloŽku (dle druhu prací );

(ii) cenu za jednotku;

(iii) provedené  mnoŽství ;

(iv) celkovou cenu.

(d) V pří padě prů běŽné  ú hrady Ceny Dí la Zhotovitel vystaví  koneč nou Fakturu do deseti
(10) dní  po ukoněení  akceptaění ho ří zení  doloŽené ho Předávací m protokolem

doplněné ho Soupisem prací  a vš ech dohodnutých podkladů  a pří loh'

(e) Faktura musí  obsahovat

(i) veš keré  náleŽitosti daňové ho dokladu ve smyslu zákona č ' 235l2oo4 Sb., o dani

z přidané ho hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále je-n ,1lk9n o DPH"),

zatří dění  Dí la podle klasifikace cz-cPA a ú daje podle s 435 obč anské ho
zákoní ku.
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(ii) Ve Vztahu k poskytnuté mu plnění  věcně správné  a dostateč ně podrobné  ú daje.
Pří lohy faktury stanoví  Smlouva.

(0 Koneč ná Faktura, vystavená po akceptaci celé ho Dí la, musí  obsahovat i ú daj o
veš kerých pří padných dí lč í ch Fakturách vystavených v prŮběhu provádění  Dí la a misí
obsahovat závěreč né  vyú ětování  ve vztahu k ceně dí la uvedené  ve Smlouvě.

(g) Smluvní  strany souhlasí  s pouŽití m faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v
elektronické  podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a
obdž ena elektronicky) - dále jen ,,Elektronická faktura". Smluvní  strany sjednávají , Žé
věrohodnost pů vodu faktury v elektronické  podobě a neporuš enost její ho obsahu bude
zajiš těna v souladu s platnou právní  ú pravou. Zhotovitel je povinen doruč it objednateli
fakturu elektronicky, a to výluč ně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-
praha.cz. Zaslání  Elektronické  faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu-neŽ
uvedenou v předchozí  větě je neú č inné . K odeslání  Elektronické  faktury je Zhotovitel
povinen vyuŽí t pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento ú č el ve
Smlouvě, jinak je zaslání  Elektronické  faktury neú ěinné  s výjí mkou, budou-li prŮvodní  e-
mail k Elektronické  faktuře č i Elektronická faktura opatřeny zaruěeným elektronickým
podpisem, pří padně zaruč enou elektronickou peěetí  Zhotovitele. Elektronická faktů ra
musí  být objednateli zaslána vŽdy ve formátu PDF a zároveň i lsDoc (lsDocx), je-lito
moŽné ' Pří lohy Elektronické  faktury, které  nejsou souč ástí  daňové ho dokladu, budou
zasí lány objednatel| pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, Doc, Docx, XLS, XLSx.
Elektronická faktura musí  být opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně
zaruč enou elektronickou peč etí , oboji zaloŽené  na kvalifikované m certifikátu ve smyslu
zákona č . 29712016 Sb. o sluŽbách vytvářejí cí ch dů věru pro elektronické  transakce
podpisu, ve znění  pozd-ějš í ch předpisů , kvalifikovaný certifikát musí  být vydán jední m
z Ministerstvem vnitra Č R akreditovaných poskytovatelů  certifikač ní cl'r slú Žeb. Není -li
Elektronická faktura opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně zaruč enou
elektronickou peěetí  ve smyslu předchozí  věty nebo není -li takto opatřen alespoň
prů vodní  e-mail k Elektronické  faktuře, musí  být Elektronická faktura odeslána e-mailem
výhradně z e-mailové  adresy Zhotovitele uvedené  pro tento ú č el ve Smlouvě, jehoŽ
pří lohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v ěetnosti 1 e-
mail - 1 Elektronická faktura v samostatné m souboru a její  pří lohy v samostatné m
souboru (souborech). V pří padě, kdy bude zaslána objednateli Elektronická faktura,
zavazuje se Zhotovitel nezasí lat stejnou fakturu duplicitně v listinné  podobě.

(h) Zhotovitelje povinen odeslat objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději
do pěti (5) pracovní ch dnů  od vzniku jeho nároku na zaplacení  Ceny. objednatel je
oprávněn bez zbyteč né ho odkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li vš echny ú daje
podle pí sm' e), věcně správné  ú daje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené  dokumenty'
Zhotovitel je v tomto pří padě povinen bezodkladně, nejpozději vš ak do 17. dne měsí ce
následují cí ho po měsí ci, v němŽ nastal den uskuteěnění  zdanitelné ho plnění  doruč it
novou fakturu, která bude splňovat veŠ keré  náleŽitosti, obsahovat věcně správné  ú daje
a dohodnuté  podklady a dokumenty. Doruč ení m nové , správně vystavené  faktury,
zaé iná běŽet lhů ta splatnosti'

(i) objednatel je oprávněn uhradit na bankovní  ú ěet Zhotovitele fakturovanou č ástku za
poskytnuté  zdanitelné  plnění  sní Ženou o DPH, pokud ve smyslu s 109 odst. 2) Zákona o
DPH (x) správce daně rozhodne, Že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle Zákona o
DPH, nebo (y) Zhotovitel poŽaduje ú hradu za zdanitelné  plnění  poskytnuté  dle Smlouvy
na bankovní  ú č et, kteý není  správcem daně zveřejněn způ sobem umoŽňují cí m dálkový
pří stup, anebo na bankovní  ú ěet vedený poskytovatelem platební ch sluŽeb mimo ú zemí
Č eské  republiky' Úětovanou DPH je objednatel oprávněn uhradit pří mo na ú č et
pří sluš né ho správce daně, a to postupem dle S 109a) Zákona o DPH. V takové m
pří padě Zhotovitel tak není  oprávněn poŽadovat doplatek DPH ani uplatňovat vů ěi
objednatelijaké koliv sankce. Výš e uvedený postup ú hrady fakturované  č ástky sní Žené
o DPH a zároveň Úhrady DPH pří mo na ú č et pří sluš né ho správce daně je objednatel
oprávněn pouŽí t rovněŽ v pří padě, má-li dů vodně za to, Že jsou naplněny podmí nky
ustanovení  s 109 odst' 1) Zákona o DPH'
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3.4

4.

4.1

0) KaŽdá se Stran hradí  sama své  bankovní  poplatky souvisejí cí  se splnění m závazkŮ
vyplývají cí ch ze Smlouvy'

(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní  ode dne doruč ení  pří sluš né  Faktury
Objednateli.

(l) Připadne_li termí n splatnosti na den, kteý není  pracovní m dnem, posouvá se termí n
splatnosti na nejbliŽš í  následují cí  pracovní  den. Ke splnění  dluhu objednatele dojde
odepsání m č ástky z ú ětu objednatele.

(m) Je-liZhotovitel neplátce DPH, ustanovení  obchodní ch podmí nek aplikovatelná se ze své
podstaty pouze na plátce DPH, se neuplatní '

Zádrž né  a zajiš tění

(a) Stanoví -li tak Smlouva, je objednatel oprávněn zkaž dé  fakturované  č ástky odeč í st
zádrž né , jehoŽ výš i stanoví  Smlouva. Zádrž né  bude Zhotoviteli vyplaceno za podmí nek
stanovených Smlouvou.

(b) Stanoví -li tak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskytnout objednateli (x) zajiš tění  za
řádné  splnění  svých povinností  ze Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek a (y)

zajiš tění  zařádné  splnění  svých povinností  plynoucich zezáruky na Dí lo, a to ve formě
neodvolatelné , nepodmí něné  bankovní  záruka vystavené  renomovanou bankou se
sí dlem v Č eské  republice nebo v Evropské  unii, která je splatná na první  výzvu (dále jen

,,Bankovní  záruka")'

(c) JestliŽe vdů sledku řádné ho č erpání  nebo zjiných dů vodů  klesne poskytnuté  zajiš tění
pod sjednanou výš i, je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnů  poté , co se o té to

skuteč nosti dozvi, doplnit na pů vodní výš i.

(d) V pří padě, Že by Bankovní  záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na pů vodní  výš i dle
těchto obchodní ch podmí nek, nebo Že by její  platnost měla skonč it již  za mé ně neŽ

třicet (30) dnů , je objednatel oprávněn ihned č erpat Bankovní  záruku vplné  výš i' Takto
č erpaná č ástka se pro dalš í  povaŽuje za peněŽitou jistotu poskýnutou namí sto
Bankovní  záruky' Závazky Zhotovitele souvisejí cí  s Bankovní  zárukou tí m nejsou
dotěeny'

(e) Poruš í -li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udÉ ovat zajiš tění  ve formě Bankovní
záruky ve sjednané  výš i, prodluŽuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem aŽ do
doby řádné ho splnění  povinnosti poskytnout Bankovní  záruku' Dalš í  práva objednatele
z toho vyplývají cí  nejsou dotč ena.

oBEcNÉ  PoDMí NKY PRoVEDENí  oí u
Zhotovitelje při provádění  Dí la povinen

(a) postupovat s odbornou pé ěí  a je povinen prové st Dí lo v nejvyš š í  mož né  kvalitě v souladu
se (s)

(i) Smlouvou,

(ii) obecně závaznými právní mi předpisy, a to zejmé na zákonem i,. 1311997 Sb., o
pozemní ch komunikací ch, Ve znění  pozdějš í ch předpisů , a vyhláš kou
Ministerstva dopravy a spojů  č ' 10411997 sb', kterou se provádí  zákon
o pozemní ch komunikací ch, ve znění  pozdějš í ch předpisů ,

(iii) obecnými technickými poŽadavky na výstavbu, technickými normami (Č sN, EN)
a to i doporuč ují cí mi, které  byly přijaty postupem podle ustanovení  $ 4 zákona č '
22t1gg7 Sb., o technických poŽadavcí ch na výrobky, ve znění  pozdějš í ch
předpisů ,

(iv) pravomocným stavební m povolení m (e-li vydáno), jakoŽ i dalš í mi závaznými
rozhodnutí mi veřejnoprávní ch orgánů ; a

(v) pokyny Objednatele;
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(b) v pří padech, kdy je to aplikovatelné , zajistit dopravně inŽenýrské  rozhodnutí  (DlR),
dodž ovat jeho podmí nky a podmí nky dopravní  obsluŽnosti a pří padně uhradit jaké koliv
sankce za jeho poruš ení . V pří padě, Že oprava nebude dokonÓena v termí nu dle DlRu,
Zhotovitel je povinen si sám a na vlastní  náklady zajistit projednání  a prodlouŽení
(vydání ) DlRu k řádné mu dokonč ení  Dí la;

(c) bez zbyteěné ho odkladu oznámit objednateli jaké koliv překáž ky brání cí  řádné mu
provádění  Dí la a navrhnout dalš í  postup;

(d) bez zbyteěné ho odkladu upozornit objednatele na pří padnou nevhodnost realizace
vyŽadovaných prací , v pří padě, Že tak neuč iní , nese jako odborní k veš keré  náklady
spojené  s následným odstranění m vady Dí la. V pří padě, Že Zhotovitel navrhuje změnu
projektové ho řeš ení  z jaké hokoli dů vodu, je povinen udělat to pí semnou formou, přič emŽ
bude vŽdy uvedeno zdů vodnění  navrhované  změny podepsané  oprávněným zástupcem
Zhotovitele. Souč ástí  navrhované  změny vŽdy bude i vyěí slení  předpokládané ho
cenové ho rozdí lu (dalš í ch, např. č asových nároků  na realizaci) oproti smluvní mu řeš ení .
Povinnou souč ástí  kaŽdé ho návrhu změny je i výslovné  sdělení  Zhotovitele, V č em
nevhodnost vyŽadované ho řeš ení  spoěí vá, zejmé na jaké  konkré tní  ustanovení  pří sluš né
technické  normy č i jiné ho technické ho č i právní ho předpisu je projektovým řeš ení m
poruš eno;

(e) dodž et následují cí  podmí nky v pří padě, Že Zhotovitel vyuŽí vá k provedení  ěásti Dí la
poddodavatele:

(i) Zhotovitel je povinen vývořit a udÉ ovat takové  podmí nky a předpoklady, aby
objednatel mohl v souladu se Smlouvou uskuteěňovat kontrolu ěinnosti
poddodavatelů , kteří  provádí  č ást Dí la;

(ii) Zhotovitel odpoví dá za jaké koli jednání  č i opomenutí  které hokoli poddodavatele
tak, jako by práce vykonával sám. Zhotovitelje rovněŽ plně odpovědný za řádné
a věasně plnění  Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaloŽit veŠ kerou
snahu, kterou lze od něho rozumně oč ekávat, k zajiš tění  právní  ochrany a
odš kodnění  objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele anebo
š kodami způ sobenými poddodavatelem;

(iii) Zhotovitel je povinen zabezpeč it ve smluvní ch vztazí ch se svými poddodavateli
splnění  vš ech povinností  vyplývají cí ch Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k
povaze a rozsahu jejich poddodávky;

(iv) Zhotovitel je povinen plnit své  platební  povinnosti vů č i poddodavatelů m řádně a
vč as dle platební ch podmí nek sjednaných s pří sluŠ ným poddodavatelem a na
pož ádání  předloŽí  objednateli dů kaz o řádné m provedení  sjednaných Úhrad;

(v) Zhotovitel se zavaz$e nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele
zdrž et se jaké koli komunikace s objednatelem, (ii) povinnost mlč enlivosti ve
vztahu k objednateli, anebo (iii) zákaz postoupení  pohledávek poddodavatelŮ za
Zhotovitelem Objednateli;

(vi) Zhotovitelje povinen prové st kontrolu poddodavatele v rozsahu, ve které m lze od
něj rozumně oč ekávat, za ú č elem ověření  jeho dů věryhodnosti, zď1mé na za
ú ěelem vylouěení  moŽné ho neoprávněné ho nakládání  s osobní mi nebo citlivými
ú daji č i poruš ení  obchodní ho tajemství ' Na výzvu objednatele poskytne
Zhotovitel výsledky takové  kontroly spoleěně se shrnutí m opatření , která byla
přijata za ú č elem odstranění  zjiš těných rizik, a spolu s doklady č i informacemi
k ověření  té to skuteěnosti.

(f) bezodkladně doruěit objednateli kopii jaké koliv Žádosti, výzvy, rozhodnutí , usnesení ,
vyjádření , osvědč ení , sdělení , ěi jiné ho aktu, jejichŽ předmětem je domnělé  nebo
skuteěné  poruš ení  právní ch povinností  Zhotovitele, anebo jiná skuteěnost, o které  lze
rozumně předpokládat, Že bude mí t podstatný negativní  dopad na plnění  povinností
Zhotovitele dle Smlouvy.
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(g) po celou dobu realizace Dí la splňovat kvalifikač ní  předpoklady a jiné  podmí nky
poŽadované  v zadávací m řizení , které  předcházelo uzavření  Smlouvy. Na výzvu
objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně doloŽit doklady prokazují cí  tuto
skuteč nost.

4.2 objednatelje oprávněn kdykoliv v prů běhu realizace kontrolovat Dí lo, přiěemŽ Zhotovitelje
povinen k veš keré  souč innosti. Na vady zjiš těné  v prů běhu prací  je objednatel povinen
Zhotovitele neprodleně pí semně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhů tu pro odstranění
takových vad' Zhotovitel je povinen č init neprodleně veš kerá potřebná opatření
k odstranění  vytknutých vad.

4.3 Pokud ěinností  Zhotovitele dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo třetí m osobám
v dů sledku opomenutí , nedbalosti nebo neplnění  podmí nek vyplývají cí ch ze zákona,
technických č i jiných norem, pří padně ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do
č trnácti (14) dnů  od oznámení  rozsahu a charakteru š kod tuto š kodu odstranit a není -li to
moŽné , š kodu finaněně nahradit a to vš e na svů j náklad'

4.4 Zhotovitelje v plné m rozsahu odpovědný za vlastní  ří zení  postupu prací , za bezpeč nost a
ochranu zdravi vlastní ch pracovní ků , pracovní ků  poddodavatelů  a ostatní ch osob
podí lejí cí ch se provádění  Dí la v celé m jeho prů běhu a za sledování  a dodrŽování  předpisŮ
o bezpeěnosti práce a ochraně zdraví  při práci. V pří padě, ž e bude objednatelem zjiŠ těno
poruš ení  bezpeč nosti, upozorní  objednatel Zhotovitele pí semně na takovou skuteč nost'

4.5 Zhotovitelje dále povinen:

(a) ří dit se při provádění  Dí la pokyny objednatele;

(b) chránit a š etřit zálmy, reputaci a dobrou pověst objednatele;

(c) informovat bezodkladně objednatele o tom, Že se při provádění  Dí la dostal nebo by se
mohl dostat do jaké hokoli střetu zá1mŮ ve vztahu k objednateli, ať  uŽ z jaké hokoli
dů vodu, zejmé na z dů vodu jaké koli spolupráce s konkurenty;

(d) zdrŽet se poruš ení jakýchkoli práv třetí ch osob a zajistit, Že jí m prováděné  Dí lo neporuš í
práva třetí ch osob, zejmé na jejich osobnostní  práva a práva duš evní ho vlastnictví ;

4.6 Zhotovitel není  oprávněn přeruŠ it provádění  Dí la podle Smlouvy, ledaŽe Smlouva nebo tyto
obchodní  podmí nky stanoví  jinak, přič emŽ na kaŽdé  přeruš ení  provádění  Dí la musí  být
objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbyteěné ho odkladu poté , kdy Zhotovitel měl a
mohl zjistit, Že k přeruš ení  dojde, a takové  přeruš ení  provádění  Dí la bude odsouhlaseno
odpoví dají cí m zápisem ve stavební m dení ku.

5. PoVINNosTlVzTAHUuí cí spKPRoVÁDĚruí srnveBNí cHPRACí
5.í  Specifické povinnostiZhotovitele

(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně vyuŽí vat moŽnou pracovní  dobu s ohledem na
platné  obecně závazné  právní  předpisy, zejmé na pak předpisy týkají cí  se bezpeč nosti a
ochrany zdraví  při práci (BozP)' hygieny, apod.

(b) Zhotovitel se zavazqe bez zbyteč né ho odkladu oznámit objednateli skryté  překáŽky
týkají cí  se Mí sta plnění , které  znemoŽňují  prové st Dí lo dohodnutým způ sobem, které
Zhotovitel nemohl odhalit ani při vynaloŽení  veš keré  potřebné  odborné  pé č e, a souěasně
navrhnout odpoví dají cí  změny při provádění  Dí la. Změna Dí la je moŽná jen postupem
dle č lánku 2 těchto VoP.

(c) V pří padě, Že Zhotovitel zjistí , Že technický dozor objednatele na stavbě (dále jen 
',TD")je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení  osoby blí zké  ve smyslu obč anské ho zákoní ku,

zav azuje se Zhotovitel takovou skuteč nost o bjed natel i neprod leně oznám it.

(d) Zhotovitel je povinen umoŽnit výkon TD, autorské ho dozoru projektanta a vyŽadují -li to
právní  předpisy, tak té Že výkon č innosti koordinátora bezpeč nosti a ochrany zdraví  při
práci na staveniŠ ti. Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto ěinností
odpoví dají cí  zázemí  v rámci staveniš tě.
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(e) TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodrŽování  projektu, technických norem,

smluvní ch podmí nek a právní ch předpisŮ a rozhodnutí  státní správy.

(0 Zhotovitelje povinen předávat TD objednatele zjiš ť ovací  protokoly, Faktury a pří padné

soupisy dodateěných stavební ch prací  sjednaných dodatkem ke Smlouvě i v

elektronické  podobě'

(g) Zhotovitel je povinen veš keqý nepouŽitelný materiál' ktený vznikl při realizaci Dí la,

zlikvidovat ve smyslu zákona ě. 185/2oo1 Sb., o odpadech a o změně někteých dalš í ch

zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Zákon o odpadech"), á prokázat toto

objednateli, a to 
'i 

v připadě, Že by skuteěný objem takové ho materiálu přesahoval

obj'emy uvedené  ve výkazu výměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odliš né

mňozstvi materiálu, než  oyto stanoveno v projektové  dokumentaci a ve výkazu výměr,

provede Zhotovitel jeho piesný soupis vč etně ocenění  dle jednotkových cen pouŽitých

v poloŽkové m ro.póětu, kteny je pří lohou Smlouvy. V pří padě, Že Zhotovitel mů Že č ást

máteriálu, kteý je dle projektu označ en jako nepouŽitelný a u které ho v poloŽkové m

rozpoč tu, kteýjé  pří lohou Smlouvy, oceniljeho vytěŽení , manipulaci s ní m, jeho odvoz

apbpbtky za-uioŽeni na skládku a kteý by musel b.ýt'zlikvidován ve smyslu Zákonao
o.ipáo"cň, vyuŽí t ať  uŽ při stávají cí  stavební  nebo jiné  stavební  akci, provede v rámci

koneěné  fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis vč etně kalkulace
předloŽí  objednateli k odsouhlasení .

(h) V prů běhu provádění  Dí la se budou konat kontrolní  dny, které -bude svolávat a ří dit

objednatet nebo jí m urč ená osoba a jichŽ se zú ěastní  objednatel, Zhotovitel

a ób;eonatelem urlený TD, pří padně autorský dozor, pří padně jiné  os-oby urěené

obje'dnatelem. Zápisy 2 kontrolní ch dnů  zajiš ť uje objednatel nebo jí m urěená osoba.

soú easti kontrolnich dnů  bude prů běŽné  projednávání  postupu realizace stavební ch
prací , věetně jejich dopadu na omezení  výroby a jejich pří pustnosti' Závěry uskuteěněné

na kontrolní ch dnech jsou pro obě Strany závazné , nemohou měnit ustanovení  Smlouvy,

mohou vš ak slouŽit lako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě poŽadavku

objednatele uiiněné ňo nejmé ně tři (3) dny před konání m kontrolní ho dne je Zhotovitel

poú inen při kontrolnim ohi předloŽit pí semnou zprávu o postupu prací  v rozsahu

urč ené m objednatelem.

(i) objednatel č i TD objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k doč asné mu zastavení
provádění  Dí la' PoÍ <ud se nejedná o pokyn k zastavení  provádění  Dí la z dů vodu

zavinění  Zhotovitele, má Zhotovitel právo na Úhradu nákladů  vzniklých tí mto doč asným

zastavení m provádění  Dí la, a pokud nedojde k jiné  dohodě, pak platí , Že má Zhotovitel

právo na zňěnu termí nu dokonč ení  stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo

provádění  Dí la objednatelem ěiTD objednatele doč asně zastaveno'

(j) Zhotovitel je povinen vyzvat pí semně objednatele k prověření  prací  a konstrukcí , které

v dalš í m piacovní m po-stupu budou zakryty nebo se stanou nepří stupnými, tj. zejmé na
pokládka jednotlivýcň podkladní ch vrstev konstrukce komunikace, rozvodů  a kabelů  před

,áhor.^'ei,zarrytim, veš keré  izolace, injektáŽe, jakoŽ i dalš í m předepsaným zkouš kám,

a to nejmenď pět (5) pracovní cň dnů  předem. Ke kontrole zaknývaných

a znepří stú pňovaných piáci 
'a 

konstrukcí  předloŽí  Zhotovitel veš keré  výsledky o
proveben1iin zroú smch prací , dů kazy o jakosti pouŽitých materiálů ' pouŽitých pro

Laxývané  práce, certifikáty a atesty' Piovedení  kontroly bude dokladováno zápisem do

stavóbní ho'dení ku nebo 
-samostainým 

protokolem. Pokud se objednatel nedostaví ,

pokraěuje Zhotovitel v prací ch na Dí ie' JestliŽe bude objednatel dodateěně poŽadovat

borryti těchto prací , je Zhotovitel povinen tento poŽadavek splnit. Pokud je př]

dodateč né m odi<rytí  z;í stena vada pÉ ce ěi konstrukce, hradí  náklady na dodateč né

odkrytí  a uvedení  do pů vodní ho stavu Zhotovitel. V opaěné m pří padě hradí  náklady

dodateč né ho odkrytí  bo;eonatel. Zakryje-li Zhotovitel práce pře-d uplynutí m lhů ty

uvedené  v tomto oóstavci-bez souhlasu objednatele, je povinen na Žádost objednatele
práce odkýt a uvé st do pů vodní ho stavu na svů j náklad, i kdyŽ nebude Žádná vada

);isten". Před zakrytí m č i znepří stupnění m poří dí  Zhotovitel fotografickou dokumentaci

n'ebo videozáznam zakývaných eaóti v rozsahu specifikované m objednatelem a předá
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je bez zbyteč né ho odkladu objednateli' Zhotovitel je povinen ú č astnit se přejí mek
zakrytých konstrukcí  a vš ech zkouš ek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen
zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění  předepsaných zkouš ek
zajistit pří sluš nou normu nebo technický předpis, podle které ho se zkouš ka provádí .
Zhotovitel Vyzve kromě objednatele i správce podzemní ch vedení  a inŽenýrských sí tí
dotěených stavbou kjejich kontrole a převzetí  a zjiš těnou skuteěnost nechá potvrdit
zápisem do stavební ho dení ku. Zhotovitel před jejich zakrytí m zajistí  geodetická
zaměření , která nejpozději při protokolární m předání  Dí la předá objednateli.

(k) Vznikne_li v prů běhu provádění  Dí la nutnost pů sobení  koordinátora B0ZP, podle ěásti
třetí zákona č . 309/2006 Sb., o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdravi
při práci, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a podle jeho prováděcí ch předpisů , aniŽ by tato
skuteěnost jiŽ vyplývala ze skuteč ností  známých objednateli před zahájení m Dí la, je
Zhotovitel povinen tuto skuteč nost bezodkladně sdělit objednateli. objednatelje povinen
v takové m pří padě jmenovat koordinátora BoZP.

(|) objednatel mů Že rozhodnout, Že koordinátor BOZP bude na stavbě pů sobit itehdy, kdyŽ
právní  předpisy jeho pů sobení  nevyŽadují '

(m) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BozP, pokud byl objednatelem urč en,
plnou souč innost ve smyslu zákona č . 309/2006 Sb. a jeho prováděcí ch předpisů .

(n) Vš echny pouŽité  materiály musí  vyhovovat poŽadavků m kladeným na jejich jakost
a musí  mí t prohláš ení  o shodě dle zákona Ó' 2211997 Sb., o technických poŽadavcí ch na
výrobky a o změně a doplnění  někteých zákonů , ve znění  pozdějš í ch přepisů . Jakost
dodávaných materiálů  a konstrukcí  bude dokládána předepsaným způ sobem při

kontrolní ch prohlí dkách a při předání a převzetí  Dí la.

(o) Vš echny povrchy, konstrukce, zařizovací  předměty, souč ásti vnitřní ho vybavení ,
venkovní  plochy apod. poš kozené  v dů sledku stavební  č innosti uvede Zhotovitel před
předání m Dí la objednateli do pů vodní ho stavu, v pří padě jejich znič ení  je Zhotovitel
povinen nahradit je novými.

(p) Pokud v prů běhu provádění  Dí la dojde ke změně v osobě stavbyvedoucí ho, je Zhotovitel
povinen tuto skuteěnost oznámit pí semně objednateli a to před zahájení m pů sobení
nové ho stavbyvedoucí ho na stavbě' Nový stavbyvedoucí  musí  splňovat minimální
kvalifikač ní  poŽadavky kladené  na stavbyvedoucí ho obsaŽené  v zadávací  dokumentaci
k zadávací mu ří zení . Stavbyvedoucí je na poŽádání  objednatele povinen prokázat svoji
totoŽnost.

(q) Zhotovitelje dále povinen

(i) zajistit ú dž bu zeleně souvisejí cí  s Dí lem, existuje-li taková zeleň souvisejí cí
s Dí lem, v souladu s poŽadavky pří sluš né ho správní ho ú řadu, a to i v pří padě,
kdy taková ú drŽba překraěuje vymezení  Dí la podle Smlouvy, přiěemŽ v takové m
pří padě je ú drŽba zeleně dle tohoto ustanovení  obchodní ch podmí nek zahrnuta
v Ceně Dí la;

(ii) po dobu provádění  Dí la udrŽovat na staveniš ti č istotu a pořádek, a to takovým
způ sobem, aby nedocházelo k omezení  pohybu chodců  a vozidel mimo platné
umí stění  zaří zení  dle dopravně inŽenýrské ho opatření  (Dlo).

(r) V pří padě, kdy je souč ástí  zhotovení  Dí la pouŽití  asfaltových směsí , je Zhotovitel
povinen

(i) zajistit dostateěné  mnoŽství  asfaltových směsí  nutných k realizaci Dí la v době
jeho plnění  a tuto skuteěnost na výzvu objednatele bez zbyteěné ho odkladu
prokázat výpisem ze své  majetkové  evidence, popří padě pojistnou smlouvou v
pří padě, Že je Zhotovitel vlastní kem obalovny asfaltových směsí  nebo smlouvou
se třetí  osobou v pří padě, Že Zhotovitel má smluvně zajiš těnou dodávku
asfaltových směsí  pro realizaci Dí la;
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(t)

(ii) informovat objednatele o termí nech pokládky asfaltové  směsi a umoŽnit

objednateli, pří padně jí m zmocněné  osobě, provádět kontrolu teplot asfaltové
směsi, jak při nakládce asfaltové  směsi v pří sluš né  obalovně Zhotovitele, tak při

její m rózprostí rání  a hutnění  v Mí stě plnění . V pří padě, Že objednatel, pří padně
jiň zmocněná osoba, zjisÍ í , Že teploty asfaltové  směsi neodpoví dají  hodnotám
poŽadovaným normou Č stl 73 6121, je objednatel oprávněn odmí tnout

nevyhovují cí  dodávku asfaltové  směsi a Zhotovitel nesmí  takovou asfaltovou

smé s poú zí t pro realizaci Dí la. odmí tne-li objednatel dodávku z dů vodu dle
předchozí  věty, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové  směsi nahradit a

dodat do Mí sta plnění  novou dodávku asfaltové  směsi splňují cí  podmí nky

minimální ch a maximální ch teplot dle normy Č sN zg 6121. o odmí tnutí  dodávky
asfaltové  směsi a provedení  nápravy se provede zápis do stavební ho dení ku.
Riziko pří padné ho prodlení  způ sobené ho nahrazování m vadných dodávek
asfaltové  směsi nese Zhotovitel.

(s) Zhotovitel není  oprávněn bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele pouŽí t

k realizaci Dí la jiné  stavební  hmoty, materiály nebo výrobky, které  neodpoví dají
projektové  dokumentaci'

Zhotovitel se zavazuje, Že při realizaci budou pouŽity asfaltové  směsi, jejichŽ prů kazní

zkouŠ ky předloŽil před podpisem Smlouvy ke schválení objednateli.

(u) Zhotovitel se zavazuje, Že veš keý dlaŽební  materiál, kteý nebude následně pouŽit zpět
na komunikaci, bude vyěiš těn a odvezen do skladu objednatele v souladu s pří lohou

Smlouvy,,Hospodaření  s vybouraným materiálem".

(v) Zhotovitel zajistí  vhodným způ sobem (např. vhození m informace do poš tovní  schránky
nebo její m ú mí stění m na vchodové  dveře nemovitosti) informování  pří mo dotč ených
fyzickýcir a právnických osob o době trvání , mí stě a rozsahu prací  prováděných na

fozemní  komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní  před zahájení m prací .

Staveniš tě

(a) Prostor staveniš tě je Vymezen pří sluš nou dokumentací ' Pokud bude Zhotovitel
potřebovat pro realizaci Dí la prostor větš í , zajistí  sijej na vlastní  náklady.

(b) Vyýč ení  obvodu staveniš tě v souladu s projektovou dokumentací , prů běhu sí tí  apod'

zajistí  Zhotovitel jako souč ást Dí la.

(c) Zaří zeni staveniš tě zabezpeč uje a na svů j náklad zajiš ť uje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami, projektovou dokumentací  předanou objednatelem a. s poŽadavky

bojednatele, a tó věetně projednání jeho umí stění , jeho vytýěení  pří p' projednání  záboru
jehb plochy, zákresy stávají cí ch inŽenýrských sí tí  a jejich vytýč ení  a měření  vibrací

během stavby. PoŽadavky správců  sí tě bude Zhotovitel respektovat'

(d) Nejpozději při předání  staveniš tě předá objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci.

(e) Zhotovitel se zavazqe udÉ ovat na převzaté m staveniŠ ti na svů j náklad pořádek

a č istotu, odstraňovat vzniklé  odpady, a to v souladu s pří sluš nými předpisy' Po předání

staveniš tě odpoví dá za jeho stav a pří padnou š kodu, vč etně stavu a š kody na

stávají cí ch sí tí ch na staveniš ti a v jeho okolí  Zhotovitel.

(f) Zhotovitel je povinen dodrŽovat veš keré  platné  technické  a právní  předpisy týkají cí  se
zajiŠ tění  bezpeč nosti a ochrany zdravÍ  při práci a bezpeěnosti technických zařizeni,
poŽární  ochran, apod.

(g) Zhotovitel se zavazu1e vysí lat k provádění  prací  pracovní ky odborně a zdravotně
způ sobilé  a řádně proš kolené  v předpisech bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci.

(h) Zhotovitel se zavaz$e zajistit vlastní  dozor nad bezpeč ností  práce a soustavnou

kontrolu na pracoviš ti.

(i) Zhotovitel nebude bez předchozí ho pí semné ho souhlasu pouŽí vat zaří zení  objednatele'
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(j) V pří padě pracovní ho ú razu zaměstnance Zhotovitele ěi poddodavatele vyš etří  a sepí š e
záznam o pracovní m Úrazu pří sluš ný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí
bezpeč nostní ho technika objednatele s výsledky š etření .

(k) Poruš ování  předpisů  bezpeěnosti práce a technických zaří zení  a bezpeč nosti provozu
se povaŽuje za neplnění  povinností  Zhotovitele prové st Dí lo řádně v souladu se
Smlouvou.

(|) Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateč ným předstihem o pohybu
jiných osob neŽ zaměstnanců  Zhotovitele na staveniš ti a objednatel je oprávněn tento
pohyb omezit nebo vylouěit. Toto ustanovení  se vztahuje na vš echny pracovní ky
pří padných poddodavatelŮ a jejich zaměstnancŮ a na vš echny ostatní  fyzické  osoby,
jejichŽ pohyb na staveniš ti Zhotovitel vyŽaduje.

(m) Zhotovitel vyklidí  staveniš tě do pěti (5) dnů  po předání  a převzetí  celé ho Dí la
objednatelem, nebude-li pí semně dohodnuto jinak' Za vyklizené  se povaŽuje staveniš tě
zbavené  vš ech odpadů  a neěistot a uvedené  do stavu předpokládané ho projektovou
dokumentací  a dohodou Stran, jinak do stavu pů vodní ho.

(n) Zhotovitel se zavazuje, Že v pří padě, Že budou stavební  práce na urěité  č ásti staveniš tě
přeruš eny, zajistí  Zhotovitel ochranu Dí la před poš kození m klimatickýmivlivy' V pří padě'
Že tyto š kody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plné m rozsahu odstranit na vlastní
náklady'

(o) Zhotovitel je povinen pro své  pracovní ky a na své  náklady zabezpeč it na staveniš ti
chemické  WC a odpoví dá za dodrŽování  hygienických pravidel, poŽadavků  svými
pracovní ky v souladu s obecnýmizvyklostmi a platnou právní  ú pravou.

5.3 Kontrola prací  a vedení  stavební ho dení ku

(a) objednatel je oprávněn provádět prů běŽnou kontrolu prací  svými pracovní ky, resp.
osobou zmocněnou. V pří padě zjiš tění  závad uěiní  záznam do stavební ho dení ku s
poŽadavkem na jejich odstranění ve stanovené m termí nu'

(b) ode dne převzetí  staveniš tě aŽ do odstranění  vad uvedených v Předávací m protokolu je
Zhotovitel povinen vé st stavební  dení k v souladu s $ 'l57 zákona č . '183/2006 Sb., o
ú zemní m plánování  a stavebnÍ m řádu, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Stavební
zákon"), a zapisovat do něj veš keré  skuteč nosti rozhodné  pro plnění  Smlouvy'

(c) Stavební  dení k bude na stavbě veden do řádné ho ukonč ení  prací  věetně doby na
odstranění  vad a nedodělků , a to způ sobem obvyklým dle pří lohy č . 9 vyhláš ky č .
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění  pozdějš í ch předpisů '

(d) Záznamy o prů běhu prací , kontrolách přejí mání  prací  a vš ech dalš í ch skuteěnostech
budou zapisovány denně'

(e) Během pracovní  doby musí  být stavební  dení k na stavbě trvale pří stupný pro

Objednatele.

(f) Denní  záznamy budou ěitelné  a objednatelje bude podepisovat způ sobem stanoveným
v zápisu na první  straně stavební ho dení ku.

(g) Denní  záznamy musí  obsahovat zejmé na mnoŽství , mí sto a způ sob provedení  práce a
mnoŽství  zabudované ho materiálu, Údaje o poěasí , odběr vzorků , provedená měření ,
atesty a jejich vyhodnocení , odchylky od projektu.

(h) Veš keré  pož adavky Zhotovitele vů č i objednateli uvedené  ve stavební m dení ku musí  biýt

podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejpozději do tří  (3)

pracovní ch dnů  od jejich zápisu.

(i) Stavební  dení k musí  být pří stupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucí ho pro

oprávněné  zástupce objednatele a pří padné ho koordinátora BOZP stavby, a to kaŽdý
den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
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0) Po skoněení  stavby převezme objednatel originál stavební ho dení ku dle Stavební ho
zákona'

(k) Souč asně se stavební m dení kem je nezbytné  vé st stavební  dení k ví ceprací  a
mé něprací , ve které m je Zhotovitel povinen vé st veš keré  ví cepráce a mé něpráce vč etně
jednotkových cen. Pro jeho vedení  platí  stejné  povinnosti jako pro stavební  dení k.
Ví cepráce sjednané  nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou
odsouhlaseny Objednatelem.

(|) V pří padě, Že se tak objednatel rozhodne, mŮŽe jej na stavbě zastupovat TD
Objednatele.

(m) Dohody, vyjádření , podpisy zápisů  ve stavební m dení ku nelze povaŽovat za změny ěi
dodatky Smlouvy, ledaŽe by to bylo ve Smlouvě výslovně stanoveno.

6. PoVINNosTlVzTAHU.lÍ cí seKPRoVÁDĚtqí pnoueKTovýcHPRAGí
6.í  Souč ástí  Dí la není  provedení  geologických prů zkumů , geodetické ho zaměření ,

polohopisných a výš kopisných zaměření  a projektu zatí Žení  Životní ho prostředí  (ElA).

6.2 V lhů tě pěti (5) pracovní ch dnů  před uplynutí m lhů ty pro dodání jednotlivých č ástí  Dí la dle
Harmonogramu se Zhotovitel zavazule předat objednateli pracovní  Velze jednotlivých č ástí
Dí la k připomí nkám v listinné  podobě ve dvou (2) vyhotovení ch, která nebudou ěí slována'
Velektronické  podobě bude pracovní  veze předána objednateli v jednom ('1) vyhotovení
na CD/DVD/USB v needitovatelné  formě ve formátu *.pdf a v editovatelné  formě ve formátu
*.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn' Pokud pří sluŠ ná dokumentace nebyla doposud
předloŽena pří sluš né mu stavební m ú řadu jako podklad pro řizení  o vydání  ú zemní ho
rozhodnutí , stavební ho povolení  nebo kolaudač ní ho souhlasu a objednatel poŽádá o
ú pravy pří sluš né  dokumentace (Dí la), které  podstatným způ sobem nemění  rozsah
dohodnuté ho Dí la, Zhotovitel upraví  Dí lo v souladu s pokyny objednatele a poskytne
upravené  Dí lo objednateli ke schválení , a to nejpozději do deseti (10) dnů  od obdrŽení
takové  Žádosti. V opaěné m pří padě se Zhotovitel provede ú pravy Dí la ve lhů tě pí semně
dohodnuté  s objednatelem.

6.3 Zhotovitel se zavazqe předat objednateli finální  vezi Dí la minimální ě ve dvou (2)

vyhotovení ch v tiŠ těné  formě a jednom (1) vyhotovení  v digitální  formě (texty MS WORD,
Excel ve formátech doc, 'xls; výkresy V programu AUTOOAD (otevřený DWG soubor) a
formátu pdf) na OD/DVD. Zhotovitelje vŽdy povinen pro výkon lnŽenýrské  ěinnosti vyhotovit
a dotěeným orgánů m, resp. pří sluš né mu stavební mu ú řadu, předloŽit potřebný
(poŽadovaný) poč et paré  Dí la v pož adované m formátu.

6.4 Dí lo, resp' jeho č ást bude obsahovat poloŽkový výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací '
Paré  ě' 1 dokumentace pro provádění  Stavby bude obsahovat výkaz výměr s ocenění m
Stavby dle aktuální ch platných cen a dodávek ' Výkaz výměr v elektronické  podobě
(neoceněný, obecný) bude přiloŽen vŽdy na samostatné m CD nebo jiné m přenositelné m
mé diu v editovatelné  podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx). Na samostatné m CD nebo
jiné m přenositelné m mé diu bude v editovatelné  podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx)

uloŽen kontrolní  poloŽkový rozpoč et odpoví dají cí  po poloŽkách výkazu výměr celé  Stavby
s ocenění m, jak je uvedeno výŠ e. Vlastní  rozpoč ty a výkazy výměr budou zpracovány dle
pravidel Callida nebo ÚRs Praha v aktuální  cenové  ú rovni. Stavba nebo její  č ásti, jeŽ

nebude moŽné  specifikovat obvyklými dodávkami stavební ch a montáž ní ch prací  v rámci
cení kových specifikací , budou doloŽeny společ ně s poloŽkovými rozpoěty jako ceny
samostatně sjednaných dodávek, jejichŽ montáŽe budou oceněny hodinovou zú ětovací
sazbou. Souěástí  Dí la, resp' jeho č ásti bude i zpracování  provozní ch opatření  nutných
k realizaci Stavby.

6.5 objednatel není  povinen převzí t Dí lo, resp' jeho č ást před jeho ú plným provedení m.
Zhotovitel je povinen předat objednateli Dí lo, resp. jeho č ást ve lhů tě dohodnuté  ve
Smlouvě.

13



6.6 V rámci lnŽenýrské  ěinnosti Zhotovitel vynaloŽí  veŠ keré  ú silí  (zajistit, vč etně a nikoli pouze,
aby se jednotliví  ú č astní cí  ří zení  o udělení  Povolení  vzdali práva odvolat se proti Povolení ),
aby Povolení  bylo vydáno, nabylo právní  moci a bylo předáno objednateli společ ně
s dalš í mi souvisejí cí mi dokumenty jako výsledek lnŽenýrské  č innosti v termí nu dohodnuté m
v Harmonogramu.

Po zí skání  Povolení je Zhotovitel povinen předat objednateli výsledky lnŽenýrské  č innosti,
a to v Mí stě plnění ve lhů tě dohodnuté  Harmonogramu.

6.7 Zhotovitel je povinen kdykoli na výzvu objednatele, minimálně vš ak jednou (1x) měsí č ně,
pí semně informovat objednatele o prů běhu realizace Dí la. V pří padě, Že existují  v rámci
realizace Dí la jaké koli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhovat objednateli
nápravná opatření .

6.8 Termí ny pro předání  Povolení  dle Harmonogramu jsou podmí něny dodrŽení m zákonných
lhů t pro dodání  vyjádření  ěi pro vydání  rozhodnutí  ze strany pří sluš ných veřejnoprávní ch
orgánů ' Při jejich nedodrŽení  se Zhotoviteli prodluŽuje termí n pro dokonč ení  č ásti Dí la
anebo celé ho Dí la, a to o poč et dnů  nedodž ení  pří sluš né  zákonné  lhů ty, to vš e za
předpokladu, Že předmětný termí n je od dodrŽení  zákonné  lhů ty odvislý a nedodrŽení
zákonné  lhů ty nebylo způ sobeno z dů vodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plnění
Dí la dle tohoto odstavce dochází  splnění m uvedených podmí nek bez nutnosti uzavří t
dodatek ke Smlouvě.

7. AKCEPTACE DILA

7.1 Zhotovitel předá objednateli řádně dokonč ené  Dí lo nejpozději vtermí nu sjednané m ve
Smlouvě. Zhotovitelje oprávněn prové st a předat Dí lo jako celek po předchozí m pí semné m
věasné m oznámení  objednateli před termí nem dokonč ení  sjednaným Ve Smlouvě
(nejmé ně patnáct (15) pracovní ch dnů  předem).

7.2 Dí lo je řádně dokoněeno v pří padě, kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení  Dí la vsouladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami vč etně
odstranění  vš ech pří padných vad Dí la,

(b) předání  objednateli vš ech dokumentů  a listin poŽadovaných Smlouvou nebo těmito
obchodní mi podmí nkami; a

(c) řádné mu předání  staveniš tě zpět objednateli.

7.3 Akceptaci Dí la bude předcházet technická prohlí dka za ú č asti Zhotovitele (konaná alespoň
sedm (7) pracovní ch dnů  přede dnem akceptace), objednatele a dalš í ch objednatelem
pověřených osob. Ztechnické  prohlí dky bude objednatel pořizovat zápis, který poskytne
Zhotoviteli jako podklad pro akceptač ní  řizení ' Přitechnické  prohlí dceZhotovitel předloŽí

objednateli ke kontrole doklady dle č lánku 7'4 obchodní ch podmí nek.

Zhotovitel poŽádá pí semně objednatele o akceptaění  ří zení  po technické  prohlí dce.

7.4 Zhotovitel je povinen předloŽit k akceptaění mu ří zení  tyto doklady:

(a) originál stavební ho dení ku;

(b) výsledkV prováděných zkouš ek předepsaných v projetkové  dokumentaci a pří sluš ných
normách Č SN;

(c) atesty pouŽitých materiálů  a prohláš ení  o shodě;

(d) dokumentaci skuteč né ho provedení  stavby (DSPS) v poč tu tři (3) listinná vyhotovení  a
jedno (1) vyhotovení  na cD, UsB nebo jiné m elektronické m nosič i dat, je-li předmětem

Smlouvy stavební  ěinnost;

(e) geometrické  plány v poč tu jedno (1) listinné  vyhotovení  a jedno (1) vyhotovení  na CD,
USB nebo jiné m elektronické m nosič i dat;

(f) geodetické  zaměření  stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální  formě na CD, USB
nebo jiné m elektronické m nosiěi dat;
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(g) doklad o předání  geodetické ho zaměření  na lnstitut plánování  a rozvoje hl. m. Prahy
(lPR Praha);

(h) vyú č tování  likvidace vybourané ho materiálu;

(i) hospodaření  s odpady, doklad o likvidaci odpadů ;

0) vyjádření  správců  inŽenýrských sí tí , souhlasná vyjádření  se záhozem inž enýrských sí tí
od jednotlivých vlastní ků  č i správců  inŽenýrských sí tí , pakliŽe jsou jimi v pří sluš né m
vyjádření  poŽadovány;

(k) dalš í  doklady uvedené  Ve Smlouvě nebo doklady, které  bude v souvislosti s
kolaudač ní m ří zení m č i předč asným uŽí vánim poŽadovat stavební  Úřad, Policie Č R, č i
jiný ú č astní k kolaudač ní ho ří zení , a to do deseti (10) pracovní ch dnů  od doruč ení
pří sluŠ né  výzvy ze strany objednatele.

7.5 Pokud objednatelv den akceptač ní  procedury shledá vady na předávané m Dí le, které

(a) nebrání  obvyklé mu pouŽí vání  Dí la, sepí š í  Smluvní  strany protokol o předání  Dí la (dále
jen ,,Předávací  protokol"). Předávací  protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělkŮ
se lhů tou pro jejich odstranění  s tí m, Že nebude-li tato lhů ta dohodnuta, má se zato, Že
č iní  sedm (7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu Předávací ho protokolu.

(b) brání  obvyklé mu pouŽí vání  Dí la, zavazuje se Zhotovitel vytč ené  vady odstranit ve lhů tě
dohodnuté  s objednatelem; nebude-li tato lhů ta dohodnuta, má se za to, Že ěiní  sedm
(7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu zápisu o kontrole Dí la, aniŽ by tí m byl dotěen termí n
dokonč ení  Dí la dle Smlouvy. Po odstranění  vady se Strany sejdou na výzvu Zhotovitele
k opětovné mu předání  Dí la' Č lánek 7 se pouŽije přiměřeně.

7.6 V pří padě předč asné ho už í vánÍ  Dí la objednatel Dí lo nepřevezme, přejí mku pouze zaháji a
obě strany uzavřou ,,Dohodu o předč asné m uŽí vání  stavby" dle ust. s í 23 Stavební ho
zákona.

7.7 Zhotovitel Dí la nese nebezpeč í  Š kody nebo znič ení  Dí la aŽdo jeho předání  objednateli v
souladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami s výjimkou moŽnosti odchylné
ú pravy obsaŽené  v uzavřené  Dohodě o předěasné m uŽí vání  stavby dle ěl. 7.6.

7.8 Zhotovitel plně odpoví dá za vedení  staveniš tě a za š kody na něm vzniklé  od převzetí
staveniŠ tě aŽ do doby převzetí  Dí la objednatelem'

7.9 Vlastnické  právo kDí lu nabývá objednatel. Pro tyto ú č ely Strany sjednávají , Že vlastnické
právo k Dí lu nabývá objednatel prů běŽně a postupně tak, jak je Dí lo zhotovováno.
Materiály, technologická zaří zení  a dalš í  věci opatřené  Zhotovitelem k provedení  Dí la
přecházejí  do vlastnictví  objednatele okamŽikem, kdy se stanou souč ástí  Dí la, přič emž
cena za veš keré  tyto věci je jiŽ souěástí  Ceny Dí la. Na Žádost objednatele
vystaví Zhotoviteldo pěti pracovní ch dnů  pí semné  potvzení  o tom, které  č ásti Dí la byly
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví  objednatele.

7.10 Kontrolní  zkouš ka

(a) V pří padech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je objednatel oprávněn prové st kontrolní
zkouš ku jakosti Dí la ze strany laboratoře objednatele (dále jen 

',Kontrolní  zkouš ka")
nejdří ve vš ak po převzetí  Dí la objednatelem, přič emŽ objednatel se zavazuje uskuteč nit
tuto Kontrolní  zkouš ku do š edesáti (60) dnů  od převzetí  Dí la a o její m výsledku
informovat Zhotovitele bez zbyteěné ho odkladu.

(b) Pokud provedená Kontrolní  zkouš ka nepotvrdí  jakosti Dí la v souladu s podmí nkami
Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek, má Dí lo vady.

(c) V pří padě, kdy Dí lo má vady podle výsledku Kontrolní zkouš ky, je objednatel oprávněn
jednostranně urč it, Že i přes tuto skuteč nost je Dí lo převzato a kteým z ní Že uvedených
opatření  bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Dí la;

(ii) prodlouŽení  záruč ,ní  doby Dí la;
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8.3
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8.5

8.6

8.7

(iii) odstranění  vadné  č ásti Dí la věetně stanovení termí nu k odstranění  vady.

LICENCE

V rozsahu, v jaké m je plnění  ěijakýkoliv výsledek ěinnosti Zhotovitele pro objednatele dle
Smlouvy, zejmé na pak projektová dokumentace Stavby vč etně veš keých dí lč í ch č ástí  a
doplňků  autorským dí lem dle pří sluš né  právní  ú pravy, které  bude poŽí vat jaké koliv ochrany
podle právní ch předpisů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictví  (dále jen ,,Předmět
licence"), ujednávají  objednateljakoŽto nabyvatel licence a ZhotoviteljakoŽto poskytovatel
licence Smlouvou licenci k uŽití  Předmětu licence opravňují cí  objednatele k výkonu práv
duš evní ho vlastnictví  ke vš em způ sobů m uŽití  pro Územi celé ho světa (tj. teritoriálně
neomezenou), v neomezené m rozsahu, tedy v nejvyš š í  zákonem pří pustné  mí ře, tj
zejmé na v jaké mkoli mnoŽství  a V neomezené m poč tu uŽití  (dále jen ,,Licence").

objednatel a Zhotovitel ujednávají  poskytnutí  Licence na dobu trvání  majetkových práv
autorských k Předmětu licence. Strany si dále sjednávají , Že po dobu plánované  doby
Životnosti Stavby uvedené  ve Smlouvě nelze Licenci jednostranně vypovědět ri jinak
ukonč it. Strany se dohodly, Že ustanovení  $ 2378 oběanské ho zákoní ku se nepouŽije.

Uzavření m Smlouvy Zhotovitel poskytuje objednateli převoditelné  a neomezené  právo
zejmé na k jaké mukoliv moŽné mu uŽití  Předmětu licence, zejmé na pak kvyfuáření  kopií ,
uŽÍ vánÍ  a zpří stupnění  dalš í m osobám jaké koliv jeho č ásti a také  jakýchkoliv dokumentů ,
listin, náč rtů , návrhů , změn Dí la, programů  a dat vytvořených nebo poskytnutých
Zhotovitelem objednateli na základě Smlouvy, jeŽ poŽí vá nebo mů Že poŽí vat ochrany
podle právní ch předpisů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictví , vč etně práva uŽí t Dí lo
v pů vodní  nebo jiným zpracované  č i jinak změněné  podobě, samostatně nebo v souboru
anebo ve spojení  s jiným dí lem č i prvky, práva upravovat a měnit takováto Dí la, a to za
ú č elem realizace, provozováni, uŽivání , ú drŽby, změn, ú prav, oprav a demolice Stavby
nebo její ch jednotlivých č ástí . Toto právo uděluje Zhotovitel s tí m, Že bude opravňovat také
jakoukoli osobu, která bude řádným vlastní kem nebo uŽivatelem Stavby nebo pří sluš né
ěástiStavby.

Zhotovitel tí mto výslovně uděluje své  svolení  k veš keým změnám č i jiným zásahů m do
Dí la, zejmé na moŽnosti upravit nebo změnit Dí lo nebo jeho název, spojit Dí lo s jiným Dí lem
nebo zařadit ho do dí la souborné ho ve smyslu s 2375 obč anské ho zákoní ku bez nároku
Zhotovitele na dodateěnou odměnu. objednatel je oprávněn provádět č innosti dle tohoto
ělánku i prostřednictví m třetí  osoby odliš né  od Zhotovitele'

objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamŽikem uhrazení  ceny za
pří sluš nou č ást Dí la.

objednatel nabývá vlastnické  právo k hmotným nosič ů m, na kteých je Dí lo (dále také  jen
,,Hmotné  nosič e") okamŽikem předání  Hmotné ho nosič e objednateli, přič emž  Úplata za
převod je jiŽ zahrnuta ve smluvní  Ceně Dí la. o předání  a převzetí  Hmotných nosič ů  se
Strany zavazují  sepsat předávací  protokol, kteý musí  být podepsán oběma Stranami.

objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto ělánku dále poskýnout zcela nebo zč ásti třetí
osobě a/nebo postoupit Licenci třetí  osobě, a to opakovaně, ú platně i bezú platně, věetně
oprávnění  k dalš í mu poskytnutí  podlicence a k dalš í mu postoupení  Licence. K postoupení
Licence uděluje Zhotovitel souhlas jiŽ podpisem Smlouvy' objednatel je v takové m pří padě
povinen Zhotovitele informovat o postoupení  Licence a o osobě postupní ka bez zbyteč né ho
odkladu. Zhotovitel plně odpovidá za to, Že zhotovení m Dí la a poskytnutí m Licence
k Předmětu licence nebude zasaŽeno do práv třetí ch osob věetně práv k předmětů m
duš evní ho/prů myslové ho vlastnictví ' Poskytovatel zejmé na prohlaš uje, Že Předmět licence
nebude Žádným způ sobem neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů  třetí ch
osob, řádně zajistí  a vypořádá uŽití  veš keých předmětů  ochrany obsaŽených v Předmětu
licence, neposkytne jaké koli třetí  osobě oprávnění  k uŽití  Předmětu licence V rozporu
s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakoukoli licenci k uŽití  Předmětu licence.
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9.1
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9.3

9.4

9.5

9.7

't0.

í 0.í

9.6

Pro vš echny pří pady, ve kteých nemů Že Zhotovitel z objektivní ch dů vodů  sám udělit

ooj"onát"ri'Licenci" k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí , Že třetí  osoba, která je

uvrióňáu'i"lem majetkových práv autorských, poskytne.objednateli bezú platně Licenci

k Předmětu licence, a to ňejpozději v den předání  pří sluš né ho Předmětu licence'

zÁnuč ní  DoBA
Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební  práce a na jejich výsledky provedené  dle

Smlouvy z'áruxir ia jaŘost v dé lce uvedené  ve Smtouvě (dále jen ,,Záru-č ní  doba").

Ý óripáác projekč ní  óinnosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a .prvotří dní  kvalitu

pró1eŘtoveno r"eseni Stavby realizované  na základě objednatelem odsouhlasené  projektové

borumentace Stavby po 2áruění  dobu, a to v dé lce plánované  doby Životnosti Stavby

uvedené  ve Smlouvé . Ěro pří pad vad projektové  dokumentace stavby je Zhotovitel povinen

bezplatně prové st odstranění  vady v Záruč ní  době'

Záruěni doba poč í ná běŽet dnem předání m a převzetí m Dí la nebo jednotlivé  iásti Dí la v

pří padě převzetí  Dí la po ěástech.

Dí lo má vady, pokud jeho provedení  nebo vlastnosti neodpoví dají  poŽadavků m ujednaným

ve Smlouvě irebo jinádokumentaci, která se vztahuje k provedení  Dí la'

Zhotovitel odpoví dá zavady, které  má Dí lo v době předání  nebo které  se vyskytly v Záruiní

oouc' Za vaáy Dí la, které  š e projevily po Záruiní  době, odpoví dá Zhotovitel v pří padě, Že

FJi.ň pří ěinou bylo poruš eni óoviňností  Zhotovitele. Zhotovitel neodpoví dá za vady
''óusorjene nesprávnym provozování m Dí la, jeho poš kození m Živelnou událostí  nebo třetí

osobou.

objednatel je povinen zjiš těné  vady pí semně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14

ňrá|iouni.n ónů 'ooe dne, Řdy tuto vadú  z;istil. V reklamaci.objednatel uvede popis vady, jak

š e projevuje , zda poŽaduje ú adu odstranit nebo zda poŽaduje slevu z ceny Dí la.

Nejedná-li se o vadu zjiš těnou na základě Kontrolní  zkouš ky a nedohodnou-li se Strany

;inák, zhotovitel započ n"e s odstraňování m reklamované  vady do 10 dnů  ode dne doruč ení
'pisé mneno oznámení  o vadě. V pří padě havárie brání cí  plynulé mu provo4l započ ne

Zhotovitel s odstrané ní m vady bezodť ladně, tj. do 24 hodin od její ho oznámení , pokud se

š mluvní  strany neoonóonou linat<' Zhotovitel- odstraní  reklamované  vady v technologicky

nejkratš í m terňí nu, ňeláere us"r u termí nu dohodnuté m s objednatelem. JestliŽe_Zhotovitel

neodstraní  vadu v dohodnuté m termí nu, je objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele

vadu odstranit sám né bo ." pomoci třetí  ósoby' objednatelje povinen umo-Žnit Zhotoviteli

odstranění  vady. Zhotovitelje povinen nastoupit k odstranění  vady i v pří padě, Že reklamaci

neuznává.

oznámení  o ukonč ení  odstranění  vady a předání  provedené  opravy objednateli provede

Zhotovitel protokolárně. Na provedenoú  opiavu po9ky!!9 Zhotovitel novou záruku ve stejné

áé lce jako';e uvedena v toňto č lánku, která poěí ná běŽet dnem předání  a převzetí  opravy

|otvz'enim predavaóirro protokolu oběma Smluvní mi stranami a ostatní mi ú č astní ky ří zení

o předání  a převzetí  opravy.

NÁHRADA ÚJMY, VYŠ Š í  Moc A PRoDLENí  srnnn

Náhrada ú jmy

(a) Uplatnění m nároku na zaplacení  smluvní  pokuty nebo její m zaplacení m není  dotč en

nárok objednatele poŽadovat po Zhotoviteli náhradu ú jmy v plné  výš i.

(b) Zhotovitel souhlasí , Že jeho práva na náhradu jaké koli majetkové  nebo. nemajetkové\-/ 
í jňv vů ei objednateli jš ou omezena pouze na náhradu skuteč né  š kody způ sobené

závincně objednatelem a V rozsahu dovolené m právní mi předpisy vyluč ují jakákoli práva

Zhotovitelenanáhradunemajetkové ú jmyauš lé hozisku.

(c) Zhotovitel se mů Že ěásteěně nebo ú plně zprostit povinnosti k nárhadě ú jmy, pokud
\-/ 

fdnoznač ně a nezpochybnitelně. proŘáŽe, Že ú jma vznikla v pří č inné  souvislosti s

boŘvné ' objednatóle, Žhotovitel objednatele na moŽný vznik té to ú jmy předem
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prokazatelně upozornil a objednatel na plnění  pokynu výslovně i přes toto upozornění
trval.

(d) Zhotovitel bere na vědomí , Že pokud neuvědomí  objednatele o jaké koli hrozí cí  č i vzniklé
ú jmě a neumoŽní  tak objednateli, aby uč inil kroky k zabránění  vzniku ú jmy č i k její mu
zmí rnění , má objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu ú jmy, která tí m objednateli
vznikla.

(e) V pří padě, Že na základě vady Dí la dojde k realizaci dodateč ných stavební ch prací ,
vzniká objednateli právo na náhradu ú jmy ve výš i zvýš ených nákladů  spojených
s realizací  dodateč ných stavební ch prací  oproti nákladů m, které  by vynaloŽil, kdyby
pří sluš nou vadu Dí lo neobsahovalo. Jedná se předevŠ í m o náklady spojené
s pořádání m nové ho zadávací ho ří zení , pří padné  náklady spojené  s prodlouŽení m
harmonogramu dí la, pří padné  marně vynaloŽené  náklady (např' v dů sledku potřeby č ást
dí la/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní
bourací  práce) a ví cenáklady, náklady, které  nesplňují  podmí nky zpŮsobilosti výhradně v
dů sledku poruš ení  povinnostiZhotovitele zhotovit Dí lo bez vad.

10.2 Vyš š í  moc, prodlení  Stran

(a) Pokud některé  ze Stran brání  ve splnění  jaké koli její  povinnosti ze Smlouvy překáŽka v
podobě vyš š í  moci, nebude tato Strana v prodlení  se splnění m pří sluš né  povinnosti, ani
odpovědná za ú jmu plynoucí  z její ho poruš ení . Pro vylouč ení  pochybností  se předchozí
věta uplatní  pouze ve vztahu k povinnosti, její Ž splnění  je pří mo nebo bezprostředně
vylouč eno vyš š í  mocí .

(b) Vyš š í  mocí  se pro Úěely Smlouvy rozumí  mimořádná událost, okolnost nebo překáŽka,
kterou pří sluš ná Strana při vynaloŽení  náleŽité  pé č e nemohla před uzavření m Smlouvy
předví dat ani jí  předejí t a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové  Strany a nebyla
způ sobena ú myslně ani z nedbalostijednání m nebo opomenutí m té to Strany. Takovými
událostmi' okolnostmi nebo překáŽkamijsou zejmé na, nikoliv vš ak výluč ně:

(i) Živelné  události- zemětřesení , záplavy' vichřice atd.;

(ii) události souvisejí cí  s č inností  č lověka - např' války, obč anské  nepokoje, havárie
letadel, radioaktivní zamoření  š těpným materiálem nebo radioaktivní m odpadem,
nikoli vš ak stávky zaměstnanců , hospodářské  poměry a podobné  okolnosti
souvisejí cí  s ěinností  Strany, která se Vyš š í  moci dovolává;

(iii) epidemie, karanté na, ěi krizová a dalš í opatření  orgánů  veřejné  moci, a
to zejmé na epidemie koronaviru označ ované ho jako sARs CoV-2 (způ sobují cí ho
nemoc covlD-19, jak mů Že být virusněkdytaké vpraxioznač ován), a stí m
souvisejí cí  existují cí č i budoucí  krizová opatření , jiná opatření , nové  právní
předpisy, správní  akty ěi zásahy orgánů  veřejné  moci Č eské  republiky ěi jiných
států , zejmé na dle zákona č ,' 24012000 sb., o krizové m ří zení  a o změně
někteých zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisů , ěi jiných relevantní ch právní ch
předpisů ;

(iv) obecně závazné  akty státní ch a mí stní ch orgánů  - zákony, naří zení , vyhláŠ ky
atd., vč etně pokynů  objednatele z nich nezbytně vycházejí cí ch, nikoli vš ak
správní , soudní  nebo jiná rozhodnutí  v konkré tní  věci vydaná k tí Ži smluvní  strany
dovolávají cí  se zásahu vyŠ š í  moci, pokud je dů vodem jejich vydání  poruš ení
právní  povinnosti touto Stranou nebo její  nedbalost'

(c) Pro vylouč ení  pochybností  se uvádí , Že za vyš š í  moc se nepovaŽuje jaké koliv prodlení  s
plnění m závazkŮ které hokoli z poddodavatelů  Zhotovitele, jakoŽ ani finanč ní  situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání , likvidace ěi jiná obdobná událost týkají cí
se Zhotovitele nebo jaké hokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek
Zhotovitele nebo jaké hokoliv smluvní ho dodavatele Zhotovitele.

(d) Strana dotč ená vyš š í  mocí je povinna informovat druhou Stranu o existenci překáŽky v
podobě vyš š í  moci bez zbyteěné ho odkladu a dále podniknout veš keré  kroky, které  lze
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po takové  Straně rozumně poŽadovat, aby se zmí rnilvliv vyš š í  moci na plnění  povinností
dle Smlouvy.

(e) Pokud bude zásah vyš Š í  moci přetrvávat dé le neŽ č tyři (4) měsí ce, je kterákoliv ze Stran
oprávněna od Smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení  od Smlouvy ztohoto dŮvodu
nevznikají  druhé  Straně Žádné  nároky na náhradu š kody nebo smluvní  pokuty, jeŽ jinak
tato Smlouva mů Že s odstoupení m spojovat, nejsou vš ak dotč eny nároky Stran řádně
vzniklé  do té  doby.

(0 Žaana Strana není  odpovědná za prodlení  se splnění m své ho závazku v pří padě, Že i

druhá Strana je v prodlení  se splnění m své ho synallagmatické ho závazku'

11. PRoHLÁŠ Eruí znorovtTElE
Zhotovitel prohlaš uje, Že uvedená prohláš ení jsou platná ke dni uzavření  Smlouvy, a Zhotovitel se
zavazuje zajistit, Že budou platná aŽ do doby dokonč ení  Dí la:

11.1 Zhotovitel je společ ností  zaloŽenou, zapsanou a platně existují cí  podle práva Č eské
republiky;

11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavří t a plnit Smlouvu a disponuje veš keými veřejnoprávní mi
oprávnění mi č i povolení mi, která jsou pro provádění  Dí la právní mi předpisy vyŽadována;

í í .3 Zhotovitel není  stranou Žádné  smlouvy, která má nebo by mohla mí t jakýkoli podstatný
negativní  vliv na jeho podnikání , povinnosti č i majetek;

11.4 V souěasné  době neprobí há ani nehrozí  Žádné  soudní , správní  č i rozhodč í  ří zení  vů ěi
Zhotoviteli nebo jeho majetku, které  by mohlo mí t podstatný negativní  vliv na jeho
podnikání , povinnosti č i majetek;

í í .5 Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli vš echna soudní , správní  č i rozhodč í  řÍ zeni
probí hají cí  nebo hrozí cí  vů č i Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mí t podstatný
negativní  vliv na jeho podnikání , povinnosti č i majetek;

í 1.6 VeŠ keré  pí semné  informace poskytnuté  Zhotovitelem nebo jeho jmé nem objednateli, jeho
zástupců m č i poradců m v prů běhu jednání  o uzavření  Smlouvy byly k datu jejich předloŽení
(pokud nebyly nahrazeny ěi změněny jinou informací  poskytnutou Zhotovitelem následně)
pravdivé , ú plné  a přesné  ve vš ech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není  vědom
Žádných podstatných skuteč ností  č i okolností , které  by objednateli neoznámil a které  by,
pokud by byly objednateli známy, mohly mí t podstatný vliv na rozhodnutí  objednatele
uzavří t ěi neuzavří t se Zhotovitelem Smlouvu;

11.7 Zhotovitel neprovedl Žádné  kroky ani nebylo zahájeno Žádné  ří zení  (a nic takové ho podle
nejlepš í ho vědomí  Zhotovitele ani nehrozí ), které  by vedlo k likvidaci č i zahdjení
insolvenč ní ho ří zení  vů č i Zhotoviteli;

11.8 Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli, Že byly uěiněny urlité  kroky nebo bylo zahájeno
urěité  ří zení , které  by mohlo vé st k likvidaci č izahájení  insolvenč ní ho ří zení vů č iZhotoviteli;

11.9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které  mu vyplývají  ze Smlouvy a s
dŮsledky, které  způ sobí  jejich pří padné  nesplnění .

12. PoJlŠ TĚNí ZHoToVITELE
12.1 Provádění  stavební ch prací

(a) Zhotovitel prohlaš uje, Že má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění  a
tato pojiš tění  bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné ,
jakoŽ i plnit vš echny dalš í  povinnosti z pojiš tění  vyplývají cí , tak aby pojistné  plnění
nebylo ohroŽeno.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:
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12.2

12.3

12.4

12.5

í 3.
13.1

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu zpŮsobenou třetí m osobám č i objednateli
vč etně pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou stavební  a montáŽní
ěinnosti na pojistnou ěástku, její Ž minimální  výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizik zdů vodu vyš š í  moci, Živelné  pohromy nebo
zásahu třetí  osoby při výstavbě Dí la na pojistnou č ástku, její Ž minimatní  ů yse je
stanovena ve Smlouvě; a

(iii) pří padná dalš í  pojiš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .

Prováděn í  projekč n í ch č in ností
(a) Zhotovitel prohlaš uje, Že má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění  a

tato pojiŠ tění  bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné ,
jakoŽ i plnit vŠ echny dalš í  povinnosti z pojiš tění  vyplývají cí , tak aby pó;istné  ilneni
nebylo ohroŽeno.

(b) Zhotovitelje povinen zajistit

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám č i objednatele na
pojistnou č ástku, její Ž minimální  výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pří padná dalš í  pojiš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .

Zhotovitel není  oprávněn sní Žit výš i pojistné ho krytí  nebo podstatným způ sobem změnit
podmí nky pojiš tění  odpovědnosti v neprospěch objednatele bez přěochozí ho pí semné ho
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen na předchozí  Žádost objednatele kdykoliv po dobu trvání  Smlouvy
předloŽit objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvrzení  pří sluš né  pojiš ť ovný,
pří p. potvzení  pojiš ť ovací ho zprostředkovatele (insurance broker), prokazují cí  existenói
jejich pojiš tění  odpovědnosti.

Pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou Zhotovitelem třetí m osobám musí  rovněŽ
zahrnovat i pojiš tění  vš ech pří padných poddodavatelů  Zhotovitele, pří padně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné  pojiš tění  v přiměřené m rozsahu sjednali ivŠ icnni pno
poddodavatelé , kteří  se pro něj budou podí let na poskytování  plnění die Smlouvy.

oDsToUPENí  oD SMLoUVY
objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených pří padech a dále
v následují cí ch pří padech:

(a) zjistí -li po uzavření  Smlouvy, Že nebude schopen plnit své  finanění  závazky ze Smlouvy
vyplývají cí , aěkoliv před uzavření m Smlouvy na základě jemu dostupných informací  tutó
skuteč nost nepředví dal a ani předví dat nemohl (zejmé na nebudou-li objednateli
přiděleny rozpoětové  prostředky). V takové m pří padě objednatel uhradí  Zhotóviteli tu
č ást plnění , která již  byla na základě Smlouvy Zhotovitelem provedena do okamŽiku
doruč ení  odstoupení  od Smlouvy Zhotoviteli;

(b) vů č i Zhotoviteli bude probí hat insolvenč ní  ří zení , v němž  bude vydáno rozhodnutí
o ú padku, nebo insolvenč ní  návrh bude zamí tnut proto, ž e majetek Zhotovitele
nepostač uje k ú hradě nákladů  insolvenč ní ho ří zení , nebo jestliŽe Zhotovitel vstoupí  do
likvidace;

(c) Zhotovitel nedodrŽí  podmí nky stanovené  pro změnu poddodavatelů  stanovené  ve
Smlouvě;

(d) Zhotovitel pozbude oprávnění  vyŽadované ho právní mi předpisy kč innostem, k jejichŽ
provádění je Zhotovitel povinen dle té to Smlouvy;

(e) Zhotovitel pozbude které hokoliv jiné ho kvalifikač ní ho předpokladu, jehoŽ splnění  bylo
předpokladem pro zadání  Veřejné  zakázky;

(f) Zhotovitel ve lhů tě do 10 dnŮ od doruč ení  výzvy objednatele neprokáŽe a nedoloŽí
trvání  platné  a ú ěinné  pojistné  smlouvy dle Smlouvy;

20

r,

I'



(g) Zhotovitel poruŠ í  tuto Smlouvu podstatným způ sobem, přič emŽ za podstatné  poruš ení
se povaŽuje opakované  poruš ení  jiné  dohodnuté  povinnosti, které  pří sluš ný Zhotovitel
nenapraví  ani v dodateč né  lhů tě pro nápravu, která nebude kratš í  neŽ 10 kalendářní ch
dnů  od výzvy ze strany objednatele;

(h) Zhotovitel se dopustí  závaž né ho č i opakované ho pochybení  při plnění  tohoto nebo
jiné ho smluvní ho vztahu s objednatelem, které  vedlo ke vzniku š kody, k předč asné mu
ukonč ení  smluvní ho vztahu nebo jiným srovnatelným sankcí m;

(i) Zhotovitel se stalfakticky nebo právně nezpů sobilým ke zhotovení  Dí la'

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v pří padě, Že objednatel bude v
prodlení  s ú hradou Faktury nebo její  č ásti po dobu delš í  neŽ Š edesát (60) dnů  a své
prodlení  nenapravil ani na základě předchozí  pí semné  výzvy Zhotovitele k nápravě. Pro
vylouěení  pochybností  se uvádí , Že Zhotovitel není  oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo ji
vypovědět č ijinak jednostranným ú konem ukonč it její  ú ěinnost jakýmkoliv jiným způ sobem,
neŽ jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto obchodní ch podmí nkách' Veš kerá dispozitivní
ustanovení  oběanské ho zákoní ku umoŽňují cí  takové  jednostranné  ukonč ení  Smlouvy se
tí mto vyluěují .

í 3.3 odstoupení  od Smlouvy musí  být provedeno pí semně a musí  být doruč eno druhé  Straně'

13.4 V pří padě odstoupení  od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni doruč ení  odstoupení  od Smlouvy
druhé  Straně (tj' s ú č inky ex nunc).

í 3.5 Pokud není  ve Smlouvě uvedeno jinak, v pří padě předč asné ho ukonč ení  Smlouvy se
Strany zavazují  vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy do
š edesáti (60) dnů  od její ho zániku.

13.6 Ukonč ení m od Smlouvy nejsou dotč ena práva Stran na ú hradu smluvní ch sankcí  a na
náhradu ú jmy, jakoŽ i nároky objednatele na odstranění  pří padných vad již  provedené ho
Dí la ěi ujednání  týkají cí  se záruky na jakost Dí la, popř. Licence.

14. oŮvĚnruÉ  lNFoRMAcE
14.1 Strany jsou povinny utajit veš keré  informace, které  se dozvěděly v rámci uzaví ráni a plnění

Smlouvy, fuoří cí  její  obsah, a informace, které  si vzájemně sdělily nebo které  vyplynou z
plnění  Smlouvy (dále jen ,,Dů věrné  informace").

14.2 Strany nesdělí  Dů věrné  informace třetí  osobě a přijmou taková opatření , která znemoŽní
jejich pří stupnost třetí m osobám. Ustanovení  předchozí  věty se nevztahuje na Dů věrné
informace:

(a) které  byly v době jejich zveřejnění  vš eobecně známými;

(b) které  se staly nebo stanou vš eobecně známými č i dostupnými jinak neŽ poruš ení m
povinností  Stran, jejich zaměstnanců , poradců  nebo konzultantů  vyplývají cí ch ze
Smlouvy;

(c) které  byly zveřejněny na základě povinnosti dané  obecně závaznými právní mi předpisy
nebo na základě pravomocné ho soudní ho rozhodnutí  nebo pravomocné ho rozhodnutí
orgánů  státní správy;

(d) k jejichŽ zveřejnění  dala druhá Strana výslovný souhlas.

Není -li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvzují , Že skuteč nosti uvedené  ve Smlouvě
nepovaŽují  za obchodní  tajemství  podle s 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení
k jejich uŽití  a zveřejnění  bez stanovení  jakýchkoli dalš í ch podmí nek.
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14.3

14.4

14.5

15.

15.1

15.2

Strany smí  Dů věrné  informace poskytnout svým spolupracovní ků m jen tehdy, jestliŽe tito
spolupracovní ci budou vázáni, ať  uŽ na základě Smlouvy ěi zákona, povinností  zachovávat
dů věrnost DŮvěrných informací , a to přinejmenš í m v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně
odpoví dají  za poruš ení  té to povinnosti ze strany svých spolupracovní ků  tak, jako by
Smlouvu poruŠ ily samy.

Zjistí -li Strana, Že doš lo nebo mů Že dojí t k prozrazeni resp. zí skání  Dů věrných informací
neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o té to skuteč nosti druhou
Stranu a podniknout veš keré  kroky potřebné  k zabránění  vzniku ú jmy nebo k její mu
maximální mu omezení .

Strany se zavazqí  vrátit si na jejich ž ádost neprodleně veš keré  materiály obsahují cí
Dů věrné  informace věetně vš ech pří padných kopií  nebo pí semně č i e-mailem potvrdit, Že
tyto materiály, resp. kopie byly zniěeny.

ZMĚNY SMLoUVY, pí seuuÁ FoRMA, DoRUč oVÁNí
Smlouva mů Že být měněna pouze pí semnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami a
při dodž ení m náleŽitostí  daných zzvz, vyjma změny kontaktní ch ú dajů  Stran, pokud se
týkají  adres, jmen, telefonní ch, faxových a e - mailových spojení , kde postač í jednostranné
oznámení  zaslané  druhé  Straně. objednatel mů ž e namí tnout neplatnost Smlouvy a/nebo
její ho dodatku z dŮvodu nedodrŽení  formy kdykoliv, a to i kdyŽ jiŽ bylo započ ato s plnění m.

Pro ú č ely Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek se výluč ně v dále uvedených pří padech
a v pří padech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto obchodní ch podmí nkách za pí semnou
formu povaŽuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, její mŽ předmětem je (i) ukoněení
Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění  závadné ho stavu vyvolané ho
některou ze Stran poruš ení m povinnosti vyplývají cí ze Smlouvy a/nebo těchto vš eobecných
a/nebo jednotlivých zvláš tní ch podmí nek (např. prodlení  se splnění m Dí la ve stanovené m
termí nu, prodlení  s Úhradou Faktury a poskytnutí  dodateč né  lhů ty pro odstranění
závadné ho stavu), a to věetně uplatnění  práv zodpovědnosti za vady, nebo (iv) výzvy
k ú hradě smluvní ch pokut některou ze Stran, přič emŽ oznámení  uvedená v bodech (i) aŽ
(iv) vč etně v tomto č lánku těchto obchodní ch podmí nek musí  být doruč ena na aktuální
adresu sí dla druhé  Strany. oznámení  dle tohoto č lánku těchto obchodní ch podmí nek
mohou být doruč ena (i) osobně, (ii) doporuč eným dopisem poš tou s potvzení m o doruěení
nebo (iii) kuýrní  sluŽbou s potvzení m o doruiení . oznámení  dle tohoto č lánku těchto
obchodní ch podmí nek budou povaŽována za řádně doruč ená rovněŽ v pří padě, kdy budou
doruěena do datové  schránky druhé  Strany z datové  schránky Strany č iní cí  takové
oznámení .

RozHoDNÉ  pnÁvo A \|ýLUKY

Práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se ří dí  ěeským právní m
řádem, zejmé na pak obč anským zákoní kem' Strany se dohodly' Že na práva a povinnosti
vyplývají cí  ze Smlouvy se nepouŽijí  veš kerá ustanovení  Ví deňské  ú mluvy o mezinárodní
koupi zbož í , jejichŽ vylouěení tato ú mluva připouš tí '

Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s koneč nou
platností  vyřeš en pří sluš nými soudy Č eské  republiky podle procesní ch předpisů  Č eské
republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, Že mí stně pří sluš ným
soudem k projednání těchto sporů  je obecný soud objednatele'

Pokud se jaké koli ustanovení  Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek stane nebo bude
urč eno jako neplatné , neú č inné  nebo nevynutitelné , pak taková neplatnost, neú ěinnost
nebo nevynutitelnost neovlivní  (v nejvyš š í  moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy)
platnost, ú č innost nebo vynutitelnost ostatní ch ustanovení  Smlouvy a obchodní ch
podmí nek. Pro takový pří pad se Strany zavazují , Že bez zbyteč né ho odkladu nahradí
neplatné , neú č inné  nebo nevynutitelné  ustanovení  ustanovení m platným, Úč inným a
vynutitelným, aby v maximální  moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy bylo moŽné
dosáhnout stejné ho ú č inku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovení m,
popří padě uzavřou novou smlouvu. , 22
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16.4

í 6.5

16.6
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í 6.8

í 6.9
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í 6.í í

16.12

17.

17.1

17.2

17.3

'17.4

17.5

Strany ve smyslu s 630 odst. 1 obč anské ho zákoní ku prodluŽují  dé lku promlěecí  doby práv
objednatele, jakoŽto věřitele, vyplývají cí ch ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let.

Pro pří pad uzavirání  té to Smlouvy a dodatků  k ní  Strany vyluč ují  pouŽití  s 1740 odst' 3
obč anské ho zákoní ku, podle něhoŽ Smlouva č i dodatek mohou b1ýt uzavřeny i při
nedosaŽení  ú plné  shody projevů  vů le Stran.

Zhotovitel na sebe bere ve smyslu s 1765 odst. 2 obč anské ho zákoní ku, resp. $ 2620 odst'
2 oběanské ho zákoní ku nebezpeč í  změny okolností ' Zhotoviteli tak nevznikne právo
domáhat se obnovení jednání  o Smlouvě v pří padě podstatné  změny okolností  ve smyslu $
1765 odst. 1 obč anské ho zákoní ku ani právo poŽadovat zvýš ení  Ceny Dí la soudem
v pří padě zcela mimořádných nepředví datelných okolností  dle ustanovení  $ 2620 odst. 2
oběanské ho zákoní ku. Zhotovitel není  oprávněn podat v souladu s ustanovení m $ 1766
obč anské ho zákoní ku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.

S ohledem na uzavření  Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání  se Strany dále
v souladu s ustanovení m $ 1801 obč anské ho zákoní ku dohodly, Že pro ú č ely Smlouvy se
nepouŽijí  ustanovení  s 1799 a $ 1800 obianské ho zákoní ku o smlouvách uzaví raných
adhezní m způ sobem.

Zhotovitel se podle s 2000 odst. 2 oběanské ho zákoní ku vzdává práva domáhat se zruš ení
závazku ze Smlouvy.

Ustanovení  s 1808 a 1809 (závdavek), s 1987 odst.2 (zapoětení  neurěitých a nejistých
pohledávek), s 2050 (smluvní  pokuta a náhrada š kody) a $ 2609 (své pomocný prodej)
obč anské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývají cí  nepouŽijí .
Pro vylouiení  vš echny pochybností  se uvádí , ž e závazek dle Smlouvy není  fixní m
závazkem podle $ 1980 oběanské ho zákoní ku.

Ustanovení  s1932 a $1933 obč anské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu nepouŽijí . Existuje-li
ví ce splatných závazkŮ vzniklých ze Smlouvy, je výhradní m právem objednatele urěit, na
jaký závazek bude nejdří ve plněno.

Strany vyluěují  pro Smlouvu pouŽití  ustanovení  s 2609 obč anské ho zákoní ku o
své pomocné m prodeji a ustanovení  $ 2595 obč anské ho zákoní ku o odstoupení Zhotovitele
pro nevhodný pří kaz nebo nevhodnou věc' Strany prohlaš ují , ž e pro právní  vztah založ ený
touto Smlouvou se rovněŽ vyluěuje aplikace s 2611 oběanské ho zákoní ku (moŽnost
poŽadovat poskytnutí  přiměřené  č ásti odměny).

Pro vylouč ení  pochybností  Strany ujednávají , Že ke splnění  peněŽité ho dluhu podle
Smlouvy nelze pouŽí t směnku.

z^KAzzAPoč TENí , znstnveNí  A PosToUPENí
Zhotovitel je oprávněn zapoěí st své  splatné  i nesplatné  pohledávky vů č i objednateli
výluč ně na základě předchozí pí semné  dohody s objednatelem'

Zhotovitel je oprávněn zastavit jaké koli své  pohledávky vů č i objednateli vyplývají cí  ze
Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek výluěně na základě předchozí  pí semné  dohody s
Objednatelem.

Zhotovitel není  oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek na třetí  osobu bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele, a
to ani ěásteč ně.

Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu pouze s výslovným
předchozí m pí semným souhlasem objednatele.

objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu i bez souhlasu
Zhotovitele, avš ak pouze tehdy' pokud se tak stane v rámci koncernu, jehoŽ je objednatel
č lenem.
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18.1
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í 9.
í 9.í

19.2

í 9.3

19.4

í 9.5

Úč ltttqosr sMLoUVY A REGlsTR sMLUV oBJEDNATELE
Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost uveřejnění  v registru smluv dle zákona i' 34012015
Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí  její  uveřejnění  objednatel. Smlouva
v takové m pří padě nabývá ú č innosti její m uveřejnění m v registru smluv a Zhotovitel je
oprávněn zapoěí t s plnění m podle Smlouvy nejdří ve po nabytí  ú č innosti Smlouvy.
V ostatní ch pří padech nabývá Smlouva ú č innosti dnem její ho uzavření '

Zhotovitel souhlasí  s tí m, aby Smlouva byla uvedena v Centrální  evidenci smluv
objednatele (cEs TsK), která je veřejně pří stupná a která obsahuje ú daje o Stranách,
předmětu Plnění , č í selné  označ ení  a datum její ho podpis'

zÁvĚneč ruÁ uleoruÁruí

Smlouva obsahuje ú plné  ujednání  o předmětu Smlouvy a vš ech náleŽitostech, které  Strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které  povaŽují  za dů leŽité  pro závaznost Smlouvy.
Žaany projev vů le Stran uěiněný přijednání  o Smlouvě ani projev vů le uěiněný po uzavření
Smlouvy nesmí  být vykládán V rozporu s výslovnými ustanovení mi Smlouvy a nezakládá
Žádný závazek ž ádné  ze Stran. Smlouva nahrazuje veš keré  ostatní  pí semné  č i ú stní
dohody uč iněné  ve věci předmětu Smlouvy.

Strany sjednávají , Že si nepřejí , aby nad rámec výslovných ustanovení  Smlouvy byla
jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní  ěi budoucí  praxe zavedené  mezi
Stranami ěi zvyklostí  zachovávaných obecně ěi v odvětví  týkají cí m se předmětu Smlouvy,
ledaŽe je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedené ho si Strany potvrzují ,
Že si nejsou vědomy ž ádných dosud mezi nimizavedených obchodní ch zvyklostí  ěi praxe.

Strany si sdělily vš echny skutkové  a právní  okolnosti, o nichŽ k datu podpisu Smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které  jsou relevantní  ve vztahu k uzavření  Smlouvy' Kromě
ujiš tění , která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mí t Žádná ze Stran Žádná dalš í  práva
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skuteěnostmi, které  vyjdou najevo a o kteých
neposkytla druhá Strana informace při jednání  o Smlouvě. Výjimkou budou pří pady' kdy
daná Strana ú myslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

JestliŽe kterákoli ze Stran přehlé dne nebo promine jaké koliv neplnění , poruš ení , prodlení
nebo nedodž ení  nějaké  povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy, pak takové  jednání  nezakládá
vzdání  se takové  povinnosti s ohledem na její  trvají cí  nebo následné  neplnění , poruŠ ení
nebo nedodž ení  a Žádné  takové  vzdání  se práva nebude povaŽováno za ú ěinné , pokud
nebude pro kaŽdý jednotlivý pří pad vyjádřeno pí semně.

Tyto obchodní  podmí nky nabývají  platnosti a ÚěinnostijakoŽto nedí lná souěást Smlouvy ve
stejný den, kdy nabude ú č innosti Smlouva.
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Pří loha č . 2 _ Podrobná specifikace dí la

Dí lo

Předmětem dí la je rekonstrukce stávají cí ch opěrných stěn vě. rekonstrukce přilehlé  vozovky
a chodní ků  v ul' Prů myslová, v ú seku ul. Svehlova - Hostivařská rampa a obratiš tě, v Praze
15, a to podle projektové  dokumentace pro realizaci stavby, předané  zhotoviteli před
zahájení m dí la. opěrné  betonové  stěny vyrovnávají  rozdí lteré nů  mezi okolní mi komunikacemi
a koneěnou zastávkou/obratiš těm tramvají . U vš ech stěn se v souč asné  době projevují
poruchy vyvolané  pů sobení m dlouhodobých atmosfé rických vlivů , jsou patrné  drobné  trhliny,
odpadané  krycí  vrstvy apod' Dojde zde k sanaci v celé  ploš e vč . vyspravení  dilatač ní ch spár,
odstranění  stávají cí  nevyhovují cí  horní  ří msy stěn. Budou vybudovány nové  ří msy, které
budou tvarově i rozměrově totoŽné  s ří msami stávají cí mi. Také  dojde k výměně stávají cí ch
zábradli a svodidel za nové '

Předmětem dí la je dále zajiš tění  pří padných ú prav světelné ho signalizaění ho zaří zení  (ssz)'
nutných pro realizaci stavby.

PoŽadavky na druh betonu jednotlivých konstrukcí , jsou uvedeny v Technické  zprávě statické
č ásti projektové  dokumentace:

- Svislé  povrchy sanovaných konstrukcí  budou provedeny z betonu c30l37 XF1, Xc4
- Nové  ří msy budou z betonu c30/37 XF4, XD3, Xc4

Předepsané  zkouš kv a kontrolv. které  zaiistí  zhotovitel:
o Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu stávají cí  konstrukce a soudrŽnost sanač ní

malty s podkladem zkouš kou odtrhem podle Č su eru É 42 (73 2115)

o Pevnost v tlaku sanaění  malty podle Č sru eN 1.2190 (73 2113)

Výsledky výš e uvedených zkouš ek budou předány technické mu dozoru stavební ka (TDs)
vŽdy před zahájení m prací  na následují cí vrsfuě.

Mí stní  kontrola provedených prací  bude provedenaza ú č asti zhotovitele citované  projektové
dokumentace (dále té Ž ,,projektant"), odborné ho zástupce objednatele a TDS zvláš tě v těchto
etapách prací :

. po odhalení  naruš ené ho povrchu, např. po otryskání

. po provedení jednotlivých vrstev reprofilace (před zakrytí m dalš í vrstvou nebo nátěry)

Před zahájení m prací  je povinen zhotovitel konzultovat materiálovou bázi a zvolený
technologický postup s projektantem a TDS a ověřit soulad s poŽadavky na aplikaci hmot.
U sanač ní ch materiálů  bude provedena zkouš ka ,'odolnosti vů č i tvorbě smrš ť ovací ch trhlin"
(koÚtková zkouš ka) dle TP ssBK ll. Krité rium - 1 trhlina 0,1 mm/m dé lky'

Uvedený rozsah sanač ní ch prací  bude zhotoviteli upřesněn v prů běhu prací  po otryskání  nebo
mechanické m odstranění  naruš ených vrstev konstrukce a zjiš tění skuteěné ho stavu.

Práce musí  být provedeny dle platných norem a podkladů

I Výrobky a systé my pro ochranu a opravy betonových
konstrukcí  Definice, poŽadavky, kontrola kvality a

hodnocení  shody - Č ast 1: Definice

2 Č stt Výrobky a systé my pro ochranu a opravy betonových
konstrukcí  Definice, poŽadavky, kontrola kvality
a hodnocení  shody - Č ast 9: obecné  zásady pro pouŽí vání
výrobkŮ a systé mů

(73 2101)
N EN 1504-1

EN 1504-9
(73 2101)



Výrobky a systé my pro ochranu a opravy betonových
konstrukcí  - Zkuš ební  metody - Stanovení  pevnosti v tlaku
správkových malt

EN 1542 (732115)

N EN 1766 (732116)

Souěástí  předmětu dí la je:

o zajiŠ tění  DlR od pří sluš né ho silniění ho správní ho ú řadu, zhotovitel do 14 dnů
od ú č innosti Smlouvy podá Žádost o DlR, její ž  kopie bude následně předána TDS

o zajiš tění  projektu a realizace Dlo od pří sluš né ho správní ho ú řadu pro vydání  DlRu na
zajiš tění  akce Prů myslová, rek' opěrné  stěny, P15, ě. akce 500011

. zhotovení geometrických plánů  nově opravených ploch po ukoněení stavby,
o souěástí  předání  stavby bude měření  plochy realizované  sanace opěrných zdí , věetně

vyznač ení  rozsahu a mí ry sanace
o zhotovení  a dodání  dokumentace skuteč né ho provedení  (DSPS), zaměření  skuteěné ho

provedení  v dig. formě (referenění  systé m Bpv), vě. potvzení  o její m předání  na lnstitut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lPR Praha)

o zajiš tění vš ech nezbytných podkladů  pro aktivaci stavby dle pokynů  objednatele
o zajiš tění  informování  pří mo dotč ených fyzických a právnických osob o době trvání , mí stě

a rozsahu prací  prováděných na pozemní  komunikaci, a to nejpozději7 dní  před
zahájení m prací ,

. týdně aktualizovaný popis stavby a její ho prů běhu pro umí stění  na webových stránkách
Objednatele na www.tsk-praha. cz,

. zajiš tění  umí stění  informaění ch tabulí  MHMP dle manuálu, kteý tvořil pří lohu Zadávaci
dokumentace, doplněných o QR kód odkazují cí  na popis stavby na www.tsk-praha.cz

o zajiš tění  umí stění  informaění ch tabulí  o omezení  provozu dle vzoru; kteý tvořil pří lohu
Zadávací  dokumentace

. souěástí  předání  stavby bude měření  plochy realizované  opravy vozovky, věetně
vyznač ení  bodů  zač átku a konce komunikace

. zajiš tění vytýč ení veš keých inŽenýrských sí tí , které  se nacházejí  na předané m staveniš ti

3 Č sru eru P19o
(73 2113)

2

4 Výrobky a systé my pro ochranu a opravy betonových
konstrukcí  - ZkuŠ ební  metody - Stanovení  soudrž nosti
odtrhovou zkouš kou

5 Výrobky a systé my pro ochranu a opravy betonových
konstrukcí  - Zkuš ební  metody - Referenění  betony pro
zkouŠ ky

6 csN EN 12636
(73 2121)

Výrobky a systé my pro ochranu a opravy betonových
konstrukcí  - Zkuš ební  metody - Stanovení  soudrŽnosti
spoje betonu s betonem

7 SdruŽení  pro sanace
betonových konstrukcí ,
Kloknerů v ú stav Č vur
Praha2007

Technické  podmí nky pro sanace betonových konstrukcí  -
TP SSBK II



Zhotovitel předloŽí  k akceptač ní mu ří zení tyto dalš í  doklady

(a) kontrolní zkouš ky materiálů , které  byly na stavbě pouŽity,
(b) kontrolní zkouš ky hotové  vrstvy provedené  zkuš ební  laboratoří  akreditovanou pro tento

typ zkouš ek;
(c) naměřené  hodnoty parametrů  provozní způ sobilosti vozovky, eventuálně dalš í zkouš ky

a měření , jak jsou uvedena v projektové  dokumentaci stavby' Vš echna měření
parametrů  provozní  způ sobilosti vozovky budou prováděna podle platných Č sN
7 3617 5 a 7 36177 zaří zení mi splňuj í cí mi podm í nky těchto norem ;

(d) naměřené  hodnoty provozní způ sobilosti vozovky, a to (x) podé lnou nerovnost povrchu
vozovky profilometrem s vyhodnocení m mezinárodní ho indexu nerovnosti lRl ve tří dě
1 nebo 2 - dle pří lohy A Č sN 736175, a (y) měření  drsnosti povrchu vozovky z hlediska
souč initele podé lné ho tření  (TRT) ve tří dě 1 nebo 2 dle pří lohy n Č sru 736177;

V pří padech, kdy nelze nebo je nevhodné  pouŽití  metod měření  parametrů  provozní
způ sobilosti dle pí sm' (d), zejmé na pak v krátkých ú secí ch (ú seky kratš í  neŽ 200 bm)
nebo v ú secí ch s pří ěnými prahy apod., je moŽné  pouŽí t následují cí  metody měření
provozní  způ sobilosti :

(i.) měření  podé lné  nerovnosti povrchu vozovky latí , planografem nebo nivelací
db Č sN 736175, 

:'

(ii.) drsnost povrchu vozovky v kombinaci měření  střední  hloubky textury povrchu
vozovky odměrnou metodou (MTD) dle Č sN 736177 a souč initele tření  povrchu
vozovky kyvadlem (PTV) ote Č sru rc6177

Stejná měření  uvedených parametrů  provozní  způ sobilosti vozovky budou provedena
Zhotovitelem před koncem záruění  doby, přič emŽ výsledky podle výš e uvedených Č SN
norem musí  být dosaŽeny nejvýš e ve tří dě 3. Pokud nebude dosaŽeno poŽadovaných
hodnot, má Dí lo vady a Zhotovitelje povinen na svů j náklad prové st Úpravy Dí la, které  zajistí
dosaŽení  parametrů  provozní  způ sobilosti.
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