

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: dodávku ložiska pro setrvačnick v rotační UPS 250kVA na tunelu Panenská Jih

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 30. 06. 2021, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 141.600,-- / 171.336,--

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláního do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:



4. 06. 2021

4

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Název firmy : Metrostav a.s.

IČ: 00041915

DIČ: CZ00014915

**Cenový návrh - Cenový návrh na dodání náhradního dílu-zařízení RUPS v PTO
tunelu Panenská JIH na D8**

P.č.	Popis položky	M.j.	Výměra	Jednot. Cena	Cena celkem
1					
2					
3					
4					
5					
	Cena celkem bez DPH				141 600,00
	21%DPH				29736
	Cena celkem včetně DPH				171336

Za zhotovitele : [redacted]

Razítko :

Podpis:

Datum: 9. 04. 2021