
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.03.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sazba daně Základ daně Výše daně
434 701,67 91 287,3521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 525 989,02

434 701,67

2021
Správa železnic, státní organizace

434 701,67
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Správa železnic, státní organizace

01.03.2021

 

2021-03-
02-SEŽEV

Čejč DK - oprava omítek a podlahy 

434 701,67 525 989,02

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

434 701,67 525 989,02

525 989,02434 701,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.03.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 434 701,67
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 434 701,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 434 701,67 21,00% 91 287,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 525 989,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Správa železnic, státní organizace

2021-03-02-SEŽEV - Čejč DK - oprava omítek a podlahy 

SEŽEV facility s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 434 701,67

HSV - Práce a dodávky HSV 209 764,17

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 122 966,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 035,91

    997 - Přesun sutě 12 136,27

    998 - Přesun hmot 13 625,04

PSV - Práce a dodávky PSV 224 937,50

    762 - Konstrukce tesařské 9 925,70

    763 - Konstrukce suché výstavby 60 606,96

    776 - Podlahy povlakové 110 453,70

    777 - Podlahy lité 6 796,60

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 37 154,54

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 434 701,67

2021-03-02-SEŽEV - Čejč DK - oprava omítek a podlahy 

Správa železnic, státní organizace

Strana 4 z 7



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 434 701,67

D HSV Práce a dodávky HSV 209 764,17

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 122 966,95

1 K 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50%

m2 142,940 326,86 46 721,37

VV "zázemí" 2*(4,6+5,1)*3,55 68,870
VV "DK"2*(5,5+5,3)*3,55 76,680
VV "šatna"2*(4,65+5,4)*2,9 58,290
VV "odpočet sanační om" -60,9 -60,900
VV Součet 142,940

2 K 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
zdivo prováděná ručně m2 60,900 893,26 54 399,53

VV "zázemí" 2*(4,6+5,1)*1 19,400
VV "DK"2*(5,5+5,2)*1 21,400
VV "šatna"2*(4,65+5,4)*1 20,100
VV Součet 60,900

3 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 60,900 358,72 21 846,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 035,91

4 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 77,720 58,76 4 566,83

5 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 90,000 127,44 11 469,60

6 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 60,900 95,58 5 820,82

7 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 60,900 177,00 10 779,30

VV "stěna po otlučení omítek"60,9 60,900

8 K 775511800
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
lepenými do suti

m2 23,460 85,20 1 998,79

VV "zázemí"5,1*4,6 23,460

9 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 77,720 151,04 11 738,83

VV "zázemí"4,6*5,1 23,460
VV "DK"5,5*5,3 29,150
VV "šatna"5,4*4,65 25,110
VV Součet 77,720

10 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 79,450 14,87 1 181,42
VV "zázemí" 2*(4,75*4,3) 40,850
VV "DK"2*(5,1+4,9) 20,000
VV "šatna"2*(4,3+5) 18,600
VV Součet 79,450

11 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 42,000 320,96 13 480,32
VV "přesun nábytku mimo místnost a zpět 25m"3*9 27,000
VV "demontáž a montáž lišt elektro"3*5 15,000
VV Součet 42,000

D 997 Přesun sutě 12 136,27

12 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 3,689 889,72 3 282,18

13 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

t 3,689 95,58 352,59

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,689 276,12 1 018,61

15 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 3,689 12,04 44,42

16 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 3,713 1 416,00 5 257,61

17 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 3,689 591,18 2 180,86

D 998 Přesun hmot 13 625,04
18 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 9,164 1 486,80 13 625,04

Správa železnic, státní organizace

2021-03-02-SEŽEV - Čejč DK - oprava omítek a podlahy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 224 937,50

D 762 Konstrukce tesařské 9 925,70

19 K 762511274
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm 
broušených na pero a drážku šroubovaných

m2 23,460 392,94 9 218,37

VV "zázemí"4,6*5,1 23,460

20 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,265 1 923,40 509,70

21 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,265 745,76 197,63

D 763 Konstrukce suché výstavby 60 606,96

22 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 77,720 758,74 58 969,27

VV "zázemí"4,6*5,1 23,460
VV "DK"5,5*5,3 29,150
VV "šatna"5,4*4,65 25,110
VV Součet 77,720

23 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,948 1 099,76 1 042,57

24 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

t 0,948 627,76 595,12

D 776 Podlahy povlakové 110 453,70
25 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 77,720 15,10 1 173,57

VV "zázemí"4,6*5,1 23,460
VV "DK"5,5*5,3 29,150
VV "šatna"5,4*4,65 25,110
VV Součet 77,720

26 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 0,000 162,84 0,00

27 K 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 77,720 188,80 14 673,54

28 K HZS2332 Hodinová zúčtovací sazba podlahář odborný hod 4,000 545,16 2 180,64
VV "příplatek za pracnost v DK: pult, rozvodny ..."4 4,000

29 M 28411000

PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, 

nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 

0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1

m2 85,492 649,00 55 484,31

VV 77,72 77,720
VV 77,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 85,492

30 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 54,260 179,36 9 732,07
VV "DK"5,5*5,3 29,150
VV "šatna"5,4*4,65 25,110
VV Součet 54,260

31 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2 25,110 38,23 959,96

VV "šatna"5,4*4,65 25,110
VV Součet 25,110

32 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 5 mm

m2 25,110 284,38 7 140,78

33 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m 15,800 78,47 1 239,83

VV 5,1 +5,4+5,3 15,800

34 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 79,450 113,52 9 019,16

35 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 81,039 53,81 4 360,71

VV 79,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 81,039

36 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem

m2 77,720 41,77 3 246,36

37 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 2,000 156,94 313,88

38 M 60791126
profil dokončovací krycí dřevoplastový 195x23mm dl 

4m
kus 1,000 440,14 440,14

VV 0,980392156862745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

39 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,485 532,18 258,11

40 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,485 475,54 230,64

D 777 Podlahy lité 6 796,60

41 K 777511905
Oprava podlahy epoxidovou stěrkou plochy do 0,10 m2 
tloušťky přes 3 do 5 mm

kus 2,000 757,56 1 515,12

42 K 777511915
Oprava podlahy epoxidovou stěrkou plochy do 0,25 m2 
tloušťky do 5 mm

kus 2,000 1 063,18 2 126,36

43 K 777511925
Oprava podlahy epoxidovou stěrkou plochy do 0,50 m2 
tloušťky do 5 mm

kus 2,000 1 569,40 3 138,80

44 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 
m

t 0,014 638,38 8,94

45 K 998777181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,014 527,46 7,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 37 154,54
46 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 142,940 35,16 5 025,77

VV "zázemí" 2*(4,6+5,1)*3,55 68,870
VV "DK"2*(5,5+5,3)*3,55 76,680
VV "šatna"2*(4,65+5,4)*2,9 58,290
VV "odpočet sanační om" -60,9 -60,900
VV Součet 142,940

47 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 142,940 17,70 2 530,04

48 K 784171121
Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 90,000 13,81 1 242,90

49 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 50,000 4,97 248,50

VV 47,6190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,000

50 M 69311315 textilie netkaná HPPE 150g/m2 m2 50,000 13,33 666,50

VV 47,6190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,000

51 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

m2 281,560 25,13 7 075,60

VV "zázemí" 2*(4,6+5,1)*3,55 68,870
VV "DK"2*(5,5+5,3)*3,55 76,680
VV "šatna"2*(4,65+5,4)*2,9 58,290
VV "stropy"77,72 77,720
VV Součet 281,560

52 K 784321031
Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 
3,80 m

m2 281,560 72,33 20 365,23
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1547699

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c80245e5-fab2-430b-80e2-4b573445bee5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2021 13:49:00
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