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Smlouva o dílo 
č. j. KRPJ-46381-9/ČJ-2021-1600VZ 

__________________________________________________________________ 

 

Čl. I. 
Smluvní strany 

Objednatel: 

 
Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava 
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro 

ekonomiku 
IČO: 72052147 
DIČ: CZ72052147 
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno 
číslo účtu: 27033881/0710 

kontaktní pracovníci: 

 
 
kontaktní e-mail: 

 

 
(dále jen jako "objednatel") na straně jedné 

 

a 

Zhotovitel: 
 
V.I.R. Tech., s.r.o. 
se sídlem:      Gen. Fanty 847/3, 674 01 Třebíč 
zastoupená:                Ing. Radovanem Vejvodou, jednatelem společnosti 
IČO:                            03816931                         
DIČ:       CZ03816931 
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč 
číslo účtu:      123-4196820227/0100 
Telefon:       
E-mail:       
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
   

 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86936. 
 
 (dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 
uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu 
o dílo (dále jen „ smlouva“)  
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Čl. II. 
Předmět plnění  

2.1. Objednatel má záměr provést rekonstrukci sociálního zázemí v 1. PP v budově 
Vrchlického 46, Jihlava. Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.  
 

2.2. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, 
která je rozdělena do samostatných na sebe navazujících jednotlivých dílčích částí 
(dále jen „dílčí části díla“ nebo jen „dílo“) takto:  
 
a) Zajištění projektové přípravy – stavebně technického průzkumu (dále jen „STP“). 

Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny 
v příloze č. 2.  

b) Vypracování návrhu provozně dispozičního řešení (dále jen „STU“) Podrobnosti 
rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2.  

c) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“). 
Projektová dokumentace bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu 
s přílohou č. 13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.. Podrobnosti rozsahu 
dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2.  

d) Zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „SSPDS“), a položkového rozpočtu stavby – celkových nákladů 
stavby (dále jen „CNS“). SSPDS bude svým obsahem a rozsahem zpracován 
v souladu s  vyhl. č. 169/2016 Sb., CNS budou zpracovány ve stejném formátu jako 
SP a budou oceněny projektantem v jednotné cenové soustavě. Podrobnosti 
rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 
2.3. PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 

příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 
její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit 
pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je 
možné použití obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení.  

2.4. Při pořizování potřebných údajů bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem a 
údaje, které je možné získat prohlídkou místa plnění nebo z evidence objednatele, si 
opatří přímo u objednatele. 

2.5. Podrobná specifikace rozsahu plnění jednotlivých dílčích výkonových fází je uvedena 
v příloze č. 2 smlouvy – Specifikace plnění. 
 

Čl. III. 
Doba plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí práce na dílčích částech díla bezodkladně po podpisu smlouvy. 
3.2. Smluvní strany se dohodly tak, že jednotlivé dílčí části díla budou dokončeny v těchto 

stanovených termínech: 
a) zajištění stavebně technického průzkumu - projektové přípravy (STP) do 10 dnů od 

podpisu smlouvy, 
b) vypracování návrhu provozně dispozičního řešení (STU) do 20 dnů od podpisu 

smlouvy,  
c) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) do 60 dnů od 

podpisu smlouvy, 
d) vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr a celkových nákladů stavby do 70 dnů od podpisu smlouvy. 

3.3. V případě, že zhotovitel nebude moci některou z dílčích částí díla bez svého zavinění 
řádně plnit, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 
plnit. O prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. 
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Za překážku se nepovažuje neplnění prací subdodavatelem. 
3.4. Zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 3 dny před termínem předání každé dílčí 

části předmětu díla. 
 

3.5. Objednatel je povinen převzít pouze dokončené dílčí části bez vad a nedodělků, které 
budou svým obsahem, rozsahem a způsobem zpracování v souladu s podmínkami této 
smlouvy a přílohou č. 2. Za vadu předmětu díla lze považovat i obsahové odchylky mezi 
textovou částí a grafickou částí dílčích plnění předmětu díla. 
 

3.6. Zhotovitel osobně předá a objednatel osobně převezme dílčí části díla specifikované v čl. 
II., odst. 2.2. smlouvy, nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 3.2., a 
to výhradně v sídle objednatele v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 na adrese: 

 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku 
Vrchlického 2627/46 
587 24 Jihlava 

 Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 
nejbližší následující pracovní den. 

3.7. Za objednatele jsou oprávněny převzít dílčí části díla tyto pověřené osoby objednatele: 

3.8. O předání a převzetí každé dílčí části díla bude podepsán předávací protokol. Po předání 
příslušné dílčí části díla je objednatel povinen tuto prověřit a odsouhlasit. Objednatel je 
povinen převzít pouze dokončenou dílčí část díla bez vad a nedodělků, které budou svým 
obsahem, rozsahem a způsobem zpracování v souladu s podmínkami smlouvy, přílohou 
č. 2 a právními předpisy. Za vadu lze považovat i obsahové odchylky mezi textovou částí 
a grafickou částí dílčích částí díla. Nezašle-li objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů 
po podepsání předávacího protokolu písemně námitky k předané dílčí části díla, má se 
za to, že objednatel takto předanou dílčí část díla odsouhlasil bez výhrad. V opačném 
případě je zhotovitel povinen se do 3 pracovních dnů od doručení námitek k těmto 
vyjádřit. Nevyjádří-li se zhotovitel ve stanovené lhůtě, má se za to, že k převzetí dílčí části 
díla nedošlo.    

Čl. IV. 
Cena 

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zák. č. 526/1990 
Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne  
25. 5. 2021, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a činí: 

 
a) zajištění stavebně technického průzkumu – projektové přípravy (STP): 

 
bez DPH     30.000 Kč 
DPH 21 %       6.300 Kč 
vč. DPH      36.300 Kč 
 
Slovy: Třicet šest tisíc tři sta korun českých včetně DPH. 
 

b) vypracování návrhu provozně dispozičního řešení (STU): 
 
bez DPH     30.000 Kč 
DPH 21 %       6.300 Kč 
vč. DPH      36.300 Kč 
 
Slovy: Třicet šest tisíc tři sta korun českých včetně DPH. 
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c) za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS): 
 
bez DPH   105.000 Kč 
DPH 21 %     22.050 Kč 
vč. DPH    127.050 Kč 
 
Slovy: Jedno sto dvacet sedm tisíc padesát korun českých včetně DPH. 
 

d) za zpracování položkového soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a celkových nákladů stavby: 
 
bez DPH     30.000 Kč 
DPH 21 %       6.300 Kč 
vč. DPH      36.300 Kč 
 
Slovy: Třicet šest tisíc tři sta korun českých včetně DPH. 

 
Cena celkem za všechny dílčí části PD: 

 
bez DPH   195.000 Kč 
DPH 21 %     40.950 Kč 
vč. DPH    235.950 Kč 
 
Cena celkem slovy: Dvě stě třicet pět tisíc devět set padesát korun českých včetně 
DPH. 
 

4.2. Cena se sjednává jako nejvýše přípustná a může být změněna pouze v závislosti na 
změně příslušných právních předpisů, zejména zákona o DPH.  

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že do celkové ceny díla zahrnul veškeré nezbytné náklady k řádné 
realizaci díla v rozsahu zpracování dle přílohy 2. 

Čl. V. 
Fakturace a placení 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat po splnění jednotlivých 
částí díla takto: 

 1. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčích částí díla uvedených 
čl. II. odst. 2.2. písm. a) a b), 

 2. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčích částí díla uvedených 
v čl. II. odst. 2.2. písm. c) a d). 

5.2. Každá faktura bude obsahovat název akce a číslo jednací dle smlouvy. 
5.3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 dnů od doručení faktury objednateli. 

Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. V případě, že 
bude faktura vystavena v období od 11. 12. od 10. 2., bude splatnost faktury nastavena 
z důvodu schvalování výdajů státního rozpočtu na 90 kalendářních dnů. 

5.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 
občanského zákoníku. Přílohu faktur musí tvořit kopie potvrzeného předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami. Na každé faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy. 

5.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného předávacího protokolu, 
obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-
li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen 
v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce 
splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury 
objednateli.  
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5.6. Platby budou realizovány v Kč na základě předložené faktury.  
5.7. Zálohové platby objednatel neposkytuje. 
5.8. Faktura bude zasílána buď: 

 elektronicky prostřednictvím datové schránky x9nhptc nebo 

 e-mailem na adresu:  a do předmětu e-mailu uveďte 
Faktura – Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina nebo 

 v listinné podobě na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor 
rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava. 

5.9. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH, neuplatní. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy, při 
níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH). 

 
 

Čl. VI. 
Podmínky realizace 

6.1. Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými 
předpisy a technickými normami (ČSN), zejména příslušnými právními předpisy 
vztahujícími se k předmětu díla.  

6.2. Zhotovitel je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých 
schopností a znalostí a podle pokynů objednatele. 

6.3. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit 
objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění.  

6.4. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejících nese 
zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla s ohledem na čl. III. odst. 3.6. Pokud činností 
zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslného 
jednání, opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu 
uhradit finančně v plném rozsahu. 

6.5. Zhotovitel je povinen si zajistit na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla, 
které mu nebyly předány objednatelem z důvodu toho, že tyto nemá k dispozici. 

6.6. O předání a převzetí každé dílčí části díla bude sepsán písemný předávací protokol. Dílo 
nebude převzato v případě, že nebude kompletní nebo bude obsahovat vady.  

6.7. Zhotovitel v rámci jednotlivých dílčích částí díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před 
termínem předání dílčího plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu 
díla nebo v sídle objednatele, kde předloží k závěrečnému projednání koncept dílčího 
plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, který bude součástí 
dokladové části PD. Zhotovitel bude pokračovat na každém z dílčích plnění předmětu díla 
v rozsahu 2.2., písm. a), b), c) a d) po předešlém odsouhlasení ze strany objednatele. 

6.8. Pracovní skupinu bude tvořit zhotovitel nebo jím písemně pověřená osoba (hlavní inženýr 
projektu), zhotovitelé odborných a profesních částí, pověřené osoby objednatele, zástupci 
uživatelů a další odborně způsobilé osoby určené objednatelem. Případné návrhy a 
změny je zhotovitel povinen zapracovat do jednotlivé dílčí části díla. 

6.9. Zhotovitel při podpisu smlouvy předá objednateli písemné pověření a kontaktní údaje 
pracovníka, který bude za zhotovitele pověřen koordinací (hlavní inženýr projektu) všech 
dílčích částí předmětu díla v rozsahu odst. 2.2., písm. a), b), c) a d). 

6.10. Obě smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím jednotlivých dílčích částí díla 
přechází na objednatele vlastnické právo včetně veškerých autorských práv spojených 
s dílem.  
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Čl. VII. 
Vady díla 

7.1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy 
je zhotoveno podle zadávací dokumentace, dle podmínek smlouvy a v souladu s právními 
předpisy.  

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců.  
7.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí každé dílčí části 

díla.  
7.4. Případné zjevné vady díla objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, 

že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášení vady díla prokazatelným způsobem sdělí 
objednateli termín jejího odstranění, který však nesmí být delší než 15 pracovních dnů od 
nahlášení vady objednatelem.  

7.5. Zjistí-li objednatel po předání a převzetí díla, zejména při realizaci stavebních prací, vady 
díla vzniklé porušením povinností zhotovitele, jedná se o vady skryté. Zhotovitel je 
povinen uhradit škodu vzniklou porušením povinností zhotovitele. 

7.6. Za porušení povinností zhotovitele se považuje zejména nezahrnutí požadovaných prací 
nebo materiálů do projektové dokumentace, záměnu materiálů, vynechání části 
požadovaných stavebních prací apod. 

 
Čl. VIII. 

Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran 

8.1. Smluvní strany se dohodly z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy 
zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty: 

a) při nesplnění termínu jednotlivé dílčí části díla v termínech uvedených v čl. III. odst. 3.2. 
písm. a), b), c) a d) této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý den prodlení, přičemž pokuta bude počítána pro každou dílčí část samostatně. 

b) v případě neuhrazení faktur objednatelem v termínu uvedeném v článku V. odst. 5.2 
smlouvy má zhotovitel právo na úroky z prodlení podle § 1970 občanského zákoníku ve 
výši 0,05 % dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení. 

8.2. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 8. 1. nejsou dotčeny nároky objednatele z titulu 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.  

8.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a nedodělky nejpozději do pěti 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že zhotovitel nebude moci 
reklamovanou vadu a nedodělky odstranit nebo ji neuzná, provede o tomto záznam se 
stanovením lhůty odstranění nebo zdůvodněním neuznání, který předloží zástupci 
objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den prodlení odstranění reklamované vady a 
nedodělků. 

8.4. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele. Pokud se v budoucnu 
prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem došlo ke zvýšení 
nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši odpovídající 7 % z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby, minimálně však 
25.000 Kč. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč.  
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8.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na 
požadované pojištění dle čl. 8.5. této smlouvy, a to před podpisem smlouvy. 

8.7. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

8.8. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této 
smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody 
straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory 
ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným 
způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana 
obrátit na soud.  

8.9. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá 
strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na okamžité 
výpovědní lhůtě. 

8.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně 
ve sjednané lhůtě. 

 
Čl. IX. 

Odstoupení od smlouvy 
9.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních ujednání a 

pokud toto odstoupení oznámí písemně oprávněná strana druhé straně do 30-ti dnů od 
vzniku podstatného porušení povinností. 

9.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla 
nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém 
plnění smlouvy. 

9.3. Za podstatné porušení se považuje zejména: 
a) prodlení zhotovitele s předáním dílčí části díla, a to déle než 10 dnů a objednatel 

se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel, 
b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen 

poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu, 
c) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednavatele,   
d) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb. o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, 
f) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
g) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

 
Čl. X. 

Všeobecná ustanovení 
10.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv – https://smlouvy.gov.cz . 
10.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným 

oběma stranami. 
10.3. K ukončení smluvního vztahu může dojít: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) písemným odstoupením jednou ze smluvních stran. 

10.4. Smluvní vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

10.5. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

10.6. Tato smlouva o dílo je sepsána pouze ve elektronické podobě. 
10.7. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána svobodně a 

vážně, určitě a srozumitelně. 

https://smlouvy.gov.cz/
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Přílohy smlouvy:  

 Příloha č. 1 – krycí list (cenová nabídka zhotovitele) 
 Příloha č. 2 – Specifikace plnění          

 
V Jihlavě dne dle data    V Třebíči dne dle data 
elektronického podpisu    elektronického podpisu 
 
Za objednatele     Za zhotovitele  

     plk. RNDr. Miloslav Klodner                   Ing. Radovan Vejvoda 
 náměstek ředitele pro ekonomiku                      jednatel společnosti 
        podepsáno elektronicky         podepsáno elektronicky 
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Příloha č. 1 – Krycí list 
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Příloha č. 2 

Specifikace plnění 
 
1. Identifikační údaje  
1.1 Údaje o stavbě  
 

a) název stavby:  
 
„KŘP KVy – P 2.0 - OOP Jihlava, Vrchlického 46 - rekonstrukce sociálního 
zázemí  
v 1.PP “ 
 
b) místo plnění: 
KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, 
k.ú. Jihlava, p.č. st. 4381/20  
 
1.2 Údaje o objednateli  
 

Stát:   Česká republika 
IČO zadavatele: 72052147 
DIČ zadavatele: CZ72052147 
Název zadavatele: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava 
zastoupená plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele 
pro ekonomiku 

Právní forma: Organizační složka státu 
Kontaktní osoba: ve věcech technických: 
       

                                                                 
                                  

   
                                   ve věcech veřejné zaká
                 

 

 
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění 
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. 
PD bude vypracovaná dle vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.  
Součástí PD bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný 
dle vyhlášky č.169/2016 Sb.  
Dále je předmětem veřejné zakázky výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 
 

Předmětem investiční akce je zřízení šatny kapacitně vyhovující pro požadovaný 
počet zaměstnanců (30 osob – muži), včetně vybudování sociálního a hygienického 
zařízení a povýšení užitného standardu. 
Pro splnění hygienických a stavebně technických požadavků pro sociální zařízení 
administrativních budov je nutné upravit dispozice stávajících prostor, včetně výměny 
vnitřních výplní otvorů, nášlapných vrstev podlah, provedení nových rozvodů instalací, 
obkladů a dlažeb.  
V souvislosti s rekonstrukcí a provedením nových rozvodů instalací je nutné 
zasáhnout do dělících konstrukcí a povrchových úprav jednotlivých místností, které 
jsou v původním provedení z doby výstavby objektu.  
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Předmět řešení: 
 návrh nové dispozice šatny pro muže (ve stávajícím TRAKTU B). Požadavek pro 

30 osob. 

 návrh sociálního a hygienického zázemí pro šatnu – umývárna, WC, kuchyňský 
kout. Návrh bude splňovat požadavky platných norem a předpisů. 

 nové příčky zděné, varianta sádrokartonové 

 nové skladby podlah, podlahových krytin (keramická dlažba, vinyl) 
 návrh rozvodů technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, vytápění, 

elektroinstalace.  

 návrh rozvodu nuceného odvětrání řešených prostor s rekuperací vzduchu, tak 
aby byly zajištěny hodnoty hygienické výměny vzduchu v souladu s platnými 
předpisy a normami. 

 
2.1 Zajištění projektové přípravy v rozsahu: 
2.1.1 Projektová příprava - stavebně technický průzkum (dále jen “STP“)  
Stavebně technický průzkum (dále jen “STP“) stávajícího objektu, zejména pak 
stavebních konstrukcí, statických konstrukcí, jednotlivých skladeb s provedením 
fyzických sond pro ověření stávajícího stavu, zjištění stavu technické infrastruktury v 
objektu.  
Výstupem STP bude dokumentace skládající se z textové části a výkresové částí 
s podrobným popisem jednotlivých konstrukcí.  
Způsob zpracování výstupů bude proveden v souladu s článkem 3. 
 
2.1.1.1 Způsob zpracování výstupu STP stavebně technického průzkumu: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech 
vektorové CAD grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics 
Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Technická zpráva 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF 
(Rich Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Výstup stavebně technického průzkumu bude odevzdán v tištěné formě v 1 
vyhotovení.  
Kopie průzkumu na CD-R 1x „Stavebně technický průzkum“. 
K předání výstupu stavebně technického průzkumu dojde osobně na OSNM KRPJ, 
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM 
uvedených v bodě 1.2. 
 
2.1.2 Vypracování návrhu provozně dispozičního řešení (dále jen “STU“) 
- zhotovitel vypracuje architektonický návrh provozně dispozičního řešení. 
- způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob 
zpracování předmětu plnění. 
- náklady spojené s vypracováním STU jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je 
započítal do ceny díla. 
- zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před 
termínem předání plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, 
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kde předloží k závěrečnému projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní 
skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD. 
- zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčího plnění 
zaslat na KŘP kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových 
částí pracovníkům KŘP OSNM k seznámení. 
- zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci 
textových částí PD. Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí 
tj., informace, která je v textové části, musí být prokazatelná i v grafické části. 

 
2.1.2.1 Způsob zpracování výstupu PD - STU návrh provozně dispozičního 
řešení: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech 
vektorové CAD grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics 
Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Výstup architektonického návrhu a provozně dispozičního řešení bude 
odevzdán v tištěné formě ve 2 vyhotoveních.  
Kopie projektu na datovém nosiči 1x „Architektonický návrh provozně 
dispozičního řešení“. 
K předání výstupu architektonického návrhu a provozně dispozičního řešení dojde 
osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého 
z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 
 
2.2 Předmět plnění – Vypracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby (dále jen „DPS“) 
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby (dále jen „PD - DPS“), včetně celkových nákladů stavby a položkového soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vyhotovená PD - DPS  bude 
podkladem žádosti pro ohlášení stavby nebo stavební povolení na stavebním úřadu 
Ministerstva vnitra. Vyhotovená PD – DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr bude podkladem pro zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele stavby. PD - DPS bude vypracována v souladu 
s přílohou č. 13 vyhlášky č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle podmínek výzvy 
k podání nabídky a jejích příloh. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část objektu byla zakreslena dle 
normy ČSN EN ISO 7518. 
 
- zhotovitel zpracuje dílčí projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými 
orgány státní správy, a se správci sítí.  
- náklady spojené s vypracováním PD - DPS jsou výhradně v režii zhotovitele, který si 
je započítal do ceny díla. 
- způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob 
zpracování předmětu plnění. 
- zpracování textové a výkresové části PD - DPS bude obsahově v souladu 
zpracována dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v rozsahu 
písmene A, B, C, D. 
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- součástí DPS textové části bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se 
stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 
- součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude plán BOZP, který bude 
součástí dokladové části. 
- zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před 
termínem předání plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, 
kde předloží k závěrečnému projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní 
skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD - 
DPS. 
- zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčího plnění 
zaslat na KŘP kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových 
částí pracovníkům KŘP OSNM k seznámení. 
- zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci 
textových částí PD.  
- zpracovatel vyhodnotí a zároveň stanový účast koordinátora BOZP při realizaci 
stavby v rámci přílohy B. Souhrnná technická zpráva.   
 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v následujícím 
rozsahu: 

Vypracování a dodání PD pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr bude provedeno v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, souvisejícími 
prováděcími předpisy a bude zpracována dle přílohy č. 13 vyhlášky 405/2017 Sb. 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb. a vyhlášky 169/2016 Sb.   
Všechny části PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo 
ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je 
možné připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická 
označení, poté je možné použití obchodních názvů. Současně však je umožněno 
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D, E, F s tím, že rozsah a 
obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, 
stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby.  
 
Společné zásady: 
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro 
jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. Vychází se ze 
schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního 
povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani 
ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících 
vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová 
dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění 
stavebních prací. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, 
nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky 
a které je nutné při provádění stavby respektovat.  
 
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla 
zakreslena dle normy ČSN EN ISO 7518. Dále je požadován věcný soulad mezi 
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grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové části, musí být prokazatelná 
i v grafické části. 
 
PD bude obsahovat: 

A – Průvodní zpráva, 
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných 
opatření v rámci celého projektu 

B – Souhrnná technická zpráva, 
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných 
opatření v rámci celého projektu 

C – Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
C.2 Koordinační situační výkres 

D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – přiměřeně k rozsahu řešených stavebních 
úprav 

a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, 
výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové 
provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a 
technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 
vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; 
údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; 
popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; 
stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy normami; výpis použitých norem. 
b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li 
obsaženy v části  D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech 
konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou 
výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení 
konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; 
charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami 
vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy 
střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami 
základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením 
barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů. 
c) Dokumenty podrobností - skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, 
rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků. 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních 
úprav a dotčených konstrukcí 
a) Technická zpráva - podrobný popis navrženého nosného systému stavby s 
rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; 
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definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na 
výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - 
stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o 
požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických 
postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; 
zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě 
změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický 
postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní 
konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování 
dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na 
hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární 
ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, 
výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných 
konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy. 
b) Podrobný statický výpočet - Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí 
být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, 
uvažované statické schéma a výpočetní model. Statický výpočet v dokumentaci pro 
provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v předchozím stupni 
projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické 
specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby. 
Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace 
zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a 
prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných 
konstrukcí). Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke 
statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení 
konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci 
předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, 
literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech 
a technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení 
a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení 
všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových 
konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které 
rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, 
odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod. 
c) Výkresová část - výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 
1 : 100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou 
přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech 
konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných 
plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce 
nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; 
detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy sestavy, 
podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, 
kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující 
půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s 
označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího 
kotvení; rozměrový / obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres 
uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a 
dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, 
polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres 
uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad 
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pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich 
objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních 
úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení 
navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na 
zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy 
reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po 
povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich 
kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. 
bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, 
vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní 
zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně 
vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch 
pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními 
prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, 
druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků 
požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě 
technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby 
požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich 
umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, 
rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek). 
 

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, 
půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s 
požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární 
ochrany). 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických 
podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. 
Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky 
na zařízení a systémy. 
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:  
- zdravotně technické instalace, 
- plynová odběrná zařízení, 
- vzduchotechnika, 
- vytápění, 
- chlazení, 
- měření a regulace, 
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 
- elektronické komunikace a další. 
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah 
dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben 
charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou 
profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci 
obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle 
postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí 
do jedné části. 
Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje: 
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a) Technickou zprávu - technické údaje obsahující základní parametry dané 
normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, 
tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů 
vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a 
uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, 
zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou 
infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před 
úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, 
hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního 
prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet 
požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; 
výpis použitých norem včetně data vydání). 
b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté 
řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění 
jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras 
v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté 
řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; 
výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a 
instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové 
schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby 
a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné. 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových 
parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, 
potrubí, nátěry, izolace. 
 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní 
soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou 
výrobní a nevýrobní. 
Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: 
- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich 
antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů 
podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení 
sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich 
elektrických přípojek, 
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně 
podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky, 
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a 
související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky, 
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky, 
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,  
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných 
zařízení, 
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny, 
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny, 
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv, 
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- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně 
systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 
 
Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech 
a zařízeních.  
 
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním 
případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby nebo 
stavebních úprav. 
 
Člení se na: 
a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, 
seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba 
materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - 
účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s 
materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického 
zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně 
požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení 
stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání. 
b) Výkresovou část - obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, 
přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů 
a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; 
požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, 
jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; technologická 
schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a 
umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném 
měřítku. 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových 
parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, 
potrubí, nátěry, izolace. 
 
Dokladová část  
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 
vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 
zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů. 
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 
3. Doklad podle jiného právního předpisu. 
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. 
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese. 
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4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 
právních předpisů. 
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů. 
6. Projekt zpracovaný báňským projektantem. 
7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií. 
8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace. 
9. Plán kontrolních prohlídek stavby 
 
E – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb. s podrobnou specifikací obsahu položek včetně 
podrobného výpočtu výkazu výměr v jednotlivých položkách (pouze paré 1 a 2). 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován 
v programu Kros4 nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracování. 
 
F – Celkové náklady stavby 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb. s podrobnou specifikací obsahu položek včetně 
podrobného výpočtu výkazu výměr (pouze paré 1 a 2). 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován např. 
v programu Kros4 nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracování. 
 
2.2.1 Způsob zpracování výstupu PD – DPS pro provádění stavby: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech 
vektorové CAD grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics 
Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Textové soubory 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF 
(Rich Text File) nebo DOC (Microsoft WORD)) pro „Archivní CD“ a PDF (Adobe 
Acrobat) pro „Zadávací dokumentaci“. 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
celkové náklady stavby 
Soubory položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
budou dodány a zpracovány pouze v jednom souboru ve verzi ve formátu XLS 
(Microsoft Excel). Tento soubor bude uzamčen pro změny vyjma datových buněk 
jednotkových cen položek a identifikačních údajů zhotovitele stavby.  
 
Média 
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R. 
Jeden nosič bude opatřen samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Archivní 
projektová dokumentace“, její stupeň, datum a název akce. 
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členění dle vyhlášky 405/2017 Sb. 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 
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62/2013 Sb. ve formátu vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory 
ve formátu viz. „Textové soubory“. 
Druhý nosič bude opatřen samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Zadávací 
dokumentace“, datum a název akce. 
Nosič bude obsahovat PD včetně textových souborů (v needitovatelné verzi) v členění 
dle vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v rastrovém formátu .pdf. 
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve 
stromové struktuře pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém 
nosiči a v tištěné formě se musí shodovat. 
 
Výstup projektové dokumentace pro provedení stavby bude odevzdán v tištěné 
formě ve 4 vyhotoveních. 
Položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a celkových nákladů 
stavby v tištěné formě (paré 1 a 2). 
Kopie projektu na CD-R 1x „Archivní projektová dokumentace“ a 1x „Zadávací 
dokumentace“.  
Předání výstupu projektové dokumentace pro provedení stavby dojde osobně na 
OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků 
OSNM uvedených v bodě 1.2. 
 
3. Způsob zpracování předmětu plnění 
3.1 Tištěná forma projektové dokumentace 
Objednatel si vyhrazuje právo před kompletací projektové dokumentace upřesnit níže 
uvedená pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám 
projektové dokumentace. Titulní listy budou provedeny v barevném tisku.  
  
- Hlavní desky projektové dokumentace budou v provedení: 
„titulní list A5“ Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na 
výšku uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky tl. min 
1,5 mm, jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá 
(v rámci celého projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky 
bude osazen „seznam příloh“ na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 
na výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu. 
 
- Jednotlivé přílohy tištěné projektové dokumentace budou v provedení: 
„titulní list A5“ Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na 
výšku uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky tl. min 
1,5 mm, jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá 
(v rámci celého projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky 
bude osazen „seznam příloh“ na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 
na výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu. 
 
Variantně s ohledem na množství příloh v kapitole je možné řešení „titulní list“ Příloha 
č. 2 na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku, uloženo 
v odkládací mapě A4 – 3 klopy z recyklovaného papíru (karton) 250g/m2 barva modrá, 
z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam příloh“ na celoplošně samolepící 
etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na 
velikosti obsahu. 
 
V případě textové přílohy (A, B, Technické zprávy, výpisy PSV, kniha detailů, atd)  – 
formou oboustranně tištěného sešitu ve formátu A4, „titulní list A4“ Příloha č. 3, 
uloženo v kroužkové vazbě, termovazbě nebo hůlkové vazbě včetně spodní papírové 
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desky a vrchní ochranné fólie. Barevné provedení vazby a spodního jednostranně 
lakovaného listu v barvě modré nebo černé (v rámci celého projektu bude barva a 
vazba jednotná). Nastavení okrajů editoru bude v případě textových sešitů u všech 
okrajů stránky 1,5cm s odsazením u hřbetu o 1,5cm. Projektant v zápatí užije základní 
identifikační údaje o projektové dokumentaci, včetně číslování jednotlivých stran. 
PD a AD bude provedeno na základě těchto podkladů:  
- Smlouva o dílo 
- Snímek z katastrální mapy 
- Výpis z KN 
- Dostupná projektová dokumentace stávajícího stavu 
 
Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své 
činnosti nebo opomenutím některé povinnosti. 

 
Zpracovatel PD jednotlivých stupňů projektu předloží objednateli vždy při plnění 
každého bodu předmětu plnění kompletní vzorový výstup (1x paré) v tištěné 
podobě k odsouhlasení. 
 
Předání jednotlivých fází plnění předmětu proběhne vždy osobně na adrese KŘP 
kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 524 87 Jihlava za účasti některého 
z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 
 
3.2 Elektronická forma projektové dokumentace 
Objednatel si vyhrazuje právo před kompletací projektové dokumentace upřesnit níže 
uvedená pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám 
projektové dokumentace. 
Elektronická forma PD viz odstavec: 
2.1.1.1 Způsob zpracování výstupu PD - STP stavební průzkum, projektová příprava 
2.1.2.1 Způsob zpracování výstupu PD - STU návrh provozně dispozičního řešení 
2.2.1 Způsob zpracování výstupu PD - DPS pro stavební povolení a provádění stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


