
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287113

Masarykovo nám. 137 DIČ: CZ00287113

76861 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: IČ: 29183375

DIČ: CZ29183375

76861

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Bystřici p.H. dne 4.6.2021

Za objednatele

Soupis prací

133 831,38

0,00

771 123,67

637 292,29

607 172,06

29 854,50

Celkem

Palackého 804

Bystřice pod Hostýnem

Rychlov, ul. U Kapličky

0,00

637 292,29

Generální oprava chodníků na návsi v Rychlově (SO 102 Chodník - pravá strana)

265,73

0,00

Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

VN VN

Cena celkem

280 084,10Komunikace

Celkem

99 341,73Zemní práce

10 650,60Trubní vedení

82 207,84Doplňující práce na komunikaci

134 678,54Prorážení otvorů

637 292,29

209,25Staveništní přesun hmot

265,73Izolace proti vodě

29 854,50Vedlejší náklady
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 99 341,73 0,00945 209,6523
1 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 3,50000 71,18 249,13 0 0 0,27 0,945

SO 102:3,5 3,50000

2 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 336,50000 55,00 18 507,50 0 0 0,22 74,03

SO 102:336,5 336,50000

3 113106004RAB Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2, 

včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km

m2 249,50000 47,45 11 838,78 0 0 0,358 89,321

SO 102:146,5+50,5+52,5 249,50000

4 113106030RAB Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2, 

včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km

m2 10,50000 332,15 3 487,58 0 0 1,105 11,6025

SO 102:10,5 10,50000

5 113107220RAB Odstranění asfaltobetonové vozovky, pl. do 50 m2, včetně 

naložení a odvozu na skládku do 1 km

m2 37,50000 258,00 9 675,00 0 0 0,9001 33,75375

SO 102:37,5 37,50000

6 122100010RAA Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 

km, uložení

m3 35,70000 280,90 10 028,13 0 0 0 0

7 162100010RAA Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 

km

m3 428,40000 19,64 8 413,78 0 0 0 0

SO 102 - (skládka Žopy cca 13 km):12*35,7 428,40000

8 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 140,00000 131,91 18 467,40 0 0 0 0

SO 102 - :80,0*1750/1000 140,00000

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 297,50000 12,53 3 727,68 0 0 0 0

SO 102 - zhutnění zemní pláně:297,5 297,50000

10 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 315,00000 28,47 8 968,05 0 0 0 0

SO 102 - urovnání okolních nezpevněných 

ploch:12+1+66+13+23+19+10+3+6+4+10+11+14+32+10

+10+5+2+52+12

315,00000

11 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 315,00000 18,98 5 978,70 0,00003 0,00945 0 0

SO 102 - zatravnění okolních nezpevněných ploch:315 315,00000

Díl: 5 Komunikace 280 084,10 313,96855 0
12 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm m2 297,50000 224,00 66 640,00 0,30651 91,18673 0 0

13 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 

štěrkodrť frakce 0-63 mm

m2 77,00000 132,86 10 230,22 0,378 29,106 0 0

SO 102 - 2. podkladní vrstva vjezdů:77 77,00000

14 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 

štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 297,50000 132,86 39 525,85 0,378 112,455 0 0

SO 102 - 1. podkladní vrstva:220,5+77 297,50000

15 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 220,50000 227,76 50 221,08 0,05545 12,22673 0 0

SO 102 - chodník:218,5 218,50000

SO 102 - varovné pásy:2 2,00000

16 59245110R Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní m2 218,50000 185,00 40 422,50 0,129 28,1865 0 0

SO 102 - chodník:2,5+44+48+33,5+29+17,5+8,5+35,5 218,50000

17 592451151R Dlažba SLP skladba 20x20x6 cm červená, dlažba pro 

nevidomé

m2 2,00000 465,01 930,02 0,1315 0,263 0 0

SO 102 - varovné pásy:1+1 2,00000

18 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 77,00000 260,03 20 022,31 0,0739 5,6903 0 0

SO 102 - vjezdy:67,5 67,50000

SO 102 - varovné pásy vjezdů:9,5 9,50000

19 592451171R Dlažba 20x10x8 cm barevná m2 67,50000 440,00 29 700,00 0,17245 11,64038 0 0

SO 102 - vjezdy:23+12,5+7,5+9+8,5+7 67,50000

20 592451158R Dlažba SLP skladba 20x20x8 cm červená, dlažba pro 

nevidomé

m2 9,50000 589,00 5 595,50 0,17824 1,69328 0 0

SO 102 - varovné pásy vjezdů:1,5+1,5+1,5+1,5+2+1,5 9,50000

21 591050010RAB Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý, 

vyztužený kari sítí, dlažba barevná tloušťka 10 cm

m2 14,50000 610,00 8 845,00 1,31007 18,99602 0 0

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Soupis prací

Generální oprava chodníků na návsi v Rychlově (SO 102 Chodník - pravá strana)

Rychlov, ul. U Kapličky

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Skladba:

včetně podkladních konstrukčních vrstev do hloubky nových konstrukcí

vyrovnáním výškových rozdílů

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

Odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek 

a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad z kameniva hrubého drceného s 

rozprostřením a zhutněním tl. 30 cm, podklad z prostého betonu C 12/15 tl. 15 cm, dodávka a položení dlažby 

zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 10 cm 

vyztuženého kari sítí se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.



SO 102 - vjezd:12,5 12,50000

SO 102 - varovný pás (DL SLP 20x20x10):2 2,00000

22 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 15,50000 348,00 5 394,00 0,15382 2,38421 0 0

SO 102 - napojení vjezdů:1+2+2+2+1,5+2+1,5+2+1,5 15,50000

23 599141111R00 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 39,00000 65,58 2 557,62 0,0036 0,1404 0 0

SO 102 - napojení na stávající zpevněné plochy:39 39,00000

Díl: 8 Trubní vedení 10 650,60 2,8431 0
24 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení/snížení krytu šoupěte kus 9,00000 1 183,40 10 650,60 0,3159 2,8431 0 0

SO 102:9 9,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 82 207,84 65,25419 0
25 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 39,00000 73,36 2 861,04 0 0 0 0

SO 102 - napojení na stávající zpevněné 

plochy:2,5+4,5+4,5+4,5+4,5+5+4+5+4,5

39,00000

26 917862111RV3 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně 

obrubníku nájezdového 1000/150/150

m 3,50000 365,37 1 278,80 0,1952 0,6832 0 0

SO 102 - nájezdový obrubník:1,5+2 3,50000

27 916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, 

včetně obrubníku 80x250x1000 mm

m 336,50000 232,00 78 068,00 0,19189 64,57099 0 0

SO 102 - chodníkový 

obrubník:168,5+7,5+24,5+14+16+7,5+10+11,5+13,5+22,5

+12+29

336,50000

Díl: 97 Prorážení otvorů 134 678,54 0 0
28 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 2 515,82700 2,85 7 170,11 0 0 0 0

SO 102 - skládka Žopy (cca 13 km):12*209,65225 2 515,82700

29 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 175,89850 474,50 83 463,84 0 0 0 0

SO 102 - obruby:0,945+74,03 74,97500

SO 102 - dlažba:89,321+11,6025 100,92350

30 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 33,75375 1 304,88 44 044,59 0 0 0 0

SO 102 - vjezdy:33,75375 33,75375

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 209,25 0 0
31 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný soubor 1,00000 209,25 209,25 0 0 0 0

SO 102:1 1,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě 265,73 0,00043 0
32 711823111RT2 Položení nopové fólie vodorovně, včetně dodávky fólie m2 2,50000 106,29 265,73 0,00017 0,00043 0 0

SO 102 - hydroizolace budov:(5)*0,5 2,50000

Díl: VN Vedlejší náklady 29 854,50 0 0
33 004111010R Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 0 0 0 0

34 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 0 0 0 0

35 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 474,50 474,50 0 0 0 0

36 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 0 0 0 0

37 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 9 490,00 9 490,00 0 0 0 0

38 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 898,00 1 898,00 0 0 0 0

39 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 7 592,00 7 592,00 0 0 0 0

40 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 900,00 900,00 0 0 0 0

26 637 292,29

33

podklad z drceného kameniva 30 cm

podklad z prostého betonu C 12/15 15 cm + kari síť

lože z kameniva 5 cm

dlažba zámková, betonová 10 cm

celkem 60 cm

lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80 až 100 mm


