

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 6

Číslo související Rámcové dohody: 10PU-002071 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 10PU-002628

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Hradec Králové  
Adresa: Pouchovská 401,  
503 41 Hradec Králové

## č. účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého  
kraje a.s.

Sídlo: Kutnohorská 59/23, Plačice,  
500 04 Hradec Králové

IČO: 27502988

DIČ: CZ27502988

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

## Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Plnění v rozsahu dle Přílohy č. 1

**Místo dodání:** území Oblasti Náchod a Rychnov nad Kněžnou

**Termín dodání (Doba pro dokončení):** 30 kalendářních dnů.

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDAKCE]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 1 720 521,70 Kč / 2 081 831,26  
(dle Přílohy č. 2)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové
Doba pro dokončení	1.1.9	30 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	██████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Nepoužije se
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. rámcové dohody. Ustanovení odst. 12.5 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 Rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

**Další informace pro dodavatele:**


**Maximální částka zadržovaných plateb ve smyslu Pod-článku Smluvních podmínek 11.3 a) až d) činí 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH.**

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** XXXXXXXXXX

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.02  
12:48:11 +02'00'



---

**Od:**  
**Odesláno:** čtvrtek 3. června 2021 6:29  
**Komu:**  
**Předmět:** RE: I/11, 14, 33, 36, 37 Opravy asfaltových hutněných vozovek - oblast Náchod a Rychnov n/K  
**Podepsáno:**

Dobrý den,  
dne 2.6.2021 jsme obdrželi od Ředitelství silnice a dálnic ČR objednávku č. 6 – 10PU-002628 k dílčímu plnění Rámcové smlouvy č. 10PU-002071 „I/11, 14, 33, 36, 37 Opravy asfaltových hutněných vozovek – oblast Náchod a Rychnov n/K“. Tímto objednávkou akceptujeme a zavazujeme se k realizaci zakázky dle podmínek této objednávky.

S pozdravem

vedoucí obchodního oddělení



☺ Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králově

Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

**From:**  
**Sent:** Wednesday, June 2, 2021 12:50 PM  
**To:**  
**Subject:** I/11, 14, 33, 36, 37 Opravy asfaltových hutněných vozovek - oblast Náchod a Rychnov n/K

Dobrý den,  
v souladu s RÁMCOVOU DOHODOU, Číslo smlouvy: 10PU-002071  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001110007. 45262  
Název veřejné zakázky: I/11, 14, 33, 36, 37 Opravy asfaltových hutněných vozovek - oblast Náchod a Rychnov n/K


Vám v příloze tohoto mailu předkládáme objednávku č. 6 – 10PU-002628

Žádáme Vás o kontrolu údajů uvedených v objednávce.

V souladu s RD Vás žádáme o potvrzení nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení této dílčí objednávky a to jedním z následujících způsobů:

1. elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní e-mailovou adresu ŘSD;
2. do datové schránky ŘSD.

Porušení povinnosti potvrdit ve stanovené lhůtě přijetí dílčí objednávky nemá za následek zánik Vaší povinnosti dodat ŘSD poptávané Plnění řádně a včas dle dílčí objednávky.



V případě, že nepotvrdíte přijetí dílčí objednávky ve lhůtě stanovené výše, dílčí objednávka se považuje za Vámi přijatou 3. (třetím) pracovním dnem po dni prokazatelného doručení Dodavateli.

Žádáme Vás o potvrzení na mail

že jste tuto zprávu přijali.

S přáním příjemného dne

referent majetkové správy  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
správa Hradec Králové

