

středisko vrchní vedení

Hroší stavby Morava a.s.

Ostrava dne: 4.6.2021
Způsob odeslání: osobně / poštou/ e-mailem
Vyřizuje xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxxPrůmyslová 988/4
779 00 Olomouc Holice**Objednávka č. DOD20211237****Fakturuje daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.**

Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 28. odst. 2 tohoto zákona, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu tak, že lhůta splatnosti se bude počítat od data odeslání opravovaného dokladu.

Položka**číslo Předmět dodávky**

Na základě servisní smlouvy DOD20180250 (2019/5217/0017) u Vás objednáme začlenění požadovaných lokalit do dálkového dohledu. Jedná se o:

1. Kunčice smyčka – (úsek 36) doplnění kontroly BBX1 pro v. S-53 a stavu napětí 24V u zdroje napětí pro osvětlení v. S-53. Cena xxx,- Kč
2. Most armády – (úsek 60) doplnění nové TRAM výhybky s MPC v. 3 pro v. 628 (v. 1-40) s návěstidlem vpravo. Cena xxx,- Kč
3. Nádraží Vítkovice – (úsek 62) doplnění kontroly BBX1 pro v. 1-42 při výjezdu ze smyčky nebo na smyčku. Cena xxx,- Kč
4. Zábřeh Vodárna – (úsek 77) – doplnění nové TRAM výhybky s MPC v. 3 pro v. 669 (v. 1-58) s návěstidlem vpravo. Cena xxx,- Kč
5. Martinov – (úsek 87) – doplnění nové TRAM výhybky s MPC v. 2 pro v. 626 (v.8-02) s návěstidlem vpravo a doplnění kontroly BBX1 v. 8-06 od smyčky Martinov. Cena xxx,- Kč

Cena celkem činí 101 000,- Kč bez DPH.

Kopii objednávky po potvrzení vraťte zpět.

Na faktuře uvádějte číslo: DOD20211237

Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Místo určení: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava**Dodací lhůta: červenec 2021**

Potvrzení dodavatele:

Dopravní podnik Ostrava a.s.:

