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S M L O U V A     O     D Í L O 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
Město Svitavy 
Sídlo:    T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, Předměstí, PSČ 568 02 
Zastoupené:   Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA, starostou města 
IČ:   00277444   
DIČ:   CZ00277444 
Bankoví spojení: XXXXX, pobočka Svitavy 
Číslo účtu:  XXXXX 
jako „objednatel“    
 
a    
 
SPORTES Svitavy s.r.o 
Sídlo:   Svitavy, Předměstí, Tovární 677/28 
IČ:   62062620 
DIČ:   CZ62062620 
Bankovní spojení: XXXXX, pobočka Svitavy 
Číslo účtu:  XXXXX 
Jednající:  Ing. Bronislav Olšán, jednatel společnosti 
jako „zhotovitel“ 
 
uzavírají tuto 
 

smlouvu o dílo: 
 

Článek 2 
Předmět smlouvy a cena díla 

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou pro objednatele provést dílo tak, jak je 
specifikováno níže, a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2. Dílem se rozumí:  

„Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Dimitrovova“  

3. Předmět díla je dále specifikován v cenové nabídce ze dne  10. 5. 2021. Cenová nabídka 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Cena díla „Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Dimitrovova“  byla dohodnuta ve výši 
406.945,- Kč bez DPH.  



5. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu 
přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud by byl 
plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části ceny díla 
připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit. 

 
Článek 3 

Termín plnění  

1. Zahájení: do dvou dnů po podpisu smlouvy. Dokončení a předání díla: do 26. 7. 2021. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době v souladu s 
podmínkami této smlouvy. 

3. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

4. Objednatel je povinen předat staveniště způsobilé k zahájení sjednaných prací zhotoviteli 
dle předběžné dohody. V případě, že z důvodů na straně objednatele nebude moci 
zhotovitel zahájit provádění díla ve stanoveném termínu, má zhotovitel právo požadovat po 
objednateli posunutí termínu dokončení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel 
umožnil zahájit práce později.  

5. O předání provedeného díla sepíší strany předávací protokol. Objednatel není povinen 
převzít dílo s vadami a nedodělky. V případě, že se objednatel rozhodne, že převezme dílo 
i s drobnými vadami a nedodělky, uvedou se všechny vady v předávacím protokolu i 
s termínem odstranění, který stanoví objednatel.  

6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo dokončením díla, má objednatel 
právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

 
Článek 4 

Rozsah díla 

1. Rozsah díla je vymezen v této smlouvě a v jejích přílohách. V případě rozporu mezi 
smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě. V případě 
rozporu mezi přílohami navzájem má přednost ujednání přílohy s nižším číslem. 

2. Předmětem díla nejsou případné vícepráce vyžádané nepředvídatelnými okolnostmi a 
vícepráce provedené navíc na základě požadavku objednatele nad rámec projektové 
dokumentace a nabídkového rozpočtu. Ohledně víceprací musí strany uzavřít dodatek 
k této smlouvě. 

3. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, 
podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a 
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a 
postupů pro tento typ práce tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.  

 
Článek 5 

Fakturace  

1. Po předání a převzetí díla bude vystavena faktura, jejíž přílohou musí být podepsaný 
předávací protokol. 

2. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení objednateli. Pokud objednatel převezme 
dílo s vadami a nedodělky v souladu s ujednáním článku 3. bodem 5 této smlouvy, je 



faktura splatná až po odstranění všech případných vad a nedodělků díla uvedených 
v předávacím protokole. 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
 

Článek 6 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a 
další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé 
škody a dále nese i veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady. 

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a 
subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů.  

 
Článek 7 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 48 měsíců.  

2. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání 
díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné 
vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokolu byly jakékoli vady nebo nedodělky 
uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna 
poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 
reklamace, pokud strany nedohodnou v konkrétním případě jinou lhůtu pro odstranění vad. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení. 

4. Strany se dohodly, že objednatel je oprávněn reklamaci provést buď písemně, nebo e-
mailem na adresu zhotovitele:   xxxxxx@svitavy.cz 

 
 

Článek 8 
Ostatní ujednání 

1. Objednatel má právo od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že v důsledku působení 
vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž 
objednatel vycházel při zadání zakázky. 

2. Dojde-li z jakéhokoli důvodu ke zrušení smlouvy, a to ještě před dokončením a předáním 
díla objednateli, má zhotovitel právo na zaplacení té části díla, která byla již provedena. 

3. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele 
požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

 



 
 
 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými dodatky 
odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. 

2. Tato smlouva je vyjádřením svobodné vůle obou smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem. 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy podle 
zákona o registru smluv zajistí objednatel. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 7. 6. 2021   
 
 
 
Ve Svitavách dne 7.6.2021             Ve Svitavách  dne 8.6.2021 
 
 
 
 
 
Za objednatele:                     Zhotovitele:  
 
 
 
 
………………………………     ……………………………… 
  Mgr. David Šimek, starosta                           Ing. Bronislav Olšan, jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


