






IČ objednatele:
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CZ47674521








IČ zhotovitele:

87154528








DIČ zhotovitele:

CZ6358270864

  S M L O U V A   O   D Í L O  č. 11/2016 
Pro zpracování dokumentace:

TOVAČOV -  STAVEBNÍ  ÚPRAVY  VODOVODU A  KANALIZACE                        V ULICÍCH  NÁDRAŽNÍ, ŠIROKÁ  A  OLOMOUCKÁ
uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Ing. Jana Sýkorová

Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou

Projektová a inženýrská činnost

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Jana  Sýkorová

(Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství

Osvědčení o autorizaci č. 29618 vydané ČKAIT činných ve výstavbě podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.)

IČ : 87154528

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel není plátcem DPH.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy 

Předmětem plnění smlouvy je zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti akce: „Tovačov – stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulicích Nádražní, Široká a Olomoucká“.

Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou inženýrských objektech:

IO 01
Vodovod

IO 02 
Kanalizace

IO 01 Vodovod

Tento inženýrský objekt řeší výměnu stávajícího AZC potrubí, v ulicích Nádražní, Široká a Olomoucká,  za nové potrubí z tvárné litiny.

Výměna vodovodních řadů bude provedena ve stejném profilu.

Technologie provádění opravy bude navržena a investorem odsouhlasena během zpracování PD.

Součástí IO 01 bude přepojení stávajících vodovodních přípojek na nové potrubí.

Rozsah IO 01 Vodovod: 

	TOVAČOV - vodovod

	ULICE
	DÉLKA (m)

	 
	LT 80
	LT 100 
	LT 150
	CELKEM

	Nádražní
	 
	156,59
	250,04
	406,63

	Široka
	294,22
	358,57
	469,8
	1 122,59

	Olomoucká
	3,87
	393,66
	 
	397,53

	Celkem 
	298,09
	908,82
	719,84
	1 926,75


Celková délka stavební úpravy: 1 926,75 m

IO 02 Kanalizace

Tento inženýrský objekt řeší výměnu stávajícího kanalizačního potrubí DN 300 – DN 700 v ulicích Široká a Olomoucká,  za nové potrubí z PP a sklolaminátu.

Výměna kanalizační stoky  bude provedena ve stejném profilu.

Součástí IO 02 bude přepojení stávajících funkčních kanalizačních  přípojek na nové potrubí.

Rozsah IO 02 Kanalizace: 

	TOVAČOV - kanalizace

	DN
	Materiál

	 
	PP
	Sklolaminát

	DN 315
	154,23
	 

	DN 400
	197,56
	 

	DN 500
	200,49
	 

	DN 630
	65,86
	 

	DN 700
	 
	151,61

	Celkem 
	618,14
	151,61

	Celkem 
	769,75



Projekt bude zpracován v podrobnostech realizační dokumentace přiměřeně podle vyhlášky č.  499/2006, součástí prací dále bude:

· Návrh trubního materiálu s ohledem na dlouhodobou životnost a zatížení dopravou

· Pro vodovodní nebudou zpracovávány podélné profily 

· Ověření hloubek kanalizace měřením a zpracování podélného profilu s úpravou nivelety podle požadavků ČSN 756101 a ostatních platných norem a předpisů pro navrhování a stavby kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu

· Požadavky na převedení odpadních a srážkových vod z kanalizačních přípojek a stoky v době výstavby a zahrnutí požadavků do vedlejších nákladů výkazu výměr 

· Požadavky na náhradní způsob dodávky pitné vody do vodovodních přípojek odběratelů a zahrnutí provizorních opatření do vedlejších nákladů výkazu výměr

· Postup při provádění zkoušek těsnosti s ohledem na provoz kanalizace a odvádění OV od odběratelů

· Návrh proplachu potrubí a tlakové zkoušky

· Projednání dokumentace a provádění stavby s vlastníky pozemků       

· Projednání s vlastníky a provozovateli infrastruktury včetně správců komunikací a doložení jejich souhlasných stanovisek

· Projednání dokumentace a způsobu provádění s dotčenými orgány st. Správy

· Oceněný a slepý výkaz výměr

III. Termín a způsob plnění

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy v termínu 
do 20.1. 2017
Zakázka bude objednateli předána celkem 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

IV. Podklady a spolupráce objednatele

Objednatel předá zhotoviteli do dvou týdnů od podepsání SOD veškeré dostupné podklady týkající se PD, které má k dispozici (katastrální mapy, výškopis a  polohopis dotčeného území, podklady o stávajících sítích - vodovod, kanalizace, monitoring kanalizace). 

V. Cena

Konečná celková cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II této smlouvy  je stanovena dohodou smluvních stran a činí :  149.000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH).

Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady (práce a dodávky, poplatky a jiné náklady) nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

VI. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že závěrečná fakturace bude provedena po konečném předání díla objednateli převodním příkazem na základě vystavené faktury (daňového dokladu) zhotovitelem.

Splatnost faktury činí 17 dní ode dne obdržení. 

VII. Majetkové  sankce

V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odst. III této smlouvy se může uplatnit smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle odst. V této smlouvy se může uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,1  % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

VIII. Zvláštní ujednání

Požádá-li objednatel o změnu předmětu plnění, souhlasí s tím, že zhotovitel provede změny příslušných článků smlouvy, zejména termínu plnění a úpravy ceny a to písemnými dodatky na základě odsouhlasení obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Smlouva je uzavřena dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu v okamžiku podepsání oprávněnými zástupci stran.





Objednatel                                                                      Zhotovitel

Ing. Miroslav Dundálek



                Ing. Jana Sýkorová
ředitel VaK Přerov, a.s.
                                                   Projektová  a inž. činnost


 Lipník n/B
V Přerově dne:
                                                               V Lipníku n/B  dne: 

1 
2 


