



MC05X01FCCA0

OBJEDNÁVKA č. 0031/OPRI/21

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	Atelier M1 architekti , s.r.o.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Markétská 1/28 16900 Praha
IČO:	00063631	IČO:	27074153
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ27074153
Bankovní spojení:	Plátce DPH	Zápis v rejstříku:	
Číslo účtu:		Bankovní spojení:	
Tel.:	234 378 111, 257 000 111	Číslo účtu:	
E-mail:	podatelna@praha5.cz	Tel.:	
		Fax:	
		E-mail:	info@atelierm1.cz

Objednáváme u Vás:

Rozvaha proveditelnosti využití stávající konstrukce železničního mostu přes Nádražní ul. v návaznosti na projekt školy Smíchov

Předmětem této objednávky je vypracování rozvahy proveditelnosti využití stávající konstrukce železničního mostu přes Nádražní ul. v návaznosti na projekt školy Smíchov. Rozvaha proveditelnosti bude řešit změnu využití stávající konstrukce železničního mostu pro novou funkci pěší a cyklistické komunikace a také změnu polohy tohoto mostu.

Více informací je uvedeno v příložené nabídce.

Předpokládaná cena: 200 000,- Kč bez DPH tj. 242 000,- Kč včetně DPH

Platební podmínky: Platba bude uskutečněna převodem. Právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí předmětu plnění dle této objednávky objednatelem (tj. Odborem přípravy a realizace investic). Faktura vystavená dodavatelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

Termín dodání: do 31.7. 2021

Datum vystavení: 27.05. 2021

Vystavil: Tomšičková Zdeňka Bc.

podpis:

Kontroloval: Vondráček Milan Bc.

podpis:

Souhlasí: JUDr. Tomáš Homola, Místostarosta MČ Praha 5

27-05-2021

01.06.2021

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka

Přijímá:

Mgr. Akad. Arch. Pavel Joba, jednatel Atelier M1 architekti, Datum a podpis:

7.6.2021



Městská část Praha 5
k rukám: Váženého pana **JUDr. Tomáše Homoly**

V Praze dne **21.5.2021**

Věc: Nabídka
Rozvaha proveditelnosti změny využití a změny polohy železničního mostu přes Nádražní ulici v návaznosti na projekt školy Smíchov.

A. Předmět nabídky:

Rozvaha proveditelnosti využití stávající konstrukce železničního mostu pro novou funkci pěší a cyklistické komunikace.

B. Obsah rozvahy:

- dokumentace stávajícího stavu - fotografie, schématické zaměření
- ověření přesunu ocelové konstrukce mostu do pozice kolmé na komunikaci v Nádražní ulici, vč. schématického návrhu na vybudování nové podpory na západní straně, možného využití existující podpory na východní straně, potřebných úprav ocelové konstrukce a mostovky
- popis konstrukce a posouzení jejího stavu prohlídkou
- ověření vlivu přesunu na autorizované inženýrské sítě
- majetkoprávní vztahy
- odhad nákladů

- Rozsah území předmětné rozvahy:

Dotčené pozemky: propojení pozemků 5019/1 a 5030/1, dále dotčeny 4990/1, 4992, 5030/6, 5017/4, 5017/3, 576, vše v k.ú. Smíchov


Jelikož je předmětný most majetkem ČR ve správě Správy železnic a.s., bude pro předmětné plnění zapotřebí plná moc k zastupování a podpora ze strany objednatele pro přístup k archivním materiálům.

Cena celkem bez DPH 200.000,- Kč + DPH21%

B. Harmonogram:

	<u>K DATU OBJEDNÁVKY</u>
- zahájení prací	
- hrubopis pro konzultaci	2 týdny od objednávky
- projednání	2 týdny od předešlé fáze
- dokončení formou čistopisu	2 týdny od předešlé fáze

se srdečným pozdravem



Mgr. akad. arch. Pavel Joba, jednatel

Atelier M1 architekti s.r.o.

Markétská 1/28, 169 00 Praha 6, e-mail: info@ateliem1.cz, www.ateliem1.cz
IČ: 27074153, DIČ: CZ-27074153, ID datové schránky: u7wnxvm