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OBJEDNÁVI(A č.oo 3a/ oPRI/zr

27.O5.2O2r

TomšíčkováZdeňka Bc.

Vondráček Milan Bc.

MC05X01FCCAo

Dođavatel:Atelier Mr aľchitekti
'
s.r.o.

Adresa: Maľkétská r/z8

169oo Pľaha

rčo: 27o'74153

DIč: CZz7o74t5g

Zápis vrejstřílĺu:

Bankovní spojení
čísloírčtu:
Tel.:
Fax:
E-mail: info@atelieľmr.czpođatelna@oraha5'cz

objeđnávámeu Vás:
Rozvaha pľoveditelnosti vyrržitístávajícíkonstnrkce železničníhomostu přes Nádľaäríul. v
návaznosti na pľojekt školy Smíchov
Předmětem této objednávĘ je vypľacováníľozvahy pľoveđitelnostivylžitístávajícíkonstrukce železničníhomostu přes Nádražní ul. v
návaznosti na pľojekt školy Smíchov. Rozvaha pľoveditelnosti bude řešit změnu vpžitístávající konstrukce železničníhomostu pro
novou funkci pěšía cyHistické komunikace a také změnu polohy tohoto mosfu.

Více infoľmacíje uvedeno v přiloženénabídce.

Přeđpokládanácena: 2oo ooo'- Kčbez DPH ti. 242 ooo,- Kčvčetně DPH
PlatebnípodmínĘ: Platba buđeuskutečněna převodem. Právo na fakluľaci vzniká po písemnémpřevzetí přeđmětuplnění

dle této objednávĘ objednatelem (tj. ođboľempřípľavy a ľealizace investic). Faktura vystavená
đodavatelembuđesplňovat náležitosti daňového doklađuaje splatná do 3o đnůodjejího
prokazatelného převzetí objednatelem.

đogt.7. zozt

E-mail:

Termín dodání:
Datumvystavení:

Vystavil:
Kontľolovď:

podpis:

podpis:

Souhlasí: JUDľ. Tomáš Homola, Místostarosta MČPraha 5
2 7 -Ü5-

0 1 06, z02t

PavelJoba, jednatelAtelier M1 architekti, Datum a podpis: ? . 6 /ł{7Přĺfímá:

Příloha: Nabídka
Smĺchov

PRAHA 5

ľ
)

proveditelnosti změny využiti a změny polohy Žel. Mostu přes Nádražníul. v návaznosti na poekt školy



1
Městská črístPraha 5

k rukám: Váženéhopana JUDr. Tomáše Homoly

Y Praze dneŻl.5.2o21

Věc: Nabídka
Rozvaha pľoveđitelnostizměny využĺtía změny polohy železničníhomostu přes Nádľažní
ulici v návaznosti na pľojekt školy Smíchov.

A. Předmět nabídkv:
Rozvaha proveditelnosti využitístávajícíkonstrukce železniěniho mostu pro novou funkci pěšía
cyklistické komunikace.

B. Obsah ľozvahv:
- dokumentace stávajícíhostavu - fotografie, schématické zaměření
- ověření přesunu ocelové konstľukce mostu do pozice kolmé na komunikaci v Nádľažníulic, vě.
schématického návľhu na vybudování novépodpory nazáryaďĺí stľaně, možnéhovyllžitiexistující
podpory na qýchodní stľaně, potřebných úprav ocelové konstrukce a mostovĘ
- popis konstrukce a posouzení jejího stavu pľohlídkou
_ ověření vlivu přesunu na autoľizované inženýľskésítě
- majetkopľávni vztahy
- odhad nákladů

_ Rozsah űzemí předmětné rozsĺahy:
DotčenépozemĘ: propojení pozemků 50l9l1a 5030/l, đáledotčeny499O/l,4992,503016,501714,
501713,576,vč,e v k.ú.Smíchov
Jelikož je předmětný most majetkem ČRve spľávě Spľávy železnic a.s., bude pro předmětné plnění
zapotřebí plná moc k zastupování a podpoľa ze strany objednatele pro přístup k aľchivnímmateriálům.

Cena celkem bez DPH 200.000'_ Kč,+ DPH2I%

B. Harmonosram:
- zaháiení,nrací KDATU oBJEDNÁVKY
- hrubopis pro konzultaci
- pľojednání

- dokončeníformou čistooisu

se srdeěným pozdravem

2ýdny od objednávĘ
2ýdny od předešléfáze
ZĘdny od předešléf;Łe

Mgr. akad' aľch. Pavel Joba, jednatel

Atelier M1 architekti s.r.o.
Markétská'l/28' 1.69 00 Praha 6, e-mail: info@atelierm1.cz, www.atelierm1.cz
lč: 27 07 4 1 53, DlČ,i Cz-27 07 4153' l D datové šchránky: u7wnxvm


