

**Smlouva o dílo**  
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“)

číslo Smlouvy Objednatele: NJ/130/2021/Jan  
číslo Smlouvy Zhotovitele: S-006/21

**Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel**

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko: Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín  
Zastoupeno: [redacted] - vedoucím střediska Nový Jičín  
Pověření k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:  
1) [redacted] - vedoucí střediska Nový Jičín  
2) [redacted] - vedoucí TSÚ střediska Nový Jičín  
3) [redacted] - investiční technik střediska Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)


**1.2. Zhotovitel**

**VIAKONTROL, spol. s r.o.**  
se sídlem: Houdova 59/18, 158 00 Praha 5 - Košíře  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25346  
zastoupená: [redacted] - jednatelem společnosti  
IČ: 60202564  
DIČ: CZ60202564  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 115-3745520207/0100  
telefon: [redacted]  
e-mail: office@viakontrol.cz

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních:  
[redacted] - jednatel společnosti

b) ve věcech technických a realizačních:



(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“.)

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ustanovením §2079 a násl. Zákona č.89/2012 Sb. ( občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů.

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této Smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

## Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele **diagnostiku - zjištění stavu porušení a stavu únosnosti konstrukce celé vozovky a na základě zjištěných výsledků vypracovat doporučení optimálních návrhů oprav vozovek** (dále jen „Dílo“). Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle této Smlouvy.

Součástí díla bude provedení zkoušek jednotlivých konstrukčních vrstev a podkladu (živičné nebo cementobetonové, podkladní) dle stanovené četnosti v návaznosti na platné právní i technické předpisy.

- VIP vizuální prohlídka
- RZZ rázová zatěžovací zkouška
- JV jádrový vývrt;
- VS vrtná sonda; v případě zjištění dehtu v souvrství okamžitě informovat objednatele o nutnosti doplnění DGN o zkoušky na obsah množství dehtu
- RAS rozbor asfaltové směsi;
- RZP rozbor podložní zeminy
- PAU Zjištění obsahu dehtových pojiv v jednotlivých konstrukčních vrstvách PK - dle Vyhlášky č.130/2019 Sb. PAU – laboratorně dle vrstev
- Zatřídění kategorie znovuzískané asfaltové směsi dle Vyhlášky 130/2019 Sb. pro každou z odebíraných či odfrézovaných vrstev
- ZPR vypracování zprávy a návrh opravy ve variantních řešeních, závěrečná zpráva bude předána ve 3 vyhotoveních (vč. zpracování v elektronické podobě na CD- ROM) a bude obsahovat následující kapitoly:
- Základní údaje
- Lokalizace úseků, s upřesněním staničení
- Popis stavu povrchu, vč. grafického záznamu z vizuální prohlídky, zakreslení sond a JV
- Popis a vyhodnocení zkoušek
- Popis sond a laboratorních rozborů, vč. fotodokumentace jejich vzorků

- Návrh opravy ve variantním řešení (1.varianta – s kratší dobou životnosti, 2.varianta – s delší dobou životnosti, příp. další návrhy)
- Fotodokumentace stavu povrchu vozovky
- Protokoly výsledků zkoušek (únosnost, průhyby, tloušťka vrstev + návrh zesílení, protokol JV, protokol VS, protokol rozboru asfaltových směsí, protokol zkoušek vlastností zeminy, protokoly obsahu PAU v jednotlivých vrstvách)

2.2. V případě, že pro návrh technologie bude zvolena technologie recyklace živičných vrstev za studena, musí být součástí zpracované diagnostiky i výpočet únosnosti podloží.

2.3. Místem plnění předmětu této Smlouvy jsou silnice

- silnice III/4419	km 0,000 – 1,281	délka úseku 1 281 m	Odry
- silnice III/4832	km 0,000 – 2,100	délka úseku 2 100 m	Nový Jičín - Žilina
- silnice III/4639	km 4,200 – 6,810	délka úseku 2 610 m	Lukavec – Nový Dvůr
- silnice III/04823	km 0,300 – 0,872	délka úseku 572 m	Příbor
- silnice III/04825	km 0,000 – 1,172	délka úseku 1 172 m	Příbor
- silnice II/486	km 15,828 – 18,587	délka úseku 2 759 m	Mniší – hr. okresu

2.4. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji na práva a povinnosti vyplývající jim z této Smlouvy. Zhotovitel tedy není oprávněn prodat jakoukoli věc, která představuje předmět Díla nebo jeho část.

### **Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s „Cenovou nabídkou – Diagnostika vozovek a návrh technologie oprav na území okresu Nový Jičín 2021“ (příloha č. 1 této Smlouvy je krycí list nabídky).
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami zadávací dokumentace č.j. 04226/2/TSÚ-St /21 – Jan, upřesněnými touto Smlouvou.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty, které tvoří součást této Smlouvy jako její přílohy, mu byly předány před podpisem této Smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, jejich obsah je pro něj závazný a že jsou způsobilými podklady pro zhotovení Díla dle této Smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel bude vázán pokyny Objednatele k provádění Díla, ledaže tyto pokyny budou nevhodné a Zhotovitel Objednatele na nevhodnost těchto pokynů upozorní bez zbytečného odkladu.

### **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

- 4.1. Termín plnění, část pro souvislé opravy dle přílohy 1: od 10.05.2021 do 10.07.2021, tj. 60 kalendářních dnů,

## Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu

**v celkové výši 120 070,- Kč + DPH 25 214,70 Kč  
Celkem s DPH 145 284,70 Kč**

Závazný a úplný rozpočet je uveden v cenové nabídce (příloha č. 1 této Smlouvy).

Výše uvedená cena za zhotovení Díla je konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení Díla a související náklady s provedením Díla dle této Smlouvy.

- 5.2. V ceně prací Zhotovitele je také obsaženo případné zřízení zařízení staveniště Zhotovitele a jeho následná likvidace, zřízení napojovacích míst a spotřeba jednotlivých médií, náklady na ostrahu a řízení prací, likvidace odpadů, celní poplatky atd.
- 5.3. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2611 Občanského zákoníku na práva a povinnosti vyplývající jim z této Smlouvy. Zhotovitel tak nemůže během provádění Díla požadovat přiměřenou část ceny Díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. Právo Zhotovitele na zaplacení ceny Díla vzniká až provedením díla.
- 5.4. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Ustanovení § 2620 odst. 2 první věty Občanského zákoníku se tak na práva a povinnosti Smluvních stran nepoužije.

## Článek 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Za provedené Dílo bude vystavena faktura, a to na základě Objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací a zápisu o předání a převzetí Díla. Nárok fakturovat vzniká po předání a převzetí Díla.
- 6.2. Splatnost daňového dokladu bude **30 dnů** od data doručení faktury Objednateli.
- 6.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. V opačném případě není povinen Objednatel fakturovanou cenu zaplatit a je oprávněn fakturu vrátit.

Přílohou faktury bude soupis provedených prací a zápis o předání a převzetí Díla. V soupisu bude proveden rozpis provedených prací. Obě tyto přílohy budou podepsány zástupcem Objednatele.

## Článek 7 - VADY DÍLA

- 7.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě.
- 7.2. Vyskytne-li se na Díle vada při předání Díla, zapíše se tato skutečnost do zápisu o předání a převzetí díla, spolu s termínem pro odstranění.

- 7.3. Odstraněné vady Díla budou Objednateli předány protokolem opatřeným podpisy obou Smluvních stran.

### **Článek 8 - SMLUVNÍ POKUTY**

- 8.1. Z titulu nedodržení lhůty plnění dané smlouvou má objednatel právo za 1. den po nedodržení termínu předání PD uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1,00 % z celkové ceny díla bez DPH, za každý další následující den z prodlení pak ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 8.2. Při prodlení úhrady peněžitého plnění má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem dle obchodního zákoníku. V případě nedodělků nebo reklamace pozastaví objednatel 10% z celkové ceny díla až do doby jejich odstranění.

### **Článek 9 - DŮVĚRNOST**

- 9.1. Zhotovitel nesmí bez předchozí písemného souhlasu Objednatele poskytnout třetí osobě či použít za jakýmkoli jiným účelem, než který stanovuje tato Smlouva, jakékoli informace technické nebo obchodní povahy, které získal od Objednatele. Tato povinnost trvá po dobu pěti let od přijetí těchto informací, a to i po zániku této Smlouvy, a vztahuje se na všechny spolupracovníky a případné dodavatele Zhotovitele.
- 9.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti mu vyplývající z čl. 9.1 této Smlouvy, může Objednatel požadovat náhradu škody nebo jiné odpovídající odškodnění.

### **Článek 10 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platná ustanovení všech správních rozhodnutí a právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí tj. zákonů, nařízení vlády a vyhlášek vztahujících se k předmětu Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a při provádění Díla postupovat rovněž v souladu s příslušnými legislativními předpisy ČR o likvidaci odpadů.
- 10.2. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace [www.ssmsk.cz](http://www.ssmsk.cz).
- 10.3. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo

zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.

- 10.4. Zhotovitel se zavazuje plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy, které souvisejí s požární ochranou.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré případné škody, které vzniknou v důsledku a/nebo v souvislosti s jeho činnostmi dle této Smlouvy.
- 10.6. Zhotovitel není oprávněn umístit na převzatém pracovišti (staveništi) dle čl. 2 odst. 2.3. Smlouvy reklamní tabule, firemní označení bez předchozího písemného odsouhlasení návrhu Objednatel.
- 10.7. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 10.8. Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
- 10.9. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků.
- 10.10. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ve lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- 10.11. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.12. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

KRYCÍ LIST NABÍDKY „Diagnostika vozovek a návrh technologie oprav vozovek na území  
okresu Nový Jičín v roce 2021“

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, rozrušení a lehkomyšlnosti a že vzájemná plnění Smluvních stran dle této Smlouvy nejsou v hrubém nepoměru.

Za Objednatele:

V Novém Jičíně dne

[Redacted signature block for the client, consisting of several lines of blacked-out text and a dotted line for a signature.]

Za Zhotovitele:

V Praze dne 10.05.2021

[Redacted signature block for the contractor, consisting of a large blacked-out rectangular area.]

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

### „Diagnostika vozovek a návrh technologie oprav na území okresu Nový Jičín v roce 2021“

Uchazeč (obchodní jméno a adresa)	<b>VIAKONTROL, spol. s r.o., Houdova 18, 158 00 Praha 5</b>
Statutární zástupce	<b>Petr Neuvirt, jednatel společnosti</b>
IČO	<b>60202564</b>

#### CENOVÁ NABÍDKA (ceny v Kč)

NÁKLADOVÁ STŘEDISKA						
Pol.	Silnice číslo	Úsek	Staničení	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	III/4419	Odry	0,000 – 1,281	21%	16 270,-	19 686,70
2	III/4832	Nový Jičín - Žilina	0,000 – 2,100	21%	22 970,-	27 793,70
3	III/4639	Lukavec - Nový Dvůr	4,200 – 6,810	21%	28 310,-	34 255,10
4	III/04823	Příbor	0,300 – 0,872	21%	9 090,-	10 998,90
5	III/04825	Příbor	0,000 – 1,172	21%	14 660,-	17 738,60
6	II/486	Mniší – hr. okresu	15,828 – 18,587	21%	28 770,-	34 811,70
<b>CELKEM</b>				21%	120 070,-	145 284,70

Celková cena obsažená v krycím listu musí být totožná s údaji obsaženými v návrhu smlouvy.

Lhůta realizace (kalendářní den) od 20.4.2021 do 20.6.2021

tj. 60 kalendářních dnů

Záruční lhůty : 6

měs.

V Praze, dne 10.05.2021

**Petr**

Digitálně podepsal  
Petr Neuvirt

**Neuvirt**

Datum: 2021.05.10  
10:57:52 +02'00'

.....  
razítko a podpis oprávněné osoby uchazeče