

## Objednávka - Smlouva o dílo na zhotovení stavebních prací

dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Smlouva“)

na realizaci „Výměna ležatého vodovodu v suterénu střediska a stoupaček ze suterénu do 7. patra“

uzavřený mezi:

Objednatel: Institut pro veřejnou správu Praha

státní příspěvková organizace

Sídlo: Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4

IČO: 708 90 293

DIČ: CZ 708 90 293

Zastoupený: 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Jan Chrpa

Sídlo: Dlouhé Pole 15, 256 01 Benešov

IČO: 66784361

DIČ: CZ7705020565

Zastoupený: 

(dále jen „Zhotovitel“)

Dle naší dohody u Vás objednááme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Název předmětu plnění: „Výměna ležatého vodovodu v suterénu střediska a stoupaček ze suterénu do 7. patra“.
2. Specifikace a rozsah stavebních prací: Demontáž stávajícího nevyhovujícího potrubí, odvoz, likvidace odpadu a instalace nového potrubí včetně tvarovek, odboček, izolace, závěsného systému a dalších materiálů nutných k provedení díla podrobně specifikovaných v Nabídkách č. 21NA00039 (oprava ležatého vodovodu) a č. 21NA00081 (oprava stoupaček), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Místem realizace stavebních prací je Vzdělávací středisko Benešov, Ke Stadionu 1918, Benešov.
4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady provést stavební práce dle této smlouvy s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na

provádění stavebních prací. Objednatel se zavazuje zaplatit za stavební práce provedené v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.

5. Obchodní podmínky:

- A) záruční doba: 36 měsíců
- B) zajištění jakosti, ochrana životního prostředí a BOZP: veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat příslušným technickým normám ČNS, případně pokynům správce stavby. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá zhotovitel.
- C) pojištění: zhotovitel nese odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek. Rovněž nese odpovědnost za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednavatele.

## Článek II.

### Termín plnění

Smluvní strany se dohodly, že stavební práce budou zahájeny do 5 dní od podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení stavebních prací činí 45 dní.

**Od: 9. 6. 2021**

**Do: 24. 7. 2021**

## Článek III

### Cena Díla

- 1. Cena stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.
- 2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí za provedení Díla dle čl. I této smlouvy celkovou částku ve výši:

**403 160 Kč bez DPH**

**84 664 Kč DPH**

**487 824 Kč včetně DPH**

- 3. Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy. Součástí této ceny je předání stavebních prací a odstranění případných veškerých vad a nedodělků před převzetím stavebních prací objednatel.

## Článek IV

### Platební podmínky

- 1. Cena díla bude uhrazena jednorázově převodem na účet zhotovitele s termínem splatnosti 30 dní ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací objednatel, po odstranění všech vad a nedodělků.
- 2. Fakturovaná částka bude odpovídat oceněnému rozpisu stavebních prací uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy ani dílčí plnění.

#### Článek V

##### Smluvní sankce

1. Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené dílo v daném termínu, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu sjednanou ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den, o který se opozdilo řádné dokončení díla.
2. Vzájemné ujednání o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### Článek VI

##### Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků z této smlouvy, především dohodou.

#### Článek VII

##### Závěrečná ustanovení

1. Tato objednávka zavazuje zhotovitele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o dílo.
2. Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
3. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
4. Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.
5. Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.


V Praze 09. 06. 2021

Objednatel:



Zhotovitel:

Jan Chrpa



## NABÍDKA č. 21NA00039

Dodavatel:

Jan Chrupa  
Dlouhé Pole 15  
256 01 Benešov u Prahy

IČ: 66784361

DIČ: CZ7705020565

Odběratel:

IČ:

70890293

DIČ:

CZ70890293

Institut pro veřejnou správu Praha  
Dlážděná 1004/6  
110 00 Praha

Tel.:

Nabídka č.: 21NA00039

Datum zápisu: 25.04.2021

Platno do:

Konečný příjemce:

Oprava ležatého vodovodu prostory suterénu tech. zázemí suterén chodba učebny, dílny Ke stadionu 1918, Benešov:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Potrubí DN 90 vč.tvarovek	116 m	595,00		69 020,00 21%	14 494,20	83 514,20
Potrubí DN 63 vč.tvarovek	36 m	412,00		14 832,00 21%	3 114,72	17 946,72
Potrubí DN 40 vč.tvarovek	83 m	298,00		24 734,00 21%	5 194,14	29 928,14
Potrubí DN 32 vč.tvarovek	83 m	357,00		29 631,00 21%	6 222,51	35 853,51
Potrubí DN 25 vč.tvarovek	20 m	159,00		3 180,00 21%	667,80	3 847,80
KUL.K.3"FF VODA PAKA	7 ks	1 433,20		10 032,40 21%	2 106,80	12 139,20
KUL.K.2"FF VODA PAKA	5 ks	475,40		2 377,00 21%	499,17	2 876,17
KUL.K.5/4"FF VODA PAKA	3 ks	199,90		599,70 21%	125,94	725,64
KUL.K.3/4"FF VODA PAKA	15 ks	77,70		1 165,50 21%	244,76	1 410,26
KUL.K.1"FF VODA PAKA	3 ks	117,30		351,90 21%	73,90	425,80
Izolace na potrubí	186 m	31,00		5 766,00 21%	1 210,86	6 976,86
Izolace na potrubí nad DN 63	30	68,00		2 040,00 21%	428,40	2 468,40
PPR VOL.PRIR.90	7 ks	565,00		3 955,00 21%	830,55	4 785,55
PPR LEM.NAKR.90	7 ks	127,70		893,90 21%	187,72	1 081,62
PPR DG 63X2" ZD	10 ks	561,90		5 619,00 21%	1 179,99	6 798,99
PPR DG 40X5/4 ZD	6 ks	264,10		1 584,60 21%	332,77	1 917,37
Přechod CPVC 2"	2 ks	810,90		1 621,80 21%	340,58	1 962,38
Příruba PVC 3"-80	2 ks	435,50		871,00 21%	182,91	1 053,91
Závěsný systém	83 m	259,00		21 497,00 21%	4 514,37	26 011,37
Demontáž stáv. potrubí	1 kpl	12 100,00		12 100,00 21%	2 541,00	14 641,00
Potrubí DN 90 montáž	116 m	295,00		34 220,00 21%	7 186,20	41 406,20
Potrubí DN 63 montáž	36 m	230,00		8 280,00 21%	1 738,80	10 018,80
Potrubí DN 40 montáž	83 m	235,00		19 505,00 21%	4 096,05	23 601,05
Potrubí DN 32 montáž	83 m	181,00		15 023,00 21%	3 154,83	18 177,83
Potrubí DN 25 montáž	20 m	154,00		3 080,00 21%	646,80	3 726,80
Izolace montáž voda	186 m	41,00		7 626,00 21%	1 601,46	9 227,46
Přesun hmot	1	10 100,00		10 100,00 21%	2 121,00	12 221,00
Stavební přípomocce	1	25 100,00		25 100,00 21%	5 271,00	30 371,00
Likvidace odpadu	1	20 900,00		20 900,00 21%	4 389,00	25 289,00
Součet položek				355 705,80	74 698,23	430 404,03
Zaokrouhlení						0,97
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>430 405,00</b>

Vystavil:

NABÍDKA č. 21NA00081

Dodavatel:

Jan Chrpa  
Dlouhé Pole 15  
256 01 Benešov u Prahy

IČ: 66784361  
DIČ: CZ7705020565



Odběratel:

IČ: 70890293  
DIČ: CZ70890293

Institut pro veřejnou správu Praha  
Dlážděná 1004/6  
110 00 Praha

Tel.:

Nabídka č.: 21NA00081  
Datum zápisu: 25.04.2021  
Platno do:

Konečný příjemce:

Oprava vodovodu stoupačky pokoje 1-2 provozovna Ke stadionu 1918, Benešov:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Potrubí DN 40 vč.tvarovek	5 m	268,00		1 340,00 21%	281,40	1 621,40
Potrubí DN 32 vč.tvarovek	29 m	237,00		6 873,00 21%	1 443,33	8 316,33
Potrubí DN 25 vč.tvarovek	29 m	109,00		3 161,00 21%	663,81	3 824,81
KUL.K.5/4"FF VODA PAKA	1 ks	199,90		199,90 21%	41,98	241,88
KUL.K.3/4"FF VODA PAKA	16 ks	77,70		1 243,20 21%	261,07	1 504,27
KUL.K.1"FF VODA PAKA	1 ks	117,30		117,30 21%	24,63	141,93
Izolace na potrubí	63 m	31,00		1 953,00 21%	410,13	2 363,13
PPR DG 40X5/4 ZD	2 ks	264,10		528,20 21%	110,92	639,12
Závěsný systém	1 m	4 000,00		4 000,00 21%	840,00	4 840,00
Demontáž stáv. potrubí	1 kpl	1 500,00		1 500,00 21%	315,00	1 815,00
Potrubí DN 40 montáž	5 m	188,00		940,00 21%	197,40	1 137,40
Potrubí DN 32 montáž	29 m	181,00		5 249,00 21%	1 102,29	6 351,29
Potrubí DN 25 montáž	29 m	154,00		4 466,00 21%	937,86	5 403,86
Izolace montáž voda	63 m	41,00		2 583,00 21%	542,43	3 125,43
Přesun hmot	1	2 600,00		2 600,00 21%	546,00	3 146,00
Stavební přípomocce	1	6 500,00		6 500,00 21%	1 365,00	7 865,00
Likvidace odpadu	1	4 200,00		4 200,00 21%	882,00	5 082,00
Součet položek				47 453,60	9 965,25	57 418,85
Zaokrouhlení						0,15
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>57 419,00</b>

Vystavil: