



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

D35 SSÚD Opatovec, akt. záměru projektu k DÚR 2021

Číslo objednávky: 11PT-002816 ev.č.: 150/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001550003 (5531550001.39503)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice
Osoba oprávněná jednat ve věci této
zakázky: _____ ředitel
Správy Pardubice, na základě Pověření
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: Valbek, spol. s r.o.

Adresa: Vaňurova 505/17,
460 07 Liberec 3

Zastoupen: _____ na

základě plné moci

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na e-mailovou adresu: posta@rsd.cz, nebo do datové schránky: zjq4rhz@post.cas.cz
k rukám

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky

Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: aktualizace záměru projektu pro dle Směrnice MD č. V-2/2012 změna č. 5 příloha č. 2 v aktuálním znění.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtách:

Koncept aktualizace ZP – do 5 týdnů od podpisu smlouvy

Čistopis aktualizace ZP - do 1 týdne od předání připomínek Objednatele

Předpokládané ukončení zakázky do 31.8.2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 78 050,- / 94 441,-

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla/dodávek/služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Specifikace Služeb

D35 SSÚD Opatovec, akt. záměru projektu k DÚR 2021

Číslo objednávky: 11PT-002816

ev.č.: 150/21

Předmětem zakázky je aktualizace záměru projektu dle Směrnice MD č. V-2/2012 změna č. 5 příloha č. 2 v aktuálním znění. Aktualizace záměru spočívá především v zahrnutí změn v projektu a odhadu stavebních nákladů dle dokumentace DÚR (s aktualizací na aktuální cenovou úroveň). Součástí aktualizace záměru projektu není aktualizace hodnocení ekonomické efektivity projektu. Bude uplatněna výjimka dle Prováděcích pokynů k HDM-4. Důvodem pro aktualizaci ZP je překročení stanoveného limitu ve fázi přípravy DÚR o více jak 10% oproti předpokládané hodnotě předchozí aktualizace ZP.

Zpracovatel si vyžádá u objednatele upravené podklady pro zpracování AZP vyplývající ze změny č. 5 Směrnice V-2/2012.

Čistopis aktualizace záměru projektu bude předán v počtu 1 paré a 1xCD.

Staničení: km 74,000

Položkový rozpis ceny

D35 SSÚD Opatovec, akt. záměru projektu k DÚR 2021

Číslo objednávky: 11PT-002816

ev.č.: 150/21

Přiložen samostatně

