

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### **Žst. Hostašovice**

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	16,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**2 597,57**

## Žst. Mořkov hl.tr

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	2,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**324,69**

## Trať Veřovice - Mořkov

14	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1 000,000
15	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000
62	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené	m	100,000
477	K	5912015050	Výměna návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus	6,000
620	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	3,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**46 339,94**

## Žst. Veřovice

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	20,000
651	M	5955101020	<i>Kamenivo drcené štěrkodráť frakce 0/32</i>	t	30,000
776	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	30,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**26 540,46**

## Trať Veřovice – Frenštát p.R.

14	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1 000,000
15	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000
62	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené	m	100,000
90	K	5906010120	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený	kus	10,000
114	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	30,000
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
477	K	5912015050	Výměna návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus	2,000
620	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	2,000
768	M	5964161010	<i>Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765</i>	<i>m3</i>	<i>1,000</i>
7	K	024101001	<i>Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců</i>	%	<i>0,020</i>
8	K	024101401	<i>Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost</i>	%	<i>0,010</i>
11	K	033121001	<i>Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25</i>	%	<i>0,010</i>

**158 877,44**

## Žst. Frenštát pod Radhoštěm

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	30,000
7	K	024101001	<i>Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců</i>	%	<i>0,020</i>
8	K	024101401	<i>Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost</i>	%	<i>0,010</i>
11	K	033121001	<i>Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25</i>	%	<i>0,010</i>

**4 870,45**

## Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	5,000
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	5,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	3,000
7	K	024101001	<i>Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců</i>	%	<i>0,020</i>
8	K	024101401	<i>Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost</i>	%	<i>0,010</i>

11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010
----	---	-----------	---	---	-------

**7 605,27**

### Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	2,000
431	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	4,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**1 225,04**

### Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	40,000
538	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin záливkovou hmotou	m	20,000
574	K	5914015100	Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpusť	m3	2,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**29 601,99**

### Žst. Frýdlant nad Ostravicí

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	26,000
431	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	6,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**5 571,57**

### Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

14	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1 000,000
15	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000
16	K	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	0,200
60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	500,000
318	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	200,000
319	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**232 385,41**

### Žst. Ostravice

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	6,000
651	M	5955101020	<i>Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32</i>	t	30,000
777	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	30,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**33 180,89**

### Žst. Kopřivnice n.n.

43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	10,000
46	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně	m3	1,000
75	K	5906005030	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	6,000
107	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	4,000
318	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000

321	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	25,000
322	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	15,000
323	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	24,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**49 392,34**

### **Trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.**

14	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1 000,000
15	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000
60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože otevřené	m	300,000
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	300,000
568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	80,000
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	10,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	40,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	40,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**275 085,77**

### **Žst. Kopřivnice os.n.**

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	10,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020

8	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**1 623,48**

### Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

14	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1 000,000
15	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**21 984,48**

### Žst. Štramberk

61	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m	100,000
84	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	50,000
381	K	5910060020	Ojediné broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	460,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	22,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,000

**200 889,78**

### Trať Štramberk - veřovice

14	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	000,000 <sup>8</sup>
15	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	000,000 <sup>1</sup>
23	K	5904025010	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m	hod	32,000
28	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	21,000
60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	200,000

62	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	300,000
73	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	50,000
79	K	5906005120	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný nevystrojený	kus	100,000
114	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	100,000
318	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000
319	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000
583	K	5914035220	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení skluzu z lomového kamene	m	3,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**559 183,35**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 657 279,92-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 2. 6.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 6.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:



g) Místo realizace Díla (Staveniště):

- žst. Hostašovice
- žst Mořkov hl.tr.
- trať Mořkov - Veřovice
- žst Veřovice
- trať Veřovice – Frenštát p.R.
- žst. Frenštát pod Radhoštěm
- trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.
- žst Kunčice pod Ondřejníkem
- trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.
- žst Frýdlant nad Ostravicí
- žst Ostravice
- trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
- žst Kopřivnice n.n
- trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.
- žst Kopřivnice os.n.
- trať Kopřivnice os.n. - Štramberk
- žst Štramberk
- trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 2. 6.2021

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1632799

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 12fc6771-f210-45a8-a183-212d65bccac9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.06.2021 07:20:01



f3d022e4-00be-4d23-b3cb-67a5d966d471