

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 6. května 2021 18:47
Komu: [REDACTED]
Předmět: ARILA Group - SZPI Praha - opravy
Přílohy: CN ARILA - Oprava dlažby - var.rychlé lepidlo.xlsx; CN ARILA - Oprava vstupních schodů.xlsx
Důležitost: Vysoká

Dobrý den pane inženýre,

Na základě telefonické dohody posílám kalkulace na poptávané opravy (poškozená dlažba v objektu + oprava venk. schodiště).

Dále potvrzuji osobní schůzku na 11.5.2021 okolo 13h k další poptávce prací (oprava chodníku).

Předem děkuji a přeji pěkný den.

S pozdravem

[REDACTED]


[REDACTED]
web: www.arila.cz

ARILA Group s.r.o.
Rovné 15
411 87 Krabčice
IČO: 28230175
DIČ: CZ28230175

DŮLEŽITÉ: Informace obsažené v tomto e-mailu nejsou nabídkou či návrhem na uzavření smlouvy.

Tento e-mail a dokumenty k němu připojené obsahují důvěrné informace, které jsou určeny výhradně jeho adresátovi a mohou být chráněny právními předpisy. Jestliže nejste adresátem a obdrželi jste tuto zprávu omylem, vyvarujte se prosím jejího kopírování, dalšího šíření či použití obsažených informací a dokumentů, zprávu vymažte a bez zbytečného odkladu nás laskavě kontaktujte. Děkujeme.

Zároveň uvádíme, že z důvodu ochrany dat je odchozí e-mailová komunikace zabezpečena prostřednictvím šifrovacího protokolu TLS/SSL v aktuální verzi, podporuje-li to strana příjemce.

Osobní údaje, které nám v rámci e-mailové komunikace případně poskytnete, mohou být dále zpracovávány. Bližší informace o zpracování osobních údajů najdete na www.arila.cz/GDPR

IMPORTANT: Information included in this email is not an offer or a proposal for an contract. This email and the documents attached thereto contain confidential information intended for the addressee only and may be protected by legal regulations. If you are not the addressee and have received this message by mistake, please, avoid copying, disseminating or using the information and documents included in it, delete the message and kindly inform us without undue delay. Thank you. We would also like to inform you that due to data protection outgoing email communication is secured by encryption protocol TLS/SSL in the updated version, if the receiver party supports it.

Personal data that you may provide to us within email communication can be processed further. Details on personal data processing are available at: www.arila.cz/GDPR

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažby - var.rychlé lepidlo

Místo:

Praha 5

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 04.05.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	89 799,63
997 - Přesun sutě	5 302,54
PSV - Práce a dodávky PSV	75 297,09
771 - Podlahy z dlaždic	75 297,09
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 200,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	9 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava dlažby - var.rychlé lepidlo

KSO:
Místo: Praha 5

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.05.2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				89 799,63
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	89 799,63	21,00%		18 857,92
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		108 657,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažby - var.rychlé lepidlo

KSO:

Místo: Praha 5

Zadavatel:

Zhotovitel:

fa.Jakubiček

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.05.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			89 799,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 799,63	21,00%	18 857,92
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		108 657,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažby - var.rychlé lepidlo

Místo:

Praha 5

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 04.05.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	89 799,63
997 - Přesun sutě	5 302,54
PSV - Práce a dodávky PSV	75 297,09
771 - Podlahy z dlaždic	75 297,09
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 200,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	9 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažby - var.rychlé lepidlo

Místo: Praha 5

Datum: 04.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							89 799,63	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 302,54	
D		997	Přesun sutě				5 302,54	
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,378	1 841,80	2 538,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,378	419,40	577,93	CS ÚRS 2021 01
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,450	18,40	633,88	CS ÚRS 2021 01
	vv		1,378*25		34,450			
14	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	1,378	1 126,80	1 552,73	CS ÚRS 2021 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				75 297,09	
D		771	Podlahy z dlaždic				75 297,09	
4	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	24,200	24,50	592,90	CS ÚRS 2021 01
5	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	24,200	48,70	1 178,54	CS ÚRS 2021 01
10	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	24,200	437,40	10 585,08	CS ÚRS 2021 01
3	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	24,200	305,00	7 381,00	CS ÚRS 2021 01
1	K	771573913	Oprava podlah z keramických lepených do 12 ks/m2	kus	200,000	172,90	34 580,00	CS ÚRS 2021 01
2	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	24,200	423,00	10 236,60	CS ÚRS 2021 01
	vv		200*0,121 *Přepočtené koeficientem množství		24,200			
7	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	24,200	95,90	2 320,78	CS ÚRS 2021 01
8	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	24,200	95,90	2 320,78	CS ÚRS 2021 01
9	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	384,947	15,85	6 101,41	CS ÚRS 2021 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 200,00	
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				9 200,00	
15	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2021 01