
Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287113

Masarykovo nám. 137 DIČ: CZ00287113

76861 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: IČ: 26950421

DIČ: CZ26950421

76841

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Bystřici pod Hostýnem dne 04.06.2021

Za objednatele

2020_08 Vybudování parkoviště u pošty, Bystřice pod Hostýnem

0,00

0,00

HLAVA-STAVBY s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

1 889 000,00

Položkový rozpočet

396 690,00

0,00

2 285 690,00

1 889 000,00

1 760 229,20

128 770,80

Celkem

Hlinsko pod Hostýnem 74

Bystřice pod Hostýnem

Bystřice pod Hostýnem, ul. Meziříčská
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Popis rozpočtu:  - 

Projektová dokumentace řeší návrh parkoviště podél vozovky pozemní komunikace III/43729 ul. Meziříčská.

Jedná se o návrh 30 kolmých parkovacích stání. Zpevněné plochy jsou navrženy pro pojezd a parkování osobních vozidel 

v souladu s aktuální normou ČSN 73 6056. Uspořádání je navrženo s  kolmým stáním. Základní parametry parkovacích 

stání s kolmým řazením jsou navrženy dle ČSN 73 6056 s délkou min. 4,5 m (+převis 0,5 m) a základní šířkou min. 2,6 m, 

dle situace. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené jsou navržena v minimální šířce 3,5 

m. Konstrukce je navržena s krytem ze zasakovacích roštů(např. AS-TT rošty), vyplněných dlažebními kostkami nebo 

zatravněním.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

4 HSV

5 HSV

63 HSV

91 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

VN VN

Cena celkem 1 889 000,00

1 447,63Prorážení otvorů

34 030,64Staveništní přesun hmot

128 770,80Vedlejší náklady

39 689,37Podlahy a podlahové konstrukce

73 510,74Doplňující práce na komunikaci

7 029,94Bourání konstrukcí

4 447,44Základy,zvláštní zakládání

106 470,61Vodorovné konstrukce

1 152 869,92Komunikace

Celkem

340 732,91Zemní práce
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 340 732,91 0,00612 10,9535
1 113106000RAB Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2, 

včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km

m2 10,50000 342,43 3 595,52 0 0 0,445 4,6725

stávající chodník v místě sjezdu:8,0+2,5 10,50000

2 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, včetně 

naložení a odvozu na skládku do 1 km

m 15,50000 382,97 5 936,04 0 0 0,22 3,41

stávající obruby u napojení parkoviště:15,5 15,50000

3 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních, včetně naložení a 

odvozu na skládku do 1 km

m 8,50000 81,84 695,64 0 0 0,27 2,295

stávající obruby v místě sjezdu:8,5 8,50000

4 113106222R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici m2 2,00000 43,50 87,00 0 0 0,288 0,576

stávající dvouřádek z ŽK (zpětné použití):2 2,00000

5 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 61,90000 71,35 4 416,57 0 0 0 0

předpoklad 10 cm:619*0,1 61,90000

6 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 377,54000 95,38 36 009,77 0 0 0 0

7 162100010RA0 Vodorovné přemístění výkopku m3 377,54000 114,46 43 213,23 0 0 0 0

8 162100010RAC Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých 

dalších 10 km

m3 377,54000 0,95 358,66 0 0 0 0

9 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 660,69500 95,38 63 017,09 0 0 0 0

377,54*1750/1000 660,69500

10 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 188,10000 95,38 17 940,98 0 0 0 0

11 162100010RA0 Vodorovné přemístění výkopku m3 188,10000 114,46 21 529,93 0 0 0 0

výkop pro výměnu podloží:188,1 188,10000

12 162100010RAC Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých 

dalších 10 km

m3 188,10000 0,95 178,70 0 0 0 0

výkop pro výměnu podloží :188,1 188,10000

13 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 329,17500 95,38 31 396,71 0 0 0 0

výkop pro výměnu podloží :188,1*1750/1000 329,17500

14 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 639,00000 12,59 8 045,01 0 0 0 0

sjezd:10,5 10,50000

rozšíření chodníku:9,5 9,50000

parkoviště:619,0 619,00000

15 182951112RT3 Položení podkladní síťoviny, vč. upevnění a dodávky 

podkladní síťoviny a skob

m2 619,00000 50,55 31 290,45 0 0 0 0

321,5+297,5 619,00000

16 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 61,90000 39,58 2 450,00 0 0 0 0

ornice pro zatravňovací a podkladní vrstvu:61,9 61,90000

17 162206112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m m3 61,90000 69,44 4 298,34 0 0 0 0

ornice pro zatravňovací a podkladní vrstvu:61,9 61,90000

18 182313101R00 Vyplnění otvorů v tvárnicích ornicí m2 321,50000 98,25 31 587,38 0 0 0 0

výplň roštů - zatravnění:321,5 321,50000

19 180405111R00 Založení trávníků ve veget. prefa. zasak. roštech, 

výsevem v rovině

m2 321,50000 53,42 17 174,53 0 0 0 0

výplň roštů - zatravnění:321,5 321,50000

20 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 204,00000 54,08 11 032,32 0 0 0 0

urovnání okolních ploch:46,5+157,5 204,00000

21 181006111R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 204,00000 5,53 1 128,12 0 0 0 0

zatravnění okolních ploch:204 204,00000

22 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 204,00000 26,23 5 350,92 0,00003 0,00612 0 0

zatravnění okolních ploch:204 204,00000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 4 447,44 0 0
23 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 639,00000 6,96 4 447,44 0 0 0 0

bez naložení, avšak se složením

vyplnění otvorů v mřížovinových nebo vylehčených tvárnicích nebo panelech ornicí, pro jakýkoliv tvar a velikost 

otvorů tvárnic

založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech s doplněním ornice nebo substrátu a ostatního materiálu ve vrstvě 

do 7 cm s utužením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením.      Ruční zhutnění 

zatravňovacích roštů po provedení rozhrnutí zeminy a následného výsevu dle požadavku dodavatele zasakovacích 

roštů.

předpoklad: 50% prosetá ornice, 20% praný písek, 20% lávový materiál 2-4 mm, 10% vyzrálý kompost

Zhutnění podloží z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých 

relativní ulehlosti I(d) do 0,8.

nakládání neulehlého výkopku z hromad

Položkový rozpočet 

2020_08 Vybudování parkoviště u pošty, Bystřice pod Hostýnem

Bystřice pod Hostýnem, ul. Meziříčská

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

74,8

Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením.

odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek

odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek

vyrovnáním výškových rozdílů

charakteristické vlastnosti: hmotnost 24 g/m2, velikost oka ? 4mm, šíře role 3,20 m, materiál: polyetylén (výběr 

vhodné síťoviny nutno konzultovat s dodavatelm systému zasakovacích roštů)



Díl: 4 Vodorovné konstrukce 106 470,61 48,1712 0
24 451597777R00 Podklad pod zasakovací rošty, z prohozené ornice tl. 5 -10 

cm

m2 321,50000 286,15 91 997,23 0 0 0 0

podložní vrstva pro zatravnění tl. 5 cm:8*26+7*2+199/2 321,50000

25 451577777R00 Podklad pod zasakovací rošty, z kameniva těženého tl.do 

10 cm

m2 297,50000 48,65 14 473,38 0,16192 48,1712 0 0

podložní vrstva pro dlažbu tl. 5 cm:99+99+199/2 297,50000

Díl: 5 Komunikace 1 152 869,92 843,03592 0
26 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm, 

včetně dovozu materiálu

m2 321,50000 168,83 54 278,85 0,43 138,245 0 0

27 564731111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm, 

včetně dovozu materiálu

m2 321,50000 90,62 29 134,33 0,215 69,1225 0 0

28 564661111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm m2 321,50000 143,08 46 000,22 0,43 138,245 0 0

podklad pod zatravnění 1. vrstva při nevyhovující 

únosnosti podloží:321,5

321,50000

29 564661111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm m2 321,50000 143,08 46 000,22 0,43 138,245 0 0

podklad pod zatravnění 2. vrstva při nevyhovující 

únosnosti podloží:321,5

321,50000

30 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, 

štěrkodrť frakce 0-32 mm, včetně dovozu materiálu

m2 297,50000 113,98 33 909,05 0,288 85,68 0 0

podklad pod dlažbu :297,5 297,50000

31 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 20,00000 273,75 5 475,00 0,30651 6,1302 0 0

podklad pod sjezd a chodník :10,5+9,5 20,00000

32 564561111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm m2 321,50000 23,94 7 696,71 0 0 0 0

podkladníí vrstva pro zatravnění:8*26+7*2+199/2 321,50000

33 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, 

štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 297,50000 176,46 52 496,85 0,441 131,1975 0 0

podkladníí vrstva pro dlažbu:99+99+199/2 297,50000

34 596921214R00 Kladení plastových vegetačních zasakovacích roštů, lože 

50 mm, pl. nad 500 m2

m2 619,00000 124,48 77 053,12 0,0315 19,4985 0 0

35 28324500.AR Zasakovací rošty m2 619,00000 920,48 569 777,12 0,0108 6,6852 0 0

36 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z kameniva 2-5, tl. 5 

cm

m2 297,50000 95,38 28 375,55 0,11 32,725 0 0

výplň roštů - dlažba:297,5 297,50000

37 58380120.AR Kostka dlažební drobná 1t = 5 m2 m2 297,50000 586,61 174 516,48 0,2 59,5 0 0

výplň roštů - dlažba:99+99+199/2 297,50000

38 591040111RA0 Komunikace dlážděné D2-D-1-V-PII, včetně dlažby a 

podkladních vrstev

m2 10,50000 1 318,24 13 841,52 1,01388 10,64574 0 0

sjezd v chodníku na PK III/43729:8,0+2,5 10,50000

39 592451158R Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro 

nevidomé

m2 2,50000 415,88 1 039,70 0,17824 0,4456 0 0

varovný pás sjezdu:2,5 2,50000

40 596040011RA0 Chodník dlážděný D2-D-1-CH-PII a PIII, včetně dlažby a 

podkladních vrstev

m2 9,50000 1 169,42 11 109,49 0,64444 6,12218 0 0

rozšíření stávajícího chodníku:5,0+2,0+0,5+2,0 9,50000

41 592451151R Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro 

nevidomé

m2 4,00000 364,37 1 457,48 0,1315 0,526 0 0

varovné pásy u vyhrazených stání:2,0+2,0 4,00000

42 599121111R00 Zálivka živičná spár dlažby do 5 cm, drobné kostky m2 1,50000 472,15 708,23 0,015 0,0225 0 0

napojení na vozovku PK III/43729:1,5 1,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 39 689,37 26,28 0
43 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník a průleh tl. 350 mm m2 109,50000 362,46 39 689,37 0,24 26,28 0 0

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 73 510,74 33,80044 0
44 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 9,00000 73,73 663,57 0 0 0 0

napojení na vozovku PK III/43729:9 9,00000

45 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně 

obrubníku 100/15/25

m 94,50000 400,61 37 857,65 0,26981 25,49705 0 0

silniční obrubník:1,5+46,0+46,0+1,0 94,50000

46 917862111RV4 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, 

vč.obrub.nájezd.náběh. 1000/150/150-250

m 8,00000 575,17 4 601,36 0,21116 1,68928 0 0

silniční obrubník přechodový:1,0*8 8,00000

47 917862111RV3 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně 

obrubníku nájezdového 1000/150/150

m 20,50000 367,23 7 528,22 0,1952 4,0016 0 0

silniční obrubník nájezdový:6,5+4,5+5,0+4,5 20,50000

48 916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, 

včetně obrubníku 80x250x1000 mm

m 2,00000 291,40 582,80 0,19189 0,38378 0 0

chodníkový obrubník:2,0 2,00000

49 917931122R00 Osazení přídlažby, dl. kostka, 2 řady, lože C16/20 m 8,50000 313,34 2 663,39 0,1575 1,33875 0 0

napojení na vozovku PK III/43729:8,5 8,50000

50 914001121RT6 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ, 

včetně dodávky sloupku a značky

kus 3,00000 2 084,19 6 252,57 0,1184 0,3552 0 0

lože z betonu prostého C 16/20 tl. 80 až 100 mm

použití stávajících dlažebních kostek

bude použit systém roštů umožňující vyplnění dlažební kostkou a zatravněním

s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

velikost použitých kostek dle zvoleného systému zasakovacích roštů

s provedením potřebných zemních prací, ve skladbách podle popisu (DL 80 mm, L 40 mm, ŠD 0-32 150 mm, ŠD 0-

63 150 mm)

s provedením potřebných zemních prací, ve skladbách podle popisu (DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 0-32 150 mm)

lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80 až 100 mm

podkladní vrstva ze směsi štěrkodrti 0-32 (40%) a ornice (60%) tl. 20 cm zhutněná na Edef,2 20 MPa

předpoklad: 40% štěrk 2-5 mm, 30% prosetá ornice, 20% lávový materiál 2-4 mm, 10% vyzrálý kompost

předpoklad: štěrk 2-5 mm



51 914001127R00 Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvětl. kus 1,00000 129,25 129,25 0 0 0 0

52 40445050.AR Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG 7 letá kus 4,00000 702,99 2 811,96 0,0051 0,0204 0 0

IP 11a:1 1,00000

IP 12:2 2,00000

IP 13b:1 1,00000

53 40445159.AR Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fól 1, EG 7 letá kus 1,00000 289,01 289,01 0,003 0,003 0 0

E 8d:1 1,00000

54 40445161.AR Značka dopr dodat E 13 500/500 fól 1, EG 7 letá kus 1,00000 708,72 708,72 0,0051 0,0051 0 0

E 13:1 1,00000

55 914001111R00 Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ kus 2,00000 657,21 1 314,42 0,2508 0,5016 0 0

směrový sloupek Z11g:2 2,00000

56 56288941R Silniční směr. sloupek "K" k plast. patce 1000 mm, s 

odrazovým sklem

kus 2,00000 1 669,26 3 338,52 0,0022 0,0044 0 0

směrový sloupek Z11g:2 2,00000

57 915701111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm m2 2,00000 2 384,65 4 769,30 0,00014 0,00028 0 0

vyhrazená parkovací stání:2 2,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 029,94 0 4,8
58 961100016RA0 Bourání základů z železobetonu, včetně naložení a 

odvozu na skládku do 1 km

m3 2,00000 3 514,97 7 029,94 0 0 2,4 4,8

odstranění stávající šachty:2 2,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 447,63 0 0
59 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 15,17750 95,38 1 447,63 0 0 0 0

dlažba:4,6725 4,67250

obruby:3,41+2,295 5,70500

šachta:4,8 4,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 34 030,64 0 0
60 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 356,79006 95,38 34 030,64 0 0 0 0

48,1712+(697,74342-138,245-69,1225-131,1975-

85,68)+1,32+33,80044

356,79006

Díl: VN Vedlejší náklady 128 770,80 0 0
61 004111010R Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti Soubor 1,00000 28 615,57 28 615,57 0 0 0 0

62 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 19 077,19 19 077,19 0 0 0 0

63 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 4 769,30 4 769,30 0 0 0 0

64 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 19 077,19 19 077,19 0 0 0 0

65 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 538,60 9 538,60 0 0 0 0

66 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 14 307,89 14 307,89 0 0 0 0

67 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 14 307,89 14 307,89 0 0 0 0

68 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 19 077,17 19 077,17 0 0 0 0

26 1 889 000,00

33


