

REKAPITULACE STAVBY

Kód:001

Stavba:Oprava dlažeb, podlahových krytin, výměna dveří , žaluzií,izolace potrubí v sauně a ostatní související stavební práce

KSO:

Místo:Administracní budova E - Tábor

CC-CZ:

Datum:15. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

IČ:26040042

DIČ:CZ26040042

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			535 764,37
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	535 764,37	112 510,52
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			648 274,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: Oprava dlažeb, podlahových krytin, výměna dveří , žaluzií, izolace potrubí v sauně a ostatní související stavební práce

Místo: Administrativní budova E - Tábor

Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

535 764,37

648 274,89

010	sauna	17 808,78	21 548,62
011	odstranění dřevěného obkladu	33 623,52	40 684,46
012	výměna podlahových krytin	87 830,17	106 274,51
013	žaluzie (13 sestav)	22 187,60	26 847,00
014	odstranění prosklených dveří (1NP - vstup)	2 984,08	3 610,74
015	oprava dlažby v 1 NP	311 625,96	377 067,41
016	oprava / výměna dveří 1NP	54 704,26	66 192,15
017	zařízení staveniště	5 000,00	6 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytin, výměna dveří, žaluzií, izolace potrubí v sauně a ostatní související stavební práce

Objekt:

010 - sauna

Místo:

Datum:

15. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 808,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 211,38

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 900,00

20	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000		
21	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000		
22	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	4,000		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 997

Přesun sutě

24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,361		
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,361		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (20 km)	t	7,220		
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,361		

D 998

Přesun hmot

18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,452		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 713

Izolace tepelné - technické zhodnocení

6	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	15,700		
7	M	63151673	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 55kg/m3 tl 80mm	m2	14,130		

D 766

Konstrukce truhlářské

3	K	766211400	Montáž drobných prvků dřevěných dílčích z jednoho kusu š do 15 cm (oprava lavic -latí 3 ks)	m	9,000		
4	M	61198143	terasový hranol 45x65mm (vhodný do sauny)	m	9,000		
5	K	766211811	Demontáž drobných prvků (latí - 3 ks)	m	9,000		
13	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000		

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

10	K	78418110111	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,000		
11	K	7842211011	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4,000		
12	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	4,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytin, výměna dveří, žaluzií, izolace potrubí v sauně a ostatní související stavební práce

Objekt:

011 - odstranění dřevěného obkladu

Místo:

Datum:

15. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 623,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 054,24

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 997 Přesun sutě 1 054,24

56	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,555		
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,555		
54	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (20 km)	t	10,780		
55	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,539		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

66	K	741121863	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2	m	6,000		
63	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	6,000		
64	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)	m	7,200		

P Poznámka k položce: CYKY

65	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000		
61	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	2,000		
62	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	2,000		
60	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	2,000		
58	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky do 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	2,000		
57	K	741372101	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové	kus	2,000		
59	M	34774110	podhledové světlo do sdk např. Philips LED / 22W/230V /4000 k	kus	2,000		
67	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	3,000		

D 763 Konstrukce suché výstavby - technické zhodnocení

1	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	3,000		
2	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,000		
3	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,092		

D 766 Konstrukce truhlářské

4	K	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	3,000		
11	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2 (včetně 2 ks zárubní)	m2	11,000		
13	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
14	M	MSN.0013071.U RS	dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, kaširovací fólie, 80x197	kus	2,000		
19	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zamku s dočkou	kus	2,000		
20	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou/koule	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	54914622	kování dveřní vrchní klika - koule ,včetně štítu a montážního materiálu - nerez	kus	2,000		
22	M	54924009	zadlabávací zámek (pro FAB vložku)	kus	2,000		
23	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	2,000		
24	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm (včetně pomocné konstrukce)	kus	2,000		
25	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000		
26	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000		
27	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000		

D 771 Podlahy z dlaždic

28	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	2,000		
31	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	5,000		
32	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	0,556		
33	M	28342001	lišta ukončovací - soklová	m	5,000		
35	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,000		
37	K	771574312	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem do 12 ks/m2	m2	2,000		
38	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	2,200		
39	K	7715771341	Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým (vč.soklu)	m2	2,000		
40	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	5,000		
41	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	2,000		
42	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,087		
43	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,087		
44	K	998771192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,087		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

45	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		
46	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		
47	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		
48	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		
49	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,000		
50	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000		
51	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	15,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytin, výměna dveří , žaluzií, izolace potrubí v sauně a ostatní související stavební práce

Objekt:

012 - výměna podlahových krytin

Místo:

Datum:

15. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87 830,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 489,36

D 997

Přesun sutě

1 489,36

15	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	0,265	
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	11,350	
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,265	
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (20 km)	t	4,540	
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,265	

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 766

Konstrukce truhlářské

31	K	766662811	Demontáž dřevních prahů u dveří jednokřídlových	kus	6,000	
32	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	6,000	
33	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	6,000	

D 776

Podlahy povlakové

1	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	90,900	
P Poznámka k položce: m.č. 420,361,360,352,351,350						
2	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	90,900	
3	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	90,900	
30	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	90,900	
5	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	90,900	
28	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	90,900	

P

Poznámka k položce: m.č. 420,361,360,352,351,350

29	M	69751014	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2	99,990	
20	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	91,000	
21	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	91,000	
22	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	100,100	
24	M	69751014	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2	5,005	
35	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	1,014	
13	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	1,014	
36	K	998776192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,014	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytin, výměna dveří , žaluzií, izolace potrubí v sauně a ostatní související stavební práce

Objekt:

013 - žaluzie (13 sestav)

Místo:

Datum:

15. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 187,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

22 187,60

D 786

Dokončovací práce - čalounické úpravy

22 187,60

1	M	61124342	žaluzie interiérová Al bílá 122x36cm	kus	13,000	
2	M	61124349	žaluzie interiérová Al bílá 122x107cm	kus	12,000	
6	M	61124340	žaluzie interiérová Al bílá 56x107cm	kus	2,000	
8	K	7866241211	demontáž stav. lamelové žaluzie - v oken plastových , bez zachování funkčnosti , včetně úklidu a likvidace žaluzií	m2	22,540	
7	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřních oken	m2	22,540	
4	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	1,000	
5	K	998786293	Příplatek k přesunu hmot procentní 786 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytin, výměna dveří, žaluzií, izolace potrubí v sauně a ostatní související stavební práce

Objekt:

014 - odstranění prosklených dveří (1NP - vstup)

Místo:

Datum:

15. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 984,08

D HSV Práce a dodávky HSV 950,08

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - technické zhodnocení 800,00

1	K	611325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech (špalety)	kus	2,000
2	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách (špalety)	kus	2,000

D 997 Přesun sutě - technické zhodnocení

20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,037
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,037
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (20 km)	t	0,740
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,037

D 998 Přesun hmot - technické zhodnocení

7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,161
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby - technické zhodnocení

9	K	763132972	Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 1 m2 deska 1xDF 12,5 (oprava stropu po demontáži vstupních dvoj.dveří)	kus	1,000
10	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,014

D 767 Konstrukce zámečnické

11	K	767651800	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2 (2 x 5,98)	kus	1,000
12	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2	kus	2,000
13	K	767896810	Demontáž kovových lišt	m	10,400
16	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety - technické zhodnocení

18	K	7841811011	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000
19	K	78422110111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytin, výměna dveří, žaluzií, izolace potrubí v sauně a ostatní související stavební práce

Objekt:

015 - oprava dlažby v 1 NP

Místo:

Datum:

15. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

311 625,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

70 882,63

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 257,92

1	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou (dveře, SDK stropy, okna, světlá atd.)	m2	189,760
2	K	6199910111	PE folie + lep.páska	m2	227,712
3	K	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm do stav.betonové mazaniny	m	16,100

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	129,750
5	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z podlah	m2	129,750
6	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	129,750
7	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru (129,75 x2 mm)	m2	259,400

D 997

Přesun sutě

36	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,918
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	24,460
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,918
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (20 km)	t	97,840
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,892

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 766

Konstrukce truhlářské

33	K	766121220	Montáž stěn plných s výplní v do 3,50 m (Zakrytí schodiště - 4x)	m2	39,600
34	M	60514103	řezivo jehličnaté lat' 30x50mm	m	92,400
35	M	605141051	PE folie	m2	47,520
41	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	8,000
42	K	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových	kus	5,000
39	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	8,000
40	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	8,000
43	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky do 10 cm	kus	5,000
45	M	61187256	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1600mm š 100mm	kus	5,000
46	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3,000
47	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000

D 771

Podlahy z dlaždic

14	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	129,750
15	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	16,100
16	M	59054164	profil dilatační - tl 10mm	m	17,710
17	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	96,000
18	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	10,670

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
19	M	28342001	lišta ukončovací - soklová	m	96,000			
20	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	96,000			
22	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	129,750			
23	K	771574312	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem do 12 ks/m2	m2	129,750			
24	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	142,725			
25	K	7715771341	Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým (vč.soklu)	m2	129,750			
26	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	96,000			
27	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	129,750			
38	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	5,008			
29	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	5,008			
30	K	998771192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m	t	5,008			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
31	K	7841811011	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m (chodba)	m2	180,580			
32	K	784221101111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	180,580			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytin, výměna dveří , žaluzií, izolace potrubí v sauně a ostatní související stavební práce

Objekt:

016 - oprava / výměna dveří 1NP

Místo:

Datum:

15. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 704,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 063,01

D 997

Přesun sutě

1 063,01

21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,451		
26	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	2,255		
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,451		
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (20 km)	t	9,020		
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,451		

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 766

Konstrukce truhlářské

7	K	766623913	Oprava oken zdvojených otevíravých (výměna prasklého skla)	m2	0,625		
8	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000		
9	M	MSN.0013071.U RS	dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, kaširovací fólie, 80x197	kus	8,000		
31	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	5,000		
33	M	MSN.0027692.U RS	dveře interiérové dvoukřídlé plné, voština, kaširovací fólie, 160x197	kus	5,000		
12	K	766660727	Montáž dveřního kování - vrchní /dolní zástrče	kus	10,000		
13	M	54916340	kování dveřní zástrč dveřová	kus	10,000		
14	K	766660728	montáž dveřního interiérového kování - zamku s vložkou	kus	13,000		
15	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou/koule	kus	13,000		
16	M	54914622	kování dveřní vrchní klika - koule ,včetně štítu a montážního materiálu - nerez	kus	13,000		
17	M	54924009	zadlabávací zámek (pro FAB vložku)	kus	13,000		
18	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	13,000		
19	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	18,000		
34	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3,000		
20	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava dlažeb, podlahových krytin, výměna dveří , žaluzií, izolace potrubí v sauně a ostatní související stavební práce

Objekt: **017 - zařízení staveniště**

Místo: Administrativní budova E - Tábor

Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		

POZNÁMKA: Celkové technické zhodnocení nesmí přesáhnout (žlutě označené položky) částku 40 000,- Kč (s DPH)

TABULKA TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ

	suma celkem bez DPH	15 428,48
	DPH 21%	3239,9808
	suma celkem s DPH	18 668,46