

Zednické práce a zateplování
 Michal Ryška
 Kletné 18
 742 01 Suchdol nad Odrou
 IČ 87004887

Cenová nabídka-Gymnázium Nový Jičín-schodiště a podesta

Položková kalkulace - materiál	MJ	Cena (s DPH)
Lepidlo flex extra	25 ks	10 230,00 Kč
Schodišťové nášlapy vyráběné na objednávku	8ks	15 200,00 Kč
Vymývaná dlažba na čela schodiště	5,5m2	3 120,00 Kč
Podsypový stěr pro dlažbu		860,00 Kč
Potěrový beton(i na schodiště)	16ks	2 080,00 Kč
Spárovací hmota flexibilní	1ks	815,00 Kč
Silikon k soklové části	1ks	190,00 Kč
Likvidace suťi		2 800,00 Kč
Odtokový sifon s nerez mřížkou	1ks	630,00 Kč
Hydroizolace cemix k1	40kg	4 887,00 Kč
Polyuretanové tmely na izolaci spár	8ks	1 352,00 Kč
Bandažní pás bitumenkaučuk		1 730,00 Kč
Hliníkový nebo ocelový nájezd pro kola		6 830,00 Kč
Penetrace hloubková	2ks	840,00 Kč
Břizolit omítka		2 780,00 Kč
Odvětrávací lišta do omítky		1 870,00 Kč
Spojovací materiál		380,00 Kč
Vymývaná dlažba chodník ke schodišti	9m2	5 105,00 Kč
Slinutá dlažba (podesta)		4 370,00 Kč
Cena celkem s DPH		66 069,00 Kč

Položková kalkulace - práce	MJ	Cena (s DPH)
Osekání vrstvy betonu pro osazení nových nášlapů		3 460,00 Kč
Položení nášlapů do flexibilního tmele	8 ks	4 700,00 Kč
nalepení čel schodiště		4 560,00 Kč
Vyrovnávání podkladu flexibilním tmelem		4 230,00 Kč
Penetrace podkladu		460,00 Kč
Osazení přivrtání nájezdu pro kola		2 780,00 Kč
Osekání staré břizolit omítky a začistění	6,3m2	1 938,00 Kč
Nához nové břizolit omítky	6,3m2	3 280,00 Kč
Zhotovení nové dlažby k obrubníkum od schodiště	8m2	5 320,00 Kč
PODESTA U BYTOVÉ JEDNOTKY		
Osekání dlažby z podesty a napojení nového sifonu		2 475,00 Kč
Betonáže sifonu a vzniklých děr		1 220,00 Kč
Výsrava podesty po osekání dlažby pro hydroizolaci		1 230,00 Kč
Zhotovení hydroizolace		4 230,00 Kč
Položení nové dlažby do spádů	6,2m2	6 450,00 Kč

Zhotovení soklové části	9mb	1 945,00 Kč
Vytmelení polyuretanem mezi plechem a zdívem		934,00 Kč
Penetrace podesty pod dlažbu		380,00 Kč
Rozebrání dvou schodů a zhotovení nových u podesty		8 460,00 Kč
Cena celkem s DPH		58 052,00 Kč

Režijní náklady	MJ	Cena (s DPH)
Doprava pracovníků a materiálu		6 700,00 Kč
Manipulace s materiálem		4 230,00 Kč
Cena celkem s DPH		10 930,00 Kč

Celková cena s DPH	135 051,00 Kč
---------------------------	----------------------

Platnost cenové nabídky materiálu 1 týden, ceny materiálu se mění ze dne na den liší se i v desítkách procent, nepředpokládám však že by to měl být razatní rozdíl.

Datum cenové nabídky

05.06.2021

Zhotovitel: Michal Ryška