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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: Město 
Stavba: 1.ZŠ -Školní dílny-VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ 

KSO: 
Místo: Martinovského čp. 153, parc.č. 173/1 

Zadavatel: 
Město Rakovník 

Uchazeč: 
STOL - MECHANIKA družstvo , Korunní 2569/108g , Praha 

Projektant: 

Zpracovatel: 
xxx 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

27. 3. 2020 

09935363 
CZ09935363 

Cena bez DPH 
433 086,11 

DPH základní 
snížená 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Základ daně 
433 086,11 

0,00 

Výše daně 
90 948,08 

0,00 
^ e n a s DPH V C Z K 524 034 ,19 

Projektant Zpracovatel 

^ a t u m a podpisy Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Ctetum_a podpisy Razítko Datum apodpjs^ _Razítko 
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REKAPlTULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Město 

1.ZŠ -Školní dílny-VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ 

Martinovského čp. 153, parc.č. 173/1 Datum: 

Město Rakovník Projektant: 
STOL - MECHANIKA družstvo , Korunní 2569/108g , Praha Zpracovatel: 

27. 3. 2020 

xxx 

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

z rozpočtů 

1.ZŠ -Školní dílny-VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ 

433 086,11 

433 086,11 

524 034,19 

524 034,19 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
stavba: 

1.ZŠ -Školní dílny-VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ 

KS O: 
Místo: 

Zadavatel: 
Město Rakovník 

Martinovského čp. 153, parc.č. 173/1 

Uchazeč: 

STOL - MECHANIKA družstvo , Korunní 2569/108g , Praha 

projektant: 

Zpracovatel: 
xxx 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

27. 3. 2020 

09935363 
CZ09935363 

Cena bez DPH 433 086,11 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
433 086,11 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
90 948,08 

0,00 

jCena s D P H v CZK 524 034,19 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

1.ZS -Školní dílny-VYMENA VYPLNÍ OTVORŮ 

Martinovského čp. 153, parc.č. 173/1 

'el: Město Rakovník 
STOL - MECHANIKA družstvo , Korunní 2569/108g , Praha 

. popis 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

27. 3. 2020 

xxx 

Cena celkem [CZK] 

y ze soupisu prací 

V - Práce a dodávky HSV 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

7 - Přesun sutě 

433 086,11 

51 375,02 

30 185,57 

5 564,40 

13 041,55 
8 - Přesun hmot 2 583,50 

' - Práce a dodávky PSV 379 061,09 
"4 - Konstrukce klempířské 

i - Konstrukce truhlářské 

7 - Konstrukce zámečnické 

Dokončovací práce - malby a tapety 

16 882,60 

352 554,79 

3 283,20 

6 340,50 

Hodinové zúčtovací sazby 2 650,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

1.ZŠ -Školní dílny-VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ 
Místo: Martinovského čp. 153, parc.č. 173/1 

Zadavatel: Město Rakovník 
Uchazeč: STOL - MECHANIKA družstvo , Korunní 2569/108g , Praha 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

27. 3. 2020 

xxx 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 433 086,11 

D HSV Práce a dodávky HSV 51 375,02 

D 6 Úpravy povrchů , pod lahy a osazován í výplní 30 185,57 

K 612325302 
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadDraží 

m2 25,362 187,00 4 742,69 
w 
w 
w — 

(2,12*10+1,27*20)*0,3 
(2,12*7+1,65*14)*0,3 
Součet 

13,980 
11,382 
25,362 

2 K 619995001 
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů 

m 90,640 92,00 8 338,88 
w 84,54+1,1+2,5*2 90,640 

3 
ik 

K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
300 mm 

m 17,550 320,00 5 616,00 

4 k 
632451023 

Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v 
oásu m2 13,600 330,00 4 488,00 

w 26*0,4+8*2*0,2" severní stěna pod oplechování" 13,600 

5 K 632-901 
Zednické začištění a případná oprava zdiva při výměně 
parapetů vnitřních a vněiších soub 17,000 280,00 4 760,00 

6 K 632-902 
Zednické začištění a případná oprava zdiva po 
dmontáži mříží soub 8,000 280,00 2 240,00 

D 9 Osta tn í kons t rukce a práce, bourání 5 564 ,40 

7 K 949101111 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou oodlahou v do 1 9 m zatížení do 150 kq/m2 m2 63,750 10,00 637,50 

w 2,5*17*1,5 63,750 

8 K 968062356 
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
Dl do 4 m2 m2 51,410 90,00 4 626,90 

w 
w 
w 

2,12*1,27*10 
2,12*1,65*7 
Součet 

26,924 
24,486 
51,410 

K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 2,500 120,00 300,00 
w 1*2,5 2,500 

D 997 Přesun su tě 13 041 ,55 

10 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 3,468 850,00 2 947,80 

k K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 3,468 950,00 3 294,60 

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 41,616 100,00 4 161,60 

w 3,468*12 'Přepočtené koeficientem množství 41,616 

13 K 997013631 
L 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,103 850,00 2 637,55 

D 998 Přesun h m o t 2 583,50 
14 * 

998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 5,167 500,00 2 583,50 

PSV 

764 
15 I K 764002851 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce klempířské _ 
Demontáž oplechování parapetů do suti m 17,550 96,00 

379 061,09 

16 882,60 
1 684,80 

16 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 26,000 95,00 2 470,00 

17 K 764216604 ^plechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
—• — — P z s povrchovou úpravou rš 330 mm m 17,550 285,00 5 001,75 

W . . . .17,55 17 550 

18 K 
... 

764218631 Oplechování rovné římsy celoplošné lepené z Pz s 
opraveným Dovrchem ršjcřes 670 mm 26,000 285,00 7 410,00 

19 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m 1 0 , 3 0 1 850,00 255,85 

20 K 
998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 

použití mechanizace 1 0 , 3 0 1 200,00 60,20 

D 766 Konstrukce truhlářské 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

21 

22 

K 766441821 
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířkv do 30 cm délkv ořeš 1 0 m 

kus 17,000 80,00 1 360,00 21 

22 K 766621211 
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
vvškv do 1,5 m s rámem do zdiva 

m2 26,924 160,00 4 307,84 

W 2,12*1,27*10 26,924 

23 K 766621212 
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
vvškv do 2.5 m s rámem do zdiva 

m2 24,486 160,00 3 917,76 

W 2,12*1,65*7 24,486 

24 M 611100121 

okno dřeveno túro, rrojxriaiove, aeiene ve iretinacn 
pevným sloupkem a klapačkou /pohledová kopie 
stávaicího 7200x120 cm - přesný rozměr zeměřit přo 
raalÍ7M-!Í stawhv - Inmaná hílá nrlatín slnnnvá kncl 

kus 10,000 16 008,00 160 080,00 

25 M 611100122 

okno cirevene turo, Irojkriaiove, aeiene ve tretinacn 
pevným sloupkem a klapačkou /pohledová kopie 
stávaicího / 200x 160 cm- přesný rozměr zeměřit přo 
roalÍ7ari ctawhv - Inmaná hílá nrlatin alnnnvá knut 

kus 7,000 19 612,00 137 284,00 

I - K 766660421 
Montáž vchodových dveří jednokřídlových s 
nadsvětlíkem do zdiva 

kus 1,000 1 850,00 1 850,00 

27 M 611731101 
rozměr zaměřit před realizací/; rámová konstr, dělená 
ve třetinách vodorov příčníky, spodní výplň plná, 
horní dvě výplně /prosklené/uprostřed členit svislou 
rlř /létni i nfarl "klam t\/ářlík rflla . "Innauá knd 

kus 1,000 22 846,00 22 846,00 

28 K 766691510 
Montáž těsnění oken a balkónových dveří 
polyuretanovou páskou 

m 84,540 60,00 5 072,40 

W (2,12*10+1,27*20) 46,600 
W (2,12*7+1,65*14) 37,940 

fc W Součet 84,540 
M 286181561 páska komprimační m 92,994 60,00 5 579,64 

W 84,54*1,1'Přepočtené koeficientem množství 92,994 

30 K 766694113 
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířkv do 30 cm délkv do 2 6 m 

kus 17,000 210,00 3 570,00 

31 M 607941031 deska parapetní dřevěná m 18,700 285,00 5 329,50 
w 17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,700 

I3 2 K 998766101 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
obiektech v do 6 m 

t 1,293 850,00 1 099,05 

| 33 K 998766181 
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
ooužití mechanizace 

t 1,293 200,00 258,60 

D 767 Konstrukce zámečnické 3 283,20 
r 34 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 18,240 180,00 3 283,20 

W 1,9*1,2*8 18,240 

d 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 340,50 
[[35 K 784181121 

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výškv do 3.80 m 

m2 25,362 125,00 3 170,25 

i 36 K 784221101 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3 80 m 

m2 25,362 125,00 3 170,25 

J7 

o HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 650,00 
J7 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník -

odstranění břečťanu z mříží a zdiva 
hod 10,000 265,00 2 650,00 
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