


Dílní veřejná zakázka č.7 (smlouva)			Rámcová dohoda	Les. úsek	Poř.číslo	Odesláno dne		Vyplní dodavatel	Andrea Tulejová				Skutečný počet TJ k fakturaci	Částka v Kč bez DPH k fakturaci
			RD 4/21	2	7	09.06.21			Obchodní jméno dodavatele					
JPRL	Pomoc v nouzi	Výkon/ činnost	Technologie	Datum zahájení prací	Datum ukončení prací	Specifikace	TJ	Plánovaný počet TJ s přípustnou odchylkou +/- 20 %	Max. přípustná sazba v Kč/TJ bez DPH	Max. přípustná cena v Kč bez DPH	Nabídková sazba v Kč/ TJ bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K = I x J	L	M = I x L	N	O
13Aj3	9	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,33	8000	2640	8000	2640		
13Aj3v	9	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,63	8000	5040	8000	5040		
13Bj3	9	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,06	8000	480	8000	480		
13Bj3v	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,53	8000	4240	8000	4240		
13Cj3	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,21	8000	1680	8000	1680		
13Cj3v	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,26	8000	2080	8000	2080		
13Yj3	9	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,53	8000	4240	8000	4240		
14Aj3	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,07	8000	560	8000	560		
14Aj3v	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,25	8000	2000	8000	2000		
14Ck32	9	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,08	8000	640	8000	640		
16Aj3	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,91	8000	7280	8000	7280		
16Ak3v	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,16	8000	1280	8000	1280		
16Bk3	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,14	8000	1120	8000	1120		
18Bj3	13	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,25	8000	2000	8000	2000		
18Bj3v	13	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,37	8000	2960	8000	2960		


19Bj3	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,05	8000	400	8000	400		
29Ee3	22	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,41	8000	3280	8000	3280		
30Aj3	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,07	8000	560	8000	560		
30Aj3v	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,13	8000	1040	8000	1040		
30Bj3v	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,3	8000	2400	8000	2400		
30Cj3	20	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,21	8000	1680	8000	1680		
31Bj3	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,12	8000	960	8000	960		
31Dj3	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	1,69	8000	13520	8000	13520		
31Ej3	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,28	8000	2240	8000	2240		
31Fk3	20	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,12	8000	960	8000	960		
32Aj3v	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,09	8000	720	8000	720		
32Bh3	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,11	8000	880	8000	880		
32Cj3	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,06	8000	480	8000	480		
32Hj3v	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,05	8000	400	8000	400		
32Hk3v	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,23	8000	1840	8000	1840		
32Jj2	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,06	8000	480	8000	480		
32Jj3v	10	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,41	8000	3280	8000	3280		
33Bj3x	20	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,06	8000	480	8000	480		
33Cj3	20	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,52	8000	4160	8000	4160		
33Cj3v	20	19/02 ožínání celoplošně	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,13	8000	1040	8000	1040		

33Dj3	20	19/02 ožínání celoplošné	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,96	8000	7680	8000	7680		
33Dj3x	20	19/02 ožínání celoplošné	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,08	8000	640	8000	640		
33Ee3	20	19/02 ožínání celoplošné	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,31	8000	2480	8000	2480		
33Ej3v	20	19/02 ožínání celoplošné	ruční + mechanizované	10.06.21	30.08.21		ha	0,21	8000	1680	8000	1680		
SA:								11,44		91520				
										CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA		91520		

Popis činnosti, specifikace pracoviště: ožínání celoplošné

BOZP: oopp

	jméno a příjmení	telefon	datum	
C	Pavel Novák			Kancelář*
Práce zadal	Josef Solař			
<small> Dodavatel prohlašuje, že byl prokazatelně a jasně seznámen s podmínkami této nabídky a souhlasí s jejími podmínkami.</small>				
Zadání převzal	Andrea Tulejová			Terén
Práce převzal	Josef Solař			
Práce předal	Andrea Tulejová			

	podpis
	

* Kancelářské práce - A/ Podklad k výzvě kontroloval B/ Výzvu vystavil C/ Dohodu zkompletoval: