

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: KB, a.s., účet č. [REDACTED]

DODAVATEL:

JANTER stav, s.r.o.
IČ: 29374669
DIČ: CZ29374669
Ludmily Konečné 324/17
63900 Brno

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:



Datum vystavení: 25.03.2021

OBJEDNÁVKA č. 1182/21

Objekty: BRATISLAVSKÁ 267/76, BRATISLAVSKÁ 267/76, BRATISLAVSKÁ 267/76

Objednáváme u vás: provedení opravy stoupačky v pravé části domu vč. opravy koupelny v bytech č. 1 a 4, a to v návaznosti na obj. č. 1063/21, v rámci které byl zjištěn havarijný stav svislého stoupačičového vedení SV, TUV a odpadu ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení. Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).


Provozní technik:
Kontakt:



Nájemce:
Kontakt:



Cena: 410 613,48 Kč bez DPH



Termín realizace do: 30.06.2021

Jan Dolník

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 3



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Bratislavská 76, Brno - oprava stoupačky**

Objekt: **Oprava stoupačky**

Rozpočet: **Oprava stoupačky**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____


Zhotovitel: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			113 602,45
PSV			132 583,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 600,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			249 785,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	249 785,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,45 CZK
Cena celkem bez DPH		249 785,00 CZK

 dne _____

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 760,15	3
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			18 639,50	7
62	Upravy povrchů vnější	HSV			3 535,00	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 025,00	2
8	Trubní vedení	HSV			7 571,00	3
90	Přípočty	HSV			14 805,00	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 599,27	2
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			9 480,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 284,03	7
97	Prorážení otvorů	HSV			25 903,50	10
721	Vnitřní kanalizace	PSV			41 277,70	17
722	Vnitřní vodovod	PSV			74 317,30	30
726	Instalační prefabrikáty	PSV			13 920,00	6
784	Malby	PSV			3 068,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			3 600,00	1
Cena celkem					249 785,45	100

Položkový rozpočet

S:	Bratislavská 76, Brno - oprava stoupačky
O:	Oprava stoupačky
R:	Oprava stoupačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 760,15
1	310238211	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,36000	4 970,70	6 760,15
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				18 639,50
2	612473182	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková	m2	35,00000	373,70	13 079,50
3	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	20,00000	278,00	5 560,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				3 535,00
4	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm	m	35,00000	101,00	3 535,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 025,00
5	631312311R00	Mazanina betonová tl .5 - 8 cm C -/7,5	m3	1,50000	3 350,00	5 025,00
Díl: 8		Trubní vedení				7 571,00
6	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	1,25000	6 056,80	7 571,00
Díl: 90		Přípočty				14 805,00
7	900 R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5	h	35,00000	423,00	14 805,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 599,27
8	998009101	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	1,05000	1 612,64	1 693,27
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,00000	108,50	3 906,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				9 480,00
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	80,00000	118,50	9 480,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 284,03
11	970031160	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	2,10000	3 120,00	6 552,00
12	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,47000	1 149,00	9 732,03
Díl: 97		Prorážení otvorů				25 903,50
13	972055341R00	Vybourání otvorů stropy prefa 0,25 m2, nad 12 cm	kus	5,00000	217,50	1 087,50
14	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 25x50 cm	m	20,00000	696,00	13 920,00
15	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	3,00000	750,00	2 250,00
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,00000	226,00	678,00
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,00000	15,60	468,00
18	979981101R00	Kontejner 3 t	kontej	1,00000	6 300,00	6 300,00
19	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	3,00000	400,00	1 200,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				41 277,70
20	7213655.P02	Napojení na stav. potrubí do D 125	ks	10,00000	384,00	3 840,00
21	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	12,00000	209,50	2 514,00
22	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	8,00000	344,00	2 752,00
23	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	20,00000	607,00	12 140,00
24	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00000	85,50	427,50
25	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	5,00000	103,50	517,50
26	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	20,00000	24,20	484,00
27	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	930,00000	1,90	1 767,00
28	721200010RAA	Demontáž svislého potrubí litinového, do DN 200,	m	20,00000	684,00	13 680,00
29	23153332R	Silikon sanitární Murexin SIL 60 bílý 310 ml	kus	10,00000	158,00	1 580,00
30	28615295.AR	Koleno HTB D 75 mm 15° PP	kus	8,00000	44,40	355,20
31	28615402.AR	Redukce nesouosá HTR DN 75/ 50 mm PP	kus	6,00000	27,80	166,80
32	28615442.A	Kus čistící HTRE D 75 mm PP	kus	1,00000	126,50	126,50
33	28651860.A	Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN 110 PVC	kus	1,00000	94,70	94,70
34	28656058R	Odbočka odpadní Skolan dB SKEA DN 75/75 mm 87°	kus	5,00000	166,50	832,50

Položkový rozpočet

S:	Bratislavská 76, Brno - oprava stoupačky
O:	Oprava stoupačky
R:	Oprava stoupačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				74 317,30
35	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	40,00000	104,00	4 160,00
36	722172632	Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20	m	20,00000	254,50	5 090,00
37	722172353	Křížení potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20	kus	36,00000	313,00	11 268,00
38	722181212	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	20,00000	82,30	1 646,00
39	722181212	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm	m	40,00000	91,90	3 676,00
40	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	8,00000	27,90	223,20
41	722269111	Montáž vodoměru závitového jednov. suchob. G1/2"	kus	8,00000	298,00	2 384,00
42	721368.P02T01	Napojení na stav. potrubí do 40 mm	ks	19,00000	292,00	5 548,00
43	722 18-1817.	Demontáž izolace z trub D 110	m	56,00000	83,30	4 664,80
44	722176114R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm	m	40,00000	238,00	9 520,00
45	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	5,00000	81,10	405,50
46	7225789.T13	Podpurný žlab pozink. pro PPR potrubí do D 63	m	26,00000	129,70	3 372,20
47	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	2,00000	646,00	1 292,00
48	722200010RAA	Demontáž potrubí ocelového do DN 50,	m	40,00000	325,00	13 000,00
49	28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	4,00000	336,60	1 346,40
50	28615286.AR	Koleno HTB D 50 mm 30° PP	kus	5,00000	16,50	82,50
51	28615289.AR	Koleno HTB D 50 mm 87° PP	kus	5,00000	17,50	87,50
52	28654338R	Kohout kulový plastový d 32 mm PPR	kus	3,00000	394,00	1 182,00
53	28654353	Spoj rozebíratelný d 25 mm PPR	kus	16,00000	166,50	2 664,00
54	28655004R	Koleno d 32 mm 90° PP R Instaplast	kus	10,00000	14,70	147,00
55	28655076.AR	DG přechodka MZD D32x1" PP R Instaplast	kus	7,00000	147,60	1 033,20
56	28656980R	Spojka se šroubením tlaková Wavin K-press 16x1/2", PPSU/ocel, PN 10 dl. 47 mm	kus	10,00000	152,50	1 525,00
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				13 920,00
57	726190946R00	Zhotovení měřicího místa a, vsazení vodoměru G 3/4 do potrubí	kus	4,00000	3 480,00	13 920,00
Díl: 784		Malby				3 068,00
58	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	40,00000	21,60	864,00
59	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	40,00000	55,10	2 204,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 600,00
60	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava koupelny Bratislavská 76, byt č.1

Zhotovitel: **JANTER stav, s.r.o.**
Ludmily Konečné 324/17
63900 Brno-Štýřice

IČO: 29374669
DIČ: CZ29374669

Objednatel: **Statutární město Brno**
Bratislavská 70
60147 Brno-Brno-město

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	23 698,25
PSV	16 438,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	3 600,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	43 736,85 CZK
Snížená DPH	15 %	6 561,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,15 CZK

Cena celkem: 50 298,00 CZK

Za objednatele



Místo

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	1 502,00	0,06332
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	13 770,00	0,00000
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	5 925,00	0,00200
96	Bourání konstrukcí	HSV	132,55	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	2 368,70	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	111,40	0,00042
725	Zařizovací předměty	PSV	11 130,00	0,04646
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	3 532,40	0,04975
781	Obklady keramické	PSV	1 664,80	0,01048
VN	Vedlejší náklady	VN	3 600,00	0,00000
Celkem:			43 736,85	0,17243

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 502,00
1	632 41-8120.R00 Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 20 mm	m2	2,00000	751,00	1 502,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				13 770,00
2	912 - .R00 Hzs - Zedník tř.7	h	30,00000	459,00	13 770,00
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.				5 925,00
3	952 90-1111.R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00000	118,50	5 925,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				132,55
4	965 08-1812.RT2 Bourání dlaždy, ručně, kamenná dlažba	m2	1,00000	132,55	132,55
Díl: 97	Prorážení otvorů				2 368,70
5	979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,00000	350,00	350,00
6	979 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží	t	1,00000	220,50	220,50
7	979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00000	189,20	189,20
8	979 99-0102.R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	1,00000	1 320,00	1 320,00
9	978 05-9631.R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	2,00000	144,50	289,00
Díl: 711	Izolace proti vodě				111,40
10	711 21-2000.R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	2,00000	55,70	111,40
Díl: 725	Zařizovací předměty				11 130,00
11	725 22-4137.R00 sprchový kout v.č.hydroizolace	soubor	1,00000	7 300,00	7 300,00
12	286-53012.AR Podlahová vpust' Vario Geberit s vodorovným vývodem, s odtokem d 50 mm	kus	1,00000	3 830,00	3 830,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				3 532,40
13	771 57-5109.RT1 Montáž podlah keram.,mozaika, tmel, 30x30 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	1,00000	442,20	442,20
14	998 77-1101.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,20000	451,00	90,20
15	597-623142R Mozaika 30x30	m2	2,50000	1 200,00	3 000,00
Díl: 781	Obklady keramické				1 664,80
16	781 10-1210.R00 Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,00000	48,70	97,40
17	781 11-1111.R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	2,00000	92,90	185,80
18	781 47-5114.R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	2,00000	630,00	1 260,00
19	998 78-1101.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,20000	608,00	121,60
Díl: VN	Vedlejší náklady				3 600,00
20	005 12-1010.R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava koupelny Bratislavská 76, byt č.4

Zhotovitel: **JANTER stav, s.r.o.**
Ludmily Konečné 324/17
63900 Brno-Štýřice

IČO: 29374669
DIČ: CZ29374669

Objednatel: **Statutární město Brno**
Bratislavská 70
60147 Brno-Brno-město

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	53 749,23
PSV	60 242,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	3 100,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	117 091,63 CZK
Snížená DPH	15 %	17 564,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,37 CZK

Cena celkem: 134 656,00 CZK

Za objednatele

BRNO

Místo

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	5 491,50	0,38938
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	6 987,00	0,64745
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	2 069,50	0,34986
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	18 360,00	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	927,50	0,03175
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	5 925,00	0,00200
96	Bourání konstrukcí	HSV	596,48	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	13 392,25	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	250,65	0,00095
722	Vnitřní vodovod	PSV	12 500,00	0,00433
725	Zařizovací předměty	PSV	16 714,30	0,06184
735	Otopná tělesa	PSV	1 890,00	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	222,25	0,00129
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	2 293,90	0,02138
781	Obklady keramické	PSV	24 974,50	0,41671
784	Malby	PSV	1 396,80	0,00650
N	Vedlejší náklady	VN	3 100,00	0,00000
Celkem:			117 091,63	1,93344

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 60	Úpravy povrchů, omítky				5 491,50
1	602 01-1102.R00 Postřik cementový Cemix 052, ručně	m2	17,50000	70,30	1 230,25
2	602 01-1112.R00 Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	17,50000	243,50	4 261,25
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				6 987,00
3	612 10-0020.RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů	m	5,00000	85,40	427,00
4	612 40-3384.R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou ze SMS	m	10,00000	176,00	1 760,00
5	612 42-1637.R00 Omítka vnitřní zdiava, MVC, štuková	m2	10,00000	436,00	4 360,00
6	612 90-1112.R00 broušení stěn a stropů	m2	20,00000	22,00	440,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 069,50
7	632 41-8120.R00 Potěr ze SMS Baunit, ruční zpracování, tl. 20 mm	m2	1,00000	751,00	751,00
8	632 44-1012.RT3 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.35 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 030	m2	4,50000	293,00	1 318,50
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				18 360,00
9	912 - .R00 Hzs - Zedník tř.7	h	40,00000	459,00	18 360,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				927,50
10	941 95-5004.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	5,00000	185,50	927,50
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.				5 925,00
11	952 90-1111.R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00000	118,50	5 925,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				596,48
12	965 08-1812.RT2 Bourání dlaždy, ručně	m2	4,50000	132,55	596,48
Díl: 97	Prorážení otvorů				13 392,25
13	979 01-1111.R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,50000	350,00	875,00
14	979 98-1101.R00 Kontejne komunál	kontej	1,00000	5 500,00	5 500,00
15	979 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží	t	2,50000	220,50	551,25
16	979 08-1111.R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,50000	226,00	565,00
17	979 99-0102.R00 Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	2,50000	1 320,00	3 300,00
18	978 05-9631.R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	18,00000	144,50	2 601,00
Díl: 711	Izolace proti vodě				250,65
19	711 21-2000.R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	4,50000	55,70	250,65
Díl: 722	Vnitřní vodovod				12 500,00
	722 30-0011.RA0 vodoinstalace a opady	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
Díl: 725	Zařizovací předměty				16 714,30
21	725 82-9301.RT2 Montáž baterie umyv. stojánkové, včetně baterie	kus	1,00000	1 752,00	1 752,00
22	725 82-0801.R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	83,40	166,80
23	551-44222R Baterie vanová	kus	1,00000	2 135,00	2 135,00
24	725 83-9204.R00 Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4	soubor	1,00000	406,50	406,50
25	642-13607R Umyvadlo oválné v.č. montáže, bílé	kus	1,00000	2 090,00	2 090,00
26	725 22-4137.R00 Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1600 mm , v.č.obezdění	soubor	1,00000	10 164,00	10 164,00
Díl: 735	Otopná tělesa				1 890,00
27	735 11-1810.R00 Demontáž a montáž těles otopných litinových	soubor	1,00000	1 890,00	1 890,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				222,25
28	998 76-6204.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	3,00000	1,65	4,95
29	766 66-2811.R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00000	49,40	49,40
30	611-87158R Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	151,00	151,00
31	968 06-1125.R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	16,90	16,90
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				2 293,90

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
32	771 57-5109.RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, weber.for profiflex (lep), weber.color perfect (sp)	m2	4,50000	442,20	1 989,90
33	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,50000	608,00	304,00
Díl: 781		Obklady keramické				24 974,50
34	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	17,50000	163,50	2 861,25
35	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	17,50000	48,70	852,25
36	781 11-1111.R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	5,00000	92,90	464,50
37	781 11-1115.R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	8,00000	50,60	404,80
38	781 47-5114.R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	17,50000	630,00	11 025,00
39	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,80000	608,00	486,40
40	783 99-1910.R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 50 m	kus	1,00000	10,80	10,80
41	597-813604R	Obkladačka 20x20 světle béžová mat, Color One	m2	20,00000	333,00	6 660,00
42	597-623142R	Dlaždice 30x30 Color Two šedá mat	m2	4,50000	491,00	2 209,50
Díl: 784		Malby				1 396,80
43	784 16-1401.R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	10,00000	21,70	217,00
44	784 16-5522.R00	Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x	m2	10,00000	71,50	715,00
45	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	14,00000	33,20	464,80
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 100,00
46	005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 100,00	3 100,00