

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 2558/14

Ze dne: 8. 6. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 11 Nová Ves

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: PRETOL s.r.o., vedoucí společník Společnosti „PRET+PWS+D8SDZ“

Adresa: Radimova 36, 169 00 Praha

IČO: 25923501

DIČ: CZ25923501

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 24. 9. 2020, číslo Smlouvy 22ZA-002558 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: Dálnice D8 P km 46,4 , D8 P km 25,750 , D8 L km 0,679 , D8 P km 46,390 ,
D8 L km 47,786 , D8 L km 17,284 , D8 P km -1,125 , D8 P km 28 , D8 P km 34,4 .

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Opravy velkoplošných dopravních značek na dálnici D8

Lhůta pro dokončení díla: 20. 6. 2021

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení.

Celková hodnota objednávky v Kč: bez DPH 248.454,50,- Kč/ s DPH: 300.631,-Kč

Další informace pro zhotovitele: Viník neznámý

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku pisemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka.

V Nové Vsi dne 8. 6. 2021

Za Objednatele: [REDAKCE]

Podpis oprávněné osoby:

D8 km 46,4

Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1		Zjištění rozsahu poškození (DV)	km	■	■	■
2		Výkon technika	h	■	■	■
3		Doprava materiálu (NV) do 18t + nákup materiálu + odvoz šrotu (poměrné množství km)	km	■	■	■
4		Servisní vozidlo - pojízdná dílna (DV)	km	■	■	■
5		Práce hydraulickou rukou - manipulace s materiálem, naložení, složení lamel	h	■	■	■
6		Dělnické práce - příprava a úklid pracoviště, demontáž poškozených lamel, montáž nových lamel VLKP	h	■	■	■
7	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R3, včetně montážního materiálu	m	■	■	■
8	materiál	Lemovací listy lamel - FeZn - folie R3	bm	■	■	■
				■	■	■
				■	■	■
				■	■	■
				■	■	■

D8 km 25,750

Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1		Zjištění rozsahu poškození (DV)	km	■	■	■
2		Výkon technika	h	■	■	■
3		Doprava materiálu (NV) do 18t + nákup materiálu + odvoz šrotu (poměrné množství km)	km	■	■	■
4		Servisní vozidlo - pojízdná dílna (DV)	km	■	■	■
5		Práce hydraulickou rukou - manipulace s materiálem, naložení, složení lamel	h	■	■	■
6		Dělnické práce - příprava a úklid pracoviště, demontáž poškozených lamel, montáž nových lamel VLKP	h	■	■	■
7	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R2, včetně montážního materiálu	m	■	■	■
8	materiál	Lemovací listy lamel - FeZn - folie R2	bm	■	■	■
				■	■	■
				■	■	■
				■	■	■
				■	■	■

D8 km 0,679

Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1		Zjištění rozsahu poškození (DV)	km	■	■	■
2		Výkon technika	h	■	■	■
3		Doprava materiálu (NV) do 18t + nákup materiálu + odvoz šrotu (poměrné množství km)	km	■	■	■
4		Servisní vozidlo - pojízdná dílna (DV)	km	■	■	■
5		Práce hydraulickou rukou - manipulace s materiálem, naložení, složení lamel	h	■	■	■
6		Dělnické práce - příprava a úklid pracoviště, demontáž poškozených lamel, montáž nových lamel VLKP	h	■	■	■
7	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R3, včetně montážního materiálu	m	■	■	■
8	materiál	Lemovací listy lamel - FeZn - folie R3	bm	■	■	■
				■	■	■
				■	■	■
				■	■	■
				■	■	■

D8 km 46,390

Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1		Zjištění rozsahu poškození (DV)	km	■	■	■
2		Výkon technika	h	■	■	■
3		Doprava materiálu (NV) do 18t + nákup materiálu + odvoz šrotu (poměrné množství km)	km	■	■	■
4		Servisní vozidlo - pojízdná dílna (DV)	km	■	■	■
5		Práce hydraulickou rukou - manipulace s materiálem, naložení, složení lamel	h	■	■	■
6		Dělnické práce - příprava a úklid pracoviště, demontáž poškozených lamel, montáž nových lamel VLKP	h	■	■	■
7	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R3, včetně montážního materiálu	m	■	■	■
8	materiál	Lemovací listy lamel - FeZn - folie R3	bm	■	■	■
				■	■	■
				■	■	■
				■	■	■
				■	■	■

--	--	--	--	--	--	--

D8 km 47,786

Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1		Zjištění rozsahu poškození (DV)	km	■	■	■
2		Výkon technika	h	■	■	■
3		Doprava materiálu (NV) do 18t + nákup materiálu + odvoz srotu (poměrné množství km)	km	■	■	■
4		Servisní vozidlo - pojízdná dílna (DV)	km	■	■	■
5		Práce hydraulickou rukou - manipulace s materiálem, naložení, složení lamel	h	■	■	■
6		Dělnické práce - příprava a úklid pracoviště, demontáž poškozených lamel, montáž nových lamel VLKP	h	■	■	■
7	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R3, včetně montážního materiálu	m²	■	■	■
8	materiál	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3	bm	■	■	■
				■	■	■
				■	■	■
				■	■	■

D8 km 17,284

Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1		Zjištění rozsahu poškození (DV)	km	■	■	■
2		Výkon technika	h	■	■	■
3		Doprava materiálu (NV) do 18t + nákup materiálu + odvoz srotu (poměrné množství km)	km	■	■	■
4		Servisní vozidlo - pojízdná dílna (DV)	km	■	■	■
5		Práce hydraulickou rukou - manipulace s materiálem, naložení, složení lamel	h	■	■	■
6		Dělnické práce - příprava a úklid pracoviště, demontáž poškozených lamel, montáž nových lamel VLKP	h	■	■	■
7	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R3, včetně montážního materiálu	m²	■	■	■
8	materiál	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3	bm	■	■	■
				■	■	■
				■	■	■
				■	■	■

D8 km -1,125

Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1		Zjištění rozsahu poškození (DV)	km	■	■	■
2		Výkon technika	h	■	■	■
3		Doprava materiálu (NV) do 18t + nákup materiálu + odvoz srotu (poměrné množství km)	km	■	■	■
4		Servisní vozidlo - pojízdná dílna (DV)	km	■	■	■
5		Práce hydraulickou rukou - manipulace s materiálem, naložení, složení lamel	h	■	■	■
6		Dělnické práce - příprava a úklid pracoviště, demontáž poškozených lamel, montáž nových lamel VLKP	h	■	■	■
7	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R3, včetně montážního materiálu	m²	■	■	■
8	materiál	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3	bm	■	■	■
				■	■	■
				■	■	■
				■	■	■

D8 km 28

Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1		Zjištění rozsahu poškození (DV)	km	■	■	■
2		Výkon technika	h	■	■	■
3		Doprava materiálu (NV) do 18t + nákup materiálu + odvoz srotu (poměrné množství km)	km	■	■	■
4		Servisní vozidlo - pojízdná dílna (DV)	km	■	■	■
5		Práce hydraulickou rukou - manipulace s materiálem, naložení, složení lamel	h	■	■	■
6		Dělnické práce - příprava a úklid pracoviště, demontáž poškozených lamel, montáž nových lamel VLKP	h	■	■	■
7	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R3, včetně montážního materiálu	m²	■	■	■
8	materiál	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3	bm	■	■	■

D8 km 34,4

Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1		Zjištění rozsahu poškození (DV)	km	■	■	■
2		Vykon technika	h	■	■	■
3		Doprava materiálu (NV) do 18t + nákup materiálu + odvoz šrotu (poměrné množství km)	km	■	■	■
4		Servisní vozidlo - pojízdná dílna (DV)	km	■	■	■
5		Práce hydraulickou rukou - manipulace s materiálem, naložení, složení lamel	h	■	■	■
6		Dělnické práce - příprava a úklid pracoviště, demontáž poškozených lamel, montáž nových lamel VLKP	h	■	■	■
					■	■
7	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R3, včetně montážního materiálu	m	■	■	■
8	materiál	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3	bm	■	■	■
					■	■
					■	■
					■	■
					■	■

Cena celkem bez DPH

248 454,50 Kč