

**Město Český Brod**

Hospodářská činnost - ostatní hospodářská činnost

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA

2021/00064/OHČ

Dodavatel: Jméno: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace Adresa: Nad olšínami 448/3 PSČ: 10000 Praha Vyřizuje: Telefon: IČ: 49276433 DIČ: CZ49276433	Odběratel: Jméno: Město Český Brod Adresa: náměstí Husovo 70 PSČ: 282 01 Český Brod Vyřizuje: Čermák Petr Ing. Telefon: IČ: 00235334 DIČ: CZ00235334
--	---

PŘEDMĚT DODÁVKY: Záchranný archeologický průzkum formou dohledu akce "Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod"**PODROBNÝ POPIS:**

Objednáváme u Vás činnost záchranného archeologického průzkumu formou dohledu v rámci realizace akce "Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod" dle cenové nabídky ze dne 21.1.2021 ve výši 42.500,- Kč bez DPH. Jedná se o stavbu vodovodního přivaděče z vrtů do města Český Brod, kat.území Doubravčice, Tuchoraz a Český Brod. Část stavebních prací bude prováděna řízeným protlakem. Investor akce dostatečně dopředu oznámí zahájení stavebních prací. Zhotovitel dále předá harmonogram prací s uvedením jednotlivých etap výkopových prací.

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky, dle které fakturujete.

PODROBNOSTI PLATBY	ZPŮSOB PLATBY
Č. ÚČTU DODAVATELE [REDAKCE]	na účet
DATUM DODÁNÍ 31.12.2023	
DATUM VYSTAVENÍ 22.03.2021	

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY**42 500,00 Kč**

Poznámka:

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena bez DPH.**Předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti.**

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne Potvrzení akceptace podpisem dodavatele



**„Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod“
Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu.**

Zadání: Akce předpokládá zemní práce (armaturní šachty, výkop pro vodovodní potrubí, startovací jámy pro průvrty, terénní úpravy, elektrické přípojky) v trase z k. ú. Doubravčice přes k. ú. Tuchoraz do k. ú. Český Brod). Výkop kopíruje průběh stávajících komunikací v úseku Český Brod – Vrátkov/Zahrady, následně prochází lesním terénem podél říčky Šembery (tj. v její nivě). Celková délka výkopu podle projektu je 5,6 km, s připojením na vodovod Český Brod 6,7 km. Předpokládá se hloubení vodovodního výkopu vrtáním všude, kde to bude možné, zbytek trasy regulérním výkopem. Nelze předem stanovit poměr délky vrtaných a kopaných úseků. Plánovaná doba stavby činí 24 měsíců

Záchranný archeologický výzkum bude prováděn formou dohledu. Pokud výkopové práce zachytí intaktní archeologické situace, bude provedena jejich dokumentace a ovzorkování.

V případě zjištění složitých archeologických situací nebo neočekávaného nálezu, bude situace na místě projednána a bude uzavřena nová dohoda.

Nezbytná bude úzká koordinace se zhotovitelem, zejména včasné oznamování jednotlivých etap výkopových prací.

Hodinové sazby:	Archeolog	–	500,- Kč/hod
	Technik	–	270,- Kč/hod
	Dělník specialista	–	200/- Kč/hod
	Dělník	–	150,- Kč/hod

Doba výzkumu: 30 výjezdů/dohledů

Kalkulace:

a) Dohled	archeolog	- 75 hodin	37500,- Kč
	věcné náklady/cestovné		5000,- Kč

			42500,- Kč (bez DPH)

Praha 21. 1. 2021

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Ústav archeologické památkové péče
středních Čech