

**Město Český Brod**

Hospodářská činnost - ostatní hospodářská činnost

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA**2021/00065/OHČ**

Dodavatel: Jméno: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace Adresa: Nad olšinami 448/3 PSČ: 10000 Praha Vyřizuje: Telefon: IČ: 49276433 DIČ: CZ49276433	Odběratel: Jméno: Město Český Brod Adresa: náměstí Husovo 70 PSČ: 282 01 Český Brod Vyřizuje: Čermák Petr Ing. Telefon: IČ: 00235334 DIČ: CZ00235334
--	---

PŘEDMĚT DODÁVKY: Záchranný archeologický průzkum formou dohledu akce "Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod"**PODROBNÝ POPIS:**

Objednáváme u Vás činnost záchranného archeologického průzkumu formou dohledu v rámci realizace akce "Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod" dle cenové nabídky ze dne 21.1.2021 ve výši 16.800,- Kč bez DPH. Jedná se o stavbu nové komory vodojemu a rekonstrukcí stávající komory, zpevněných ploch příjezdové komunikace z hlavní ulice na Kounice a nového oplocení na místě stávajícího. Parc.č. 310 a 311, kat. území Štolmíř. Investor akce dostatečně dopředu oznámí zahájení stavebních prací. Zhotovitel dále předá harmonogram prací s uvedením jednotlivých etap výkopových prací.

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky, dle které fakturujete.

PODROBNOSTI PLATBY**ZPŮSOB PLATBY**

Č. ÚČTU DODAVATELE	██████████	na účet
DATUM DODÁNÍ	31.12.2022	
DATUM VYSTAVENÍ	22.03.2021	


CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY**16 800,00 Kč**

Poznámka:

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena bez DPH.**Předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti.**

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne Potvrzení akceptace podpisem dodavatele



**„Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod“
Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu.**

Zadání: Akce předpokládá zemní práce (nová nádrž a rekonstrukce staré nádrže, výstavbu společného nadzemního objektu, novou příjezdovou cestu a nové oplocení) v areálu vodojemu Český Brod (k. ú. Štolmíř, č. parc. 311, st. p. č. 310). Staveniště se nachází v areálu stávajícího vodojemu, zemní práce zasáhnou značnou část jeho plochy. Největším terénním zásahem je hloubení nové nádrže (plocha 25 x 25 m včetně svahování). Plánovaná doba stavby činí 12 měsíců

Záchranný archeologický výzkum bude prováděn formou dohledu. Pokud výkopové práce zachytí intaktní archeologické situace, bude provedena jejich dokumentace a ovzorkování.

V případě zjištění složitých archeologických situací nebo neočekávaného nálezů, bude situace na místě projednána a bude uzavřena nová dohoda.

Nezbytná bude úzká koordinace se zhotovitelem, zejména včasné oznamování jednotlivých etap výkopových prací.

Hodinové sazby:	Archeolog	– 500,- Kč/hod
	Technik	– 270,- Kč/hod
	Dělník specialista	– 200,- Kč/hod
	Dělník	– 150,- Kč/hod

Doba výzkumu: 12 výjezdů/dohledů

Kalkulace:

a) Dohled	archeolog	- 30 hodin	15000,- Kč
	věcné náklady/cestovné		1800,- Kč

			16800,- Kč (bez DPH)

Praha 21. 1. 2021

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Ústav archeologické památkové péče
středních Čech