



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha-Petrovice

Zastoupená: JUDr. Oljou Hromasovou, starostkou
sídlo: Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10 - Petrovice
IČO: 00231363
DIČ: CZ00231363
Ban. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]

(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel: Jiří Paďour

sídlo: Na vápence 1914/21, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 86577875
DIČ: CZ86577875
Ban. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]

(dále jen Zhotovitel)

3. Ve věcech smluvních jedná za Objednatele: JUDr. Olga Hromasová, starostka

[redacted]

za Zhotovitele: Jiří Paďour

[redacted]

Ve věcech technických jedná za Objednatele: KD Beta, a.s.

za Zhotovitele: Jiří Paďour

[redacted]

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby uzavírající tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 5 mil. Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit z hlediska platnosti a účinnosti.
3. Významem a účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení díla s názvem „**3.etapa - Podpora sociálního bydlení v MČ Praha-Petrovice**“ podle nabídky Zhotovitele přijaté Objednatelem dne 28. 4. 2021.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.



III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo pod názvem „**3.etapa - Podpora sociálního bydlení v MČ Praha-Petrovice**“, dle projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené v 3/2020 generálním projektantem - společností Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1, IČO 27197395 (dále také „Projekt“) a zadávací dokumentace s pojmenováním („Rekonstrukce 7 bytů BD Morseova 252, 253-Petrovice“).
Veřejná zakázka (dílo) je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy v rámci Operačního programu „Praha – pól růstu ČR“, reg.č. projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001690.
Předmět Díla je specifikován ve svazku 2 zadávací dokumentace a v Projektu, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást zadávací dokumentace v rámci zadávacího/výběrového řízení. Přílohou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 1 této smlouvy je „Soupis stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb včetně výkazu výměr“, které jsou vyhotoveny v souladu s §§ 3 až 10 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za úplnost a správnost předané dokumentace. Případné zjištěné vady a nedostatky předané dokumentace nebudou přičítány k tíži Zhotovitele, a to ani v případě, kdy tyto vady a nedostatky budou zjištěny dodatečně.
3. Součástí plnění předmětu Díla je rovněž:
 - provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště
 - zajištění nezbytného dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
 - zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu realizace výstavby
 - zajištění ochrany životního prostředí
 - odpovědnost za neporušení vytyčených stávajících inženýrských sítí během realizace díla
 - zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace
 - vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
 - zajištění likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle příslušných předpisů a norem vztahujících se k provádění veřejné zakázky, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality, včetně pořízení případných protokolů z těchto zkoušek, pokud jsou platnými předpisy stanoveny, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese vybraný zhotovitel
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla ve třech analogových vyhotoveních včetně elektronického vyhotovení na vhodném nosiči
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
4. Objednatel převezme Dílo i v případě, že při přejímce bude mít Dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné drobné vady v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel na termínu odstranění těchto vad, je Zhotovitel povinen je odstranit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.



IV.

Doba plnění

1. Sjednané plnění zahájí Zhotovitel do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště, přičemž dokončení kompletního díla bez vad a nedodělků zadavatel požaduje do 30. 11. 2021 s tím, že
 - zhotovitel započne s rekonstrukcí 4 volných bytů, a to bytu č. 18 v domě Morseova č. 252, a bytů č. 2, 11 a 14 v domě Morseova č. 253 – **předpoklad 11. 6. 2021 – 6. 8. 2021**,
 - po ukončení rekonstrukce uvedených 4 bytů se stávající nájemci v bytě č. 3 v domě Morseova č. 252 a v bytech č. 8 a č. 17 v domě Morseova č. 253, přestěhují do již rekonstruovaných bytů – **předpoklad 7. 8. 2021 – 15. 8. 2021**, a poté
 - zhotovitel ihned započne s rekonstrukcí dalších 3 bytů, tedy bytu č. 3 v domě Morseova č. 252 a v bytech č. 8 a č. 17 v domě Morseova č. 253 – **předpoklad 16. 8. 2021 – 31. 10. 2021**.Objednatel se zavazuje zajistit v součinnosti se stávajícími nájemci, jejich operativní přestěhování do nově rekonstruovaných bytů. V případě prodloužení s přestěhováním nájemníků se doba kompletního dokončení díla prodlouží o počet dnů, o které se opozdilo přestěhování nájemníků do rekonstruovaných bytů.
2. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění díla. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
3. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce.
4. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených stavebních prací, dodávek a služeb a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
5. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost předmětu díla sloužit svému účelu. Po dokončení Díla (jeho předvedení) bude sepsán smluvními stranami protokol o předání a převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
6. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla a další součásti vztahující se k předmětu Díla.

V.

Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši:

Cena díla bez DPH **4 093 979,34 Kč**

Výše DPH 21 % **614 096,90 Kč**

Cena díla vč. DPH **4 708 076,24 Kč**

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky dle čl. III. této smlouvy, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení Díla.
5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení Díla.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
7. V případě nezbytnosti překročení ceny za Dílo je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně jeho výše) Objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, a to pod sankcí



zániku práva na určení nové výše ceny. Zadání dodatečných prací a případných dodávek a s nimi spojených montážních prací musí být provedeno v souladu se zákonem, zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále také „ZZVZ“), za předem sjednanou a Objednatelům odsouhlasenou nabídkovou cenu. Při změně ceny díla je Objednatel povinen postupovat rovněž v souladu s „Pravidly pro žadatele a příjemce“ verze 4.6. z 17.2.2020.

8. Stanovené jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou závaznými cenami pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. Takové ocenění případných víceprací nebo méněprací dodavatele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. V případě nezbytnosti provedení dodatečných či nových stavebních prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude jako výchozí podklad pro ujednání ceny konkrétních prací použitý ceník stavebních prací uvedený v obecně dostupné cenové soustavě, vydaný URS Praha, a.s., a to ve výši 80 % jednotkové ceny.

VI. Platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených stavebních prací, dodávek, montážních prací a služeb, který bude vždy nedílnou přílohou každé příslušné faktury, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen Objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, dodávek, montážních prací a služeb, bude Objednatelům vrácena a nebude proplacena. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem převzetí a předání dílčích částí v návaznosti na oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol o provedených pracích, dodávkách, montážních prací a služeb. Po předání a převzetí Díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou vzájemně odsouhlasenou rekapitulací veškerých provedených stavebních prací, dodávek, montážních prací a služeb.
- Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit měsíční platby, a to na základě Zhotovitelem předložených faktur do výše 90 % dohodnuté ceny Díla. Zbývajících 10% z celkové ceny Díla (dále jen „Pozastávka“) bude Objednatelům uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, nenastanou-li okolnosti upravené touto smlouvou.
- Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, se splatností 14 dnů. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - číslo a datum vystavení faktury
 - název díla
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen
 - lhůta splatnosti faktury
 - IČO a DIČ Objednatelů a Zhotovitelů, jejich přesné názvy a sídlo
 - reg.č. projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001690
- Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl,
 - bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.



Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných stavebních prací, dodávek, montážních prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. Dodatečné stavební práce, dodávky či dodatečné montážní práce nebo služby provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
8. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence.
9. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře bez ohledu na číslo uvedené v čl. I. této smlouvy.
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.
11. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“) bude Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavatelem, které budou obsahovat obchodní tajemství.

VII.

Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel Díla, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, Projektu, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení Díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům zadávací dokumentace.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, resp. jeho zástupci ve věci technických (TDI) termín konání zkoušek kvality, které se budou provádět na zhotovovaném díle v prostorách Objednatele nebo i v prostorách Zhotovitele.

VIII.

Staveniště

1. Objednatel předá ke dni započeti prací Zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele (zadavatele veřejné zakázky).
2. Obvod staveniště je vymezen Projektem. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro případný výkon funkce autorského dozoru



projektanta, technického dozoru Objednatele díla a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vznikly porušením této odpovědnosti.
5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX. Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda Projekt a další závazné podklady a pokyny Objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět.
3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Při uzavření smlouvy Objednatel předá Zhotoviteli dvě sady Projektů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavební a montážní práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a dodávky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady Projektů zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení Díla. Takto opravenou a Zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá Objednateli při předání a převzetí Díla.
9. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla.
10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
11. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem a Objednatelem, se



uskuteční pravidelné kontrolní dny v termínech dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zpravidla 1 x týdně. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a autorského dozoru projektanta.

12. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování realizovaných stavebních prací, dodávek a montážních prací technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
13. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost případnému koordinátorovi BOZP objednatel pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace Díla, pokud tento bude ustanoven dle příslušného právního předpisu.
14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a ostatní platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat montážní práce legálně a zavazuje se vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ se Zhotovitel výslovně zavazuje, že při realizaci této smlouvy bude dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přestávky, bezpečnost práce apod.
16. V souladu se zásadou environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ je Zhotovitel povinen při realizaci díla zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti, a to např. při používání dopravních prostředků při přepravě materiálů apod. nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
17. Odpovědný zástupce Objednatele – TDI: KD Beta, a.s., IČO 25676792
18. Odpovědný zástupce Zhotovitele – stavbyvedoucí: 

X. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.
2. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Stavební deník zpřístupní Zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
 - a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace stavby a jejích změn



5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí, případně jeho zástupce v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor Objednatele a projektant.
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
8. Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
10. Originál deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby za účelem archivace.
11. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací.

XI.

Předání díla

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem protokolárního předání části nebo celého Díla, u služeb jejich provedením nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět práce nutné pro řádné dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na Objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít – k tomu viz výše čl. IV. bod 5 této smlouvy. Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými event. Objednatel předmět Díla převezme, obsažen v protokolu spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu Díla. Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo Dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat:
 - a) označení Díla včetně uvedení jeho přesného názvu a reg.č. projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001690
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle
 - e) prohlášení Objednatele, že dílo přijímá nebo odmítá Dílo převzít
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla
 - j) termín vyklizení staveniště
 - k) datum ukončení záruky Díla
 - l) soupis vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění.



4. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
5. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

XII.

Záruční podmínky a vady Díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené Dílo záruku na stavební práce v délce 60 měsíců a na dodávky tvořící předmět díla 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků.
2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Zhotovitel však neodpovídá za vady díla
 - a) vzniklých v důsledku nedodržení provozních předpisů nebo nedostatečné údržby zařízení ze strany Objednatele,
 - b) jestliže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele provedl na předaném díle či jeho části jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny měly vliv na vznik konkrétní vady.
3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.
4. Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli řádně předá. K odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, Protokol musí obsahovat:
 - a) označení zástupců smluvních stran,
 - b) číslo Smlouvy o dílo,
 - c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
 - d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - e) datum zahájení odstraňování vady,
 - f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
 - g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla.
7. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku, resp. záruční doba běží na opravenou část Díla od svého počátku.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla Objednateli způsobena vadným plněním Zhotovitele. K odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
9. Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
10. V případě nečinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

XIII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.



2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek při provádění dodávek a montážních prací v prostorách Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

XIV.

Sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo smluvní pokuty, platí:
 - a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
 - b) Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.
 - c) Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
 - d) Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním služeb způsobil kterýmkoliv porušením svých povinností.
2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním lhůty splnění Díla (tj. předání kompletního Díla bez vad a nedodělků nebránících užívání) stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.2 % ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody ani právo Objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po Zhotoviteli dokončení Díla a povinnost Zhotovitele Dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu zahájení a ukončení Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě.
3. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v obvyklé pracovní době na stavbě nebo že nesplňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ v daném dni.
4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. VIII. bodu 6. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
5. Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
7. Nenastoupí-li Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu k odstraňování vady Díla (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu reklamovanou v záruční době, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
9. Za porušení či nedodržení povinností uvedených v čl. VI. odst. 11, nebo čl. IX. odst. 15. nebo 16. této smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.



10. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody.
15. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

XVI.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslované, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na zaplacení smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIV.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud:
 - a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, které bude delší než 30 dnů,
 - b) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy,
 - d) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a řádně uplatněné (reklamované), a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem,
 - e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s Projektem, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele, nebo
 - f) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu více než 60 kalendářních dnů.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění Díla a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vč. všech jejích případných dodatků v souladu se ZZVZ, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.



8. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu Díla.
9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
10. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady apod., které se týkají této smlouvy.
11. Osoby, které tuto smlouvu za účastníky podepisují, prohlašují, že jsou oprávněni k jednání jménem či za účastníka, a že nejsou nijak omezeny ve svém právu jménem či za účastníka jednat. Oba účastníci prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by vylučovaly uzavření této smlouvy a vůli uzavřít tuto smlouvu stvrzují svými podpisy.
12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.
14. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr“

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne 7. 6. 2021



Městská část Praha-Petrovice
JUDr. Olga Hromasová, starostka



V Praze dne 7. 6. 2021



Jiří Pad'our



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03_2020
Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

KSO: 803 12
Místo: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

CC-CZ: 1130
Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel:
Městská část - Prana Petrovice

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

IC: 86577875
DIČ: CZ6805232060

Projektant:
Starý a partner s.r.o.

IC:
DIČ:


Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

IC: 41769155
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2020/I.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			4 093 979,34
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	4 093 979,34	614 096,90
Cena s DPH			4 708 076,24

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03_2020

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Misto: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Projektant: Starý a partner s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-; Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
			4 093 979,34	4 708 076,24
Náklady z rozpočtů				
01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		23 550,00	27 082,50
02	SO 01 - Rekonstrukce bytu č. 3 v domě č. 252		625 777,34	719 643,94
03	SO 01 - Rekonstrukce bytu č. 18 v domě č. 252		625 857,56	719 736,19
04	SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 2 v domě č. 253		559 821,61	643 794,85
05	SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 8 v domě č. 253		562 836,24	647 261,68
06	SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 11 v domě č. 253		559 347,36	643 249,46
07	SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 14 v domě č. 253		568 500,80	653 775,92
08	SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 17 v domě č. 253		568 288,43	653 531,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 803 12

Místo: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel:

Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč:

Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Projektant:

Starý a partner s r.o.

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

86577875

CZ6805232060

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

41769155

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně

0,00

23 550,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

3 532,50

v CZK

23 550,00

27 082,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt: **01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Místo: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Datum: 27. 3. 2020

Projektant: Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		23 550,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		23 550,00
VRN3 - Zařízení staveniště		4 550,00
VRN4 - Inženýrská činnost		14 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Datum: 27. 3. 2020

Projektant: Starý a partner s r.o.

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							23 550,00	
Náklady soupisu celkem							23 550,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN3	Zařízení staveniště				4 550,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	4 550,00	4 550,00	
							14 000,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost					
2	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	14 000,00	14 000,00	
							5 000,00	
D		VRN7	Provozní vlivy					
3	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice
Objekt 04 - SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 2 v domě č. 253

KSO: 803 12
Místo: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Projektant: Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ: 27. 3. 2020
Datum:


IČ:
DIČ:

IČ: 86577875
DIČ: CZ6805232060

IČ:
DIČ:

IČ: 41769155
DIČ:

Cena bez DPH		559 821,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	559 821,61	15,00%	83 973,24
Cena s DPH		v CZK 643 794,85	



Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt: 04 - SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 2 v domě č. 253

Místo: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Datum: 27. 3. 2020

Projektant: Starý a partner
s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 684,80
6 - Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní	40 284,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 011,88
997 - Přesun sutě	7 385,95
998 - Přesun hmot	2 069,76
	469 384,76

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 272,00
713 - Izolace tepelné	592,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 485,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 461,20
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	38 258,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 300,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 129,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 056,00
739 - Ústřední vytápění - ostatní konstrukce a práce	2 550,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	10 085,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	3 544,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	17 795,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	5 785,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	6 040,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	10 340,00

	18 558,00
751 - Vzduchotechnika	5 332,10
763 - Konstrukce suché výstavby	193 866,00
766 - Konstrukce truhlářské	4 732,50
767 - Konstrukce zámečnické	17 473,74
771 - Podlahy z dlaždic	51 436,50
776 - Podlahy povlakové	38 060,80
781 - Dokončovací práce - obklady	2 884,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	17 348,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt: 04 - SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 2 v domě č. 253

Misto: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Datum: 27. 3. 2020

Projektant: Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								559 821,61
D		HSV	Práce a dodávky HSV				90 436,85	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				13 684,80	
1	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	9,950	712,00	7 084,40	CS ÚRS 2020 01
	W		+2,6*(2*0,8+2,35+0,8)-0,6*2,0*2	m2	6,500	652,00	4 238,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm		6,500			
	W		+2,6*(1,1+1,4)	soubor	1,000	1 652,00	1 652,00	
3	K	3422911-R	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m2	0,960	740,00	710,40	CS ÚRS 2020 01
4	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm		0,960			
	W		+1,2*0,8					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 284,46	
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	29,680	212,00	6 292,16	CS ÚRS 2020 01
	W		+3,98+20,65+5,05	m	15,000	97,00	1 455,00	
6	K	6121351-R	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou cementovou	m2	59,270	152,00	9 009,04	CS ÚRS 2020 01
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm		11,335			
	W		"01"+2,55*(2,3+2*1,7)-0,8*2,0*2		47,935			
	W		"02-03"+2,55*(2*5,9+2*0,6+2*5,8-2,3)-0,8*2,0-5,1*1,6+0,1*(5,1+2*1,6)		59,270			
	W		Součet	m2	8,180	257,00	2 102,26	CS ÚRS 2020 01
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně		3,465			
	W		"01"+2,55*(2,3)-0,6*2,0*2		4,715			
	W		"03"+2,55*(2,3)-0,5*2,3		8,180			
	W		Součet	m	26,000	198,00	5 148,00	
9	K	6313111-R	Doplnění rýh v podlaze betonem prostým	m2	7,280	425,00	3 054,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm		7,280			
	W		+3,98+2,46+0,64	kus	3,000	1 860,00	5 560,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	922,00	1 844,00	
12	M	553311-PC	zárubeň ocelová 600/1970 - š 75 mm	kus	1,000	980,00	980,00	
13	M	553312-PC	zárubeň ocelová 800/1970 - š 85 mm					
14	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2020 01
15	M	553313-PC	zárubeň ocelová 800/1970 - š 200 mm - protipožární s těsněním	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							27 011,88	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	57,00	1 710,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	36,000	95,00	3 420,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	25,700	128,00	3 289,60	CS ÚRS 2020 01
	WV		+20,65+5,05		25,700			
19	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	241,00	771,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		+0,8*2,0*2		3,200			
20	K	9680731-R	Vybourání dveřních křídel - vnitřní dveře	kus	3,000	130,00	390,00	
21	K	9680732-R	Vybourání dveřních křídel - vchodové dveře	kus	1,000	145,00	145,00	
22	K	9680733-R	Vybourání dveřního prahu	kus	1,000	30,00	30,00	
23	K	9680735-R	Vybourání vestavěné skříně	kus	2,000	622,00	1 244,00	
24	K	9680737-R	Vybourání garnýže	kus	2,000	150,00	300,00	
25	K	9740491-R	Vyřezání drážky v betonových zdech hl do 50 mm š do 50 mm	m	15,000	127,00	1 905,00	
26	K	9740492-R	Vyřezání drážky v betonových mazaninách hl do 50 mm š do 50 mm	m	26,000	127,00	3 302,00	
27	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	0,200	980,00	195,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	977151211	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	1,050	980,00	1 029,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		0,15*7		1,050			
29	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	0,360	153,00	55,08	CS ÚRS 2020 01
	WV		+0,6*0,6		0,360			
30	K	9789101-R	Vybourání kompletní konstrukce typ bytového jádra - stěny , podhled, podlaha, zařízení předměty	soubor	1,000	6 812,00	6 812,00	
31	K	9789102-R	Vybourání kompletní sestavy kuchyňské linky vč spotřebičů	soubor	1,000	2 413,00	2 413,00	
	D	997	Přesun sutě				7 385,95	
32	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,344	920,00	2 156,48	CS ÚRS 2020 01
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,344	269,00	630,54	CS ÚRS 2020 01
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,344	312,00	731,33	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce +30 km - indexováno v jednotkové ceně					
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,344	1 650,00	3 867,60	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				2 069,76	
36	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,352	880,00	2 069,76	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				469 384,76	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 272,00	
37	K	71141001	Stěrka hydroizolační vodorovná, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů - výměra = púdorysná plocha	m2	3,300	600,00	1 980,00	
	P		Poznámka k položce - HYDROIZOL STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMÉR 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU)					
	WV		+2,46+0,84		3,300			
38	K	71141002	Stěrka hydroizolační svislá, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů	m2	4,800	600,00	2 880,00	
	P		Poznámka k položce - HYDROIZOL STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMÉR 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU)					
	WV		+2*1,0*2,4		4,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	412,00	412,00	CS ÚRS 2020 01
	D	713	Izolace tepelné	m	8,200	23,00	188,60	
40	K	7134001-R	Montáž náplekové izolace PE bez povrch úpravy	m	2,900	11,00	31,90	
41	M	2837001	izolace potrubí 22 x 6 mm	m	1,800	9,00	16,20	
42	M	2837002	izolace potrubí 28 x 6 mm	m	1,700	77,00	130,90	
43	M	2837003	izolace potrubí 22 x 37 mm	m	1,800	90,00	162,00	
44	M	2837004	izolace potrubí 28 x 31 mm	%	4,800	13,00	62,40	CS ÚRS 2020 01
45	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m				4 485,30	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	m	4,700	327,00	1 536,90	CS ÚRS 2020 01
46	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	0,600	412,00	247,20	CS ÚRS 2020 01
47	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	0,900	514,00	462,60	CS ÚRS 2020 01
48	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	soubor	1,000	505,00	505,00	
49	K	7211901-R	Čistění potrubí	soubor	1,000	1 532,00	1 532,00	
50	K	7211902-R	Napojení na stávající kanalizaci	m	6,200	18,00	111,60	CS ÚRS 2020 01
51	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	%	45,000	2,00	90,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m				6 461,20	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	m	4,600	265,00	1 219,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	3,600	314,00	1 130,40	CS ÚRS 2020 01
54	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	kus	3,000	202,00	606,00	
55	K	7221991-R	Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč. přípojovací hadičky - D+M	kus	1,000	387,00	387,00	
56	K	7221992-R	Kombi roháček - (dřez / myčka), ventil kulový 1/2"-3/8", vč. přípojovací hadičky - D+M	kus	1,000	182,00	182,00	
57	K	7221993-R	Pračkový ventil - Prv 1/2" - D+M	soubor	2,000	1 160,00	2 320,00	
58	K	7221999-R	Napojení na stávající potrubí	m	8,200	35,00	287,00	CS ÚRS 2020 01
59	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,200	34,00	278,80	CS ÚRS 2020 01
60	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	%	34,000	1,50	51,00	CS ÚRS 2020 01
61	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m				38 258,00	
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00	
62	K	7251101-R	Montáž zařízení předmětů	soubor	1,000	6 812,00	6 812,00	
63	M	5511001-PC	Klozet keramický bílý, provedení závěsné + nádržka + tlačítko + sedátko	kus	1,000	1 685,00	1 685,00	
64	M	551102-PC	Umyvadlo keramické 60 cm	kus	1,000	1 237,00	1 237,00	
65	M	551103-PC	PUSH-OPEN uzavíratelný ventil G 1 1/4, chrom	kus	1,000	1 255,00	1 255,00	
66	M	551104-PC	Umyvadlový sifon DN 50	kus	1,000	1 639,00	1 639,00	
67	M	551105-PC	Umyvadlová stojánková baterie , chrom	kus	1,000	15 550,00	15 550,00	
68	M	551106-PC	Sprchový kout, sprchová vanička, sifon sprchový shora čistitelný DN 50	kus	1,000	3 212,00	3 212,00	
69	M	551107-PC	Sprchová termostatická baterie, chrom	kus	1,000	2 820,00	2 820,00	
70	M	551108-PC	Dřezová stojánková baterie, chrom	kus	1,000	598,00	598,00	
71	M	551109-PC	Pračkový sifon HL 400	%	400,000	1,50	600,00	CS ÚRS 2020 01
72	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							1 300,00	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	m	5,000	256,00	1 280,00	CS ÚRS 2020 01
73	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	%	10,000	2,00	20,00	CS ÚRS 2020 01
74	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m				2 129,00	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury	kus	3,000	220,00	660,00	
75	K	7342091-R	Montáž armatur	kus	1,000	456,00	456,00	
76	M	551210-PC	Regulační radiátorové šroubení s uzavírací a vypouštěcí funkcí s přednastavením DN15	kus	1,000	503,00	503,00	
77	M	551212-PC	Termostatický ventil s přednastavením DN15	kus	1,000	435,00	435,00	
78	M	551213-PC	Termostatická hlavice pro otopná tělesa	%	25,000	3,00	75,00	CS ÚRS 2020 01
79	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m				5 056,00	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	kus	1,000	350,00	350,00	
80	K	7351591-R	Montáž otopných těles	soubor	1,000	4 612,00	4 612,00	
81	M	484403-PC	Deskové otopné těleso 22/600-1200 (2 desky, 2 vlnovce, výška 600, délka 1200mm) - vč. upevňovací sady	%	47,000	2,00	94,00	CS ÚRS 2020 01
82	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m				2 550,00	
	D	739	Ústřední vytápění - ostatní konstrukce a práce				250,00	
83	K	7391001-R	Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí	soubor	1,000	250,00	250,00	
84	K	7391002-R	Zkoušky - tlaková, topná, dilatační	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
85	K	7391003-R	Uzavření, vypuštění a napuštění systému, odvzdušnění	soubor	1,000	450,00	450,00	
86	K	7391004-R	Hydraulické seřízení pomocí měřicího přístroje	soubor	1,000	300,00	300,00	
87	K	7399001-R	Vybourání otopného tělesa	kus	2,000	150,00	300,00	
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém				10 085,00	
88	K	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	915,00	915,00	
89	M	357101-PC	rozvaděč jištění RP2 viz schema č. D 1.4 02-ESI04	kus	1,000	6 030,00	6 030,00	
90	K	7421113-R	doplnění jištění do stávajícího elektr. rozvaděče 20/3/B + vydrátování - D+M	soubor	1,000	3 140,00	3 140,00	
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				3 544,00	
91	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	40,000	25,00	1 000,00	
92	M	345710-PC	trubka elektroinstalační ohebná 1220	m	40,000	11,00	440,00	
93	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	2,000	65,00	130,00	
94	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	2,000	88,00	176,00	
95	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP, KU68/2-1901	kus	23,000	23,00	529,00	
96	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	23,000	5,00	115,00	
97	K	7434122-R	Montáž krabice ostatní	kus	4,000	55,00	220,00	
98	M	345721-PC	krabice do 5x4IP54	kus	4,000	61,00	244,00	
99	K	743622320	Montáž svorka na potrubí typ Bernard	kus	6,000	74,00	444,00	
100	M	354420-PC	AB svorka včetně CU pásku	kus	6,000	41,00	246,00	
	D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				17 795,00	
101	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk 1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	20,000	21,00	420,00	
102	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem CY 6 mm2	m	20,000	16,00	320,00	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K 744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk 1 do 1 kV žila 10 až 16 mm2 do stěny	m	10,000	22,00	220,00	
104	M 341408460	vodič izolovaný s Cu jádrem CYA 10 mm2	m	10,000	21,00	210,00	
105	K 744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn. v podlaze	m	380,000	19,00	7 220,00	
106	M 341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2	m	170,000	12,00	2 040,00	
107	M 341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx2,5 mm2	m	210,000	17,00	3 570,00	
108	K 744411230	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn. v podlaze	m	25,000	22,00	550,00	
109	M 341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx1,5 mm2	m	25,000	17,00	425,00	
110	K 744422920	Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg trubka nebo lišta	m	10,000	9,00	90,00	
111	M 341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Jx10 mm2	m	10,000	99,00	990,00	
112	K 744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	15,000	33,00	495,00	
113	M 341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx2,5 mm2	m	15,000	35,00	525,00	
114	K 744743611	Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální	m	15,000	30,00	450,00	
115	M 341265-PC	kabel coax 125	m	15,000	18,00	270,00	
						5 785,00	
	D 747	Elektromontáže - kompletace rozvodů					
116	K 747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	3,000	80,00	240,00	
117	M 358111-PC	vypínač č. 1 IP 20	kus	3,000	140,00	420,00	
118	K 747111125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	90,00	180,00	
119	M 358114-PC	vypínač. Č. 5 IP 20	kus	2,000	155,00	310,00	
120	K 747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	90,00	180,00	
121	M 358112-PC	vypínač č. 6 IP 20	kus	2,000	160,00	320,00	
122	K 747161010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	9,000	70,00	630,00	
123	M 345551-PC	zásuvka 230 V IP20 jednonásobná, včetně rámečku	kus	9,000	120,00	1 080,00	
124	K 747161030	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	4,000	70,00	280,00	
125	M 345552-PC	zásuvka 230 V IP20 dvojnásobná, včetně rámečku	kus	4,000	165,00	660,00	
126	K 747161522	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí mokré	kus	1,000	120,00	120,00	
127	M 345553-PC	zásuvka 230 V IP 44 zapuštěná	kus	1,000	130,00	130,00	
128	K 7471616-R	Montáž zásuvek ostatních	kus	2,000	100,00	200,00	
129	M 345561-PC	zásuvka 2xRJ45	kus	1,000	165,00	165,00	
130	M 345562-PC	zásuvka STA	kus	1,000	200,00	200,00	
131	K 7475111-R	Montáž signální přístroj bezdrátový	kus	1,000	130,00	130,00	
132	M 358115-PC	autonomní požární hlásič	kus	1,000	350,00	350,00	
133	K 747512111	Montáž zvonek domovní se zapojením vodičů	kus	1,000	90,00	90,00	
134	M 358113-PC	tlačítko zvonkové	kus	1,000	100,00	100,00	
						6 040,00	
	D 748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
135	K 7481111-R	Montáž svítidlo se zapojením	kus	7,000	155,00	1 085,00	
136	M 348121-PC	svítidlo stropní IP 40 2x36 W	kus	4,000	400,00	1 600,00	
137	M 348122-PC	svítidlo nástěnné nad umyvadlo 2x26 IP44	kus	1,000	855,00	855,00	
138	M 348123-PC	svítidlo zapušt. Koupelna, WC IP 44 1x11W	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				10 340,00	
139	K	7491001-R	Drobný montážní materiál - hmožd.vruty.pásky .sádra.lišty.protah. krabice atd	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00	
140	K	7491002-R	Požární ucpávky	soubor	1,000	1 254,00	1 254,00	
141	K	7491003-R	měření stávaj.slab.kabelů-přepojení	soubor	1,000	2 456,00	2 456,00	
142	K	7491004-R	výchozí revize	soubor	1,000	2 130,00	2 130,00	
143	K	7499001-R	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
	D	751	Vzduchotechnika				18 558,00	
144	K	7511001-R	Montáž VZT rozvodů a zařízení	soubor	1,000	4 560,00	4 560,00	
145	M	429101-PC	Nástěnný axiální ventilátor 150m3/h, 60 Pa, nastavitelný doběh, zpětnáklapka, kuličková ložiska, IPX4	kus	1,000	4 223,00	4 223,00	
146	M	429142-PC	Nástěnný axiální ventilátor 50m3/h, 60 Pa, nastavitelný doběh, zpětnáklapka, kuličková ložiska, IPX4	kus	1,000	3 562,00	3 562,00	
147	M	429143-PC	Tlumič hluku vsuvný. průměr: 160mm, l=300mm	kus	1,000	1 652,00	1 652,00	
148	M	429144-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 100mm	m	0,500	652,00	326,00	
149	M	429145-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 150mm	m	0,500	1 220,00	610,00	
150	M	429146-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 160mm	m	2,000	1 332,00	2 664,00	
151	K	7519001-R	Zaslepení stáv. otvoru sání digestoře	kus	1,000	155,00	155,00	
152	K	7519002-R	Vytvoření nového otvoru sání digestoře	kus	1,000	400,00	400,00	
153	K	7519009-R	Výbourání ventilátorů vč napojení	kus	2,000	203,00	406,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				5 332,10	
154	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,300	937,00	3 092,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		+2,46+0,84		3,300			
155	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	4,000	560,00	2 240,00	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				193 866,00	
156	K	766660001	Montáž dveřních křidel otviravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	865,00	2 595,00	CS ÚRS 2020 01
157	M	611601-PC	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1kř - 600/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DVC2	kus	2,000	5 960,00	11 920,00	
158	M	611602-PC	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1kř - 800/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DVC3	kus	1,000	6 215,00	6 215,00	
159	K	766660021	Montáž dveřních křidel otviravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 256,00	1 256,00	CS ÚRS 2020 01
160	M	611731-PC	dveře dřevěné vchodové plné 1kř - požární/bezpečnostní - 800/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV01	kus	1,000	32 650,00	32 650,00	
161	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2020 01
162	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2020 01
163	K	7669101-R	Věšáková skříň - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/01	kus	1,000	37 650,00	37 650,00	
164	K	7669102-R	Šatní skříň - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/02	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	
P			Poznámka k položce vč úpravy pro elektro					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	7669103-R	Kuchyňská linka vč. zadového panelu a zákrytu VZT - D+M vč. všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/03 Poznámka k položce Včetně spotřebičů - elektrická sklokeramická deska - lednička s mrazničkou - volně stojící - myčka šíře 450mm - vestavná - trouba - digestoř - dřez se sifonem Včetně osvětlení - 2x závěskové svítidlo	soubor	1,000	69 000,00	69 000,00	
	P							
166	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	800,000	4,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 732,50	
167	K	7671001-R	Revizní dvířka do stěny cca 400x500mm - D+M vč. všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/04	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
168	K	7672001-R	Úprava stávající ocelové konstrukce instalačního jádra	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	
169	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	15,000	1,50	22,50	CS ÚRS 2020 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				17 473,74	
170	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	5,200	145,00	754,00	CS ÚRS 2020 01
	W		01"*(2*2,3+2*1,7)-2*0,8-2*0,6	m2	0,572	559,00	319,75	
171	M	5976201-PC	Dlažba keramická 300/300 mm		0,572			
	W		+5,2*0,1*1,1	m2	7,280	845,00	6 151,60	CS ÚRS 2020 01
172	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2		7,280			
	W		+3,98+2,46+0,84	m2	8,008	559,00	4 476,47	
173	M	5976201-PC	Dlažba keramická 300/300 mm		8,008			
	W		7,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	7,280	80,00	582,40	CS ÚRS 2020 01
174	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	7,280	44,00	320,32	CS ÚRS 2020 01
175	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m	1,200	42,00	50,40	CS ÚRS 2020 01
176	K	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	1,320	1 250,00	1 650,00	
177	M	5905401	profil dilatační , hliník (10 x 2500 mm)		1,320			
	W		1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m	0,800	80,00	64,00	CS ÚRS 2020 01
178	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod)	m	0,880	460,00	404,80	
179	M	5905402	profil přechodový hliník, (10 x 20 x 2500 mm)		0,880			
	W		0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
180	K	7715911-R	Podlahy řezání keramických dlaždic rovně	%	40,000	5,00	200,00	CS ÚRS 2020 01
181	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				51 436,50	
	D	776	Podlahy povlakové	m2	25,700	20,00	514,00	CS ÚRS 2020 01
182	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	29,680	84,00	2 493,12	CS ÚRS 2020 01
183	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně		29,680			
	W		+3,98+20,65+5,05	m2	25,700	454,00	11 667,80	CS ÚRS 2020 01
184	K	776231111	Lepení lamel a čtvercu z vinylu standardním lepidlem		25,700			
	W		+20,65+5,05	m2	28,270	750,00	21 202,50	
185	M	2841101	dílce vinylové tl.2,0 mm		28,270			
	W		25,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	29,000	30,00	870,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"01"*(2*2,3+2*1,7)-0,8*2-0,6*2		5,200			
	W		"02-03"*(2*5,8+2*5,9+2*0,6)-0,8		23,800			
	W		Součet		29,000			
187	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	61,930	90,00	5 573,70	CS ÚRS 2020 01
	W		"02-03"*(2,55*(2*5,9+2*0,6+2*5,8)-0,8		61,930			
188	M	614181-PC	lišta dřevěná soklová	m	68,123	125,00	8 515,38	
	W		61,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		68,123			
189	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	200,000	3,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				38 060,80	
190	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,560	860,00	18 541,60	CS ÚRS 2020 01
	W		+2,4*(2*1,75+2*1,4)-0,6*2,0		13,920			
	W		+2,4*(2*1,0+2*0,8)-0,6*2,0		7,440			
	W		+0,075*0,8-0,6*0,8		-0,420			
	W		-0,6*0,8		-0,480			
	W		-0,5*(1,6+0,6)		1,100			
	W		Součet		21,560			
191	M	5976101-PC	Obklad keramický	m2	23,716	500,00	11 858,00	
	W		21,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,716			
192	M	5976109-PC	Ukončující a rohové lišty	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
193	K	7814741-R	Montáž zrcadla do obkladu lepeno flexibilním lepidlem	kus	1,000	450,00	450,00	
194	M	634651-PC	zrcadlo , tl 4 mm 600/800 mm	kus	1,000	750,00	750,00	
195	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	7,640	80,00	611,20	CS ÚRS 2020 01
	W		+2,4*(2*1,0+2*0,8)-0,6*2,0		7,440			
	W		+0,075*0,8-0,6*0,8		-0,420			
	W		-0,6*0,8		-0,480			
	W		+0,5*(1,6+0,6)		1,100			
	W		Součet		7,640			
196	K	7814951-R	Řezání rovné keramických obkládaček	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	
197	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	150,000	5,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 884,00	
198	K	7831001-R	Nátěr zárubní ocelových š do 100 mm	m	14,000	122,00	1 708,00	
	W		+4,8+2*4,6		14,000			
199	K	7831002-R	Nátěr zárubní ocelových š do 200 mm	m	4,800	135,00	648,00	
200	K	7831003-R	Nátěr prahu dřevěného š 150 mm	m	0,800	160,00	128,00	
201	K	7832001-R	Nátěr potrubí ÚT	m	5,000	80,00	400,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				17 348,62	
202	K	7841000-R	Malba vnitřní otěruvzdorná, vč penetrace podkladu - bílá	m2	116,110	82,00	9 521,02	
	W		"strop"		32,980			
	W		+3,98+20,65+5,05+2,46+0,84					
	W		"stěny"		20,400			
	W		"01"*(2,55*(2*2,3+2*1,7)		62,730			
	W		"02-03"*(2,55*(2*5,8+2*5,9+2*0,6)		116,110			
	W		Součet		116,110			
203	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	88,950	88,00	7 827,60	CS ÚRS 2020 01
	W		+29,68+59,27		88,950			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt:
05 - SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 8 v domě č. 253

KSO: 803 12
Místo: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel:
Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč:
Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Projektant:
Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2020

IČ:
DIČ:
IČ: 86577875
DIČ: CZ6805232060

IČ:
DIČ:
IČ: 41769155
DIČ:

			562 836,24	
Cena bez DPH				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00%	0,00
DPH základní		562 836,24	15,00%	84 425,44
snížená				



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt:

05 - SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 8 v domě č. 253

Misto:

Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel:

Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč:

Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Datum:

27. 3. 2020

Projektant:

Starý a partner
s.r.o.

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

739 - Ústřední vytápění - ostatní konstrukce a práce

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

562 836,24

91 643,88

13 684,80

40 284,46

27 746,26

7 858,60

2 069,76

471 192,36

5 272,00

592,00

4 483,30

6 497,20

38 297,00

1 300,00

2 129,00

5 056,00

2 550,00

10 085,00

3 544,00

17 795,00

5 785,00

6 040,00

10 340,00

751 - Vzduchotechnika	18 553,00
763 - Konstrukce suché výstavby	5 332,10
766 - Konstrukce truhlářské	193 866,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 732,50
771 - Podlahy z dlaždic	17 473,74
776 - Podlahy povlakové	53 171,10
781 - Dokončovací práce - obklady	38 060,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 884,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 348,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt: 05 - SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 8 v domě č. 253

Misto: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Datum: 27. 3. 2020
Projektant: Starý a partner s.r.o.
Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								562 836,24
D		HSV	Práce a dodávky HSV				91 643,88	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 684,80	
1	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	9,950	712,00	7 084,40	CS ÚRS 2020 01
	W		+2,6*(2*0,8+2,35+0,8)-0,6*2,0*2	m2	9,950			
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm		6,500	652,00	4 238,00	CS ÚRS 2020 01
	W		+2,6*(1,1+1,4)		6,500			
3	K	3422911-R	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	soubor	1,000	1 652,00	1 652,00	
4	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	0,960	740,00	710,40	CS ÚRS 2020 01
	W		+1,2*0,8		0,960			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 284,46	
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	29,680	212,00	6 292,16	CS ÚRS 2020 01
	W		+3,98+20,65+5,05		29,680			
6	K	6121351-R	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou cementovou	m	15,000	97,00	1 455,00	
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	59,270	152,00	9 009,04	CS ÚRS 2020 01
	W		"01"+2,55*(2,3+2*0,7)-0,8*2,0*2		11,335			
	W		"02-03"+2,55*(2*5,9+2*0,6+2*5,8-2,3)-0,8*2,0-5,1*1,6+0,1*(5,1+2*1,6)		47,935			
	W		Součet		59,270			
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,180	257,00	2 102,26	CS ÚRS 2020 01
	W		"01"+2,55*(2,3)-0,6*2,0*2		3,465			
	W		"03"+2,55*(2,3)-0,5*2,3		4,715			
	W		Součet		8,180			
9	K	6313111-R	Doplnění rýh v podlaze betonem prostým	m	26,000	198,00	5 148,00	
10	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	7,280	425,00	3 094,00	CS ÚRS 2020 01
	W		+3,98+2,46+0,84		7,280			
11	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	1 860,00	5 580,00	CS ÚRS 2020 01
12	M	553311-PC	zárubeň ocelová 600/1970 - š 75 mm	kus	2,000	922,00	1 844,00	
13	M	553312-PC	zárubeň ocelová 800/1970 - š 85 mm	kus	1,000	980,00	980,00	
14	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2020 01
15	M	553313-PC	zárubeň ocelově 800/1970 - š 200 mm - protipožární s těsněním	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							27 746,26	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v dc 1.9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	57,00	1 710,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	36,000	95,00	3 420,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	25,700	128,00	3 289,60	CS ÚRS 2020 01
	w		+20,65+5,05		25,700			
19	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	389,00	1 244,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		+0,8*2,0*2		3,200			
20	K	9680731-R	Vybourání dveřních křídel - vnitřní dveře	kus	3,000	130,00	390,00	
21	K	9680732-R	Vybourání dveřních křídel - vchodové dveře	kus	1,000	145,00	145,00	
22	K	9680733-R	Vybourání dveřního prahu	kus	1,000	30,00	30,00	
23	K	9680735-R	Vybourání vestavěné skříně	kus	1,000	622,00	622,00	
24	K	9680737-R	Vybourání garnýže	kus	2,000	150,00	300,00	
25	K	9680738-R	Vybourání vložené dřevěné stěny	kus	1,000	550,00	550,00	
26	K	9740491-R	Vyřezání drážky v betonových zdech hl do 50 mm š do 50 mm	m	15,000	127,00	1 905,00	
27	K	9740492-R	Vyřezání drážky v betonových mazaninách hl do 50 mm š do 50 mm	m	26,000	127,00	3 302,00	
28	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	0,200	980,00	196,00	CS ÚRS 2020 01
29	K	977151211	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	1,050	980,00	1 029,00	CS ÚRS 2020 01
	w		0,15*7		1,050			
30	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	2,535	153,00	387,86	CS ÚRS 2020 01
	vv		+0,6*0,6+1,5*1,45		2,535			
31	K	9789101-R	Vybourání kompletní konstrukce typ bytového jádra - stěny , podhled, podlaha, zařízeníové předměty	soubor	1,000	6 812,00	6 812,00	
32	K	9789102-R	Vybourání kompletní sestavy kuchyňské linky vč spotřebičů	soubor	1,000	2 413,00	2 413,00	
	D	997	Přesun sutě				7 858,60	
33	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,494	920,00	2 294,48	CS ÚRS 2020 01
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,494	269,00	670,89	CS ÚRS 2020 01
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,494	312,00	778,13	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně					
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,494	1 650,00	4 115,10	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				2 069,76	
37	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,352	880,00	2 069,76	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				471 192,36	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 272,00	
38	K	71141001	Stěrka hydroizolační vodorovná, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů - výměra = púdorysná plocha	m2	3,300	600,00	1 980,00	
	P		Poznámka k položce: - HYDROIZOL STĚRKA - VE DVOJ VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMĚR 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU)					
	vv		+2,46+0,84		3,300			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	71141002	Stěrka hydroizolační svislá, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů	m2	4,800	600,00	2 880,00	
	P		<i>Poznámka k položce</i> HYDROIZOL STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU V ROZÍCH FABION POLOMĚR 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU)		4,800			
	WV		+2*1,0*2,4	%	1,000	412,00	412,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m				592,00	
	D	713	Izolace tepelné	m	8,200	23,00	188,60	
41	K	7134001-R	Montáž návlekové izolace PE bez povrch úpravy	m	2,900	11,00	31,90	
42	M	2837001	izolace potrubí 22 x 6 mm	m	1,800	9,00	16,20	
43	M	2837002	izolace potrubí 28 x 6 mm	m	1,700	77,00	130,90	
44	M	2837003	izolace potrubí 22 x 37 mm	m	1,800	90,00	162,00	
45	M	2837004	izolace potrubí 28 x 31 mm	%	4,800	13,00	62,40	CS ÚRS 2020 01
46	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m				4 483,30	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	m	4,700	327,00	1 536,90	CS ÚRS 2020 01
47	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	0,600	412,00	247,20	CS ÚRS 2020 01
48	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	0,900	514,00	462,60	CS ÚRS 2020 01
49	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	soubor	1,000	505,00	505,00	
50	K	7211901-R	Kotvení potrubí	soubor	1,000	1 532,00	1 532,00	
51	K	7211902-R	Napojení na stávající kanalizaci	m	6,200	18,00	111,60	CS ÚRS 2020 01
52	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	%	44,000	2,00	88,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m				6 497,20	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	m	4,600	265,00	1 219,00	CS ÚRS 2020 01
54	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	3,600	314,00	1 130,40	CS ÚRS 2020 01
55	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	kus	3,000	202,00	606,00	
56	K	7221991-R	Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč. přípojovací hadičky - D+M	kus	1,000	387,00	387,00	
57	K	7221992-R	Kombi roháček - (dřez / myčka), ventil kulový 1/2"-3/8", vč. přípojovací hadičky - D+M	kus	1,000	182,00	182,00	
58	K	7221993-R	Pračkový ventil - Prv 1/2" - D+M	soubor	2,000	1 160,00	2 320,00	
59	K	7221999-R	Napojení na stávající potrubí	m	8,200	35,00	287,00	CS ÚRS 2020 01
60	K	722290226	Zkouška těsnost vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,200	34,00	278,80	CS ÚRS 2020 01
61	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	%	58,000	1,50	87,00	CS ÚRS 2020 01
62	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m				38 297,00	
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00	
63	K	7251101-R	Montáž zařízení předmětů	soubor	1,000	6 812,00	6 812,00	
64	M	551001-PC	Klozet keramický bílý, provedení závěsné + nádržka + tlačítko + sedátko	kus	1,000	1 685,00	1 685,00	
65	M	551102-PC	Umyvadlo keramické 60 cm	kus	1,000	1 237,00	1 237,00	
66	M	551103-PC	PUSH-OPEN uzavíratelný ventil G 1 1/4. chrom	kus	1,000	1 255,00	1 255,00	
67	M	551104-PC	Umyvadlový sifon DN 50	kus	1,000	1 639,00	1 639,00	
68	M	551105-PC	Umyvadlová stojánková baterie , chrom	kus	1,000	15 550,00	15 550,00	
69	M	551106-PC	Sprchový kout. sprchová vanička, sifon sprchový shora čistitelný DN 50	kus	1,000	3 212,00	3 212,00	
70	M	551107-PC	Sprchová termostatická baterie. chrom					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	551108-PC	Dřezová stojánková baterie, chrom	kus	1,000	2 820,00	2 820,00	
72	M	551109-PC	Pračkový sifon HL 400	kus	1,000	598,00	598,00	
73	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	426,000	1,50	639,00	CS ÚRS 2020 01
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 300,00	
74	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	5,000	256,00	1 280,00	CS ÚRS 2020 01
75	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	10,000	2,00	20,00	CS ÚRS 2020 01
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				2 129,00	
76	K	7342091-R	Montáž armatur	kus	3,000	220,00	660,00	
77	M	551210-PC	Regulační radiátorové šroubení s uzavírací a vypouštěcí funkcí s přednastavením DN15	kus	1,000	456,00	456,00	
78	M	551212-PC	Termostatický ventil s přednastavením DN15	kus	1,000	503,00	503,00	
79	M	551213-PC	Termostatická hlavice pro otopná tělesa	kus	1,000	435,00	435,00	
80	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	25,000	3,00	75,00	CS ÚRS 2020 01
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 056,00	
81	K	7351591-R	Montáž otopných těles	kus	1,000	350,00	350,00	
82	M	484403-PC	Deskové otopné těleso 22/600-1200 (2 desky, 2 vlnovce, výška 600, délka 1200mm) - vč. upevňovací sady	soubor	1,000	4 612,00	4 612,00	
83	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	47,000	2,00	94,00	CS ÚRS 2020 01
	D	739	Ústřední vytápění - ostatní konstrukce a práce				2 550,00	
84	K	7391001-R	Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí	soubor	1,000	250,00	250,00	
85	K	7391002-R	Zkoušky - tlaková, topná, dilatační	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
86	K	7391003-R	Uzavření, vypuštění a napuštění systému, odvětrání	soubor	1,000	450,00	450,00	
87	K	7391004-R	Hydraulické seřízení pomocí měřicího přístroje	soubor	1,000	300,00	300,00	
88	K	7399001-R	Vybourání otopného tělesa	kus	2,000	150,00	300,00	
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém				10 085,00	
89	K	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	915,00	915,00	
90	M	357101-PC	rozvaděč jištění RP2 viz schema č. D.1.4.02-ESI04	kus	1,000	6 030,00	6 030,00	
91	K	7421113-R	doplnění jištění do stávajícího elektr. rozvaděče 20/3/B + vydrátování - D+M	soubor	1,000	3 140,00	3 140,00	
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				3 544,00	
92	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložena pevně	m	40,000	25,00	1 000,00	
93	M	345710-PC	trubka elektroinstalační ohebná 1220	m	40,000	11,00	440,00	
94	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	2,000	65,00	130,00	
95	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	2,000	88,00	176,00	
96	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP, KU68/2-1901	kus	23,000	23,00	529,00	
97	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	23,000	5,00	115,00	
98	K	7434122-R	Montáž krabice ostatní	kus	4,000	55,00	220,00	
99	M	345721-PC	krabice do 5x4IP54	kus	4,000	61,00	244,00	
100	K	743622320	Montáž svorka na potrubí typ Bernard	kus	6,000	74,00	444,00	
101	M	354420-PC	AB svorka včetně CU pásku	kus	6,000	41,00	246,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				17 795,00	
102	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk 1 do 1 kV žila 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	20,000	21,00	420,00	
103	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem CY 6 mm2	m	20,000	16,00	320,00	
104	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 10 až 16 mm2 do stěny	m	10,000	22,00	220,00	
105	M	341408460	vodič izolovaný s Cu jádrem CYA 10 mm2	m	10,000	21,00	210,00	
106	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn, v podlaze	m	380,000	19,00	7 220,00	
107	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2	m	170,000	12,00	2 040,00	
108	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx2,5 mm2	m	210,000	17,00	3 570,00	
109	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn, v podlaze	m	25,000	22,00	550,00	
110	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx1,5 mm2	m	25,000	17,00	425,00	
111	K	744422920	Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg trubka nebo lišta	m	10,000	9,00	90,00	
112	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Jx10 mm2	m	10,000	99,00	990,00	
113	K	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	15,000	33,00	495,00	
114	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx2,5 mm2	m	15,000	35,00	525,00	
115	K	744743611	Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální	m	15,000	30,00	450,00	
116	M	341265-PC	kabel coax 125	m	15,000	18,00	270,00	
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				5 785,00	
117	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	3,000	80,00	240,00	
118	M	358111-PC	vypínač č.1 IP 20	kus	3,000	140,00	420,00	
119	K	747111125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	90,00	180,00	
120	M	358114-PC	vypínač. Č. 5 IP 20	kus	2,000	155,00	310,00	
121	K	747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	90,00	180,00	
122	M	358112-PC	vypínač č.6 IP 20	kus	2,000	160,00	320,00	
123	K	747161010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	9,000	70,00	630,00	
124	M	345551-PC	zásuvka 230 V IP20 jednonásobná včetně rámečku	kus	9,000	120,00	1 080,00	
125	K	747161030	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	4,000	70,00	280,00	
126	M	345552-PC	zásuvka 230 V IP20 dvojnásobná, včetně rámečku	kus	4,000	165,00	660,00	
127	K	747161522	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí mokré	kus	1,000	120,00	120,00	
128	M	345553-PC	zásuvka 230 V IP 44 zapuštěná	kus	1,000	130,00	130,00	
129	K	7471616-R	Montáž zásuvek ostatních	kus	2,000	100,00	200,00	
130	M	345561-PC	zásuvka 2xRJ45	kus	1,000	165,00	165,00	
131	M	345562-PC	zásuvka STA	kus	1,000	200,00	200,00	
132	K	7475111-R	Montáž signální přístroj bezdrátový	kus	1,000	130,00	130,00	
133	M	358115-PC	autonomní požární hlásič	kus	1,000	350,00	350,00	
134	K	747512111	Montáž zvonek domovní se zapojením vodičů	kus	1,000	90,00	90,00	
135	M	358113-PC	tlačítko zvonkové	kus	1,000	100,00	100,00	
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				6 040,00	
136	K	7481111-R	Montáž svítidlo se zapojením	kus	7,000	155,00	1 085,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	M	348121-PC	svítidlo stropní IF 40 2x36 W	kus	4,000	400,00	1 600,00	
138	M	348122-PC	svítidlo nástěnné nad umyvadlo 2x26 IP44	kus	1,000	855,00	855,00	
139	M	348123-PC	svítidlo zapušt. Koupelna.WC IP 44 1x11W	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				10 340,00	
140	K	7491001-R	Drobný montážní materiál - hmožd,vruty,pásky ,sádra,lišty,protah, krabice atd	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00	
141	K	7491002-R	Požární ucpávky	soubor	1,000	1 254,00	1 254,00	
142	K	7491003-R	měření stávaj.slab.kabelů-přepojení	soubor	1,000	2 456,00	2 456,00	
143	K	7491004-R	výchozí revize	soubor	1,000	2 130,00	2 130,00	
144	K	7499001-R	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
	D	751	Vzduchotechnika				18 558,00	
145	K	7511001-R	Montáž VZT rozvodů a zařízení	soubor	1,000	4 560,00	4 560,00	
146	M	429101-PC	Nástěnný axiální ventilátor 150m3/h, 60 Pa, nastavitelný doběh, zpětnáklapka, kuličková ložiska, IPX4	kus	1,000	4 223,00	4 223,00	
147	M	429142-PC	Nástěnný axiální ventilátor 50m3/h, 60 Pa, nastavitelný doběh, zpětnáklapka, kuličková ložiska, IPX4	kus	1,000	3 562,00	3 562,00	
148	M	429143-PC	Tlumič hluku vsuvný, průměr 160mm, l=300mm	kus	1,000	1 652,00	1 652,00	
149	M	429144-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 100mm	m	0,500	652,00	326,00	
150	M	429145-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 150mm	m	0,500	1 220,00	610,00	
151	M	429146-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 160mm	m	2,000	1 332,00	2 664,00	
152	K	7519001-R	Zaslepení stáv. otvoru sání digestoře	kus	1,000	155,00	155,00	
153	K	7519002-R	Vytvoření nového otvoru sání digestoře	kus	1,000	400,00	400,00	
154	K	7519009-R	Vybourání ventilátorů vč napojení	kus	2,000	203,00	406,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				5 332,10	
155	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,300	937,00	3 092,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		+2,46+0,84		3,300			
156	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	4,000	560,00	2 240,00	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				193 866,00	
157	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	865,00	2 595,00	CS ÚRS 2020 01
158	M	611601-PC	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1kr - 600/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV02	kus	2,000	5 960,00	11 920,00	
159	M	611602-PC	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1kr - 800/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV03	kus	1,000	6 215,00	6 215,00	
160	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 256,00	1 256,00	CS ÚRS 2020 01
161	M	611731-PC	dveře dřevěné vchodové plně 1kr - požární/bezpečnostní - 800/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV01	kus	1,000	32 650,00	32 650,00	
162	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2020 01
163	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2020 01
164	K	7669101-R	Věšáková skříň - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/01	kus	1,000	37 650,00	37 650,00	
165	K	7669102-R	Šatní skříň - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/02	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	

Poznámka k položce
vč úpravy pro elektro

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	7669103-R	Kuchyňská linka vč. zadového panelu a zákrytu VZT - D+M vč. všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/03 <i>Poznámka k položce</i> <i>Včetně spotřebičů</i> <i>- elektrická sklokeramická deska</i> <i>- lednička s mrazničkou - volně stojící</i> <i>- myčka šíře 450mm - vestavná</i> <i>- trouba</i> <i>- digestoř</i> <i>- dřez se sifonem</i> <i>Včetně osvětlení:</i> <i>- 2x závěskové svítidlo</i>	soubor	1,000	69 000,00	69 000,00	
167	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	800,000	4,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 732,50	
168	K	7671001-R	Revizní dvířka do stěny cca 400x500mm - D+M vč. všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/04	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
169	K	7672001-R	Úprava stávající ocelové konstrukce instalačního jádra	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	
170	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	15,000	1,50	22,50	CS ÚRS 2020 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				17 473,74	
171	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	5,200	145,00	754,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"01"*(2*2,3+2*1,7)-2*0,8-2*0,6	m2	5,200		319,75	
172	M	5976201-PC	Dlažba keramická 300/300 mm		0,572	559,00		
	VV		+5,2*0,1*1,1		0,572			
173	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	7,280	845,00	6 151,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		+3,98+2,46+0,84		7,280			
174	M	5976201-PC	Dlažba keramická 300/300 mm	m2	8,008	559,00	4 476,47	
	VV		7,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,008			
175	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	7,280	80,00	582,40	CS ÚRS 2020 01
176	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	7,280	44,00	320,32	CS ÚRS 2020 01
177	K	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	1,200	42,00	50,40	CS ÚRS 2020 01
178	M	5905401	profil dilatační , hliník (10 x 2500 mm)	m	1,320	1 250,00	1 650,00	
	VV		1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,320			
179	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod)	m	0,800	80,00	64,00	CS ÚRS 2020 01
180	M	5905402	profil přechodový hliník, (10 x 20 x 2500 mm)	m	0,880	460,00	404,80	
	VV		0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,880			
181	K	7715911-R	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
182	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	40,000	5,00	200,00	CS ÚRS 2020 01
	D	776	Podlahy povlakové				53 171,10	
183	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	25,700	20,00	514,00	CS ÚRS 2020 01
184	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	50,330	84,00	4 227,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		+3,98+20,65+5,05		29,680			
	VV		+20,65		20,650			
	VV		Součet		50,330			
185	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	25,700	454,00	11 667,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		+20,65+5,05		25,700			
186	M	2841101	dílce vinylové tl.2,0 mm	m2	28,270	750,00	21 202,50	
	VV		25 7*1 1 'Přepočtené koeficientem množství		28,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	29,000	30,00	870,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"01"*(2*2,3+2*1,7)-0,8*2-0,6*2		5,200			
	vv		"02-03"*(2*5,8+2*5,9+2*0,6)-0,8		23,800			
	vv		Součet		29,000			
188	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	61,930	90,00	5 573,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		"02-03"+2,55*(2*5,9+2*0,6+2*5,8)-0,8		61,930			
189	M	614181-PC	lišta dřevěná soklová	m	68,123	125,00	8 515,38	
	vv		61,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		68,123			
190	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	200,000	3,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				38 060,80	
191	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,560	860,00	18 541,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		+2,4*(2*1,75+2*1,4)-0,6*2,0		13,920			
	vv		+2,4*(2*1,0+2*0,8)-0,6*2,0		7,440			
	vv		+0,075*0,8-0,6*0,8		-0,420			
	vv		-0,6*0,8		-0,480			
	vv		+0,5*(1,6+0,6)		1,100			
	vv		Součet		21,560			
192	M	5976101-PC	Obklad keramický	m2	23,716	500,00	11 858,00	
	vv		21,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,716			
193	M	5976109-PC	Ukončující a rohové lišty	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
194	K	7814741-R	Montáž zrcadla do obkladu lepeno flexibilním lepidlem	kus	1,000	450,00	450,00	
195	M	634651-PC	zrcadlo , tl 4 mm 600/800 mm	kus	1,000	750,00	750,00	
196	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	7,640	80,00	611,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		+2,4*(2*1,0+2*0,8)-0,6*2,0		7,440			
	vv		+0,075*0,8-0,6*0,8		-0,420			
	vv		-0,6*0,8		-0,480			
	vv		+0,5*(1,6+0,6)		1,100			
	vv		Součet		7,640			
197	K	7814951-R	Řezání rovné keramických obkládaček	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	
198	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	150,000	5,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 884,00	
199	K	7831001-R	Nátěr zárubní ocelových š do 100 mm	m	14,000	122,00	1 708,00	
	vv		+4,8+2*4,6		14,000			
200	K	7831002-R	Nátěr zárubní ocelových š do 200 mm	m	4,800	135,00	648,00	
201	K	7831003-R	Nátěr prahu dřevěného š 150 mm	m	0,800	160,00	128,00	
202	K	7832001-R	Nátěr potrubí ÚT	m	5,000	80,00	400,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				17 348,62	
203	K	7841000-R	Malba vnitřní otěruvzdorná, vč penetrace podkladu - bílá	m2	116,110	82,00	9 521,02	
	vv		"strop"					
	vv		+3,98+20,65+5,05+2,46+0,84		32,980			
	vv		"stěny"					
	vv		"01"+2,55*(2*2,3+2*1,7)		20,400			
	vv		"02-03"+2,55*(2*5,8+2*5,9+2*0,6)		62,730			
	vv		Součet		116,110			
204	K	784121001	Oškrabání malby v misnostech výšky do 3,80 m	m2	88,950	88,00	7 827,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		+29,68+59,27		88,950			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt:
02 - SO 01 - Rekonstrukce bytu č. 3 v domě č. 252

KSO: 803 12
Místo: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel:
Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč:
Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Projektant:
Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 27. 3. 2020


IČ:
DIČ:

IČ: 86577875
DIČ: CZ6805232060

IČ:
DIČ:

IČ: 41769155
DIČ:

Cena bez DPH		625 777,34	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	625 777,34	15,00%	93 866,60
Cena s DPH		v CZK 719 643,94	



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt:

02 - SO 01 - Rekonstrukce bytu č. 3 v domě č. 252

Místo:

Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel:

Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč

Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Datum:

27. 3. 2020

Projektant:

Starý a partner

Zpracovatel:

s r.o.

Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

739 - Ústřední vytápění - ostatní konstrukce a práce

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

625 777,34

116 932,49

13 407,12

54 711,02

36 113,26

10 332,13

2 368,96

508 844,85

5 206,00

592,00

4 485,30

6 057,20

38 253,00

1 556,00

4 183,00

10 018,00

2 550,00

10 085,00

3 544,00

18 814,00

6 685,00

6 040,00

10 340,00

751 - Vzduchotechnika	18 558,00
763 - Konstrukce suché výstavby	5 229,03
766 - Konstrukce truhlářské	200 946,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 732,50
771 - Podlahy z dlaždic	23 676,72
776 - Podlahy povlakové	55 841,78
781 - Dokončovací práce - obklady	38 437,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 549,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	29 460,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt: 02 - SO 01 - Rekonstrukce bytu č. 3 v domě č. 252

Misto: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Datum: 27. 3. 2020

Projektant: Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								625 777,34
D	HSV		Práce a dodávky HSV				116 932,49	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 407,12	
1	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	9,560	712,00	6 805,72	CS ÚRS 2020 01
	W		+2,6*(2*0,8+2,3+0,7)+0,6*2,0*2	m2	9,560			
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	6,500	652,00	4 238,00	CS ÚRS 2020 01
	W		+2,6*(1,1+1,4)		6,500			
3	K	3422911-R	Ukotvení příček < betonovým konstrukcím plochými kotvami	soubor	1,000	1 652,00	1 652,00	
4	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	0,960	740,00	710,40	CS ÚRS 2020 01
	W		+1,2*0,8		0,960			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				54 711,02	
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	39,550	212,00	8 384,60	CS ÚRS 2020 01
	W		+7,77+10,27+16,51+5,0	m	39,550			
6	K	6121351-R	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou cementovou	m	20,000	97,00	1 940,00	
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	97,830	152,00	14 870,16	CS ÚRS 2020 01
	W		"01"+2,55*(2*3,6+2*2,6-2,3)-0,8*2,0*3		20,955			
	W		"02"+2,55*(2*2,6+2*4,0)-0,8*2,0-1,8*1,6+0,1*(1,8+2*1,6)		29,680			
	W		"03-04"+2,55*(2*7,7+2*3,1+2*0,6-2,3)-0,8*2,0-1,8*1,6+0,1*(1,8+2*1,6)-0,5*(0,6+1,6)		47,195			
	W		Součet		97,830			
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	8,180	257,00	2 102,26	CS ÚRS 2020 01
	W		"01"+2,55*(2,3)-0,3*2,0*2		3,465			
	W		"03"+2,55*(2,3)-0,5*2,3		4,715			
	W		Součet		8,180			
9	K	6313111-R	Doplnění rýh v podlaze betonem prostým	m	34,000	198,00	6 732,00	
10	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	10,960	425,00	4 658,00	CS ÚRS 2020 01
	W		+7,77+2,35+0,84		10,960			
11	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,000	1 860,00	7 440,00	CS ÚRS 2020 01
12	M	553311-PC	zárubeň ocelová 600/1970 - š 75 mm	kus	2,000	922,00	1 844,00	
13	M	553312-PC	zárubeň ocelová 800/1970 - š 85 mm	kus	2,000	980,00	1 960,00	
14	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2020 01
15	M	553313-PC	zárubeň ocelová 800/1970 - š 200 mm - protipožární s těsněním	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 113,26	
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000	57,00	2 280,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	46,000	95,00	4 370,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	962031135	Bourání příček z tvárníc nebo příčkových tl do 50 mm	m2	0,720	128,00	92,16	CS ÚRS 2020 01
	vv		+1,2*0,6		0,720			
19	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,158	241,00	38,08	CS ÚRS 2020 01
	vv		+0,05*(2,13+1,02)		0,158			
20	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	31,780	218,00	6 928,04	CS ÚRS 2020 01
	vv		+10,27+16,51+5,0		31,780			
21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,150	78,00	245,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		+2,13+1,02		3,150			
22	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,800	389,00	1 867,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		+0,8*2,0*3		4,800			
23	K	9680730-R	Vybourání koženkových shrnovacích dveří	kus	2,000	250,00	500,00	
24	K	9680731-R	Vybourání dveřních křídel - vnitřní dveře	kus	2,000	130,00	260,00	
25	K	9680732-R	Vybourání dveřních křídel - vchodové dveře	kus	1,000	145,00	145,00	
26	K	9680733-R	Vybourání dveřního prahu	kus	1,000	30,00	30,00	
27	K	9680735-R	Vybourání vestavěné skříně	kus	2,000	622,00	1 244,00	
28	K	9680737-R	Vybourání garnýže	kus	3,000	150,00	450,00	
29	K	9740491-R	Vyřezání drážky v betonových zdech hl do 50 mm š do 50 mm	m	20,000	127,00	2 540,00	
30	K	9740492-R	Vyřezání drážky v betonových mazaninách hl do 50 mm š do 50 mm	m	34,000	127,00	4 318,00	
31	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	0,200	980,00	196,00	CS ÚRS 2020 01
32	K	977151211	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	1,200	980,00	1 176,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		+0,15*8		1,200			
33	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	1,360	153,00	208,08	CS ÚRS 2020 01
	vv		+0,6*0,6*2		0,720			
	vv		+0,8*0,8		0,640			
	vv		Součet		1,360			
34	K	9789101-R	Vybourání kompletní konstrukce typ bytového jádra - stěny, podhled, podlaha, zařízení předměty	soubor	1,000	6 812,00	6 812,00	
35	K	9789102-R	Vybourání kompletní sestavy kuchyňské linky vč spotřebičů	soubor	1,000	2 413,00	2 413,00	
D	997		Přesun sutě				10 332,13	
36	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,279	920,00	3 016,68	CS ÚRS 2020 01
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,279	269,00	882,05	CS ÚRS 2020 01
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,279	312,00	1 023,05	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce +30 km - indexováno v jednotkové ceně					
39	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,279	1 650,00	5 410,35	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				2 368,96	
40	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,692	880,00	2 368,96	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				508 844,85	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 206,00	
41	K	71141001	Stěrka hydroizolační vodorovná, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů - výměra = půdorysná plocha <i>Poznámka k položce</i> - HYDROIZOL STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMĚR 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU) +0,84+2,35	m2	3,190	600,00	1 914,00	
	W				3,190			
42	K	71141002	Stěrka hydroizolační svislá, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů <i>Poznámka k položce</i> - HYDROIZOL STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMĚR 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU) +2*1,0*2,4	m2	4,800	600,00	2 880,00	
	P				4,800			
43	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	412,00	412,00	CS ÚRS 2020 01
	D	713	Izolace tepelné				592,00	
44	K	7134001-R	Montáž návlekové izolace PE bez povrch úpravy	m	8,200	23,00	188,60	
45	M	2837001	izolace potrubí 22 x 6 mm	m	2,900	11,00	31,90	
46	M	2837002	izolace potrubí 28 x 6 mm	m	1,800	9,00	16,20	
47	M	2837003	izolace potrubí 22 x 37 mm	m	1,700	77,00	130,90	
48	M	2837004	izolace potrubí 28 x 31 mm	m	1,800	90,00	162,00	
49	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	4,800	13,00	62,40	CS ÚRS 2020 01
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 485,30	
50	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,700	327,00	1 536,90	CS ÚRS 2020 01
51	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	0,600	412,00	247,20	CS ÚRS 2020 01
52	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	0,900	514,00	462,60	CS ÚRS 2020 01
53	K	7211901-R	Kotvení potrubí	soubor	1,000	505,00	505,00	
54	K	7211902-R	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	1,000	1 532,00	1 532,00	
55	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,200	18,00	111,60	CS ÚRS 2020 01
56	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	45,000	2,00	90,00	CS ÚRS 2020 01
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 057,20	
57	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	4,600	265,00	1 219,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	3,600	314,00	1 130,40	CS ÚRS 2020 01
59	K	7221991-R	Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč. přípojovací hadičky - D+M	kus	1,000	202,00	202,00	
60	K	7221992-R	Kombi roháček - (dřez / myčka), ventil kulový 1/2"-3/8", vč. přípojovací hadičky - D+M	kus	1,000	387,00	387,00	
61	K	7221993-R	Pračkový ventil - Prv 1/2" - D+M	kus	1,000	182,00	182,00	
62	K	7221999-R	Napojení na stávající potrubí	soubor	2,000	1 160,00	2 320,00	
63	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,200	35,00	287,00	CS ÚRS 2020 01
64	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,200	34,00	278,80	CS ÚRS 2020 01
65	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	34,000	1,50	51,00	CS ÚRS 2020 01
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				38 258,00	
66	K	7251101-R	Montáž zařizovacích předmětů	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	551001-PC	Klozet keramický bílý, provedení závěsné + nádržka + tlačítko + sedátko	soubor	1,000	6 812,00	6 812,00	
68	M	551102-PC	Umyvadlo keramické 60 cm	kus	1,000	1 685,00	1 685,00	
69	M	551103-PC	PUSH-OPEN uzavíratelný ventil G 1 1/4, chrom	kus	1,000	1 237,00	1 237,00	
70	M	551104-PC	Umyvadlový sifon DN 50	kus	1,000	1 255,00	1 255,00	
71	M	551105-PC	Umyvadlová stojánková baterie, chrom	kus	1,000	1 639,00	1 639,00	
72	M	551106-PC	Sprchový kout, sprchová vanička, sifon sprchový shora čistitelný DN 50	kus	1,000	15 550,00	15 550,00	
73	M	551107-PC	Sprchová termostatická baterie, chrom	kus	1,000	3 212,00	3 212,00	
74	M	551108-PC	Dřezová stojánková baterie, chrom	kus	1,000	2 820,00	2 820,00	
75	M	551109-PC	Pračkový sifon HL 400	kus	1,000	598,00	598,00	
76	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	400,000	1,50	600,00	CS ÚRS 2020 01
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	m	6,000	256,00	1 556,00	CS ÚRS 2020 01
77	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	%	10,000	2,00	20,00	CS ÚRS 2020 01
78	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m				4 183,00	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury	kus	6,000	220,00	1 320,00	
79	K	7342091-R	Montáž armatur	kus	2,000	456,00	912,00	
80	M	551210-PC	Regulační radiátorové sroubení s uzavírací a vypouštěcí funkcí s přednastavením DN15	kus	2,000	503,00	1 006,00	
81	M	551212-PC	Termostatický ventil s přednastavením DN15	kus	2,000	435,00	870,00	
82	M	551213-PC	Termostatická hlavice pro otopná tělesa	%	25,000	3,00	75,00	CS ÚRS 2020 01
83	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m				10 018,00	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	kus	2,000	350,00	700,00	
84	K	7351591-R	Montáž otopných těles	soubor	2,000	4 612,00	9 224,00	
85	M	484501-PC	Deskové otopné těleso 22/600-600 (2 desky, 2 vlnovce, výška 600, délka 700mm) - vč. upevňovací sady	%	47,000	2,00	94,00	CS ÚRS 2020 01
86	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m				2 550,00	
	D	739	Ústřední vytápění - ostatní konstrukce a práce	soubor	1,000	250,00	250,00	
87	K	7391001-R	Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
88	K	7391002-R	Zkoušky - tlaková, topná, dilatační	soubor	1,000	450,00	450,00	
89	K	7391003-R	Uzavření, vypuštění a napuštění systému, odvětrání	soubor	1,000	300,00	300,00	
90	K	7391004-R	Hydraulické seřízení pomocí měřicího přístroje	kus	2,000	150,00	300,00	
91	K	7399001-R	Vybourání otopného tělesa				10 085,00	
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém	kus	1,000	915,00	915,00	
92	K	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	6 030,00	6 030,00	
93	M	357101-PC	rozvaděč jištění RP2 viz schema č. D.1.4.02-ESI04	soubor	1,000	3 140,00	3 140,00	
94	K	7421113-R	doplnění jištění do stávajícího elektr. rozvaděče 20/3/B + vydrátování - D+M				3 544,00	
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž	m	40,000	25,00	1 000,00	
95	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	40,000	11,00	440,00	
96	M	345710-PC	trubka elektroinstalační ohebná 1220	kus	2,000	65,00	130,00	
97	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	2,000	88,00	176,00	
99	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	23,000	23,00	529,00	
100	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	23,000	5,00	115,00	
101	K	7434122-R	Montáž krabice ostatní	kus	4,000	55,00	220,00	
102	M	345721-PC	krabice do 5x4IP54	kus	4,000	61,00	244,00	
103	K	743622320	Montáž svorka na potrubí typ Bernard	kus	6,000	74,00	444,00	
104	M	354420-PC	AB svorka včetně CU pásku	kus	6,000	41,00	246,00	
							18 814,00	
	D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	m	20,000	21,00	420,00	
105	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	20,000	16,00	320,00	
106	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem CY 6 mm2	m	10,000	22,00	220,00	
107	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 10 až 16 mm2 do stěny	m	10,000	21,00	210,00	
108	M	341408460	vodič izolovaný s Cu jádrem CYA 10 mm2	m	400,000	19,00	7 600,00	
109	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn, v podlaze	m	190,000	12,00	2 280,00	
110	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2	m	210,000	17,00	3 570,00	
111	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx2,5 mm2	m	30,000	22,00	660,00	
112	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn, v podlaze	m	30,000	17,00	510,00	
113	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx1,5 mm2	m	10,000	9,00	90,00	
114	K	744422920	Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg trubka nebo lišta	m	10,000	99,00	990,00	
115	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Jx10 mm2	m	18,000	33,00	594,00	
116	K	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	18,000	35,00	630,00	
117	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx2,5 mm2	m	15,000	30,00	450,00	
118	K	744743611	Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální	m	15,000	18,00	270,00	
119	M	341265-PC	kabel koax 125				6 685,00	
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	kus	5,000	80,00	400,00	
120	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	5,000	140,00	700,00	
121	M	358111-PC	vypínač č.1 IP 20	kus	1,000	90,00	90,00	
122	K	747111125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000	155,00	155,00	
123	M	358114-PC	vypínač Č. 5 IP 20	kus	2,000	90,00	180,00	
124	K	747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	160,00	320,00	
125	M	358112-PC	vypínač č 6 IP 20	kus	9,000	70,00	630,00	
126	K	747161010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	9,000	120,00	1 080,00	
127	M	345551-PC	zásuvka 230 V IP20 jednonásobná,včetně rámečku	kus	7,000	70,00	490,00	
128	K	747161030	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	7,000	165,00	1 155,00	
129	M	345552-PC	zásuvka 230 V IP20 dvojnásobná, včetně rámečku	kus	1,000	120,00	120,00	
130	K	747161522	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí mokré	kus	1,000	130,00	130,00	
131	M	345553-PC	zásuvka 230 V IP 44 zapuštěná	kus	2,000	100,00	200,00	
132	K	7471616-R	Montáž zásuvek ostatních	kus	1,000	165,00	165,00	
133	M	345561-PC	zásuvka 2xRJ45	kus	1,000	200,00	200,00	
134	M	345562-PC	zásuvka STA					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	7475111-R	Montáž signální přístroj bezcátový	kus	1,000	130,00	130,00	
136	M	358115-PC	autonomní požární hlásič	kus	1,000	350,00	350,00	
137	K	7475121-11	Montáž zvonek domovní se zapojením vodičů	kus	1,000	90,00	90,00	
138	M	358113-PC	tlačítko zvonkové	kus	1,000	100,00	100,00	
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				6 040,00	
139	K	7481111-R	Montáž svítidlo se zapojením	kus	7,000	155,00	1 085,00	
140	M	348121-PC	svítidlo stropní IP 40 2x36 W	kus	4,000	400,00	1 600,00	
141	M	348122-PC	svítidlo nástěnné nad umyvadlo 2x26 IP44	kus	1,000	855,00	855,00	
142	M	348123-PC	svítidlo zapuště. Koupelna, WC IP 44 1x11W	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				10 340,00	
143	K	7491001-R	Drobný montážní materiál - hmožd.vruty,pásky ,sádra,lišty,protah. krabice atd	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00	
144	K	7491002-R	Požární ucpávky	soubor	1,000	1 254,00	1 254,00	
145	K	7491003-R	měření stávaj.slab.kabelů-přepojení	soubor	1,000	2 456,00	2 456,00	
146	K	7491004-R	výchozí revize	soubor	1,000	2 130,00	2 130,00	
147	K	7499001-R	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
	D	751	Vzduchotechnika				18 558,00	
148	K	7511001-R	Montáž VZT rozvodů a zařízení	soubor	1,000	4 560,00	4 560,00	
149	M	429101-PC	Nástěnný axiální ventilátor 150m3/h, 60 Pa, nastavitelný doběh, zpětnáklapka, kuličková ložiska, IPX4	kus	1,000	4 223,00	4 223,00	
150	M	429142-PC	Nástěnný axiální ventilátor 50m3/h, 60 Pa, nastavitelný doběh, zpětnáklapka, kuličková ložiska, IPX4	kus	1,000	3 562,00	3 562,00	
151	M	429143-PC	Tlumič hluku vsuvný, průměr 160mm, l=300mm	kus	1,000	1 652,00	1 652,00	
152	M	429144-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 100mm	m	0,500	652,00	326,00	
153	M	429145-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 150mm	m	0,500	1 220,00	610,00	
154	M	429146-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 160mm	m	2,000	1 332,00	2 664,00	
155	K	7519001-R	Zaslepení stáv. otvoru sání digestoře	kus	1,000	155,00	155,00	
156	K	7519002-R	Vytvoření nového otvoru sání digestoře	kus	1,000	400,00	400,00	
157	K	7519009-R	Vybourání ventilátorů vč napojení	kus	2,000	203,00	406,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				5 229,03	
158	K	763131551	SDK pohled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,190	937,00	2 989,03	CS ÚRS 2020 01
	vv		+0,84+2,35		3,190			
159	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	4,000	560,00	2 240,00	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				200 946,00	
160	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	865,00	3 460,00	CS ÚRS 2020 01
161	M	611601-PC	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1kř - 600/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV02	kus	2,000	5 960,00	11 920,00	
162	M	611602-PC	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1kř - 800/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV03	kus	2,000	6 215,00	12 430,00	
163	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 256,00	1 256,00	CS ÚRS 2020 01
164	M	611731-PC	dveře dřevěné vchodové plně 1kř - požární/bezpečnostní - 800/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV01	kus	1,000	32 650,00	32 650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2020 01
166	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2020 01
167	K	7669101-R	Věšáková skříň - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/01a	kus	1,000	37 650,00	37 650,00	
168	K	7669102-R	Šatní skříň - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/02a	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	
	P		Poznámka k položce vč úpravy pro elektro					
169	K	7669103-R	Kuchynská linka vč zářadového panelu a zákrytu VZT - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/03 Poznámka k položce Včetně spotřebičů - elektrická sklokeramická deska - lednička s mrazničkou - volně stojící - myčka šíře 450mm - vestavná - trouba - digestoř - dřez se sifonem Včetně osvětlení	soubor	1,000	69 000,00	69 000,00	
	P		2x zářivkové svítidlo	%	800,000	4,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 01
170	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m				4 732,50	
	D	767	Konstrukce zámečnické					
171	K	7671001-R	Revizní dvířka do stěny cca 400x500mm - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/04	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
172	K	7672001-R	Úprava stávající: ocelové konstrukce instalačního jádra	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	
173	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	15,000	1,50	22,50	CS ÚRS 2020 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				23 676,72	
174	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	8,800	145,00	1 276,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"01"*(2*3,6+2*2,6)-3*0,8-2*0,6	m2	8,800	559,00	324,78	
175	M	5976201-PC	Dlažba keramická 300/300 mm		0,581			
	W		+8,8*0,06*1,1	m2	10,960	845,00	9 261,20	CS ÚRS 2020 01
176	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2		7,770			
	W		"P01"*7,77		3,190			
	W		"P02"+0,84+2,35		10,960			
	W		Součet	m2	12,056	559,00	6 739,30	
177	M	5976201-PC	Dlažba keramická 300/300 mm		12,056			
	W		10,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	3,190	80,00	255,20	CS ÚRS 2020 01
178	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2		3,190			
	W		+0,84+2,35	m2	10,960	44,00	482,24	CS ÚRS 2020 01
179	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m	1,200	42,00	50,40	CS ÚRS 2020 01
180	K	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby		1,200			
	W		2*0,6	m	1,320	1 250,00	1 650,00	
181	M	5905401	profil dilatační , hliník (10 x 2500 mm)		1,320			
	W		1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m	1,600	80,00	128,00	CS ÚRS 2020 01
182	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod)		1,760	460,00	809,60	
183	M	5905402	profil přechodový hliník, (10 x 20 x 2500 mm)		1,760			
	W		1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
184	K	7715911-R	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	40,000	5,00	200,00	CS ÚRS 2020 01
	D	776	Podlahy povlakové				55 841,78	
186	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	31,780	20,00	635,60	CS ÚRS 2020 01
187	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	57,590	84,00	4 837,56	CS ÚRS 2020 01
	vv		"PVC"+7,77+10,27+16,51+5,0		39,550			
	vv		"koberec"+7,77+10,27		18,040			
	vv		Součet		57,590			
188	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	31,780	454,00	14 428,12	CS ÚRS 2020 01
	vv		+10,27+16,51+5,0		31,780			
189	M	2841101	dílce vinylové tl.2,0 mm	m2	34,958	750,00	26 218,50	
	vv		31,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,958			
190	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	43,200	30,00	1 296,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"01"*(2*3,6+2*2,6)-0,8*3-0,6*2		8,800			
	vv		"02"*(2*2,6+2*4,0)-0,8		12,400			
	vv		"03-04"*(2*7,7+2*3,1+2*0,6)-0,8		22,000			
	vv		Součet		43,200			
191	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	34,400	90,00	3 096,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"02"*(2*2,6+2*4,0)-0,8		12,400			
	vv		"03-04"*(2*7,7+2*3,1+2*0,6)-0,8		22,000			
	vv		Součet		34,400			
192	M	614181-PC	lišta dřevěná soklová	m	37,840	125,00	4 730,00	
	vv		34,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,840			
193	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	200,000	3,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				38 437,60	
194	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,800	860,00	18 748,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		+2,4*(2*1,7+2*1,4)-0,6*2,0		13,680			
	vv		+2,4*(2*1,0+2*0,8)-0,6*2,0		7,440			
	vv		+0,075*0,8-0,6*0,8		-0,420			
	vv		+0,5*(1,6+0,6)		1,100			
	vv		Součet		21,800			
195	M	5976101-PC	Obklad keramický	m2	23,980	500,00	11 990,00	
	vv		21,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,980			
196	M	5976109-PC	Ukončující a rohové lišty	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
197	K	7814741-R	Montáž zrcadla do obkladu lepeno flexibilním lepidlem	kus	1,000	450,00	450,00	
198	M	634651-PC	zrcadlo . tl.4 mm 600/800 mm	kus	1,000	750,00	750,00	
199	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	8,120	80,00	649,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		+2,4*(2*1,0+2*0,8)-0,6*2,0		7,440			
	vv		+0,075*0,8-0,6*0,8		-0,420			
	vv		+0,5*(1,6+0,6)		1,100			
	vv		Součet		8,120			
200	K	7814951-R	Řezání rovné keramických obkládaček	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	
201	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	150,000	5,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 549,60	
202	K	7831001-R	Nátěr zárubní ocelových š do 100 mm	m	18,800	122,00	2 293,60	
	vv		2*4,8+2*4,6		18,800			
203	K	7831002-R	Nátěr zárubní ocelových š do 200 mm	m	4,800	135,00	648,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
204	K	7831003-R	Nátěr prahu dřevěného š 150 mm	m	0,800	160,00	128,00	
205	K	7832001-R	Nátěr potrubí ÚT	m	6,000	80,00	480,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				29 460,12	
206	K	7841000-R	Malba vnitřní otěruvzdorná, vč penetrace podkladu - bílá	m2	166,160	82,00	13 625,12	
	W		"strop"		42,740			
	W		+7,77+10,27+16,51+5,0+2,35+0,84					
	W		"stěny"		31,620			
	W		"01"+2,55*(2*3,6+2*2,6)		33,660			
	W		"02"+2,55*(2*2,6+2*4,0)		58,140			
	W		"03-04"+2,55*(2*7,7+2*3,1+2*0,6)		166,160			
	W		Součet	m2	154,940	88,00	13 634,72	CS ÚRS 2020 01
207	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m		43,250			
	W		+43,25		25,755			
	W		"01"+2,55*(2*3,6+2*2,6-2,3)		33,660			
	W		"02"+2,55*(2*2,6+2*4,0)		52,275			
	W		"03-04"+2,55*(2*7,7+2*3,1+2*0,6-2,3)		154,940			
	W		Součet	m2	20,955	105,00	2 200,28	CS ÚRS 2020 01
208	K	784131017	Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn výšky do 3,80 m		20,955			
	W		"01"+2,55*(2*3,6+2*2,6-2,3)-0,8*2,0*3					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice
Objekt: 03 - SO 01 - Rekonstrukce bytu č. 18 v domě č. 252

KSO: 803 12
Misto: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Projektant: Starý a partner s r.o.


Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ: 27. 3. 2020
Datum:
IČ: 86577875
DIČ: CZ6805232060
IČ: 41769155
DIČ:

Cena bez DPH		625 857,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	625 857,56	15,00%	93 878,63
Cena s DPH		719 736,19	

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:



Razítko



Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt: **03 - SO 01 - Rekonstrukce bytu č. 18 v domě č. 252**

Misto: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Datum: 27. 3. 2020

Projektant: Starý a partner s.r.o

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	116 143,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 407,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 711,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 570,26
997 - Přesun sutě	10 086,35
998 - Přesun hmot	2 368,96
PSV - Práce a dodávky PSV	509 713,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 206,00
713 - Izolace tepelné	592,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 485,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 057,20
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	38 258,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 556,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 183,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 356,00
739 - Ústřední vytápění - ostatní konstrukce a práce	2 550,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	10 085,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	3 544,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	18 814,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	6 685,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	6 040,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	10 340,00

	18 558,00
751 - Vzduchotechnika	5 229,03
763 - Konstrukce suché výstavby	200 946,00
766 - Konstrukce truhlářské	4 732,50
767 - Konstrukce zámečnické	24 076,72
771 - Podlahy z dlaždic	55 877,78
776 - Podlahy povlakové	38 532,60
781 - Dokončovací práce - obklady	3 549,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	29 460,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt: 03 - SO 01 - Rekonstrukce bytu č. 18 v domě č. 252

Misto: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Datum: 27. 3. 2020

Projektant: Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							625 857,56	
Náklady soupisu celkem							116 143,71	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 407,12	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	9,560	712,00	6 806,72	CS ÚRS 2020 01
	vv		+2,6*(2*0,8+2,3+0,7)-0,6*2,0*2		9,560			
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	6,500	652,00	4 238,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		+2,6*(1,1+1,4)		6,500			
3	K	3422911-R	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	soubor	1,000	1 652,00	1 652,00	
4	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	0,960	740,00	710,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		+1,2*0,8		0,960			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				54 711,02	
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	39,550	212,00	8 384,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		+7,77+10,27+16,51+5,0		39,550			
6	K	6121351-R	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou cementovou	m	20,000	97,00	1 940,00	
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	97,830	152,00	14 870,16	CS ÚRS 2020 01
	vv		"01"+2,55*(2*3,6+2*2,6-2,3)-0,8*2,0*3		20,955			
	vv		"02"+2,55*(2*2,6+2*4,0)-0,8*2,0-1,8*1,6+0,1*(1,8+2*1,6)		29,680			
	vv		"03-04"+2,55*(2*7,7+2*3,1+2*0,6-2,3)-0,8*2,0-1,8*1,6+0,1*(1,8+2*1,6)-0,5*(0,6+1,6)		47,195			
	vv		Součet		97,830			
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,180	257,00	2 102,26	CS ÚRS 2020 01
	vv		"01"+2,55*(2,3)-0,6*2,0*2		3,465			
	vv		"03"+2,55*(2,3)-0,5*2,3		4,715			
	vv		Součet		8,180			
9	K	6313111-R	Doplnění rýh v podlaze betonem prostým	m	34,000	198,00	6 732,00	
10	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	10,960	425,00	4 658,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		+7,77+2,35+0,84		10,960			
11	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,000	1 860,00	7 440,00	CS ÚRS 2020 01
12	M	553311-PC	zárubeň ocelová 600/1970 - š 75 mm	kus	2,000	922,00	1 844,00	
13	M	553312-PC	zárubeň ocelová 800/1970 - š 85 mm	kus	2,000	980,00	1 960,00	
14	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2020 01
15	M	553313-PC	zárubeň ocelová 800/1970 - š 200 mm - protipožární s těsněním	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J_cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							35 570,26	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000	57,00	2 280,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	46,000	95,00	4 370,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	962031135	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 50 mm	m2	0,720	128,00	92,16	CS ÚRS 2020 01
	vv		+1,2*0,6		0,720			
19	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,158	241,00	38,08	CS ÚRS 2020 01
	vv		+0,05*(2,13+1,02)		0,158			
20	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	31,780	218,00	6 928,04	CS ÚRS 2020 01
	vv		+10,27+16,51+5,0		31,780			
21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,150	78,00	245,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		+2,13+1,02		3,150			
22	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,800	389,00	1 867,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		+0,8*2,0*3		4,800			
23	K	9680731-R	Vybourání dveřních křídel - vnitřní dveře	kus	4,000	130,00	520,00	
24	K	9680732-R	Vybourání dveřních křídel - vchodové dveře	kus	1,000	145,00	145,00	
25	K	9680733-R	Vybourání dveřní prahu	kus	1,000	30,00	30,00	
26	K	9680735-R	Vybourání vestavěné skříně	kus	2,000	622,00	1 244,00	
27	K	9680737-R	Vybourání garnýže	kus	2,000	150,00	300,00	
28	K	9740491-R	Výřezání drážky v betonových zdech hl do 50 mm š do 50 mm	m	20,000	127,00	2 540,00	
29	K	9740492-R	Výřezání drážky v betonových mazaninách hl do 50 mm š do 50 mm	m	34,000	127,00	4 318,00	
30	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	0,200	980,00	196,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	977151211	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	1,200	980,00	1 176,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		+0,15*8		1,200			
32	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	0,360	153,00	55,08	CS ÚRS 2020 01
	vv		+0,6*0,6		0,360			
33	K	9789101-R	Vybourání kompletní konstrukce typ bytového jádra - stěny , podhled, podlaha, zařízení předměty	soubor	1,000	6 812,00	6 812,00	
34	K	9789102-R	Vybourání kompletní sestavy kuchyňské linky vč spotřebičů	soubor	1,000	2 413,00	2 413,00	
							10 086,35	
	D	997	Přesun sutě	t	3,201	920,00	2 944,92	CS ÚRS 2020 01
35	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,201	269,00	861,07	CS ÚRS 2020 01
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,201	312,00	998,71	CS ÚRS 2020 01
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce +30 km - indexováno v jednotkové ceně					
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,201	1 650,00	5 281,65	CS ÚRS 2020 01
							2 368,96	
	D	998	Přesun hmot	t	2,692	880,00	2 368,96	CS ÚRS 2020 01
39	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				509 713,85	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 206,00	
40	K	71141001	Stěrka hydroizolační - vodorovná, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů - výměra = sūdorysná plocha	m2	3,190	600,00	1 914,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - HYDROIZOL - STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMĚR 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU)		3,190			
	WV		+0,84+2,35	m2	4,800	600,00	2 880,00	
41	K	71141002	Stěrka hydroizolační - svislá, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - HYDROIZOL - STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMĚR 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU)		4,800			
	WV		+2*1,0*2,4	%	1,000	412,00	412,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m					
	D	713	Izolace tepelné				592,00	
43	K	7134001-R	Montáž navlekové izolace PE bez povrch úpravy	m	8,200	23,00	188,60	
44	M	2837001	izolace potrubí 22 x 6 mm	m	2,900	11,00	31,90	
45	M	2837002	izolace potrubí 28 x 6 mm	m	1,800	9,00	16,20	
46	M	2837003	izolace potrubí 22 x 37 mm	m	1,700	77,00	130,90	
47	M	2837004	izolace potrubí 28 x 31 mm	m	1,800	90,00	162,00	
48	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	4,800	13,00	62,40	CS ÚRS 2020 01
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 485,30	
49	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,700	327,00	1 536,90	CS ÚRS 2020 01
50	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	0,600	412,00	247,20	CS ÚRS 2020 01
51	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	0,900	514,00	462,60	CS ÚRS 2020 01
52	K	7211901-R	Kotvení potrubí	soubor	1,000	505,00	505,00	
53	K	7211902-R	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	1,000	1 532,00	1 532,00	
54	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,200	18,00	111,60	CS ÚRS 2020 01
55	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	45,000	2,00	90,00	CS ÚRS 2020 01
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 057,20	
56	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	4,600	265,00	1 219,00	CS ÚRS 2020 01
57	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	3,600	314,00	1 130,40	CS ÚRS 2020 01
58	K	7221991-R	Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč. přípojovací hadičky - D+M	kus	1,000	202,00	202,00	
59	K	7221992-R	Kombi roháček - (dřez / myčka), ventil kulový 1/2"-3/8", vč. přípojovací hadičky - D+M	kus	1,000	387,00	387,00	
60	K	7221993-R	Pračkový ventil - Prv 1/2" - D+M	kus	1,000	182,00	182,00	
61	K	7221999-R	Napojení na stávající potrubí	soubor	2,000	1 160,00	2 320,00	
62	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,200	35,00	287,00	CS ÚRS 2020 01
63	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,200	34,00	278,80	CS ÚRS 2020 01
64	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	34,000	1,50	51,00	CS ÚRS 2020 01
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				38 258,00	
65	K	7251101-R	Montáž zařizovacích předmětů	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	551001-PC	Klozet keramický bílý, provedení závěsné + nádržka + tlačítko + sedátko	soubor	1,000	6 812,00	6 812,00	
67	M	551102-PC	Umyvadlo keramické 60 cm	kus	1,000	1 685,00	1 685,00	
68	M	551103-PC	PUSH-OPEN uzavíratelný ventil G 1 1/4, chrom	kus	1,000	1 237,00	1 237,00	
69	M	551104-PC	Umyvadlový sifon DN 50	kus	1,000	1 255,00	1 255,00	
70	M	551105-PC	Umyvadlová stojánková baterie , chrom	kus	1,000	1 639,00	1 639,00	
71	M	551106-PC	Sprchový kout, sprchová vanička, sifon sprchový shora čistitelný DN 50	kus	1,000	15 550,00	15 550,00	
72	M	551107-PC	Sprchová termostatická baterie, chrom	kus	1,000	3 212,00	3 212,00	
73	M	551108-PC	Dřezová stojánková baterie, chrom	kus	1,000	2 820,00	2 820,00	
74	M	551109-PC	Pračkový sifon HL 400	kus	1,000	598,00	598,00	
75	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	400,000	1,50	600,00	CS ÚRS 2020 01
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 556,00	
76	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	6,000	256,00	1 536,00	CS ÚRS 2020 01
77	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	10,000	2,00	20,00	CS ÚRS 2020 01
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				4 183,00	
78	K	7342091-R	Montáž armatur	kus	6,000	220,00	1 320,00	
79	M	551210-PC	Regulační radiátorové šroubení s uzavírací a vypouštěcí funkcí s přednastavením DN15	kus	2,000	456,00	912,00	
80	M	551212-PC	Termostatický ventil s přednastavením DN15	kus	2,000	503,00	1 006,00	
81	M	551213-PC	Termostatická hlavice pro otopná tělesa	kus	2,000	435,00	870,00	
82	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	25,000	3,00	75,00	CS ÚRS 2020 01
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				10 356,00	
83	K	7351591-R	Montáž otopných těles	kus	2,000	350,00	700,00	
84	M	484401-PC	Deskové otopné těleso 22/600-700 (2 desky, 2 vlnovce, výška 600, délka 700mm) - vč. upevňovací sady	soubor	1,000	4 612,00	4 612,00	
85	M	484402-PC	Deskové otopné těleso 22/600-800 (2 desky, 2 vlnovce, výška 600, délka 800mm) - vč. upevňovací sady	soubor	1,000	4 950,00	4 950,00	
86	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	47,000	2,00	94,00	CS ÚRS 2020 01
	D	739	Ústřední vytápění - ostatní konstrukce a práce				2 550,00	
87	K	7391001-R	Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí	soubor	1,000	250,00	250,00	
88	K	7391002-R	Zkoušky - tlaková, topná, dilatační	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
89	K	7391003-R	Uzavření, vypuštění a napuštění systému, odvzdušnění	soubor	1,000	450,00	450,00	
90	K	7391004-R	Hydraulické seřízení pomocí měřicího přístroje	soubor	1,000	300,00	300,00	
91	K	7399001-R	Vybourání otopného tělesa	kus	2,000	150,00	300,00	
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém				10 085,00	
92	K	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	915,00	915,00	
93	M	357101-PC	rozvaděč jištění RP2 viz schema č. D. 1.4.02-ESI04	kus	1,000	6 030,00	6 030,00	
94	K	7421113-R	doplnění jištění do stávajícího elektr. rozvaděče 20/3/B + vydrátování - D+M	soubor	1,000	3 140,00	3 140,00	
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				3 544,00	
95	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	40,000	25,00	1 000,00	
96	M	345710-PC	trubka elektroinstalační ohebná 1220	m	40,000	11,00	440,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	2,000	65,00	130,00	
98	M	345715240	<i>krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125</i>	kus	2,000	88,00	176,00	
99	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	23,000	23,00	529,00	
100	M	345715110	<i>krabice přístrojová instalační KP 68/2</i>	kus	23,000	5,00	115,00	
101	K	7434122-R	Montáž krabice ostatní	kus	4,000	55,00	220,00	
102	M	345721-PC	<i>krabice do 5x4IP54</i>	kus	4,000	61,00	244,00	
103	K	743622320	Montáž svorka na potrubí typ Bernard	kus	6,000	74,00	444,00	
104	M	354420-PC	<i>AB svorka včetně CU pásku</i>	kus	6,000	41,00	246,00	
	D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				18 814,00	
105	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	20,000	21,00	420,00	
106	M	341408440	<i>vodič izolovaný s Cu jádrem CY 6 mm2</i>	m	20,000	16,00	320,00	
107	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny	m	10,000	22,00	220,00	
108	M	341408460	<i>vodič izolovaný s Cu jádrem CYA 10 mm2</i>	m	10,000	21,00	210,00	
109	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn, v podlaze	m	400,000	19,00	7 600,00	
110	M	341110300	<i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2</i>	m	190,000	12,00	2 280,00	
111	M	341110360	<i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx2,5 mm2</i>	m	210,000	17,00	3 570,00	
112	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn, v podlaze	m	30,000	22,00	660,00	
113	M	341110900	<i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx1,5 mm2</i>	m	30,000	17,00	510,00	
114	K	744422920	Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg trubka nebo lišta	m	10,000	9,00	90,00	
115	M	341110760	<i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Jx10 mm2</i>	m	10,000	99,00	990,00	
116	K	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	18,000	33,00	594,00	
117	M	341110940	<i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx2,5 mm2</i>	m	18,000	35,00	630,00	
118	K	744743611	Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální	m	15,000	30,00	450,00	
119	M	341265-PC	<i>kabel coax 125</i>	m	15,000	18,00	270,00	
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				6 685,00	
120	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	5,000	80,00	400,00	
121	M	358111-PC	<i>vypínač č.1 IP 20</i>	kus	5,000	140,00	700,00	
122	K	747111125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000	90,00	90,00	
123	M	358114-PC	<i>vypínač Č. 5 IP 20</i>	kus	1,000	155,00	155,00	
124	K	747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	90,00	180,00	
125	M	358112-PC	<i>vypínač č 6 IP 20</i>	kus	2,000	160,00	320,00	
126	K	747161010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	9,000	70,00	630,00	
127	M	345551-PC	<i>zásuvka 230 V IP20 jednonásobná,včetně rámečku</i>	kus	9,000	120,00	1 080,00	
128	K	747161030	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	7,000	70,00	490,00	
129	M	345552-PC	<i>zásuvka 230 V IP20 dvojnásobná, včetně rámečku</i>	kus	7,000	165,00	1 155,00	
130	K	747161522	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí mokré	kus	1,000	120,00	120,00	
131	M	345553-PC	<i>zásuvka 230 V IP 44 zapuštěná</i>	kus	1,000	130,00	130,00	
132	K	7471616-R	Montáž zásuvek ostatních	kus	2,000	100,00	200,00	
133	M	345561-PC	<i>zásuvka 2xRJ45</i>	kus	1,000	165,00	165,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	M	345562-PC	zásuvka STA	kus	1,000	200,00	200,00	
135	K	7475111-R	Montáž signální přístroj bezdrátový	kus	1,000	130,00	130,00	
136	M	358115-PC	autonomní požární hlásič	kus	1,000	350,00	350,00	
137	K	747512111	Montáž zvonek domovní se zapojením vodičů	kus	1,000	90,00	90,00	
138	M	358113-PC	tlačítko zvonkové	kus	1,000	100,00	100,00	
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				6 040,00	
139	K	7481111-R	Montáž svítidlo se zapojením	kus	7,000	155,00	1 085,00	
140	M	348121-PC	svítidlo stropní IP 40 2x36 W	kus	4,000	400,00	1 600,00	
141	M	348122-PC	svítidlo nástěnné nad umyvadlo 2x26 IP44	kus	1,000	855,00	855,00	
142	M	348123-PC	svítidlo zapušt Koupelna,WC IP 44 1x11W	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				10 340,00	
143	K	7491001-R	Drobný montážní materiál - hmožd,vruty,pásky ,sádra,lišty,protah krabice atd	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00	
144	K	7491002-R	Požární ucpávky	soubor	1,000	1 254,00	1 254,00	
145	K	7491003-R	měření stávaj slab,kabelů-přepojení	soubor	1,000	2 456,00	2 456,00	
146	K	7491004-R	výchozí revize	soubor	1,000	2 130,00	2 130,00	
147	K	7499001-R	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
	D	751	Vzduchotechnika				18 558,00	
148	K	7511001-R	Montáž VZT rozvodů a zařízení	soubor	1,000	4 560,00	4 560,00	
149	M	429101-PC	Nástěnný axiální ventilátor 150m3/h, 60 Pa, nastavitelný doběh, zpětnáklapka, kuličková ložiska, IPX4	kus	1,000	4 223,00	4 223,00	
150	M	429142-PC	Nástěnný axiální ventilátor 50m3/h, 60 Pa, nastavitelný doběh, zpětnáklapka, kuličková ložiska, IPX4	kus	1,000	3 562,00	3 562,00	
151	M	429143-PC	tlumič hluku vsuvný, průměr 160mm, l=300mm	kus	1,000	1 652,00	1 652,00	
152	M	429144-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 100mm	m	0,500	652,00	326,00	
153	M	429145-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 150mm	m	0,500	1 220,00	610,00	
154	M	429146-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 160mm	m	2,000	1 332,00	2 664,00	
155	K	7519001-R	Zaslepení stáv. otvoru sání digestoře	kus	1,000	155,00	155,00	
156	K	7519002-R	Vytvoření nového otvoru sání digestoře	kus	1,000	400,00	400,00	
157	K	7519009-R	Vybourání ventilátorů vč napojení	kus	2,000	203,00	406,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				5 229,03	
158	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,190	937,00	2 989,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		+0,84+2,35	%	3,190			
159	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	4,000	560,00	2 240,00	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				200 946,00	
160	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	865,00	3 460,00	CS ÚRS 2020 01
161	M	611601-PC	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1kř - 600/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV02	kus	2,000	5 960,00	11 920,00	
162	M	611602-PC	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1kř - 800/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV03	kus	2,000	6 215,00	12 430,00	
163	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 256,00	1 256,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	M	611731-PC	dveře dřevěné vchodové plně 1kr - požární/bezpečnostní - 800/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV01	kus	1,000	32 650,00	32 650,00	
165	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2020 01
166	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2020 01
167	K	7669101-R	Věšáková skříň - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/01a	kus	1,000	37 650,00	37 650,00	
168	K	7669102-R	Šatní skříň - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/02a	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	
	P		Poznámka k položce vč úpravy pro elektro					
169	K	7669103-R	Kuchyňská linka vč zádového panelu a zákrytu VZT - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/03 Poznámka k položce Včetně spotřebičů: - elektrická sklokeramická deska - lednička s mrazníkem - volně stojící - myčka šíře 450mm - vestavná - trouba - digestoř - dřez se sifonem včetně osvětlení - 2x zářivkové svítidlo	soubor	1,000	69 000,00	69 000,00	
170	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	800,000	4,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 732,50	
171	K	7671001-R	Revizní dvířka do stěny cca 400x500mm - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/04	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
172	K	7672001-R	Úprava stávající ocelové konstrukce instalačního jádra	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	
173	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	15,000	1,50	22,50	CS ÚRS 2020 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				24 076,72	
174	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	8,800	145,00	1 276,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"01"*(2*3,6+2*2,€)-3*0,8-2*0,6	m2	8,800		324,78	
175	M	5976201-PC	Dlažba keramická 300/300 mm		0,581			
	VV		+8,8*0,06*1,1	m2	0,581			
176	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	10,960	845,00	9 261,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"P01"*7,77		7,770			
	VV		"P02"*0,84+2,35		3,190			
	VV		Součet		10,960			
177	M	5976201-PC	Dlažba keramická 300/300 mm	m2	12,056	559,00	6 739,30	
	VV		10,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,056			
178	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,190	80,00	255,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		+0,84+2,35		3,190			
179	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,960	44,00	482,24	CS ÚRS 2020 01
180	K	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	1,200	42,00	50,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*0,6		1,200			
181	M	5905401	profil dilatační , hliník (10 x 2500 mm)	m	1,320	1 250,00	1 650,00	
	VV		1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,320			
182	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,600	80,00	128,00	CS ÚRS 2020 01
183	M	5905402	profil přechodový hliník, (10 x 20 x 2500 mm)	m	1,760	460,00	809,60	
	VV		1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	7715911-R	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
185	K	998771202	Přesun hmot prccentni pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	200,000	3,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	D	776	Podlahy povlakové				55 877,78	
186	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	31,780	20,00	635,60	CS ÚRS 2020 01
187	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	57,590	84,00	4 837,56	CS ÚRS 2020 01
	W		"PVC"+7,77+10,27+16,51+5,0		39,550			
	W		"koberec"+7,77+10,27		18,040			
	W		Součet		57,590			
188	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	31,780	454,00	14 428,12	CS ÚRS 2020 01
	W		+10,27+16,51+5,0		31,780			
189	M	2841101	dílce vinylové tl.2,0 mm	m2	34,958	750,00	26 218,50	
	W		31,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,958			
190	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	43,200	30,00	1 296,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"01"*(2*3,6+2*2,6)-0,8*3-0,6*2		8,800			
	W		"02"*(2*2,6+2*4,0)-0,8		12,400			
	W		"03-04"*(2*7,7+2*3,1+2*0,6)-0,8		22,000			
	W		Součet		43,200			
191	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	34,400	90,00	3 096,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"02"*(2*2,6+2*4,0)-0,8		12,400			
	W		"03-04"*(2*7,7+2*3,1+2*0,6)-0,8		22,000			
	W		Součet		34,400			
192	M	614181-PC	lišta dřevěná soklová	m	37,840	125,00	4 730,00	
	W		34,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,840			
193	K	998776202	Přesun hmot prccentni pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	212,000	3,00	636,00	CS ÚRS 2020 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				38 532,60	
194	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,800	860,00	18 748,00	CS ÚRS 2020 01
	W		+2,4*(2*1,7+2*1,4)-0,6*2,0		13,680			
	W		+2,4*(2*1,0+2*0,8)-0,6*2,0		7,440			
	W		+0,075*0,8-0,6*0,6		-0,420			
	W		+0,5*(1,6+0,6)		1,100			
	W		Součet		21,800			
195	M	5976101-PC	Obklad keramický	m2	23,980	500,00	11 990,00	
	W		21,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,980			
196	M	5976109-PC	Ukončující a rohové lišty	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
197	K	7814741-R	Montáž zrcadla do obkladu lepeno flexibilním lepidlem	kus	1,000	450,00	450,00	
198	M	634651-PC	zrcadlo . tl.4 mm 600/800 mm	kus	1,000	750,00	750,00	
199	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	8,120	80,00	649,60	CS ÚRS 2020 01
	W		+2,4*(2*1,0+2*0,8)-0,6*2,0		7,440			
	W		+0,075*0,8-0,6*0,6		-0,420			
	W		+0,5*(1,6+0,6)		1,100			
	W		Součet		8,120			
200	K	7814951-R	Řezání rovné keramických obkládaček	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	
201	K	998781202	Přesun hmot procentni pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	169,000	5,00	845,00	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 549,60	
202	K	7831001-R	Nátěr zárubní ocelových š do 100 mm	m	18,800	122,00	2 293,60	
	W		2*4,8+2*4,6		18,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	K	7831002-R	Nátěr zárubni ocelových š do 200 mm	m	4,800	135,00	648,00	
204	K	7831003-R	Nátěr prahu dřevěného š 150 mm	m	0,800	160,00	128,00	
205	K	7832001-R	Nátěr potrubí UT	m	6,000	80,00	480,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				29 460,12	
206	K	7841000-R	Malba vnitřní otěruvzdorná, vč penetrace podkladu - bílá	m2	166,160	82,00	13 625,12	
	W		"strop"		42,740			
	W		+7,77+10,27+16,51+5,0+2,35+0,84					
	W		"stěny"		31,620			
	W		"01"+2,55*(2*3,6+2*2,6)		33,660			
	W		"02"+2,55*(2*2,6+2*4,0)		58,140			
	W		"03-04"+2,55*(2*7,7+2*3,1+2*0,6)		166,160			
	W		Součet					
207	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	154,940	88,00	13 634,72	CS ÚRS 2020 01
	W		+43,25		43,250			
	W		"01"+2,55*(2*3,6+2*2,6-2,3)		25,755			
	W		"02"+2,55*(2*2,6+2*4,0)		33,660			
	W		"03-04"+2,55*(2*7,7+2*3,1+2*0,6-2,3)		52,275			
	W		Součet		154,940			
208	K	784131017	Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn výšky do 3,80 m	m2	20,955	105,00	2 200,28	CS ÚRS 2020 01
	W		"01"+2,55*(2*3,6+2*2,6-2,3)-0,8*2,0*3		20,955			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice
Objekt: 06 - SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 11 v domě č. 253

KSO: 803 12
Misto: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Projektant: Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ: 27. 3. 2020
Datum:


IČ:
DIČ:

IČ: 86577875
DIČ: CZ6805232060

IČ:
DIČ:

IČ: 41769155
DIČ:

Cena bez DPH		559 347,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	559 347,36	15,00%	83 902,10
Cena s DPH		v CZK 643 249,46	





Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt **06 - SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 11 v domě č. 253**

Místo: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Datum: 27. 3. 2020

Projektant: Starý a partner
s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

559 347,36

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 91 155,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 684,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 284,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 490,56

997 - Přesun sutě 7 625,42

998 - Přesun hmot 2 069,76

468 192,36

PSV - Práce a dodávky PSV 5 272,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 592,00

713 - Izolace tepelné 4 483,30

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 497,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 38 297,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 300,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 129,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 5 056,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 550,00

739 - Ústřední vytápění - ostatní konstrukce a práce 7 085,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém 3 544,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 17 795,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 5 785,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 6 040,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 10 340,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

	18 558,00
751 - Vzduchotechnika	5 332,10
763 - Konstrukce suché výstavby	193 866,00
766 - Konstrukce truhlářské	4 732,50
767 - Konstrukce zámečnické	17 473,74
771 - Podlahy z dlaždic	53 171,10
776 - Podlahy povlakové	38 060,80
781 - Dokončovací práce - obklady	2 884,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	17 348,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt: 06 - SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 11 v domě č. 253

Misto: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Datum: 27. 3. 2020

Projektant: Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								559 347,36
D		HSV	Práce a dodávky HSV				91 155,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				13 684,80	
1	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	9,950	712,00	7 084,40	CS ÚRS 2020 01
	W		+2,6*(2*0,8+2,35+0,8)-0,6*2,0*2		9,950			
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	6,500	652,00	4 238,00	CS ÚRS 2020 01
	W		+2,6*(1,1+1,4)		6,500			
3	K	3422911-R	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	soubor	1,000	1 652,00	1 652,00	
4	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	0,960	740,00	710,40	CS ÚRS 2020 01
	W		+1,2*0,8		0,960			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 284,46	
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	29,680	212,00	6 292,16	CS ÚRS 2020 01
	W		+3,98+20,65+5,05		29,680			
6	K	6121351-R	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou cementovou	m	15,000	97,00	1 455,00	
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	59,270	152,00	9 009,04	CS ÚRS 2020 01
	W		"01"+2,55*(2,3+2*1,7)-0,8*2,0*2		11,335			
	W		"02-03"+2,55*(2*5,9+2*0,6+2*5,3-2,3)-0,8*2,0-5,1*1,6+0,1*(5,1+2*1,6)		47,935			
	W		Součet		59,270			
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,180	257,00	2 102,26	CS ÚRS 2020 01
	W		"01"+2,55*(2,3)-0,6*2,0*2		3,465			
	W		"03"+2,55*(2,3)-0,5*2,3		4,715			
	W		Součet		8,180			
9	K	6313111-R	Doplnění rýh v podlaze betonem prostým	m	26,000	198,00	5 148,00	
10	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	7,280	425,00	3 094,00	CS ÚRS 2020 01
	W		+3,98+2,46+0,84		7,280			
11	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	1 860,00	5 580,00	CS ÚRS 2020 01
12	M	553311-PC	zárubeň ocelová 600/1970 - š 75 mm	kus	2,000	922,00	1 844,00	
13	M	553312-PC	zárubeň ocelová 800/1970 - š 85 mm	kus	1,000	980,00	980,00	
14	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2020 01
15	M	553313-PC	zárubeň ocelová 800/1970 - š 200 mm - protipožární s těsněním	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 490,56	
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	57,00	1 710,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	36,000	95,00	3 420,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	25,700	128,00	3 289,60	CS ÚRS 2020 01
	W		+20,65+5,05					
19	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	389,00	1 244,80	CS ÚRS 2020 01
	W		+0,8*2,0*2					
20	K	9680731-R	Vybourání dveřních křídel - vnitřní dveře	kus	3,000	130,00	390,00	
21	K	9680732-R	Vybourání dveřních křídel - vchodové dveře	kus	1,000	145,00	145,00	
22	K	9680733-R	Vybourání dveřního prahu	kus	1,000	30,00	30,00	
23	K	9680735-R	Vybourání vestavěné skříně	kus	2,000	622,00	1 244,00	
24	K	9680737-R	Vybourání garnýže	kus	2,000	125,00	250,00	
25	K	9740491-R	Vyřezání drážky v betonových zdech hl do 50 mm š do 50 mm	m	15,000	127,00	1 905,00	
26	K	9740492-R	Vyřezání drážky v betonových mazaninách hl do 50 mm š do 50 mm	m	26,000	127,00	3 302,00	
27	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	0,200	980,00	196,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	977151211	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	1,050	980,00	1 029,00	CS ÚRS 2020 01
	W		0,15*7					
29	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	0,720	153,00	110,16	CS ÚRS 2020 01
	W		+0,6*0,6*2					
30	K	9789101-R	Vybourání kompletní konstrukce typ bytového jádra - stěny , podhled, podlaha, zařízení předměty	soubor	1,000	6 812,00	6 812,00	
31	K	9789102-R	Vybourání kompletní sestavy kuchyňské linky vč spotřebičů	soubor	1,000	2 413,00	2 413,00	
	D	997	Přesun sutě				7 625,42	
32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,420	920,00	2 226,40	CS ÚRS 2020 01
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,420	269,00	650,98	CS ÚRS 2020 01
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKĐ 1 km přes 1 km	t	2,420	312,00	755,04	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce +30 km - indexováno v jednotkové ceně					
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,420	1 650,00	3 993,00	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				2 069,76	
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,352	880,00	2 069,76	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				468 192,36	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 272,00	
37	K	71141001	Stěrka hydroizolační vodorovná, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů - výměra = půdorysná plocha	m2	3,300	600,00	1 980,00	
	P		Poznámka k položce - HYDROIZOL STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMER 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU)					
	W		+2,46+0,84					
38	K	71141002	Stěrka hydroizolační svislá, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů	m2	4,800	600,00	2 880,00	
	P		Poznámka k položce - HYDROIZOL STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMER 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU)					
	W		+2*1,0*2,4					
						4,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1,000	412,00	412,00	CS ÚRS 2020 01
	D	713	Izolace tepelné	m	8,200	23,00	188,60	
40	K	7134001-R	Montáž návlekové izolace PE bez povrch úpravy	m	2,900	11,00	31,90	
41	M	2837001	izolace potrubí 22 x 6 mm	m	1,800	9,00	16,20	
42	M	2837002	izolace potrubí 28 x 6 mm	m	1,700	77,00	130,90	
43	M	2837003	izolace potrubí 22 x 37 mm	m	1,800	90,00	162,00	
44	M	2837004	izolace potrubí 28 x 31 mm	%	4,800	13,00	62,40	CS ÚRS 2020 01
45	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m				4 483,30	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	m	4,700	327,00	1 535,90	CS ÚRS 2020 01
46	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	0,600	412,00	247,20	CS ÚRS 2020 01
47	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	0,900	514,00	462,60	CS ÚRS 2020 01
48	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	soubor	1,000	505,00	505,00	
49	K	7211901-R	Kotvení potrubí	soubor	1,000	1 532,00	1 532,00	
50	K	7211902-R	Napojení na stávající kanalizaci	m	6,200	18,00	111,60	CS ÚRS 2020 01
51	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	%	44,000	2,00	88,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m				6 497,20	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	m	4,600	265,00	1 219,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	3,600	314,00	1 130,40	CS ÚRS 2020 01
54	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	kus	3,000	202,00	606,00	
55	K	7221991-R	Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč. přípojovací hadičky - D+M	kus	1,000	387,00	387,00	
56	K	7221992-R	Kombi roháček - (dřez / myčka), ventil kulový 1/2"-3/8", vč. přípojovací hadičky - D+M	kus	1,000	182,00	182,00	
57	K	7221993-R	Pračkový ventil - Prv 1/2" - D+M	soubor	2,000	1 160,00	2 320,00	
58	K	7221999-R	Napojení na stávající potrubí	m	8,200	35,00	287,00	CS ÚRS 2020 01
59	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,200	34,00	278,80	CS ÚRS 2020 01
60	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	%	58,000	1,50	87,00	CS ÚRS 2020 01
61	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m				38 297,00	
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00	
62	K	7251101-R	Montáž zařizovacích předmětů	soubor	1,000	6 812,00	6 812,00	
63	M	551001-PC	Klozet keramický bílý, provedení závěsné + nádržka + tlačítko + sedátko	kus	1,000	1 685,00	1 685,00	
64	M	551102-PC	Umyvadlo keramické 60 cm	kus	1,000	1 237,00	1 237,00	
65	M	551103-PC	PUSH-OPEN uzavíratelný ventil G 1 1/4, chrom	kus	1,000	1 255,00	1 255,00	
66	M	551104-PC	Umyvadlový sifon DN 50	kus	1,000	1 639,00	1 639,00	
67	M	551105-PC	Umyvadlová stojánková baterie, chrom	kus	1,000	15 550,00	15 550,00	
68	M	551106-PC	Sprchový kout, sprchová vanička, sifon sprchový shora čistitelný DN 50	kus	1,000	3 212,00	3 212,00	
69	M	551107-PC	Sprchová termostatická baterie, chrom	kus	1,000	2 820,00	2 820,00	
70	M	551108-PC	Dřezová stojánková baterie, chrom	kus	1,000	598,00	598,00	
71	M	551109-PC	Pračkový sifon HL 400	%	426,000	1,50	639,00	CS ÚRS 2020 01
72	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							1 300,00	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	m	5,000	256,00	1 280,00	CS ÚRS 2020 01
73	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	%	10,000	2,00	20,00	CS ÚRS 2020 01
74	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m				2 129,00	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury	kus	3,000	220,00	660,00	
75	K	7342091-R	Montáž armatur	kus	1,000	456,00	456,00	
76	M	551210-PC	Regulační radiátorové šroubení s uzavírací a vypouštěcí funkcí s přednastavením DN15	kus	1,000	503,00	503,00	
77	M	551212-PC	Termostatický ventil s přednastavením DN15	kus	1,000	435,00	435,00	
78	M	551213-PC	Termostatická hlavice pro otopná tělesa	%	25,000	3,00	75,00	CS ÚRS 2020 01
79	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m				5 056,00	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	kus	1,000	350,00	350,00	
80	K	7351591-R	Montáž otopných těles	soubor	1,000	4 612,00	4 612,00	
81	M	484404-PC	Deskové otopné těleso 22/600-1400 (2 desky, 2 vlnovce, výška 600, délka 1400mm) - vč. upevňovací sady	%	47,000	2,00	94,00	CS ÚRS 2020 01
82	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m				2 550,00	
	D	739	Ústřední vytápění - ostatní konstrukce a práce	soubor	1,000	250,00	250,00	
83	K	7391001-R	Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
84	K	7391002-R	Zkoušky - tlaková, topná, dilatační	soubor	1,000	450,00	450,00	
85	K	7391003-R	Uzavření, vypuštění a napuštění systému, odvzdušnění	soubor	1,000	300,00	300,00	
86	K	7391004-R	Hydraulické seřízení pomocí měřicího přístroje	kus	2,000	150,00	300,00	
87	K	7399001-R	Vybourání otopného tělesa				7 085,00	
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém	kus	1,000	915,00	915,00	
88	K	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	6 030,00	6 030,00	
89	M	357101-PC	rozvaděč jištění RP2 viz schema č. D.1.4.02-ESI04	soubor	1,000	140,00	140,00	
90	K	7421113-R	doplnění jištění do stávajícího elektr. rozvaděče 20/3/B + vydrátování - D+M				3 544,00	
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž	m	40,000	25,00	1 000,00	
91	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	40,000	11,00	440,00	
92	M	345710-PC	trubka elektroinstalační ohebná 1220	kus	2,000	65,00	130,00	
93	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	2,000	88,00	176,00	
94	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	23,000	23,00	529,00	
95	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP, KU68/2-1901	kus	23,000	5,00	115,00	
96	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	4,000	55,00	220,00	
97	K	7434122-R	Montáž krabice ostatní	kus	4,000	61,00	244,00	
98	M	345721-PC	krabice do 5x4IP54	kus	6,000	74,00	444,00	
99	K	743622320	Montáž svorka na potrubí typ Bernard	kus	6,000	41,00	246,00	
100	M	354420-PC	AB svorka včetně CU pásku				17 795,00	
	D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	m	20,000	21,00	420,00	
101	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	20,000	16,00	320,00	
102	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem CY 6 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk 1 do 1 kV žila 10 až 16 mm2 do stěny	m	10,000	22,00	220,00	
104	M	341408460	vodič izolovaný s Cu jádrem CYA 10 mm2	m	10,000	21,00	210,00	
105	K	744411220	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn, v podlaze	m	380,000	19,00	7 220,00	
106	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2	m	170,000	12,00	2 040,00	
107	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx2,5 mm2	m	210,000	17,00	3 570,00	
108	K	744411230	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn, v podlaze	m	25,000	22,00	550,00	
109	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx1,5 mm2	m	25,000	17,00	425,00	
110	K	744422920	Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg trubka nebo lišta	m	10,000	9,00	90,00	
111	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Jx10 mm2	m	10,000	99,00	990,00	
112	K	744441100	Montáž kabel Cu sk 1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	15,000	33,00	495,00	
113	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx2,5 mm2	m	15,000	35,00	525,00	
114	K	744743611	Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální	m	15,000	30,00	450,00	
115	M	341265-PC	kabel coax 125	m	15,000	18,00	270,00	
							5 785,00	
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	kus	3,000	80,00	240,00	
116	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	3,000	140,00	420,00	
117	M	358111-PC	vypínač č.1 IP 20	kus	2,000	90,00	180,00	
118	K	747111125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	155,00	310,00	
119	M	358114-PC	vypínač Č. 5 IP 20	kus	2,000	90,00	180,00	
120	K	747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	160,00	320,00	
121	M	358112-PC	vypínač č.6 IP 20	kus	9,000	70,00	630,00	
122	K	747161010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	9,000	120,00	1 080,00	
123	M	345551-PC	zásuvka 230 V IP20 jednonásobná, včetně rámečku	kus	4,000	70,00	280,00	
124	K	747161030	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	4,000	165,00	660,00	
125	M	345552-PC	zásuvka 230 V IP20 dvojnásobná, včetně rámečku	kus	1,000	120,00	120,00	
126	K	747161522	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí mokré	kus	1,000	130,00	130,00	
127	M	345553-PC	zásuvka 230 V IP 44 zapuštěná	kus	2,000	100,00	200,00	
128	K	7471616-R	Montáž zásuvek ostatních	kus	1,000	165,00	165,00	
129	M	345561-PC	zásuvka 2xRJ45	kus	1,000	200,00	200,00	
130	M	345562-PC	zásuvka STA	kus	1,000	130,00	130,00	
131	K	7475111-R	Montáž signální přístroj bezdrátový	kus	1,000	350,00	350,00	
132	M	358115-PC	autonomní požární hlásič	kus	1,000	90,00	90,00	
133	K	747512111	Montáž zvonek domovní se zapojením vodičů	kus	1,000	100,00	100,00	
134	M	358113-PC	tlačítko zvonkové				6 040,00	
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	kus	7,000	155,00	1 085,00	
135	K	7481111 R	Montáž svítidlo se zapojením	kus	4,000	400,00	1 600,00	
136	M	348121-PC	svítidlo stropní IP 40 2x36 W	kus	1,000	855,00	855,00	
137	M	348122-PC	svítidlo nástěnné nad umyvadlo 2x26 IP44	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
138	M	348123-PC	svítidlo zapušt. Koupelna.WC IP 44 1x11W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							10 340,00	
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00	
139	K	7491001-R	Drobný montážní materiál - hmožd.vruty,pásky,sádra,lišty,protah,krabice atd	soubor	1,000	1 254,00	1 254,00	
140	K	7491002-R	Požární ucpávky	soubor	1,000	2 456,00	2 456,00	
141	K	7491003-R	měření stávaj.slab.kabelů-přepojení	soubor	1,000	2 130,00	2 130,00	
142	K	7491004-R	výchozí revize	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
143	K	7499001-R	Demontáž stávající elektroinstalace				18 558,00	
	D	751	Vzduchotechnika	soubor	1,000	4 560,00	4 560,00	
144	K	7511001-R	Montáž VZT rozvodů a zařízení	kus	1,000	4 223,00	4 223,00	
145	M	429101-PC	Nástěnný axiální ventilátor 150m3/h, 60 Pa, nastavitelný doběh, zpětnáklapka, kuličková ložiska, IPX4	kus	1,000	3 562,00	3 562,00	
146	M	429142-PC	Nástěnný axiální ventilátor 50m3/h, 60 Pa, nastavitelný doběh, zpětnáklapka, kuličková ložiska, IPX4	kus	1,000	1 652,00	1 652,00	
147	M	429143-PC	Tlumič hluku vsuvný, průměr 160mm, l=300mm	m	0,500	652,00	326,00	
148	M	429144-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 100mm	m	0,500	1 220,00	610,00	
149	M	429145-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 150mm	m	2,000	1 332,00	2 664,00	
150	M	429146-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 160mm	kus	1,000	155,00	155,00	
151	K	7519001-R	Zaslepení stáv. otvoru sání digestoře	kus	1,000	400,00	400,00	
152	K	7519002-R	Vytvoření nového otvoru sání digestoře	kus	2,000	203,00	406,00	
153	K	7519009-R	Vybourání ventilátorů vč napojení				5 332,10	
	D	763	Konstrukce suché výstavby	m2	3,300	937,00	3 092,10	CS ÚRS 2020 01
154	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD		3,300			
	vv		+2,46+0,84	%	4,000	560,00	2 240,00	CS ÚRS 2020 01
155	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m				193 866,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské	kus	3,000	865,00	2 595,00	CS ÚRS 2020 01
156	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	5 960,00	11 920,00	
157	M	611601-PC	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1kř - 600/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV02	kus	1,000	6 215,00	6 215,00	
158	M	611602-PC	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1kř - 800/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV03	kus	1,000	1 256,00	1 256,00	CS ÚRS 2020 01
159	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	32 650,00	32 650,00	
160	M	611731-PC	dveře dřevěné vchodové plně 1kř - požární/bezpečnostní - 800/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV01	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2020 01
161	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2020 01
162	M	61187161	prah dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	37 650,00	37 650,00	
163	K	7669101-R	Věšáková skříň - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/01	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	
164	K	7669102-R	Šatní skříň - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/02					
	P		Poznámka k položce vč úpravy pro elektro					
165	K	7669103-R	Kuchyňská linka vč zářového panelu a zákrytu VZT - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/03	soubor	1,000	69 000,00	69 000,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Včetně spotřebičů</i> - elektrická sklokeramická deska - lednička s mrazničkou volně stojící - myčka šíře 450mm - vestavná - trouba - digestoř - dřez se sifonem <i>Včetně osvětlení</i> - 2x zářivkové svítidlo					
166	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	800,000	4,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 732,50	
167	K	7671001-R	Revizní dvířka do stěny cca 400x500mm - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/04	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
168	K	7672001-R	Úprava stávající ocelové konstrukce instalačního jádra	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	
169	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	15,000	1,50	22,50	CS ÚRS 2020 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				17 473,74	
170	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	5,200	145,00	754,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"01"*(2*2,3+2*1,7)-2*0,8-2*0,6		5,200			
171	M	5976201-PC	Dlažba keramická 300/300 mm	m2	0,572	559,00	319,75	
	VV		+5,2*0,1*1,1		0,572			
172	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	7,280	845,00	6 151,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		+3,98+2,46+0,84		7,280			
173	M	5976201-PC	Dlažba keramická 300/300 mm	m2	8,008	559,00	4 476,47	
	VV		7,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,008			
174	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	7,280	80,00	582,40	CS ÚRS 2020 01
175	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	7,280	44,00	320,32	CS ÚRS 2020 01
176	K	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	1,200	42,00	50,40	CS ÚRS 2020 01
177	M	5905401	profil dilatační , hliník (10 x 2500 mm)	m	1,320	1 250,00	1 650,00	
	VV		1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,320			
178	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	0,800	80,00	64,00	CS ÚRS 2020 01
179	M	5905402	profil přechodový hliník, (10 x 20 x 2500 mm)	m	0,880	460,00	404,80	
	VV		0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,880			
180	K	7715911-R	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
181	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	40,000	5,00	200,00	CS ÚRS 2020 01
	D	776	Podlahy povlakové				53 171,10	
182	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	25,700	20,00	514,00	CS ÚRS 2020 01
183	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	50,330	84,00	4 227,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		+3,98+20,65+5,05		29,680			
	VV		+20,65		20,650			
	VV		Součet		50,330			
184	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	25,700	454,00	11 667,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		+20,65+5,05		25,700			
185	M	2841101	dílce vinylové tl.2,0 mm	m2	28,270	750,00	21 202,50	
	VV		25,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,270			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	29,000	30,00	870,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"01"*(2*2,3+2*1,7)-0,8*2-0,6*2		5,200			
	W		"02-03"*(2*5,8+2*5,9+2*0,6)-0,8		23,800			
	W		Součet		29,000			
187	K	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	61,930	90,00	5 573,70	CS ÚRS 2020 01
	W		"02-03"*(2*5,5*(2*5,9+2*0,6+2*5,8))-0,8	m	61,930	125,00	8 515,38	
188	M	614181-PC	lišta dřevěná soklová		68,123			
	W		61,93*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	%	200,000	3,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
189	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m				38 060,80	
	D	781	Dokončovací práce - obklady	m2	21,560	860,00	18 541,60	CS ÚRS 2020 01
190	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem		13,920			
	W		+2,4*(2*1,75+2*1,4)-0,6*2,0		7,440			
	W		+2,4*(2*1,0+2*0,8)-0,6*2,0		-0,420			
	W		+0,075*0,8-0,6*0,8		-0,480			
	W		-0,6*0,8		1,100			
	W		+0,5*(1,6+0,6)		21,560			
	W		Součet	m2	23,716	500,00	11 858,00	
191	M	5976101-PC	Obklad keramický		23,716			
	W		21,56*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
192	M	5976109-PC	Ukončující a rohové lišty					
193	K	7814741-R	Montáž zrcadla do obkladu lepeno flexibilním lepidlem	kus	1,000	450,00	450,00	
194	M	634651-PC	zrcadlo , tl.4 mm 600/800 mm	kus	1,000	750,00	750,00	
195	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	7,640	80,00	611,20	CS ÚRS 2020 01
	W		+2,4*(2*1,0+2*0,8)-0,6*2,0		7,440			
	W		+0,075*0,8-0,6*0,8		-0,420			
	W		-0,6*0,8		-0,480			
	W		+0,5*(1,6+0,6)		1,100			
	W		Součet		7,640			
196	K	7814951-R	Řezání rovné keramických obkládaček	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	
197	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	150,000	5,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 884,00	
198	K	7831001-R	Nátěr zárubní ocelových š do 100 mm	m	14,000	122,00	1 708,00	
	W		+4,8+2*4,6		14,000			
199	K	7831002-R	Nátěr zárubní ocelových š do 200 mm	m	4,800	135,00	648,00	
200	K	7831003-R	Nátěr prahu dřevěného š 150 mm	m	0,800	160,00	128,00	
201	K	7832001-R	Nátěr potrubí ŮT	m	5,000	80,00	400,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				17 348,62	
202	K	7841000-R	Malba vnitřní otěruvzdorná, vč penetrace podkladu - bílá	m2	116,110	82,00	9 521,02	
	W		"strop"		32,980			
	W		+3,98+20,65+5,05+2,46+0,84					
	W		"stěny"		20,400			
	W		"01"*(2*2,3+2*1,7)		62,730			
	W		"02-03"*(2*5,8+2*5,9+2*0,6)		116,110			
	W		Součet		116,110			
203	K	784121001	Oškrabání malby v misnostech výšky do 3,80 m	m2	88,950	88,00	7 827,60	CS ÚRS 2020 01
	W		+29,68+59,27		88,950			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice
Objekt 07 - SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 14 v domě č. 253

KSO: 803 12
Místo: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Projektant: Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 27. 3. 2020


IČ:
DIČ:

IČ: 86577875
DIČ: CZ6805232060

IČ:
DIČ:

IČ: 41769155
DIČ:

Cena bez DPH		568 500,80	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	568 500,80	15,00%	85 275,12
Cena s DPH		v CZK 653 775,92	



Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt:

07 - SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 14 v domě č. 253

Místo:

Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel:

Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč:

Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Datum:

27. 3. 2020

Projektant:

Starý a partner
s.r.o.

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 684,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 139,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 143,09
997 - Přesun sutě	9 701,93
998 - Přesun hmot	2 296,80

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 272,00
713 - Izolace tepelné	592,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 483,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 497,20
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	38 297,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 300,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 129,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 056,00
739 - Ústřední vytápění - ostatní konstrukce a práce	2 550,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	10 085,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	3 544,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	17 795,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	5 785,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	6 040,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	10 340,00

751 - Vzduchotechnika	18 558,00
763 - Konstrukce suché výstavby	5 332,10
766 - Konstrukce truhlářské	193 866,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 732,50
771 - Podlahy z dlaždic	17 444,62
775 - Podlahy skládané	1 734,60
776 - Podlahy povlakové	49 807,98
781 - Dokončovací práce - obklady	38 060,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 884,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 348,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt
07 - SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 14 v domě č. 253

Místo:
Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel:
Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč:
Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Datum:
27. 3. 2020

Projektant:
Starý a partner
s.r.o

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							568 500,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				98 966,08	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				13 684,80	
1	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	9,950	712,00	7 084,40	CS ÚRS 2020 01
	W		+2,6*(2*0,8+2,35+0,8)-0,6*2,0*2		9,950			
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	6,500	652,00	4 238,00	CS ÚRS 2020 01
	W		+2,6*(1,1+1,4)		6,500			
3	K	3422911-R	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	soubor	1,000	1 652,00	1 652,00	
4	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	0,960	740,00	710,40	CS ÚRS 2020 01
	W		+1,2*0,8		0,960			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 139,46	
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	29,680	212,00	6 292,16	CS ÚRS 2020 01
	W		+3,98+20,65+5,05		29,680			
6	K	6121351-R	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou cementovou	m	15,000	97,00	1 455,00	
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	52,520	152,00	7 983,04	CS ÚRS 2020 01
	W		"01"+2,55*(2,3+2*1,7)-0,8*2,0*2		11,335			
	W		"02-03"+2,55*(2*5,9+2*0,6+2*5,8-2,3)-0,8*2,0-5,1*1,6+0,1*(5,1+2*1,6)		47,935			
	W		"02"-2,7*2,5		-6,750			
	W		Součet		52,520			
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,930	257,00	3 837,01	CS ÚRS 2020 01
	W		"01"+2,55*(2,3)-0,6*2,0*2		3,465			
	W		"03"+2,55*(2,3)-0,5*2,3		4,715			
	W		"02"+2,7*2,5		6,750			
	W		Součet		14,930			
9	K	6313111-R	Doplnění rýh v podlaze betonem prostým	m	26,000	198,00	5 148,00	
10	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	12,330	425,00	5 240,25	CS ÚRS 2020 01
	W		+3,98+2,46+0,84+5,05		12,330			
11	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	1 860,00	5 580,00	CS ÚRS 2020 01
12	M	553311-PC	zárubeň ocelová 600/1970 - š 75 mm	kus	2,000	922,00	1 844,00	
13	M	553312-PC	zárubeň ocelová 800/1970 - š 85 mm	kus	1,000	980,00	980,00	
14	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2020 01
15	M	553313-PC	zárubeň ocelová 800/1970 - š 200 mm - protipožární s těsněním	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 143,09	
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	57,00	1 710,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	36,000	95,00	3 420,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	25,700	128,00	3 289,60	CS ÚRS 2020 01
	W		+20,65+5,05		25,700			
19	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	12,340	241,00	2 973,94	CS ÚRS 2020 01
	W		+4,19+5,0+2,13+1,02		12,340			
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	389,00	1 244,80	CS ÚRS 2020 01
	W		+0,8*2,0*2		3,200			
21	K	9680731-R	Vybourání dveřních křídel - vnitřní dveře	kus	3,000	130,00	390,00	
22	K	9680732-R	Vybourání dveřních křídel - vchodové dveře	kus	1,000	145,00	145,00	
23	K	9680733-R	Vybourání dveřního prahu	kus	1,000	30,00	30,00	
24	K	9680737-R	Vybourání garnýže	kus	2,000	125,00	250,00	
25	K	9740491-R	Výřezání drážky v betonových zdech hl do 50 mm š do 50 mm	m	15,000	127,00	1 905,00	
26	K	9740492-R	Výřezání drážky v betonových mazaninách hl do 50 mm š do 50 mm	m	26,000	127,00	3 302,00	
27	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	0,200	980,00	196,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	977151211	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	1,050	980,00	1 029,00	CS ÚRS 2020 01
	W		0,15*7		1,050			
29	K	97802119	Otlučení (osekání) strukturální omítky	m2	6,750	153,00	1 032,75	
	W		+2,7*2,5		6,750			
30	K	9789101-R	Vybourání kompletní konstrukce typ bytového jádra - stěny, podhled, podlaha, zařízení předměty	soubor	1,000	6 812,00	6 812,00	
31	K	9789102-R	Vybourání kompletní sestavy kuchyňské linky vč spotřebičů	soubor	1,000	2 413,00	2 413,00	
	D	997	Přesun sutě				9 701,93	
32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,079	920,00	2 832,68	CS ÚRS 2020 01
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,079	269,00	828,25	CS ÚRS 2020 01
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,079	312,00	960,65	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce +30 km - indexováno v jednotkové ceně					
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,079	1 650,00	5 080,35	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				2 296,80	
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,610	880,00	2 296,80	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				469 534,72	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 272,00	
37	K	71141001	Stěrka hydroizolační vodorovná, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů - výměra = púdorysná plocha	m2	3,300	600,00	1 980,00	
	P		Poznámka k položce - HYDROIZOL. STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU V ROZÍCH FABION POLOMĚR 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU)					
	W		+2,46+0,84		3,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	71141002	Stěrka hydroizolační svislá, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů	m2	4,800	600,00	2 880,00	
	P		Podlaha k položce HYDROIZOL. STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMĚR 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU)		4,800			
	VV		+2*1,0*2,4	%	1,000	412,00	412,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m					592,00
	D	713	Izolace tepelné	m	8,200	23,00	188,60	
40	K	7134001-R	Montáž návlekové izolace PE bez povrch úpravy	m	2,900	11,00	31,90	
41	M	2837001	izolace potrubí 22 x 6 mm	m	1,800	9,00	16,20	
42	M	2837002	izolace potrubí 28 x 6 mm	m	1,700	77,00	130,90	
43	M	2837003	izolace potrubí 22 x 37 mm	m	1,800	90,00	162,00	
44	M	2837004	izolace potrubí 28 x 31 mm	%	4,800	13,00	62,40	CS ÚRS 2020 01
45	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m					4 483,30
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	m	4,700	327,00	1 536,90	CS ÚRS 2020 01
46	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	0,600	412,00	247,20	CS ÚRS 2020 01
47	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	0,900	514,00	462,60	CS ÚRS 2020 01
48	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	soubor	1,000	505,00	505,00	
49	K	7211901-R	Kotvení potrubí	soubor	1,000	1 532,00	1 532,00	
50	K	7211902-R	Napojení na stávající kanalizaci	m	6,200	18,00	111,60	CS ÚRS 2020 01
51	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	%	44,000	2,00	88,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m					6 497,20
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	m	4,600	265,00	1 219,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	3,600	314,00	1 130,40	CS ÚRS 2020 01
54	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	kus	3,000	202,00	606,00	
55	K	7221991-R	Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč. přípojovací hadičky - D+M	kus	1,000	387,00	387,00	
56	K	7221992-R	Kombi roháček - (dřez / myčka), ventil kulový 1/2"-3/8", vč. přípojovací hadičky - D+M	kus	1,000	182,00	182,00	
57	K	7221993-R	Pračkový ventil - Prv 1/2" - D+M	soubor	2,000	1 160,00	2 320,00	
58	K	7221999-R	Napojení na stávající potrubí	m	8,200	35,00	287,00	CS ÚRS 2020 01
59	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,200	34,00	278,80	CS ÚRS 2020 01
60	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	%	58,000	1,50	87,00	CS ÚRS 2020 01
61	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m					38 297,00
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00	
62	K	7251101-R	Montáž zařízení předmětů	soubor	1,000	6 812,00	6 812,00	
63	M	551001-PC	Klozet keramický bílý, provedení závěsné + nádržka + tlačítko + sedátko	kus	1,000	1 685,00	1 685,00	
64	M	551102-PC	Umyvadlo keramické 60 cm	kus	1,000	1 237,00	1 237,00	
65	M	551103-PC	PUSH-OPEN uzavíratelný ventil G 1 1/4, chrom	kus	1,000	1 255,00	1 255,00	
66	M	551104-PC	Umyvadlový sifon DN 50	kus	1,000	1 639,00	1 639,00	
67	M	551105-PC	Umyvadlová stojánková baterie , chrom	kus	1,000	15 550,00	15 550,00	
68	M	551106-PC	Sprchový kout, sprchová vanička, sifon sprchový shora čistitelný DN 50	kus	1,000	3 212,00	3 212,00	
69	M	551107-PC	Sprchová termostatická baterie, chrom					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	551108-PC	Dřezová stojánková baterie, chrom	kus	1,000	2 820,00	2 820,00	
71	M	551109-PC	Pračkový sifon HL 400	kus	1,000	598,00	598,00	
72	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	426,000	1,50	639,00	CS ÚRS 2020 01
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 300,00	
73	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	5,000	256,00	1 280,00	CS ÚRS 2020 01
74	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	10,000	2,00	20,00	CS ÚRS 2020 01
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				2 129,00	
75	K	7342091-R	Montáž armatur	kus	3,000	220,00	660,00	
76	M	551210-PC	Regulační radiátorové šroubení s uzavírací a vypouštěcí funkcí s přednastavením DN15	kus	1,000	456,00	456,00	
77	M	551212-PC	Termostatický ventil s přednastavením DN15	kus	1,000	503,00	503,00	
78	M	551213-PC	Termostatická hlavice pro otopná tělesa	kus	1,000	435,00	435,00	
79	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	25,000	3,00	75,00	CS ÚRS 2020 01
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 056,00	
80	K	7351591-R	Montáž otopných těles	kus	1,000	350,00	350,00	
81	M	484403-PC	Deskové otopné těleso 22/600-1200 (2 desky, 2 vlnovce, výška 600, délka 1400mm) - vč. upevňovací sady	soubor	1,000	4 612,00	4 612,00	
82	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	47,000	2,00	94,00	CS ÚRS 2020 01
	D	739	Ústřední vytápění - ostatní konstrukce a práce				2 550,00	
83	K	7391001-R	Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí	soubor	1,000	250,00	250,00	
84	K	7391002-R	Zkoušky - tlaková, topná, dilatační	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
85	K	7391003-R	Uzavření, vypuštění a napuštění systému, odvzdušnění	soubor	1,000	450,00	450,00	
86	K	7391004-R	Hydraulické seřízení pomocí měřicího přístroje	soubor	1,000	300,00	300,00	
87	K	7399001-R	Vybourání otopného tělesa	kus	2,000	150,00	300,00	
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém				10 085,00	
88	K	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	915,00	915,00	
89	M	357101-PC	rozvaděč jištění RP2 viz schema č D 1.4.02-ESI04	kus	1,000	6 030,00	6 030,00	
90	K	7421113-R	doplnění jištění do stávajícího elektr. rozvaděče 20/3/B + vydrátování - D+M	soubor	1,000	3 140,00	3 140,00	
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				3 544,00	
91	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložena pevně	m	40,000	25,00	1 000,00	
92	M	345710-PC	trubka elektroinstalační ohebná 1220	m	40,000	11,00	440,00	
93	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	2,000	65,00	130,00	
94	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	2,000	88,00	176,00	
95	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	23,000	23,00	529,00	
96	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	23,000	5,00	115,00	
97	K	7434122-R	Montáž krabice ostatní	kus	4,000	55,00	220,00	
98	M	345721-PC	krabice do 5x4IP54	kus	4,000	61,00	244,00	
99	K	743622320	Montáž svorka na potrubí typ Bernard	kus	6,000	74,00	444,00	
100	M	354420-PC	AB svorka včetně CU pásku	kus	6,000	41,00	246,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				17 795,00	
101	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	20,000	21,00	420,00	
102	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem CY 6 mm2	m	20,000	16,00	320,00	
103	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny	m	10,000	22,00	220,00	
104	M	341408460	vodič izolovaný s Cu jádrem CYA 10 mm2	m	10,000	21,00	210,00	
105	K	744411220	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn, v podlaze	m	380,000	19,00	7 220,00	
106	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2	m	170,000	12,00	2 040,00	
107	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx2,5 mm2	m	210,000	17,00	3 570,00	
108	K	744411230	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn, v podlaze	m	25,000	22,00	550,00	
109	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx1,5 mm2	m	25,000	17,00	425,00	
110	K	744422920	Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg trubka nebo lišta	m	10,000	9,00	90,00	
111	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Jx10 mm2	m	10,000	99,00	990,00	
112	K	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	15,000	33,00	495,00	
113	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx2,5 mm2	m	15,000	35,00	525,00	
114	K	744743611	Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální	m	15,000	30,00	450,00	
115	M	341265-PC	kabel koax 125	m	15,000	18,00	270,00	
	D	747	Elektromontáže - kompletní rozvodů				5 785,00	
116	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	3,000	80,00	240,00	
117	M	358111-PC	vypínač č.1 IP 20	kus	3,000	140,00	420,00	
118	K	747111125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	90,00	180,00	
119	M	358114-PC	vypínač. Č. 5 IP 20	kus	2,000	155,00	310,00	
120	K	747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	90,00	180,00	
121	M	358112-PC	vypínač č.6 IP 20	kus	2,000	160,00	320,00	
122	K	747161010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	9,000	70,00	630,00	
123	M	345551-PC	zásuvka 230 V IP20 jednonásobná, včetně rámečku	kus	9,000	120,00	1 080,00	
124	K	747161030	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	4,000	70,00	280,00	
125	M	345552-PC	zásuvka 230 V IP20 dvojnásobná, včetně rámečku	kus	4,000	165,00	660,00	
126	K	747161522	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí mokré	kus	1,000	120,00	120,00	
127	M	345553-PC	zásuvka 230 V IP 44 zapuštěná	kus	1,000	130,00	130,00	
128	K	7471616-R	Montáž zásuvek ostatních	kus	2,000	100,00	200,00	
129	M	345561-PC	zásuvka 2xRJ45	kus	1,000	165,00	165,00	
130	M	345562-PC	zásuvka STA	kus	1,000	200,00	200,00	
131	K	7475111-R	Montáž signální přístroj bezdrátový	kus	1,000	130,00	130,00	
132	M	358115-PC	autonomní požární hlásič	kus	1,000	350,00	350,00	
133	K	747512111	Montáž zvonek domovní se zapojením vodičů	kus	1,000	90,00	90,00	
134	M	358113-PC	tlačítko zvonkové	kus	1,000	100,00	100,00	
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				6 040,00	
135	K	7481111-R	Montáž svítidlo se zapojením	kus	7,000	155,00	1 085,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	M	348121-PC	svítidlo stropní IP 40 2x36 W	kus	4,000	400,00	1 600,00	
137	M	348122-PC	svítidlo nástěnné nad umyvadlo 2x26 IP44	kus	1,000	855,00	855,00	
138	M	348123-PC	svítidlo zapušt. Koupelna, WC IP 44 1x11W	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				10 340,00	
139	K	7491001-R	Drobný montážní materiál - hmožd.vrut.v pásy ,sádra.lišty,protah. krabice atd	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00	
140	K	7491002-R	Požární ucpávky	soubor	1,000	1 254,00	1 254,00	
141	K	7491003-R	měření stávaj.slab.kabelů-přepojení	soubor	1,000	2 456,00	2 456,00	
142	K	7491004-R	výchozí revize	soubor	1,000	2 130,00	2 130,00	
143	K	7499001-R	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
	D	751	Vzduchotechnika				18 558,00	
144	K	7511001-R	Montáž VZT rozvodů a zařízení	soubor	1,000	4 560,00	4 560,00	
145	M	429101-PC	Nástěnný axiální ventilátor 150m3/h, 60 Pa, nastavitelný doběh, zpětnáklapka, kuličková ložiska, IPX4	kus	1,000	4 223,00	4 223,00	
146	M	429142-PC	Nástěnný axiální ventilátor 50m3/h, 60 Pa, nastavitelný doběh, zpětnáklapka, kuličková ložiska, IPX4	kus	1,000	3 562,00	3 562,00	
147	M	429143-PC	Tlumič hluku vsuvný, průměr 160mm, l=300mm	kus	1,000	1 652,00	1 652,00	
148	M	429144-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 100mm	m	0,500	652,00	326,00	
149	M	429145-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 150mm	m	0,500	1 220,00	610,00	
150	M	429146-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 160mm	m	2,000	1 332,00	2 664,00	
151	K	7519001-R	Zaslepení stáv. otvoru sání digestoře	kus	1,000	155,00	155,00	
152	K	7519002-R	Vytvoření nového otvoru sání digestoře	kus	1,000	400,00	400,00	
153	K	7519009-R	Vybourání ventilátorů vč napojení	kus	2,000	203,00	406,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				5 332,10	
154	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,300	937,00	3 092,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		+2,46+0,84		3,300			
155	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	4,000	560,00	2 240,00	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				193 866,00	
156	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	865,00	2 595,00	CS ÚRS 2020 01
157	M	611601-PC	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1kr - 600/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV02	kus	2,000	5 960,00	11 920,00	
158	M	611602-PC	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1kr - 800/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV03	kus	1,000	6 215,00	6 215,00	
159	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 256,00	1 256,00	CS ÚRS 2020 01
160	M	611731-PC	dveře dřevěné vchodové plné 1kr - požární/bezpečnostní - 800/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV01	kus	1,000	32 650,00	32 650,00	
161	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2020 01
162	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2020 01
163	K	7669101-R	Věšáková skříň - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/01	kus	1,000	37 650,00	37 650,00	
164	K	7669102-R	Šatní skříň - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/02	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	
	P		Poznámka k položce vč úpravy pro elektro					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	7669103-R	Kuchyňská linka vč. zářivého panelu a zákrytu VZT - D+M vč. všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/03 <i>Poznámka k položce</i> <i>Včetně spotřebičů</i> <i>- elektrická sklokeramická deska</i> <i>- lednička s mrazničkou - volně stojící</i> <i>- myčka šité 450mm - vestavná</i> <i>- trouba</i> <i>- digestoř</i> <i>- dřez se sifonem</i> <i>Včetně osvětlení</i> <i>- 2x zářivkové svítidlo</i>	soubor	1,000	69 000,00	69 000,00	
166	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	800,000	4,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 732,50	
167	K	7671001-R	Revizní dvířka do stěny cca 400x500mm - D+M vč. všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/04	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
168	K	7672001-R	Úprava stávající ocelové konstrukce instalačního jádra	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	
169	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	15,000	1,50	22,50	CS ÚRS 2020 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				17 444,62	
170	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	5,200	145,00	754,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		'01"*(2*2,3+2*1,7)-2*0,8-2*0,6		5,200			
171	M	5976201-PC	Dlažba keramická 300/300 mm	m2	0,572	559,00	319,75	
	VV		+5,2*0,1*1,1		0,572			
172	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	7,280	845,00	6 151,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		+3,98+2,46+0,84		7,280			
173	M	5976201-PC	Dlažba keramická 300/300 mm	m2	8,008	559,00	4 476,47	
	VV		7,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,008			
174	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	7,280	80,00	582,40	CS ÚRS 2020 01
175	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	7,280	40,00	291,20	CS ÚRS 2020 01
176	K	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	1,200	42,00	50,40	CS ÚRS 2020 01
177	M	5905401	profil dilatační , hliník (10 x 2500 mm)	m	1,320	1 250,00	1 650,00	
	VV		1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,320			
178	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod)	m	0,800	80,00	64,00	CS ÚRS 2020 01
179	M	5905402	profil přechodový hliník, (10 x 20 x 2500 mm)	m	0,880	460,00	404,80	
	VV		0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,880			
180	K	7715911-R	Podlahy řezání keramických dlaždic rovně	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
181	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	40,000	5,00	200,00	CS ÚRS 2020 01
	D	775	Podlahy skládané				1 734,60	
182	K	7755418	Demontáž podlah plovoucích laminátových vč. podložky a soklu	m2	20,650	84,00	1 734,60	
	D	776	Podlahy povlakové				49 807,98	
183	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	25,700	20,00	514,00	CS ÚRS 2020 01
184	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	20,650	84,00	1 734,60	CS ÚRS 2020 01
185	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	25,700	454,00	11 667,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		+20,65+5,05		25,700			
186	M	2841101	dílce vinylové tl 2,0 mm	m2	28,270	750,00	21 202,50	
	VV		25,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,270			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	61,930	90,00	5 573,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		"02-03"+2,55*(2*5,9+2*0,6+2*5,8)-0,8		61,930			
188	M	614181-PC	lišta dřevěná soklová	m	68,123	125,00	8 515,38	
	vv		61,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		68,123			
189	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	200,000	3,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				38 060,80	
190	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,560	860,00	18 541,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		+2,4*(2*1,75+2*1,4)-0,6*2,0		13,920			
	vv		+2,4*(2*1,0+2*0,8)-0,6*2,0		7,440			
	vv		+0,075*0,8-0,6*0,8		-0,420			
	vv		-0,6*0,8		-0,480			
	vv		+0,5*(1,6+0,6)		1,100			
	vv		Součet		21,560			
191	M	5976101-PC	Obklad keramický	m2	23,716	500,00	11 858,00	
	vv		21,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,716			
192	M	5976109-PC	Ukončující a rohové lišty	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
193	K	7814741-R	Montáž zrcadla do obkladu lepeno flexibilním lepidlem	kus	1,000	450,00	450,00	
194	M	634651-PC	zrcadlo , tl.4 mm 600/800 mm	kus	1,000	750,00	750,00	
195	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	7,640	80,00	611,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		+2,4*(2*1,0+2*0,8)-0,6*2,0		7,440			
	vv		+0,075*0,8-0,6*0,8		-0,420			
	vv		-0,6*0,8		-0,480			
	vv		+0,5*(1,6+0,6)		1,100			
	vv		Součet		7,640			
196	K	7814951-R	Řezání rovné keramických obkládaček	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	
197	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	150,000	5,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 884,00	
198	K	7831001-R	Nátěr zárubní ocelových š do 100 mm	m	14,000	122,00	1 708,00	
	vv		+4,8+2*4,6		14,000			
199	K	7831002-R	Nátěr zárubní ocelových š do 200 mm	m	4,800	135,00	648,00	
200	K	7831003-R	Nátěr prahu dřevěného š 150 mm	m	0,800	160,00	128,00	
201	K	7832001-R	Nátěr potrubí UT	m	5,000	80,00	400,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				17 348,62	
202	K	7841000-R	Malba vnitřní otěruvzdorná, vč penetrace podkladu - bílá	m2	116,110	82,00	9 521,02	
	vv		"strop"		32,980			
	vv		+3,98+20,65+5,05+2,46+0,84					
	vv		"stěny"					
	vv		"01"+2,55*(2*2,3+2*1,7)		20,400			
	vv		"02-03"+2,55*(2*5,8+2*5,9+2*0,6)		62,730			
	vv		Součet		116,110			
203	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	88,950	88,00	7 827,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		+29,68+59,27		88,950			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice
Objekt: 08 - SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 17 v domě č. 253

KSO: 803 12
Místo: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Projektant: Starý a partner s r o.

Zpracovatel: Vladimír Mrázek


Poznámka:

CC-CZ: 27. 3. 2020
Datum:

IČ: 86577875
DIČ: CZ6805232060

IČ: 41769155
DIČ:

Cena bez DPH		568 288,43	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	568 288,43	15,00%	85 243,26
Cena s DPH		v CZK 653 531,69	



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt:

08 - SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 17 v domě č. 253

Misto:

Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel:

Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč:

Vyplň údaj Jiří Padour Na vápence 1914/21, 130 00 Praha 3-Žizkov

Datum:

27. 3. 2020

Projektant:

Starý a partner
s.r.o.

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

568 288,43

HSV - Práce a dodávky HSV

97 329,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 684,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40 284,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 604,75

997 - Přesun sutě

9 686,18

998 - Přesun hmot

2 069,76

PSV - Práce a dodávky PSV

470 958,48

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 272,00

713 - Izolace tepelné

592,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 483,30

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6 497,20

725 - Zdravotechnika - zařízení oředměty

38 258,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1 300,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

2 129,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

5 056,00

739 - Ústřední vytápění - ostatní konstrukce a práce

2 550,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

10 085,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

3 544,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

17 795,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

5 785,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

6 040,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

10 340,00

751 - Vzduchotechnika	18 559,00
763 - Konstrukce suché výstavby	5 332,10
766 - Konstrukce truhlářské	193 866,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 732,50
771 - Podlahy z dlaždic	17 473,74
775 - Podlahy skládané	2 154,60
776 - Podlahy povlakové	50 821,62
781 - Dokončovací práce - obklady	38 060,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 884,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 348,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce 7 bj v objektu BD Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Objekt: 08 - SO 02 - Rekonstrukce bytu č. 17 v domě č. 253

Místo: Morseova 252 a 253 - Praha Petrovice

Zadavatel: Městská část - Praha Petrovice

Uchazeč: Vyplň údaj Jiří Paďour Na vápence 1914/21,130 00 Praha 3-Žizkov

Datum: 27. 3. 2020

Projektant: Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							568 288,43	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				97 329,95	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				13 684,80	
1	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	9,950	712,00	7 084,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		+2,6*(2*0,8+2,35+0,8)-0,6*2,0*2		9,950			
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	6,500	652,00	4 238,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		+2,6*(1,1+1,4)		6,500			
3	K	3422911-R	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	soubor	1,000	1 652,00	1 652,00	
4	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	0,960	740,00	710,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		+1,2*0,8		0,960			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 284,46	
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	29,680	212,00	6 292,16	CS ÚRS 2020 01
	vv		+3,98+20,65+5,05		29,680			
6	K	6121351-R	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou cementovou	m	15,000	97,00	1 455,00	
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	59,270	152,00	9 009,04	CS ÚRS 2020 01
	vv		"01"+2,55*(2,3+2*1,7)-0,8*2,0*2		11,335			
	vv		"02-03"+2,55*(2*5,9+2*0,6+2*5,8-2,3)-0,8*2,0-5,1*1,6+0,1*(5,1+2*1,6)		47,935			
	vv		Součet		59,270			
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,180	257,00	2 102,26	CS ÚRS 2020 01
	vv		"01"+2,55*(2,3)-0,6*2,0*2		3,465			
	vv		"03"+2,55*(2,3)-0,5*2,3		4,715			
	vv		Součet		8,180			
9	K	6313111-R	Doplnění rýh v podlaze betonem prostým	m	26,000	198,00	5 148,00	
10	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	7,280	425,00	3 094,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		+3,98+2,46+0,84		7,280			
11	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	1 860,00	5 580,00	CS ÚRS 2020 01
12	M	553311-PC	zárubeň ocelová 600/1970 - š 75 mm	kus	2,000	922,00	1 844,00	
13	M	553312-PC	zárubeň ocelová 800/1970 - š 85 mm	kus	1,000	980,00	980,00	
14	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2020 01
15	M	553313-PC	zárubeň ocelová 800/1970 - š 200 mm - protipožární s těsněním	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 604,75	
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	57,00	1 710,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	36,000	95,00	3 420,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,108	128,00	13,82	CS ÚRS 2020 01
	W		+0,10*1,2*0,9		0,108			
19	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	25,700	241,00	6 193,70	CS ÚRS 2020 01
	W		+20,65*5,05		25,700			
20	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	2,130	78,00	166,14	CS ÚRS 2020 01
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	389,00	1 244,80	CS ÚRS 2020 01
	W		+0,8*2,0*2		3,200			
22	K	9680731-R	Vybourání dveřních křídel - vnitřní dveře	kus	3,000	130,00	390,00	
23	K	9680732-R	Vybourání dveřních křídel - vchodové dveře	kus	1,000	145,00	145,00	
24	K	9680733-R	Vybourání dveřního prahu	kus	1,000	30,00	30,00	
25	K	9680735-R	Vybourání vestavěné skříně	kus	2,000	622,00	1 244,00	
26	K	9680737-R	Vybourání garnýže	kus	2,000	150,00	300,00	
27	K	9740491-R	Vyřezání drážky v betonových zdech hl do 50 mm š do 50 mm	m	15,000	127,00	1 905,00	
28	K	9740492-R	Vyřezání drážky v betonových mazaninách hl do 50 mm š do 50 mm	m	26,000	127,00	3 302,00	
29	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	0,200	980,00	196,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	977151211	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	1,050	980,00	1 029,00	CS ÚRS 2020 01
	W		0,15*7		1,050			
31	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	2,718	153,00	415,85	CS ÚRS 2020 01
	W		+0,6*1,63+0,6*(0,6+2,3)		2,718			
32	K	97805952	Vybourání zrcadla	kus	1,000	55,00	55,00	
33	K	97805953	Vybourání obkladových lamino desek	m2	6,960	89,00	619,44	
	W		+2,4*(1,7+1,2)		6,960			
34	K	9789101-R	Vybourání kompletní konstrukce typ bytového jádra - stěny , podhled, podlaha, zařízení předměty	soubor	1,000	6 812,00	6 812,00	
35	K	9789102-R	Vybourání kompletní sestavy kuchyňské linky vč spotřebičů	soubor	1,000	2 413,00	2 413,00	
	D	997	Přesun sutě				9 686,18	
36	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,074	920,00	2 828,08	CS ÚRS 2020 01
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,074	269,00	826,91	CS ÚRS 2020 01
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,074	312,00	959,09	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce +30 km - indexováno v jednotkové ceně					
39	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,074	1 650,00	5 072,10	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				2 069,76	
40	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,352	880,00	2 069,76	CS ÚRS 2020 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				470 958,48	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 272,00	
41	K	71141001	Stěrka hydroizolační - vodorovná, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů - výměra = půdorysná plocha <i>Poznámka k položce:</i> - HYDROIZOL - STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMĚR 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU) +2,46+0,84	m2	3,300	600,00	1 980,00	
	P				3,300			
42	K	71141002	Stěrka hydroizolační - svislá, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů <i>Poznámka k položce:</i> - HYDROIZOL - STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMĚR 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU) +2*1,0*2,4	m2	4,800	600,00	2 880,00	
	P				4,800			
43	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1,000	412,00	412,00	CS ÚRS 2020 01
	D	713	Izolace tepelné				592,00	
44	K	7134001-R	Montáž návlekové izolace PE bez povrch úpravy	m	8,200	23,00	188,60	
45	M	2837001	izolace potrubí 22 x 6 mm	m	2,900	11,00	31,90	
46	M	2837002	izolace potrubí 28 x 6 mm	m	1,800	9,00	16,20	
47	M	2837003	izolace potrubí 22 x 37 mm	m	1,700	77,00	130,90	
48	M	2837004	izolace potrubí 28 x 31 mm	m	1,800	90,00	162,00	
49	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	4,800	13,00	62,40	CS ÚRS 2020 01
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 483,30	
50	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,700	327,00	1 536,90	CS ÚRS 2020 01
51	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	0,600	412,00	247,20	CS ÚRS 2020 01
52	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	0,900	514,00	462,60	CS ÚRS 2020 01
53	K	7211901-R	Kotvení potrubí	soubor	1,000	505,00	505,00	
54	K	7211902-R	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	1,000	1 532,00	1 532,00	
55	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,200	18,00	111,60	CS ÚRS 2020 01
56	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	44,000	2,00	88,00	CS ÚRS 2020 01
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 497,20	
57	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	4,600	265,00	1 219,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	3,600	314,00	1 130,40	CS ÚRS 2020 01
59	K	7221991-R	Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč. přípojovací hadičky - D+M	kus	3,000	202,00	606,00	
60	K	7221992-R	Kombi roháček - (dřez / myčka), ventil kulový 1/2"-3/8", vč. přípojovací hadičky - D+M	kus	1,000	387,00	387,00	
61	K	7221993-R	Pračkový ventil - Prv 1/2" - D+M	kus	1,000	182,00	182,00	
62	K	7221999-R	Napojení na stávající potrubí	soubor	2,000	1 160,00	2 320,00	
63	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,200	35,00	287,00	CS ÚRS 2020 01
64	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,200	34,00	278,80	CS ÚRS 2020 01
65	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	58,000	1,50	87,00	CS ÚRS 2020 01
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				38 258,00	
66	K	7251101-R	Montáž zařizovacích předmětů	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	551001-PC	Klozet keramický bílý, provedení závěsné + nádržka + tlačítko + sedátko	soubor	1,000	6 812,00	6 812,00	
68	M	551102-PC	Umyvadlo keramické 60 cm	kus	1,000	1 685,00	1 685,00	
69	M	551103-PC	PUSH-OPEN uzavíratelný ventil G 1 1/4, chrom	kus	1,000	1 237,00	1 237,00	
70	M	551104-PC	Umyvadlový sifon DN 50	kus	1,000	1 255,00	1 255,00	
71	M	551105-PC	Umyvadlová stojánková baterie , chrom	kus	1,000	1 639,00	1 639,00	
72	M	551106-PC	Sprchový kout, sprchová vanička, sifon sprchový shora čistitelný DN 50	kus	1,000	15 550,00	15 550,00	
73	M	551107-PC	Sprchová termostatická baterie, chrom	kus	1,000	3 212,00	3 212,00	
74	M	551108-PC	Dřezová stojánková baterie, chrom	kus	1,000	2 820,00	2 820,00	
75	M	551109-PC	Pračkový sifon HL 400	kus	1,000	598,00	598,00	
76	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	400,000	1,50	600,00	CS ÚRS 2020 01
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 300,00	
77	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	5,000	256,00	1 280,00	CS ÚRS 2020 01
78	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	10,000	2,00	20,00	CS ÚRS 2020 01
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				2 129,00	
79	K	7342091-R	Montáž armatur	kus	3,000	220,00	660,00	
80	M	551210-PC	Regulační radiátorové šroubení s uzavírací a vypouštěcí funkcí s přednastavením DN15	kus	1,000	456,00	456,00	
81	M	551212-PC	Termostatický ventil s přednastavením DN15	kus	1,000	503,00	503,00	
82	M	551213-PC	Termostatická hlavice pro otopná tělesa	kus	1,000	435,00	435,00	
83	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	25,000	3,00	75,00	CS ÚRS 2020 01
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 055,00	
84	K	7351591-R	Montáž otopných těles	kus	1,000	350,00	350,00	
85	M	484404-PC	Deskové otopné těleso 22/600-1400 (2 desky, 2 vlnovce, výška 600, délka 1400mm) - vč. upevňovací sady	soubor	1,000	4 612,00	4 612,00	
86	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	47,000	2,00	94,00	CS ÚRS 2020 01
	D	739	Ústřední vytápění - ostatní konstrukce a práce				2 550,00	
87	K	7391001-R	Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí	soubor	1,000	250,00	250,00	
88	K	7391002-R	Zkoušky - tlaková, topná, dilatační	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
89	K	7391003-R	Uzavření, vypuštění a napuštění systému, odvzdušnění	soubor	1,000	450,00	450,00	
90	K	7391004-R	Hydraulické seřízení pomocí měřicího přístroje	soubor	1,000	300,00	300,00	
91	K	7399001-R	Vybourání otopného tělesa	kus	2,000	150,00	300,00	
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém				10 085,00	
92	K	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	915,00	915,00	
93	M	357101-PC	rozvaděč jištění RP2 viz schema č. D.1.4.02-ESI04	kus	1,000	6 030,00	6 030,00	
94	K	7421113-R	doplnění jištění do stávajícího elektr. rozvaděče 20/3/B + vydrátování - D+M	soubor	1,000	3 140,00	3 140,00	
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				3 544,00	
95	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	40,000	25,00	1 000,00	
96	M	345710-PC	trubka elektroinstalační ohebná 1220	m	40,000	11,00	440,00	
97	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	2,000	65,00	130,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	2,000	88,00	176,00	
99	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP.KU68/2-1901	kus	23,000	23,00	529,00	
100	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	23,000	5,00	115,00	
101	K	7434122-R	Montáž krabice ostatní	kus	4,000	55,00	220,00	
102	M	345721-PC	krabice do 5x4IP54	kus	4,000	61,00	244,00	
103	K	743622320	Montáž svorka na potrubí typ Bernard	kus	6,000	74,00	444,00	
104	M	354420-PC	AB svorka včetně CU pásku	kus	6,000	41,00	246,00	
	D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				17 795,00	
105	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk 1 do 1 kV žila 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	20,000	21,00	420,00	
106	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem CY 6 mm2	m	20,000	16,00	320,00	
107	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 10 až 16 mm2 do stěny	m	10,000	22,00	220,00	
108	M	341408460	vodič izolovaný s Cu jádrem CYA 10 mm2	m	10,000	21,00	210,00	
109	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn, v podlaze	m	380,000	19,00	7 220,00	
110	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2	m	170,000	12,00	2 040,00	
111	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx2,5 mm2	m	210,000	17,00	3 570,00	
112	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn, v podlaze	m	25,000	22,00	550,00	
113	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx1,5 mm2	m	25,000	17,00	425,00	
114	K	744422920	Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg trubka nebo lišta	m	10,000	9,00	90,00	
115	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Jx10 mm2	m	10,000	99,00	990,00	
116	K	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	15,000	33,00	495,00	
117	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx2,5 mm2	m	15,000	35,00	525,00	
118	K	744743611	Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální	m	15,000	30,00	450,00	
119	M	341265-PC	kabel coax 125	m	15,000	18,00	270,00	
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				5 785,00	
120	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	3,000	80,00	240,00	
121	M	358111-PC	vypínač č.1 IP 20	kus	3,000	140,00	420,00	
122	K	747111125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	90,00	180,00	
123	M	358114-PC	vypínač č. 5 IP 20	kus	2,000	155,00	310,00	
124	K	747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	90,00	180,00	
125	M	358112-PC	vypínač č.6 IP 20	kus	2,000	160,00	320,00	
126	K	747161010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	9,000	70,00	630,00	
127	M	345551-PC	zásuvka 230 V IP20 jednonásobná, včetně rámečku	kus	9,000	120,00	1 080,00	
128	K	747161030	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	4,000	70,00	280,00	
129	M	345552-PC	zásuvka 230 V IP20 dvojnásobná, včetně rámečku	kus	4,000	165,00	660,00	
130	K	747161522	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí mokré	kus	1,000	120,00	120,00	
131	M	345553-PC	zásuvka 230 V IP 44 zapuštěná	kus	1,000	130,00	130,00	
132	K	7471616-R	Montáž zásuvek ostatních	kus	2,000	100,00	200,00	
133	M	345561-PC	zásuvka 2xRJ45	kus	1,000	165,00	165,00	
134	M	345562-PC	zásuvka STA	kus	1,000	200,00	200,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	7475111-R	Montáž signální přístroj bezdrátový	kus	1,000	130,00	130,00	
136	M	358115-PC	autonomní požární hlásič	kus	1,000	350,00	350,00	
137	K	747512111	Montáž zvonek domovní se zapojením vodičů	kus	1,000	90,00	90,00	
138	M	358113-PC	tlačítko zvonkové	kus	1,000	100,00	100,00	
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				6 040,00	
139	K	7481111-R	Montáž svítidlo se zapojením	kus	7,000	155,00	1 085,00	
140	M	348121-PC	svítidlo stropní IP 40 2x36 W	kus	4,000	400,00	1 600,00	
141	M	348122-PC	svítidlo nástěnné nad umyvadlo 2x26 IP44	kus	1,000	855,00	855,00	
142	M	348123-PC	svítidlo zapuště Koupelna,WC IP 44 1x11W	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				10 340,00	
143	K	7491001-R	Drobný montážní materiál - hmožd.vruty,pásky ,sádra,lišty,protah krabice atd	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00	
144	K	7491002-R	Požární ucpávky	soubor	1,000	1 254,00	1 254,00	
145	K	7491003-R	měření stávaj slab.kabelů-přepojení	soubor	1,000	2 456,00	2 456,00	
146	K	7491004-R	výchozí revize	soubor	1,000	2 130,00	2 130,00	
147	K	7499001-R	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
	D	751	Vzduchotechnika				18 558,00	
148	K	7511001-R	Montáž VZT rozvodů a zařízení	soubor	1,000	4 560,00	4 560,00	
149	M	429101-PC	Nástěnný axiální ventilátor 150m3/h, 60 Pa, nastavitelný doběh, zpětnáklapka, kuličková ložiska, IPX4	kus	1,000	4 223,00	4 223,00	
150	M	429142-PC	Nástěnný axiální ventilátor 50m3/h, 60 Pa, nastavitelný doběh, zpětnáklapka, kuličková ložiska, IPX4	kus	1,000	3 562,00	3 562,00	
151	M	429143-PC	Tlumič hluku vsuvný, průměr 160mm, l=300mm	kus	1,000	1 652,00	1 652,00	
152	M	429144-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 100mm	m	0,500	652,00	326,00	
153	M	429145-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 150mm	m	0,500	1 220,00	610,00	
154	M	429146-PC	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací z vrstvy minerální vlny, průměr 160mm	m	2,000	1 332,00	2 664,00	
155	K	7519001-R	Zaslepení stáv. otvoru sání digestoře	kus	1,000	155,00	155,00	
156	K	7519002-R	Vytvoření nového otvoru sání digestoře	kus	1,000	400,00	400,00	
157	K	7519009-R	Vybourání ventilátorů vč napojení	kus	2,000	203,00	406,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				5 332,10	
158	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,300	937,00	3 092,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		+2,46+0,84		3,300			
159	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	4,000	560,00	2 240,00	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				193 866,00	
160	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	865,00	2 595,00	CS ÚRS 2020 01
161	M	611601-PC	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1kř - 600/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV02	kus	2,000	5 960,00	11 920,00	
162	M	611602-PC	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1kř - 800/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV03	kus	1,000	6 215,00	6 215,00	
163	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 256,00	1 256,00	CS ÚRS 2020 01
164	M	611731-PC	dveře dřevěné vchodové plně 1kř - požární/bezpečnostní - 800/1970 - vč kování a všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - ozn DV01	kus	1,000	32 650,00	32 650,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2020 01
166	M	61187161	<i>práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>255,00</i>	<i>255,00</i>	<i>CS ÚRS 2020 01</i>
167	K	7669101-R	Věšáková skříň - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/01	kus	1,000	37 650,00	37 650,00	
168	K	7669102-R	Šatní skříň - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/02	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce vč úpravy pro elektro</i>					
169	K	7669103-R	Kuchyňská linka vč zádového panelu a zákrytu VZT - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/03	soubor	1,000	69 000,00	69 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce Včetně spotřebičů - elektrická sklokeramická deska - lednička s mrazničkou - volně stojící - myčka šíře 450mm - vestavná - trouba - digestoř - dřez se sifonem Včetně osvětlení - 2x zářivkové svítidlo</i>					
170	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	800,000	4,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 732,50	
171	K	7671001-R	Revizní dvířka do stěny cca 400x500mm - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ozn OV/04	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
172	K	7672001-R	Úprava stávající ocelové konstrukce instalačního jádra	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	
173	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	15,000	1,50	22,50	CS ÚRS 2020 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				17 473,74	
174	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	5,200	145,00	754,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"01"*(2*2,3+2*1,7)-2*0,8-2*0,6		5,200			
175	M	5976201-PC	<i>Dlažba keramická 300/300 mm</i>	<i>m2</i>	<i>0,572</i>	<i>559,00</i>	<i>319,75</i>	
	VV		+5,2*0,1*1,1		0,572			
176	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	7,280	845,00	6 151,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		+3,98+2,46+0,84		7,280			
177	M	5976201-PC	<i>Dlažba keramická 300/300 mm</i>	<i>m2</i>	<i>8,008</i>	<i>559,00</i>	<i>4 476,47</i>	
	VV		7,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,008			
178	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	7,280	80,00	582,40	CS ÚRS 2020 01
179	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	7,280	44,00	320,32	CS ÚRS 2020 01
180	K	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	1,200	42,00	50,40	CS ÚRS 2020 01
181	M	5905401	<i>profil dilatační , hliník (10 x 2500 mm)</i>	<i>m</i>	<i>1,320</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 650,00</i>	
	VV		1 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,320			
182	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod)	m	0,800	80,00	64,00	CS ÚRS 2020 01
183	M	5905402	<i>profil přechodový hliník, (10 x 20 x 2500 mm)</i>	<i>m</i>	<i>0,880</i>	<i>460,00</i>	<i>404,80</i>	
	VV		0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,880			
184	K	7715911-R	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
185	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	40,000	5,00	200,00	CS ÚRS 2020 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	775	Podlahy skládané				2 154,60	
186	K	7755418	Demontáž podlah plovoucích laminátových vč podložky a soklu	m2	25,650	84,00	2 154,60	
	VV		+5,0+20,65		25,650			
	D	776	Podlahy povlakové				50 821,62	
187	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	25,700	20,00	514,00	CS ÚRS 2020 01
188	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	30,860	84,00	2 592,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		+4,19+20,65+5,0+1,02		30,860			
189	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	25,700	454,00	11 667,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		+20,65+5,05		25,700			
190	M	2841101	dílce vinylové tl.2,0 mm	m2	28,270	750,00	21 202,50	
	VV		25,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,270			
191	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	5,200	30,00	156,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"01"*(2*2,3+2*1,7)-0,8*2-0,6*2		5,200			
192	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	61,930	90,00	5 573,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		"02-03"+2,55*(2*5,9+2*0,6+2*5,8)-0,8		61,930			
193	M	614181-PC	lišta dřevěná soklová	m	68,123	125,00	8 515,38	
	VV		61,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		68,123			
194	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	200,000	3,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				38 060,80	
195	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,560	860,00	18 541,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		+2,4*(2*1,75+2*1,4)-0,6*2,0		13,920			
	VV		+2,4*(2*1,0+2*0,8)-0,6*2,0		7,440			
	VV		+0,075*0,8-0,6*0,8		-0,420			
	VV		-0,6*0,8		-0,480			
	VV		+0,5*(1,6+0,6)		1,100			
	VV		Součet		21,560			
196	M	5976101-PC	Obklad keramický	m2	23,716	500,00	11 858,00	
	VV		21,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,716			
197	M	5976109-PC	Ukončující a rohové lišty	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
198	K	7814741-R	Montáž zrcadla co obkladu lepeno flexibilním lepidlem	kus	1,000	450,00	450,00	
199	M	634651-PC	zrcadlo , tl.4 mm 600/800 mm	kus	1,000	750,00	750,00	
200	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	7,640	80,00	611,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		+2,4*(2*1,0+2*0,8)-0,6*2,0		7,440			
	VV		+0,075*0,8-0,6*0,8		-0,420			
	VV		-0,6*0,8		-0,480			
	VV		+0,5*(1,6+0,6)		1,100			
	VV		Součet		7,640			
201	K	7814951-R	Řezání rovné keramických obkládaček	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	
202	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	150,000	5,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 884,00	
203	K	7831001-R	Nátěr zárubní ocelových š do 100 mm	m	14,000	122,00	1 708,00	
	VV		+4,8+2*4,6		14,000			
204	K	7831002-R	Nátěr zárubní ocelových š do 200 mm	m	4,800	135,00	648,00	
205	K	7831003-R	Nátěr prahu dřevěného š 150 mm	m	0,800	160,00	128,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
206	K	7832001-R	Nátěr potrubí ÚT	m	5,000	80,00	400,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				17 348,62	
207	K	7841000-R	Malba vnitřní otěruvzdorná, vč penetrace podkladu - bílá	m2	116,110	82,00	9 521,02	
	W		"strop"					
	W		+3,98+20,65+5,05+2,46+0,84		32,960			
	W		"stěny"					
	W		"01"+2,55*(2*2,3+2*1,7)		20,400			
	W		"02-03"+2,55*(2*5,8+2*5,9+2*0,6)		62,730			
	W		Součet		116,110			
208	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	88,950	88,00	7 827,60	CS ÚRS 2020 01
	W		+29,68+59,27		88,950			