

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Žižkova 1154/3, Nový Jičín</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Psychologická poradna-čekárna-stavební práce</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>Walbrik s.r.o.</b>	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady			
Z	Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	3 000	
R	Montáž celkem	0			
N	HSV celkem	52 609			
ZRN	PSV celkem	10 876			
	ZRN celkem	63 485			
	HZS	0			
	RN II.a III.hlavy	63 485	Ostatní VRN	0	
	ZRN+VRN+HZS	66 485	VRN celkem	3 000	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Sosík Datum : 04.06.21		Jméno : Walbrik s.r.o. Datum : Podpis:		Jméno : Mgr. J. Novák PPP N. Jičín Datum : 08.06.2021 Podpis :	
	Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč	
	Základ pro DPH	15 % činí :		0 Kč	
	DPH	15 % činí :		0 Kč	
	Základ pro DPH	21 % činí :		66 485 Kč	
	DPH	21 % činí :		13 962 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>80 447 Kč</b>	

Poznámka :