

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31  
Ústí nad Labem 400 03

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:**
**Smlouva:** E650-S-4226/2019

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

Most nové n.- Kopisty, budova zastávky

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949

**Notifikace:**

3.6.2021 13:39

DIČ: CZ25429949

**Termín dodání:**

30.9.2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 383 096,21

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz  investice  FKSP

**Účetní okruh:**

MOZ  HOM  ZDC

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Most nové n.- Kopisty, budova zastávky - demolice objektu	SOUBOR	1,000	383 096,21

Objednáváme u Vás demolici výše uvedeného objektu dle CN . Práce předá a dokončené dílo převezme xxx, nebo jím pověřený zástupce.  
Fakturovány budou skutečně provedené práce.  
Zakč. E269KG601UTX , ř. 2005

**Přílohy:** 2

**Záruční doba:** Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ústí nad Labem, dne: 7.6.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Martin Kašpar

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 9.6.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	383 096,21
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	15.6.2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30.9.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	bez výluk
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Most nové n.- Kopisty - budova zastávky
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	po dokončení realizace
<b>Další údaje:</b>	0
<b>Přílohy:</b>	3

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1635773

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e73ff35d-f6ca-46e0-a95f-8a752707753f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.06.2021 08:31:00



f15f9574-2c2e-402b-a439-b9a6db1e1ebe