

Příloha č. 1

Objednávky na služby

- a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

- b) Číslo Rámcové dohody: EGJ5-S-2205/2021

- c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Studénka** při mechanickém hubení nežádoucí vegetace podél provozovaných kolejí a ploch ve vlastnictví SŽ v obvodu PS. Dle přílohy č. 2

- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

- e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

960 347,00 Kč

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 6. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 8. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2, sloupec č. 10,11

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2, sloupec č. 8,9

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Č.j. 10703/2021-SŽ-OŘ OVA-ST

Datum: 27. 5. 2021

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1635679

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 02a1140c-e620-4d66-a6a3-dc483de833ca

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.06.2021 08:08:00



6ac37405-1ae8-46d0-9e08-747e89fc7150