



Objednávka č: O/OŠEF/0081/2021	Datum: 8.6.2021
Dodavatel: RTM STAV, s.r.o. Březinova 495/11 18600 Praha IČO: 05702470 DIČ: CZ05702470	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9
Bankovní spojení: [REDACTED]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odb: Číslo účtu: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Kompetent: [REDACTED]

Datum vystavení: 8.6.2021

Termín: 22.8.2021

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Opravu přípravny jídel v MŠ Šluknovská 328, Praha 9.

Opravu přípravny jídel v MŠ Šluknovská 328, Praha 9 - třída Ježci, Krtci.

Dle CN na základě ustního zadání OŠEF UMC Praha 9.

Schválená VO.


PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou podatelnu.

Celková částka: CZK 499 250,80




Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V



**Nabídka na provedení oprava přípravný jídelna akci Praha 9, MŠ
Šluknovská 328, pav. 1.třída Ježci a 4.třída Krtci**

Pol.	Název	Jed.	Počet	Cena/J.	Celkem
	Instalat. práce pro kuchyňky a výměns stoupačky			N	
1	dem.st. Rozvodů vody+kanalizace z litiny a ZP	kpl	1	11443	11 443,0
2	mont.vodovodu z mat. Ppr Dn 20 izol. Mat. Mirelon	bm	18	416	7 488,0
3	D+M kanalizace z mat. HT Dn 110	bm	22	608	13 376,0
4	D+M Kanalizace z mat. HT DN 70-40	bm	8	386	3 088,0
5	D+M nádržka pro výlevku vč. splachovačky	ks	2	1810	3 620,0
6	D+M souprava pro myčku	ks	2	816	1 632,0
7	D+M baterie stoj. Dřez.s vysokým ramínkem vč.RV	ks	2	2846	5 692,0
8	D+M baterie pákové pro výlevku s dlouh.výtokem	ks	2	1456	2 912,0
9	D+M nerez dřezu	ks	2	4804	9 608,0
10	výměna litinového radiátoru a deskový ocelový	kpl	2	13804	27 608,0
11	zpětná montáž výlevky	ks	2	1114	2 228,0
	Elektro práce				
1	demontáž stávající rozvodů a spotř.	kpl	1	2816	2 816,0
2	úpravy rozvodů do nových dispozic dle souč.norem	kpl	1	12441	12 441,0
3	revize elektro	ks	1	2880	2 880,0
	demontáže kuchyňských linek				
1	demontáž a rozbití dílů	kpl	1	3846	3 846,0
2	nakládka do kontejneru	kpl	1	2440	2 440,0
3	odvoz a likvidace na skládce	ks	1	4866	4 866,0
	Stavební práce				
1	vybourání oken do tříd a kuchyní	ks	4	806	3 224,0
2	vybourání obkladů a dlažeb	m2	54	208	11 232,0
3	přípomoci pro ZTI (vybourání , zazdění,přízdívky)	kpl	1	19877	19 877,0
4	přípomoci pro elektro (vybourání , zazdění)	kpl	1	5243	5 243,0
5	vybourání podlah beton tl. Cca 10 cm	m2	28	386	10 808,0
6	opravy stěn pod obkladem MV1	m2	26	318	8 268,0
7	vybetonování podlah tl. 10 cm vč. sítě Kary	m2	28	942	26 376,0
8	vyzdívka otvorů po oknech z mat. Ytong tl. 10 cm	m2	10	876	8 760,0
9	penetrace povrchů pod štuky	m2	56	22	1 232,0
9	Lepidlo + umělohm. Mřížka	m2	24	242	5 080,0
10	štuky	m2	56	216	12 096,0
11	D+M dlažby vč.flex.lep.a soklů v ceně 280,-Kč/m2	m2	31	946	29 326,0
12	D+M obkladu (standart) v ceně 220,- Kč/m2	m2	26	842	21 892,0
13	dvířka do stoupačky	ks	2	420	840,0
14	odvoz sutí a vybouraných materiálů	kpl	1	9886	9 886,0
15	vymalování barevnou malbou vč. Penetrace	m2	246	64	15 744,0
16	vymalování bílou malbou vč. Penetrace	m2	416	48	19 968,0
	lakérnické práce				
1	nátěr zárubní	ks	3	520	1 560,0
2	nátěr potrubí k radiátorů a stoupačky	kpl	2	614	1 228,0
	Dodávka a montáž kuchyňských linek Sofie				
	Vanilka - Bordolino				
1	S 40 3 Z šuplíky	ks	2	1870	3 740,0
2	S 60 spodní 60	ks	8	1550	12 400,0
3	S 100 spodní 100	ks	2	1920	3 840,0
List č.1 celkem bez DPH					346 764,0

