

Odběratel:

**FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.**
Na Slovance 1999/2
182 21 PRAHA 8
Česká republikaDIČ: **CZ68378271**
IČ: **68378271**

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Dodavatel:

IČ: **05612349**DIČ: **CZ05612349****PRIMETEC s.r.o.****Žákava 67****Nezvěstice****332 04**

Doručovací adresa

Cukrovarnická 112/10
162 00 Praha 6

Tel.: [redacted]

Platnost objednávky do: **31.12.2021**Termín dodání: **23.06.2021**Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

Způsob dopravy :

Dodací podmínky :

!!!! Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !!!!

Na základě vyplněného výkazu výměr ze dne 9.6.2021 u Vás objednáme dodávku a montáž rozvodu dusíku pro akci "Rekonstrukce budovy F, - 7. etapa", část Technické plyny v rozsahu přiloženého oceněného výkazu a projektu pro provedení stavby (Medicoprojekt s.r.o., 08/2018), kromě rozvodu pro místnosti č. F36, F37.

Provedení a předání musí splňovat podmínky uvedené v přiloženém projektu a jeho technické zprávě. Převzetí obou tras proběhne po provedení předepsaných zkoušek a výchozí revize. Finální rozvod bude spojován přednostně sváření orbitou. Místo provedení díla: areál Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Cukrovarnická 10, Praha 6.

Termín provádění: - nástup dle dohody, předání díla do 15.11.2021

Cena: splatná ve formě měsíčních dílčích faktur na základě položkového výkazu provedené práce; součet dílčích faktur před předáním díla nesmí přesáhnout 75% celkové ceny.

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ vč. DPH	Celkem s DPH
dodávka a montáž rozvodu dusíku, zkoušky, revize.....	151.791,- bez DPH			
	1.00	ks	183 667.00	183 667.00 Kč

Celkem:**183 667.00 Kč****Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):****183 667.00 Kč**

Datum vystavení:

09.06.2021

Vystavil:

E-mail: [redacted]

Razítko, podpis