

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:
Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Český Brod, žst.
zakázka: E211KSV01SPN
zad.č. ANO

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137
198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 41192869

Notifikace: 9.6.2021 10:33

DIČ: CZ41192869

Termín dodání:

do 31. července 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 126 803,72

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava kotle a ohřívače teplé užitkové vody-havárie, žst. Český Brod		1,000	126 803,72

Pokračování je na straně 2
Přílohy:

1

Záruční doba:

Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 09.06.2021

 (jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.,
obchodní ředitel

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu kotle a ohřívače teplé užitkové vody - havárie, žst. Český Brod v rozsahu zadání. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba XXXXXX , tel.: XXXXXX.

Přijatá cena Díla:	126 803,72
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	po akceptaci dodavatelem
Lhůta pro dokončení Díla:	31.07.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Český Brod
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jednorázová fakturace po ukončení díla
Další údaje:	žádné
Přílohy:	rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20404-038(5)

Stavba: Havárie - oprava kotle a ohříváče teplé užitkové vody v žst. Český Brod

KSO:
Místo: Český Brod

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **126 803,72**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20404-038(5)

Stavba: Havárie - oprava kotle a ohřívače teplé užitkové vody v žst. Český Brod

Místo: **Český Brod**

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
20404-038(5)	Havárie - oprava kotle a ohřívače teplé užitkové vody v žst. Český Brod	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havárie - oprava kotle a ohřivače teplé užitkové vody v žst. Český Brod

KSO:

Místo: Český Brod

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havárie - oprava kotle a ohřivače teplé užitkové vody v žst. Český Brod

Místo: Český Brod

Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havárie - oprava kotle a ohříváče teplé užitkové vody v žst. Český Brod

Místo: Český Brod

Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
44	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelům do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,570		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00
3	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000		0,00
4	K	723230801	Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá	soubor	1,000		0,00
37	K	723234311	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m ³ /hod pro zemní plyn	soubor	1,000		0,00
9	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%			0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
10	K	725510802	Demontáž ohříváče zásobníkový plynový cirkulační do 500 litrů	soubor	1,000		0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
18	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
45	K	731244303	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 8,0-28,0 kW s integrovaným zásobníkem	soubor	1,000		0,00
29	K	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 5 m ²	kus	1,000		0,00
39	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		0,00
40	K	731810322	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes plochou střechu	soubor	1,000		0,00
41	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	16,000		0,00
30	K	731890801	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,226		0,00
33	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%			0,00
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				0,00
34	K	732291912	Zpětné připojení potrubí TUV a cirkulace u výměníku tepla nebo ohříváku	soubor	1,000		0,00
43	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%			0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
35	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	4,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00
36	K	070001000	Provozní vlivy	%			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1636807

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3ac1370a-92ea-4a57-9395-a484323e0b81

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.06.2021 12:30:01



820d2fe1-f02f-4e64-a615-d4181c0a7804