

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Výměna ZTI, vytápění a plynoinstalace v bytovém domě Korunní 28, Ostrava-Mariánské Hory

Náklady stavby celkem		1 907 000,00	2 193 050,00
JERA1826	Výměna ZTI, vytápění a plynoinstalace v bytovém domě Korunní 28, Ostrava-Mariánské Hory	39 722,41	45 680,77
D.1.4.2	Etážové vytápění	596 003,76	685 404,32
D.1.4.1.	Zdravotechnické instalace	443 734,97	510 295,22
D.1.4.3	Výměna plynoinstalace	183 849,34	211 426,74
D.1.1	Bourací a opravné stavební práce související s výměnou instalací	443 233,16	509 718,13
D.1.4.4	Silnoproudá elektrotechnika - úpravy elektroinstalace v koupelnách	200 456,36	230 524,81

Výměna ZTI, vytápění a plynoinstalace v bytovém domě Korunní 30, Ostrava-Mariánské Hory

Náklady stavby celkem		1 609 000,00	1 850 350,00
JERA1827	Výměna ZTI, vytápění a plynoinstalace v bytovém domě Korunní 30, Ostrava-Mariánské Hory	44 717,61	51 425,25
D.1.4.2	Etážové vytápění	569 695,29	655 149,58
D.1.4.1.	Zdravotechnické instalace	294 277,49	338 419,11
D.1.4.3	Výměna plynoinstalace	192 575,46	221 461,78
D.1.1	Bourací a opravné stavební práce související s výměnou instalací	364 969,42	419 714,83
D.1.4.4	Silnoproudá elektrotechnika - úpravy elektroinstalace v koupelnách	142 764,73	164 179,44