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OBJEDNÁVKA 
 

  Číslo: 21/633300145 S 

Zpracoval: Tel. číslo:  
 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 8.6.2021 07:33  

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

Albertova 229/21 

779 00 Olomouc 

IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523 
 
 

 
 
 

 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 
30.9.2021 CZK  3 671 777,99 

Způsob dopravy: Způsob platby: 
Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
   

 X           X  

provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  
   
  

Fakturu zašlete: 
Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Morava 

Nerudova 1 

Olomouc 779 00 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 
Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc 

Nerudova 1 

Olomouc 779 00 
 

 

   

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

   

Č. j.: 13092/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC 

Smlouva: E633-S-1493/2020 

 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  

 
Adresa místa plnění: 
práce v obvodu TO Prostějov 

 

  
 

 

   
Objednáváme u Vás: 
Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020          soubor     1,000    3 671 777,99  

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1493/2020 “Údržba,  opravy a odstraňování závad u ST 
2020 – OLC VTM2”, č.j. : 1448/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI práce u TO  Prostějov dle přílohy č.1.  
 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

  

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Olomouc, dne: 8.6.2021          Olomouc, Akceptováno dne: 10.6.2021 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Hynek Schilberger 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno:  
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Přijatá cena Díla:   3 671 777,99  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: červen 2021 

Lhůta pro dokončení Díla: 30.9.2021 

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 
(jsou-li potřebné) 

bez výluk 

Místo realizace Díla (Staveniště) práce v obvodu TO Prostějov 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Jedna faktura po dokončení Díla 

Další údaje: dle přílohy č. 1 

Přílohy: Příloha č.1 
 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1637099

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 04c7f632-c55c-4fec-af6f-9887d3293fb2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.06.2021 13:13:00
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