

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-092/2021

Stavba: PÚ - Přerov VB - Na základě závad z revizní zprávy 1-4.2019-RP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-092/2021

Stavba: PÚ - Přerov VB - Na základě závad z revizní zprávy 1-4.2019-RP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-092/2021	PŘEROV VB	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PÚ - Přerov VB - Na základě závad z revizní zprávy 1-4.2019-RP

Objekt:

2-092/2021 Přerov VB

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PÚ - Přerov VB - Na základě závad z revizní zprávy 1-4.2019-RP

Objekt:

2-092/2021 Přerov VB

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PÚ - Přerov VB - Na základě závad z revizní zprávy 1-4.2019-RP

Objekt:

2-092/2021 Přerov VB

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

1	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	2,000		0,00
2	K	723190254	Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50	kus	2,000		0,00
3	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	15,000		0,00
4	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000		0,00
5	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	61,860		0,00
6	K	998723292	Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený přesun do 100 m	%	61,860		0,00
7	K	m01	Odplynění úseku potrubí inertním plynem	soubor	1,000		0,00
8	K	m02	Úprava potrubí, montáž svěrné spojky, upevnění	soubor	1,000		0,00
9	K	m03	Uvedení do provozu	soubor	1,000		0,00
10	M	plyn02	Svěrná speciální spojka na ocelové plynovodní potrubí DN do 50	kus	1,000		0,00
11	M	plyn03	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000		0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

12	K	230040009	Montáž trubní díly závitové DN 2"	kus	4,000		0,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

13	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	4,000		0,00
----	---	---------	---	-----	-------	--	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

14	K	059002000	Index dle RS	soub	9 109,920		0,00
----	---	-----------	--------------	------	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1637067

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2508fca3-dcc2-4ae3-b368-3b454bced504

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.06.2021 13:06:00



ceebc5ef-7a27-4c2c-ad9b-2b682799226d