

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-124/2021

Stavba: Přerov VB Oprava vodovodní šachty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-124/2021

Stavba: Přerov VB Oprava vodovodní šachty

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-124/2021	Přerov VB Oprava vodovodní šachty	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov VB Oprava vodovodní šachty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov VB Oprava vodovodní šachty

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov VB Oprava vodovodní šachty

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00
1	K	HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	50,000		0,00
	VV		bourání st.poklopu a šachty				
	VV		10		10,000		
	VV		usazení litinového poklopu				
	VV		6		6,000		
	VV		usazení překladu ,dozdění,obetonování				
	VV		7		7,000		
	VV		přepojení vodovodní šachty				
	VV		8		8,000		
	VV		mtz sloupku				
	VV		5		5,000		
	VV		vypuštění ohř.vým.poj.ventilu,zprovoznění				
	VV		6		6,000		
	VV		zajištění staveniště				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		50,000		
2	M	28655317	<i>poklop šachtový litinový 800*8000</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
3	M	BTS.415100180	<i>překlad železobetonový</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
4	M	RFX.6830200	<i>Kulový kohout MK 1</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN5		Finanční náklady				0,00
5	K	059002000	Index dle RS	soub	0,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1636992

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2773781d-1f04-4491-90a2-016fe017227a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.06.2021 12:59:00



578f566a-8d5b-419f-8d96-6f48b857430f