



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-006906

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
IČO: 65993390

Dodavatel:

Ing. Libor Ládyš
Kubelíkova 1655/8
IČO: 14920735
DIČ:CZ14920735

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatele obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „**Smlouva**“). Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto Smlouvou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR ZP, Na Pankráci 56, Praha 4

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží/služeb/stavebních prací objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Akceptací (potvrzením přijetí) této objednávky se dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje přijetí objednávky dodavatelem s jakýmkoliv změnami, takové přijetí bude považováno za nový návrh smlouvy k jednání.

Objednáváme u Vás: Měření hluku z dopravy pro stavbu D11 Praha – Jirny, modernizace

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Do 4 měsíců od účinnosti objednávky.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 115.850,- Kč / s DPH: 140.179,- Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]


V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

 Datum: 2021.06.07
08:01:04 +02'00'

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha č.: 1

D11 Praha Jirny, modernizace - měření hluku					
Popis činnosti - nákladů		Počet	Jednotka	Sazba / jed.	Celkem Kč bez DPH
Zajištění míst měření, příprava měření, instalace a odinstalace					
měření hluku z dopravy - 3 místa venkovní hluk					
Zajištění a průzkum dat na prověřovaných profilech					
Měření meteorologických podmínek včetně směru větru (24 h)					
Zpracování naměřených dat, postprocessing , vypracování akreditovaného protokolu z měření					
Doprava (průzkum, jednání, zajištění míst měření, měření - instalace, deinstalace, kontrola)					
Vybavení protokolu (3 ks)					
C E L K E M Kč bez DPH					115 850 Kč
C E L K E M Kč bez DPH					115 850 Kč
DPH 21 %					24 329 Kč
C E L K E M Kč s DPH					140 179 Kč