







Dohoda o ukončení

Servisní smlouvy č. H0030 ze dne 30. 8. 2010, ve znění dodatku č. 1 -3, uzavřené mezi smluvními stranami:

Dodavatel: **System plus Zlín, s.r.o.**
Se sídlem: Pod Babou 4260. 760 01 Zlín
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33054
Zastoupený: 
IČO: 25558021
DIČ: CZ25558021
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
/dále jen „dodavatel“/

a

Objednatel: **Česká republika - Generální finanční ředitelství**
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město
Zastoupený: 
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Ev.č. v AVISme 10/400/0004/04D
/dále jen „objednatel“/

Pro Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm
Kulturní 1777 , 756 64 Rožnov pod Radhoštěm

společně také jako „strany dohody“ nebo jednotlivě jako „strana dohody“

Preambule

Zřízení soustavy územních finančních orgánů v České republice bylo upraveno zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Ke dni 1. 1. 2011 došlo novelou č. 199/2010 Sb. k rozšíření soustavy finančních orgánů o nově zřízené Generální finanční ředitelství, které tím také vstoupilo do právních vztahů dosavadních finančních ředitelství a převzalo veškerá jejich práva a povinnosti. Následně s účinností ke dni 1. 1. 2013 došlo k vytvoření nové struktury orgánů zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky a zároveň tímto zákonem došlo ke zrušení dosavadních finančních ředitelství.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Strany dohody shodně prohlašují, že dodavatel na straně jedné a Česká republika - Finanční ředitelství v Brně jako právní předchůdce Generálního finančního ředitelství na straně druhé uzavřely dne 30. 8. 2010 Servisní smlouvu č. H0030 (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem smlouvy je:
 - 2.1. dodávka a montáž zařízení dálkového přenosu (ZDP) schváleného typu pro přenos zpráv z elektrické požární signalizace (EPS) na pult centralizované ochrany (PCO) hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (HZS-ZK)
 - 2.2. provádění pravidelných pololetních kontrol a ročních revizí dle příslušných norem, vždy během posledního měsíce platnosti předchozí revize (kontroly) s vyhotovením revizní zprávy
 - 2.3. pozáruční údržba a opravy ZDP, vč. bezplatné výměny komponentu ZDP, zahrnující veškeré činnosti potřebné k opětovnému dosažení funkčnosti dle předepsaných technických parametrů a příslušných norem

Článek II. Předmět dohody

1. Strany dohody se dohodly na ukončení smlouvy dohodou, a to ke dni **31. 5. 2021**.
2. Strany dohody se zavazují vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy bez zbytečného odkladu po ukončení smlouvy.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Strany dohody berou na vědomí, že dohoda se znečitelněním osobních údajů bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dohody v registru smluv zajistí objednatel.
2. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu stranami dohody a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Strany dohody shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dohody se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dohody tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne 31.5.2021

V Brně dne 8.6.2021

Za dodavatele:
System plus Zlín, s.r.o.

Za objednatele:
Česká republika – Generální finanční
ředitelství

